

Wodzisław Śląski 23.05.2017 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Przebudowa pomieszczeń na wysokim
parterze w budynku głównym szpitala
na potrzeby bloku operacyjnego
wraz z dostawą i montażem wyposażenia
nr sprawy 8/Zp/17

L.dz. TP /17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Przebudowa pomieszczeń na wysokim parterze w budynku głównym szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia, nr sprawy 8/ZP/17.

Dyrekcja PPZOZ informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zmianie ulega treść Działu I Rozdział VI pkt. 5 ppkt 3. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie:
„3) Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną – 5 000 000,00 zł”

2. Zmianie ulega treść Działu I Rozdział VII pkt 2. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie:
„2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp (pkt 1 ppkt 1) rozdziału VI SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - składa każdy z osobna.”

3. Zmianie ulega spis treści Działu II. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie:

„Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Wykaz sprzętu i wymagania - opis parametrów technicznych

Załącznik nr 4: Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5: Formularz asortymentowo-cenowy”

4. Zmianie ulega treść § 12 ust. 5 pkt 3 wzoru umowy. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie:
„3) w terminie 3 **dni** Od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust.5 pkt.1 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji przerwanych robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia i przedstawiają dla Zamawiającego jakąkolwiek wartość a Zamawiający efekt robót będzie mógł wykorzystać do użytkowania albo dalszego prawidłowego wykonania robót. Szczegółowy protokół inwentaryzacji będzie stanowił podstawę do wyceny robót. Zatwierdzona wartość wykonanych i odebranych robót przez inspektorów nadzoru będzie stanowił podstawę wystawienia faktury VAT.”

5. Zmianie ulega treść § 11 ust. 1 pkt 1 lit. l wzoru umowy. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie:
„l) nieprzedłożenie Zamawiającemu zaktualizowanej listy osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz z kopiami umów o pracę, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 31 niniejszej umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.”

6. Zmianie ulega treść §11 ust.1 pkt 1 lit h wzoru umowy. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie:
„h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usług lub robót budowlanych w przypadku o którym mowa § 2 ust. 16 - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy”

7. Zmianie ulega treść § 1 ust. 3 wzoru umowy. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie:
„3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.”

8. Do wzoru umowy w §4 ust. 2 dodaje się nowy punkt 3a). Przyjmuje on następujące brzmienie:
„3a) posiadanie ubezpieczenia obejmującego ochroną inwestycję będącą przedmiotem umowy, w tym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy związanej z realizacją tej inwestycji na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w tym limit odpowiedzialności na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinien być nie niższy niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia ma obejmować cały okres realizacji robót wydłużony o 30 dni. W przypadku przesunięcia terminu ukończenia zadania Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia na kolejny okres lub przedłużającego ochronę na podstawie dotychczasowej umowy ubezpieczenia, nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Wraz z polisą Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu jej opłacenia. Umowa ubezpieczenia winna obejmować swym zakresem zarówno czynnik ludzki jak i działanie sił natury m.in. takich jak huragan i deszcz nawalny oraz innych zdarzeń losowych m.in. takich jak pożar, wybuch czy katastrofa budowlana w celu pokrycia szkód i strat inwestora jak i osób trzecich. Ubezpieczenie powinno obejmować również szkody w mieniu otaczającym oraz w mieniu, takim jak infrastruktura drogowa (odpowiedzialność za uszkodzenie dróg dojazdowych i pozostałej infrastruktury drogowej),”

9. Ponadto informujemy, że w związku ze zmianami w SIWZ przesunięciu ulega termin składania ofert. Nowy termin składania ofert 02.06.2017 r. godzina 10:00, otwarcie ofert 02.06.2017 r. godzina 10:15. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Działu I Rozdział XIII punkty 1,3,7. Nowa treść przyjmuje brzmienie:

„1. Oferty należy składać w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51 (Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia) w terminie do dn. **02.06.2017 r., do godz. 10.00.**”

„3. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, a także pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz faksu oraz adres e-mail, z dopiskiem „OFERTA – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 02.06.2017 r. godz. 10.15.””

„7. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **02.06.2017 r. o godz. 10.15** w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51 - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.”

10. Zmianie ulega treść Działu I, Rozdział X punkt 1.2. Przyjmuje on następujące brzmienie:
„1.2 Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 02.06.2017 r. o godzinie 10:00.”

11. Zmianie ulegają załączniki do SIWZ:

1) Przedmiary – usunięto plik pod nazwą „Wodzisław Śląski – przedmiar wyposażenie”,

2) Technologia medyczna – usunięto pliki pod nazwami: Cas_szafa stalowa przeszlona, Cck_meble socjalne, Ccs_meble stalowe, rzut wysokiego parteru-technologia, spis pomieszczeniami 1.

Pozostaje tylko plik pod nazwą: Opis technologii.

3) Załącznik nr 5 - Formularz asortymentowo-cenowy. Usunięto pozycje dotyczące stołów operacyjnych, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Poprawione Załączniki oraz SIWZ znajdują się na stronie internetowej <http://zoz.wodzislaw.pl/przetarg1/przebudowa-pomieszczen-na-wysokim-parterze-w-budynku-glownym-szpitala-na-potrzeby-bloku-operacyjnego-wraz-z-dostawa-i-montazem-wyposazenia-2/>

12. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienna.

Z poważaniem