

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 28.02.2019 r.

L.dz. TP /19

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:
„Przebudowa budynku Oddziału
Chorób Wewnętrznych I – etap I”
nr sprawy 6/ZP/19

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zakończenia prac objętych przedmiotem zamówienia do 15 lipca br. z uwagi na konieczność zachowania wszelkich wymogów technologicznych związanych z prowadzeniem prac wykończeniowych.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 25.02.2019 r. przesunął termin zakończenia prac na **10.07.2019 r.** Jest to ostateczny termin zakończenia prac.

Z poważaniem