
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

 

I. Nazwa przedsięwzięcia 

 

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w 

Wodzisławiu Śląskim poprzez termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz modernizację instalacji c.o.  – BUDYNEK LABOLATORIUM W 

RYDUŁTOWACH. 

 

II. Adres obiektu 

 

ul. Plebiscytowa 47,  

44 – 280 Rydułtowy, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie.  

 

III. Nazwy i kody  

 Kody robót wg wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:  

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45231000-5 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45453000-7 Prace termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45260000 -7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 



podobne roboty specjalistyczne 

45261900 -3  Naprawa i konserwacja dachów  

45321000 -3  Izolacja cieplna  

71220000-0 Usługi projektowania architektonicznego  

71220000-6 Projekt termomodernizacji i remontu 

71232310-0 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71314200-4 Usługi zarządzania energią  

71320000-0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowanie 

 

IV. Zamawiający  

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z 

siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 26 Marca 51, 

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie. 

 

 

 
 

 

V. Opracowanie wykonał :  

mgr inż. Jacek Pietruszka 

nr upr. MAP/0263/PWOS/04 

 

 

 

VI. Zawartość Programu funkcjonalno – użytkowego: 

1. Strona tytułowa 

2. Część opisowa  

3. Wymagania zamawiającego  

4. Warunki wykonania robót. 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.  Cel przedsięwzięcia 

 Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej 

budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Rydułtowach, poprzez częściową 

termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz montaż regulatora pogodowego z zaworami regulacyjnymi. 

 
Przedsięwzięcie obejmuje: 

− wykonanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i 

projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i 

pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy 

organ, 

− Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

− wykonanie kosztorysów i przedmiarów 

− Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez 

Zamawiającego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 

dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami 

Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 

towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalności obejmującą projektowanie, 

budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji 

publicznej w tych dziedzinach, 

− uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) 

zgodnie z PFU i wymogami prawa. 

 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i 

osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami 

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy. 

 

Uwaga: Podstawą wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego są 

audyty energetyczne, wykonane przez audytora pana Sławomira Kwiatonia. 
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1.2.  Definicje i podstawowe pojęcia 

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą 

miały znaczenie ustalone poniżej: 

1. „Obiekt”, „Instalacja”, oznacza podlegający termomodernizacji obiekt PPZOZ 

Szpitala w Rydułtowach. 

2. „Przedsięwzięcie” lub „Projekt” oznacza poprawę efektywności energetycznej 

budynków. 

3. „Zamawiający” oznacza: 

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 26 Marca 51, 

44-300 Wodzisław Śląski. 

4. „Wykonawca” oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez 

Zamawiającego oraz jej prawnych następców. 

5. „Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

Inżyniera dla Kontraktu, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za 

powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w 

Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego” oraz „Koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego”. 

6. „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, składającą się z 

następujących części: 

Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, obejmujący: 

- Formularz Aktu Umowy, 

- Warunki Ogólne Kontraktu, 

- Warunki Szczególne Kontraktu. 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia: 

- Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

7. Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi Wymagania Zamawiającego. 

8. „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w 

formie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Formularz Oferty wraz z 

Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze 
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ilekroć w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym używany jest termin 

„Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego 

w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy 

Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. 

10. „Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie 

parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę. 

11. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (włącznie z VAT) – oznacza cenę ofertową 

netto (bez podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, 

zatwierdzoną w Umowie na zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robót oraz 

usunięcie wszelkich wad Obiektu. 

12. „Roboty” – oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca 

ma wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego 

rodzaju, poza sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i 

ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też 

projektowanie, budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 

ust. 6 i 7 Prawa Budowlanego. 

13. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

14. „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi 

zmianami). 

 

1.3.  Zakres Kontraktu 

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu poprawienia efektywności 

energetycznej budynku, w zakresie kontraktu należy przeprowadzić prace projektowe oraz 

modernizacyjne (budowlane) polegające na: 
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# Termomodernizacji obiektu 

Prace termomodernizacyjne w budynku polegać będą na: 

• Dociepleniu stropodachu warstwą granulatu wełny mineralnej metodą 

wdmuchiwania. Sugeruje się wykonanie docieplenia od góry. Ostateczny wybór 

technologii wykonania (od góry/od dołu) wg projektów opracowanych przez 

Wykonawcę, 

• Dociepleniu ścian zewnętrznych – metodą lekką mokrą (styropian), wraz z wymianą 

parapetów zewnętrznych, 

• Dociepleniu ścian zewnętrznych przy gruncie – metodą lekką mokrą (styrodur). 

 

# Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 

Prace polegać będą na: 

• wymianie okien drewnianych wraz z parapetami wewnętrznymi, 

• wymianie luksferów wraz z parapetami wewnętrznymi,. 

• Wymianie stolarki drzwiowej wraz z ościeżami, 

Zainstalowana stolarka spełniająca obowiązujące przepisy w zakresie ochrony cieplnej. 

 

# Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 

Prace polegać będą na podwyższeniu sprawności instalacji centralnego ogrzewania 

poprzez modernizację obejmującą: 

- zaprojektowanie i wbudowanie instalacji automatycznej regulacji ciepła zasilania od 

temperatury zewnętrznej (tzw. regulator pogodowy). Zadaniem regulatora ma być pomiar 

temperatury zewnętrznej w cieniu oraz oddziaływanie na nastawy sterownika węzła, w 

celu ustalenia optymalnej temperatury zasilania. Ponadto regulator winien  uwzględniać 

regulację temperatury w zależności od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury 

zewnętrznej. W ramach tego układu ma być możliwość wyłączenia regulacji pogodowej 

oraz przejścia w tryb ręczny, 

- Wykonanie niezbędnego okablowania oraz montaż czujników temperatury,  

- montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami na rurociągach c.o. i c.w.u. zasilających 

węzeł w budynku, 

- zaprojektowanie i wbudowanie ciepłomierza przed rozdziałem ciepła, w celu pomiaru 

ilości ciepła zużytego na potrzeby budynku. 
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# Roboty dodatkowe nie ujęte w audycie energetycznym 

1. W związku z dociepleniem ścian zewnętrznych należy wymienić istniejące rynny na 

nowe wraz z elementami mocującymi. 

2. Istniejącą instalację odgromową prowadzoną po ścianach zewnętrznych, po 

zakończeniu prac termomodernizacyjnych, należy założyć na nowo oraz dokonać 

stosownych pomiarów. 

3. Wszelkie istniejące tablice informacyjne, adresowe, istniejące urządzenia, po 

przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych należy założyć ponownie z 

uwzględnieniem w razie konieczności dodatkowych elementów mocujących. 

4. Po montażu regulatora pogodowego, należy uwzględnić zasilenie elektryczne 

wszystkich wymaganych elementów i urządzeń do prawidłowego funkcjonowania 

automatycznej regulacji ciepła. 

 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do wykonania zadania, należy wykonać inwentaryzację obiektu. 
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2.  Stan istniejący 

2.1.  Lokalizacja obiektu oraz wielkości charakterystyczne 
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2.2.  Charakterystyka energetyczna budynku 

 

 

 

2.3.  Charakterystyka systemu ogrzewania 
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2.4.  Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 

 

 

 

2.5.  Charakterystyka systemu wentylacji 

 

 
 

2.6.  Charakterystyka węzła cieplnego w budynku 

Węzeł cieplny zasilany przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. wyposażony w 

wymienniki JAD XK – 3 szt. – źródło podstawowe 

Kocioł parowy GARONI o mocy 1,744 MW – 1 szt. – źródło rezerwowe 

 

3.  Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji 

Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomością na zasadzie umowy 

użytkowania. 

 

4.  Dostępność mediów 

Zasilanie w wodę, energię elektryczną dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę. Na każdym punkcie poboru należy zamontować licznik. 
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5.  Dostępność placu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 

itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i 

pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone 

zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania 

Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu 

Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na obiekcie: 

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, 

Szpital w Rydułtowach, 

ul. Plebiscytowa 47, 

44-280 Rydułtowy. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 

funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu Wykonawca będzie 

występował na piśmie do Kierownika obiektu i Inżyniera. Pisma te powinny być 

przedłożone właściwemu Kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty 

Wykonawca musi prowadzić w taki sposób aby zapewnić ciągłość funkcjonowania PPZOZ 

Szpitala w Rydułtowach. 

 

6.  Rozpoczęcie Robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie innych 

wymagań wynikających z Kontraktu. 

 

UWAGA!!! 

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będzie użytkowany. 

Zamawiający wymaga od przyszłego Wykonawcy, iż wszelkie prace wewnętrzne 

należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym, a o ich rozpoczęciu należy 

poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. 
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7.  Ogólne właściwości projektowe i wykonawcze 

Przy projektowaniu należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 

- Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), audycie 

energetycznym, które pod względem technologicznym zapewnią uzyskanie 

wymaganych parametrów, 

- Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe, 

- Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, 

niezawodnością pracy oraz wysokim standardem wykonania. 

 

8.  Syntetyczny opis proponowanych rozwiązań technologicznych 

8.1.  Termomodernizacja obiektu: 

Termomodernizacja obiektu będzie miała na celu zmniejszenie strat przez przenikanie 

przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. 

Należy wykonać dokumentację projektową uwzględniającą planowane zgodnie z audytem 

roboty termomodernizacyjne: 

- ocieplenie stropodachu o powierzchni 446,72 m2, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 620,45 m2, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie o powierzchni 148,08 m2. 

Należy docieplić przegrody zewnętrzne i zapewnić minimalny współczynnik przenikania 

wg Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 

wymagania do 2020 r. 

 

8.2.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ościeżami 

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej będzie miała na celu zmniejszenie strat przez 

przenikanie przez okna i drzwi oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza 

wentylacyjnego. 

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje się wymianę okien drewnianych o powierzchni 

42,16 m2 wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi na okna PCW o współczynniku 

przenikania nie większym niż 1,1 W/m2K, wymianę luksferów o powierzchni 12,48 m2 na 
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okna PCW o współczynniku przenikania nie większym niż 1,1 W/m2K wraz z montażem 

parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje się wymianę drzwi drewnianych zewnętrznych 

na drzwi PCV,  o powierzchni 7,67m2 i  współczynniku przenikania nie większym niż 1,3 

W/m2 K.  

Należy wykonać dokumentację projektową uwzględniającą planowane zgodnie z audytem 

roboty termomodernizacyjne. 

 

8.3.  Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegać będzie na:  

- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmującej zmniejszenie strat ciepła, dzięki 

przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulację istniejącej instalacji grzewczej, 

poprzez zastosowanie zaworów regulacyjnych oraz regulatora pogodowego, 

- Montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami na rurociągach ciepłowniczych,  

zasilających budynek (c.o. i c.w.u.). 

- Montaż indywidualnego regulatora temperatury, uwzględniającego regulację temperatury 

uzależnionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnętrznej, 

- Wykonanie niezbędnego okablowania oraz montaż czujników temperatury, zgodnie z 

dokumentacją projektową,  

- Należy założyć opomiarowanie instalacji c.o. w budynku. 

 

8.4.  Roboty dodatkowe nie ujęte w audycie energetycznym 

1. W związku z dociepleniem ścian zewnętrznych należy wymienić istniejące rynny na 

nowe wraz z elementami mocującymi. 

2. Istniejącą instalację odgromową prowadzoną po ścianach zewnętrznych, po 

zakończeniu prac termomodernizacyjnych, należy założyć na nowo oraz dokonać 

stosownych pomiarów. 

3. Wszelkie istniejące tablice informacyjne, adresowe, istniejące urządzenia, po 

przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych należy założyć ponownie z 

uwzględnieniem w razie konieczności dodatkowych elementów mocujących. 

4. Po montażu regulatora pogodowego, należy uwzględnić w robotach  zasilenie 

elektryczne wszystkich wymaganych elementów i urządzeń do prawidłowego 
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funkcjonowania automatycznej regulacji ciepła. 

8.5.  Spodziewane efekty inwestycji 

 Efektem prac będzie zwiększenie liczby zmodernizowanych budynków użyteczności 

publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, dzięki przeprowadzonej 

termomodernizacji obiektu, a co za tym idzie zmniejszenie spalania paliw kopalnych, w 

tym przypadku węgla kamiennego. 

 

II WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

 Zakres robót objętych Zamówieniem obejmuje wykonanie dokumentacji 

projektowej, dostawy wyposażenia/urządzeń oraz wykonanie prac związanych z 

podniesieniem efektywności energetycznej budynku PPZOZ Szpitala w Rydułtowach. 

 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów Przedsięwzięcia i 

osiągnięcia parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy. 

 

2.  Dokumentacja projektowa 

2.1.  Projektowanie – wykonanie dokumentacji projektowej 

1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na 

własny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w tym 

między innymi: 

- Pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów opiniodawczych oraz mapę do 

celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją. 

- Pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym 

dokumentacji projektowej) i późniejszej realizacji robót. 

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego następujące Dokumenty 

Wykonawcy: 

Projekt Budowlany – sporządzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie 
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określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt Budowlany zadania 

opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r., z późniejszymi zmianami 

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Obiektu 

jeżeli będzie wymagane. 

- Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoż.,  

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowę oraz zgodę na użytkowanie 

obiektów z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego właściwego dla 

terenu realizowanej inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoż., 

bhp, insp. sanitarnego. 

Projekty Wykonawcze dla celów realizacji Obiektu. 

Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu 

Budowlanego w poszczególnych branżach. Dokumentacja wykonawcza powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego. Projekty wykonawcze opracowane będą oddzielnie dla 

każdego obiektu wchodzącego w skład Instalacji. Po wykonaniu kompletu projektów 

wykonawczych dla danej branży Wykonawca sporządzi przedmiar i kosztorys inwestorski 

zgodnie z RMI (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.) 

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego pozostałe Dokumenty Wykonawcy 

obejmujące, co najmniej: 

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzględniając konieczność 

zapewniania ciągłości obsługi pacjentów na terenie placówki PPZOZ Szpitala w 

Rydułtowach. 

- Dokumentację powykonawczą w 4 egz. z naniesionymi w sposób czytelny 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektów i 

połączeń międzyobiektowych. 

- Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego obiektu PPZOZ Szpitala w 

Rydułtowach. 

- Instrukcję eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczną i stanowiskową). 

4. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 
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władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 

przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Inżyniera jest warunkiem koniecznym 

realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 

Kontraktu. 

 

3.  Wymagania dotyczące materiałów 

3.1.  Wymagania ogólne dla materiałów 

3.1.1.  Pochodzenie materiałów 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu listy materiałów, które zamierza wykorzystać w projektach i procesie 

budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac i uzyskać pisemną akceptację 

ich stosowania. Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy dołączenia próbek 

do w/w listy materiałów oraz dokumentów potwierdzających jakość, pochodzenie, 

właściwości np. certyfikaty badań itp. 

 

3.1.2.  Stosowanie materiałów zamiennych 

Wskazane (zaakceptowane wcześniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy 

urządzeń i materiałów określają standard wykonania i wymogi techniczne dla 

projektowanych instalacji. Zamawiający dopuszcza stosowanie w trakcie procesu 

budowlanego materiałów zamiennych równoważnych tylko wtedy, gdy: 

- materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod każdym 

względem parametry techniczne i jakościowe, 

- parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) 

wykonanymi przez uznane jednostki badawcze, 
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- Wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Zamawiającym i uzyska zgodę 

na zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej 

przez Projektanta. 

 

3.1.3.  Przyjęcie materiałów na budowę do realizacji 

Materiały i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac montażowych instalacji mogą 

zostać przyjęte na budowę jeśli: 

- Są zgodne z charakterystykami ujętymi w projekcie technicznym i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

- Posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie 

- Są nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i 

zabezpieczone 

- W przypadku urządzeń i materiałów zamiennych spełniają wymagania pkt. 3.1.2 

„stosowanie materiałów zamiennych” 

Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia na budowę i stosowania materiałów niewiadomego 

pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne 

dostaw, tak aby prace montażowe przebiegały terminowo i zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 

 

3.1.4.  Składowanie materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby: 

- Nie uległy one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bądź uszkodzeniu 

- Sposób składowania nie utrudniał prowadzenia prac i nie stanowił zagrożenia dla 

pracowników i osób trzecich. 

- Miejsce składowania materiałów na budowie powinno być zabezpieczone przed 

czynnikami atmosferycznymi (odpowiednio do składowanych towarów) oraz 

zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP. 

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia towarów przed kradzieżą. 

Wykonawca jest również odpowiedzialny za należyte wykorzystanie materiałów, 

zwłaszcza pomocniczych, pod kątem racjonalnego zużycia. 
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3.1.5.  Demontaż istniejących materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami 

BHP wykonania robót związanych z demontażem istniejących elementów objętych 

przedmiotem zamówienia. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie 

z wymogami BHP. Materiały pochodzące z rozbiórki należy składować po uzgodnieniu z 

Zamawiającym w wyznaczonym miejscu, następnie wywieźć do utylizacji w miejsca do 

tego przeznaczone. Dokumenty potwierdzające utylizację Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu. 

Teren składowanych materiałów należy doprowadzić do pierwotnego stanu. 

 

3.2.  Wymagania szczegółowe dla elementów zadania 

3.2.1.  Termomodernizacja obiektu 

Termomodernizacja obiektu będzie miała na celu zmniejszenie strat przez przenikanie 

przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. 

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje się: 

- ocieplenie stropodachu o powierzchni 446,72 m2, warstwą granulatu wełny 

mineralnej o grubości 10 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK 

metodą wdmuchiwania, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 620,45 m2, warstwą styropianu o 

grubości 15 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK metodą 

lekką mokrą, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie o powierzchni 148,08 m2, warstwą 

styroduru o grubości 12cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK 

metodą lekką mokrą. 

 

Należy docieplić przegrody zewnętrzne i zapewnić minimalny współczynnik przenikania 

wg Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 

wymagania do 2020 r. 
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3.2.2.  Wymiana stolarki okiennej drzwiowej 

Modernizacja stolarki okiennej będzie miała na celu zmniejszenie strat przez przenikanie 

przez okna i drzwi oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. 

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje się wymianę okien drewnianych o powierzchni 

42,16 m2 wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi na okna PCW o współczynniku 

przenikania nie większym niż 1,1 W/m2K, wymianę luksferów o powierzchni 12,48 m2 na 

okna PCW o współczynniku przenikania nie większym niż 1,1 W/m2K wraz z montażem 

parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje się wymianę drzwi zewnętrznych o powierzchni 

7,67 m2 wraz z ościeżami na drzwi PCW o współczynniku przenikania nie większym niż 

1,3 W/m2K. 

 

3.2.3.  Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmującej zmniejszenie strat ciepła, dzięki 

przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulację istniejącej instalacji grzewczej, 

poprzez zastosowanie zaworów regulacyjnych oraz regulatora pogodowego, 

- Montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami na rurociągach ciepłowniczych (c.o. i 

c.w.u.) zasilających budynek w ilości i lokalizacji wynikającej z dokumentacji projektowej, 

- Montaż indywidualnego regulatora temperatury, uwzględniającego regulację temperatury 

uzależnionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnętrznej, 

- Wykonanie niezbędnego okablowania  oraz montaż czujników temperatury, zgodnie z 

dokumentacja projektową,  

- Włączenie nowych instalacji niskoprądowych w istniejący układ zasilania budynku, 

- wykonać rozdzielnicę elektryczną w pomieszczeniu węzła, z której nie należy zasilać 

odbiorników niezwiązanych z instalacjami ciepłowniczymi. Rozdzielnica powinna być 

zaopatrzona w wyłącznik główny i zasilana wyodrębnioną linią elektryczną z rozdzielnicy 

napięcia budynku, 

- wyposażyć urządzenia elektryczne w pomieszczeniu węzła w instalację ochrony od 

porażeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania właściwe dla pomieszczeń 

wilgotnych i gorących, 

- doprowadzić energię elektryczną do urządzeń elektrycznych w węźle, przy czym należy 
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zapewnić prowadzenie przewodów elektrycznych oddzielnie dla kabli siłowych i 

pomiarowych, 

- układ zasilania powinien samoczynnie uruchomić pracę wszystkich urządzeń po przerwie 

spowodowanej zanikiem napięcia, 

- należy przewidzieć przełącznik Auto – Ręczne sterowanie układem automatyki, 

- układ zasilania elektrycznego siłowników zaworów regulacyjnych temperatury powininny 

odciąć dopływ wody sieciowej w momencie zaniku napięcia, 

- Należy założyć opomiarowanie instalacji c.o. w budynku. 

 

3.2.3.1.  Zawory regulacyjne 

Armatura instalacji wewnętrznej powinna spełniać wymagania określone w PN-EN 

1074:2002 części od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PN6. Instalację należy 

wyposażyć w zawory regulacyjne z siłownikami.  

Po założeniu zaworów regulacyjnych na instalacji centralnego ogrzewania należy 

przeprowadzić próby szczelności. Powinny one zostać wykonane wodą zimną zgodnie z 

"Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 6 pkt 11.2." Instalację należy 

poddać badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienia roboczego w najniższym punkcie 

instalacji zwiększone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niż 0,4 MPa i obserwować przez czas 

30 minut. Wynik próby szczelności należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy przez 

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

 

3.2.3.2.  Zabezpieczenie instalacji ppoż. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o 

średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla 

których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a 

niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

 

3.2.3.3.  Automatyka i sterowanie 

Automatyka sterująca ma obejmować funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze 

wszystkich funkcji pracy pomp obiegowych, zaworów regulacyjnych oraz czujników 
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temperaturowych. 

W skład układu automatycznej regulacji temperatury wody grzewczej każdej z 

poszczególnych części wchodzą następujące elementy: 

- zawór regulacyjny z siłownikiem 

- zanurzeniowe czujniki temperatury. 

Zadania układu automatyki: 

1. Układ c.o. 

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnętrznej c.o., poprzez sterowanie 

przepływem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury 

zewnętrznej i możliwością adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy, 

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury 

zewnętrznej, 

- sterowanie pompami obiegowymi, 

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem, 

- funkcja przeciwzamrożeniowa, 

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny. 

2. Układ c.w.u. 

- regulacja stałej temperatury c.w.u., 

- program tygodniowy, 

- priorytet c.w.u., 

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej, 

- okresowa dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u. wodą o temperaturze 70
o
C. 

3. Układ c.t. (went.) 

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnętrznej c.t. poprzez sterowanie 

przepływem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury 

zewnętrznej i możliwością adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy, 

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury 

zewnętrznej, 

- sterowanie pompą obiegową wraz z funkcją testującą, 

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem, 

- funkcja przeciwzamrożeniowa, 

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny, 
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- przegrzew poranny. 

 

Automatyka powinna pozwalać co najmniej na:  

- możliwość odczytu niezbędnych parametrów pracy poszczególnych obiegów w zakresie 

min: pomiarów temperatur, ciśnień i przepływów, pomiarów zużycia ciepła, sygnalizacji 

pracy pomp, sygnalizacji stanów awaryjnych (wyłączenia urządzeń), archiwizację danych; 

- możliwość wizualizacji pracy systemu, rejestr awarii, sterowanie pracą układu zasilania 

urządzeń. 

Dodatkowo należy przewidzieć układ zasilania gwarantowanego umożliwiający zdalny 

odczyt danych z liczników ciepła przy zaniku zasilania podstawowego.  

Układy pomiarowe zabezpieczyć przed skutkami zwarć i przeciążeń, a niezbędne 

elementy przystosować do plombowania.  

Sterowniki swobodnie programowalne:  

Sterowniki swobodnie programowalne użyte do realizacji zadania powinny:  

- być wyposażone w standardowe, konfigurowalne bloki funkcyjne do tworzenia aplikacji, 

mediów itp. 

- ilości wejść-wyjść powinny być dobrane odpowiednio do wyposażenia węzła i zgodnie z 

dokumentacja projektową (wymagana jest wizja lokalna), 

- sterowniki powinny być wyposażone w zegar czasu rzeczywistego (niezależny od pracy 

procesora, podtrzymywany bateryjnie) i kalendarz systemowy pozwalający na tworzenie 

programów czasowych sekwencji minuta/godzina/dzień/tydzień,  

- aplikacja (programy monitorujące pracę urządzeń) powinna być zapisana na nielotnej 

pamięci – możliwość załadowania programu do pamięci podręcznej po zaniku napięcia 

zasilania. 

 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu kopie zapasowe programów.  

Sterownik PLC powinien posiadać odporność na zakłócenia EMC zgodnie z normą EN 

61000-62/EN 61000-6-4. 

 

4.  Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się sprzętem, którego wykorzystanie nie 

spowoduje obniżenia jakości wykonywanych prac montażowych. Sprzęt montażowy 
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powinien odpowiadać zaprojektowanej technologii instalacji wewnętrznych. Wykonawca 

powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie sprzętowe pod względem typu i ilości 

swoim brygadom montażowym, w takim zakresie, aby możliwa była terminowa i zgodna z 

harmonogramem realizacja projektu. 

Zastosowany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia zarówno pracowników jak i osób trzecich. 

Sprzęt, który wymaga okresowych badań i dopuszczeń do użytkowania powinien takie 

posiadać aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli używanego sprzętu i 

żądać od Wykonawcy aktualnych dokumentów dopuszczeniowych. 

Zastosowanie sprzętu nietypowego oraz innego niż wskazany w dokumentacji technicznej 

i PFU musi zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu. 

 

5.  Wymagania dotyczące środków transportu 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się tylko takimi środkami transportu, 

których wykorzystanie nie spowoduje obniżenia jakości transportowanych materiałów i 

urządzeń. Środki transportu oraz sposób transportu powinny spełniać wymagania 

określone przez producentów urządzeń i materiałów. 

Wykonawca powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie w środki transportu tak, 

aby możliwa była terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Środki 

transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spełniać wymagania i być 

eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiałów powinien 

być przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa transportu, 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzględnie należy przestrzegać 

dopuszczalnej granicy ładowności pojazdów. Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia wszelkich wjazdów na drogi publiczne i do usuwania powstałych w trakcie 

transportu zanieczyszczeń nawierzchni dróg dojazdowych. Transport materiałów 

niebezpiecznych bądź szkodliwych dla środowiska powinien odbywać się zgodnie ze 

stosownymi przepisami z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
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5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

5.2.1.  Transport elementów montażowych i armatury 

Powinien odbywać się krytymi środkami transportu z zachowaniem wytycznych 

producentów oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiały 

pomocnicze drobne i drobna armatura powinny być do transportu pakowane w większe 

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem 

 

6.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno-

użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca 

ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do realizacji 

inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania 

zadania. 

 

(1)  WW  00.00  WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.  Część ogólna 

1.1.  Przedmiot niniejszych wymagań 

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących zaprojektowania, 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania. 

- właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 

dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania 

„Pozwolenia na budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania 

projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, 

umożliwiających wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia. 

- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu 

PPZOZ Szpitala w Rydułtowach wraz z wykonaniem lub przebudową niezbędnych 

obiektów towarzyszących i pomocniczych oraz infrastrukturą techniczną, 

niezbędnych do jego funkcjonowania, 

- uruchomienie i rozruch instalacji stanowiącej przedmiot zamówienia 

- przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie 
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- osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno-technologicznych zdefiniowanych w 

PFU 

- uzyskanie wszelkich dokumentów i pełnienie wszelkich wymogów w trybie 

przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania 

 

1.2.  Zakres stosowania Wymagań 

Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 

wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w 

przedmiocie zamówienia 

 

1.3.  Przedmiot Kontraktu 

Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu PPZOZ 

Szpitala w Rydułtowach w sposób zapewniający spełnienie wymogów PFU. 

 

1.4.  Zakres Kontraktu 

Przewidywany zakres robót obejmuje działania scharakteryzowane w następujący sposób: 

- termomodernizacja obiektu, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem, 

- roboty nie objęte audytem. 

 

1.5.  Wymagania 

1.5.1.  Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu 

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny być zgodne z 

aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W 

przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robót należy stosować uznane i 

obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są 

dopuszczalne obowiązującym prawodawstwem polskim. Szczegółowa lista Polskich Norm 

jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/). 
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1.5.2.  Wytyczne realizacji robót 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych 

dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone do umowy. 

Roboty wykonywane będą na funkcjonujących obiektach PPZOZ Szpitala w Rydułtowach. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 

funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. Do robót można będzie 

przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu 

terminu ich realizacji. 

 

1.5.3.  Błędy lub opuszczenia 

Wymagania Zamawiającego zawarte w PFU nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 

planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą 

nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i 

gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

 

1.6.  Dokumenty 

1.6.1.  Dokumenty Wykonawcy 

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę: 

a) po podpisaniu Kontraktu: 

- w ciągu miesiąca od daty podpisania Kontraktu szczegółowy Harmonogram Robót 

obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami 

krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania 

dla wszystkich głównych operacji i Urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od 

momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia 

Kontraktu. 
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- projekt budowlany, branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania 

pozwolenia na budowę 

- dokumentację wykonawczą 

- wykaz stref zagrożenia 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji 

projektowej przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę – jeżeli będzie wymagane. 

Wszelkie koszty będące następstwem nie dopełnienia tego wymogu spoczywają na 

Wykonawcy. 

b) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera i 

przedstawiciela Inżyniera: 

- Dokumentację powykonawczą, 

- Wstępny projekt rozruchu, 

- Wstępną instrukcję eksploatacji. 

Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia – 

Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia: 

- Dokumentację powykonawczą, 

- Projekt rozruchu, 

- Instrukcję eksploatacji. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 4 egzemplarzach. 

 

1.6.2.  Dokumentacja projektowa 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 

najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. Filozofią rozwiązań projektowych 

powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby obiekty, 

urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy 

niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego 

dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw urządzeń i instalacji. 

Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 

sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez 

względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. 
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1.6.3.  Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający zaznacza, iż posiada niepełną dokumentację techniczną obiektu. 

Szczegółową inwentaryzację w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu Kontraktu 

musi wykonać Wykonawca we własnym zakresie. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania, istniejące trasy zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych i 

wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

dokumentacji projektowej. Wykona również w razie konieczności badania geotechniczne i 

hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 

zadania. 

 

1.6.4.  System metryczny 

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w 

systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Rzędne wyszczególniane 

w Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego. 

 

1.6.5.  Błędy w objaśnieniach do rysunków 

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 

sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i 

objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 

niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

 

1.6.6.  Poprawki do rysunków 

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych 

zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami 

projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i 

ich zamocowań oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 

dokumentacji projektowej. Jeśli po przyjęciu przez Inżyniera dokumentacji wykonawczej 

okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwiązań 
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budowlanych wynikających z niedopasowania lub nadmiernego ciężaru urządzeń i 

instalacji różniących się od rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, wówczas 

Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i 

obliczenia zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 

1.6.7.  Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części niniejszych Wymagań Zamawiającego w formie PFU oraz 

SIWZ. 

 

1.6.8.  Instrukcja obsługi 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed 

rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich 

Urządzeń. Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać „krok po kroku” procedury 

przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. Instrukcje obsługi 

przygotowane przez Wykonawcę oraz instrukcje odnoszące się do instalacji będącej 

przedmiotem zamówienia, opracowane przez Podwykonawcę, zostaną wydrukowane (nie 

kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4. Po pozytywnym odbiorze Robót 

i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa Wykonania, robocze wersje 

poprawionych instrukcji obsługi zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Wykonawca przygotuje 6 (sześć) kopii ostatecznej wersji instrukcji obsługi. Wszelkie 

poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone 

na żądanie Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi 

Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi jako 

dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie 

zapisanej w Kontrakcie. 

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają: 

a) Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 

katalogowym Urządzenia. 

b) Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych 

Urządzeń. 

c) Listę dostarczonych części zamiennych. 
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d) Listę narzędzi i substancji konserwujących. 

e) Rysunki przekrojów głównych Urządzeń (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcją ich 

demontażu). 

f) Plany sytuacyjno-wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu. 

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC. 

h) Schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami 

sterowników PLC i zamontowanymi Urządzeniami. 

i) Pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia. 

j) Aprobaty lub deklaracje zgodności badań urządzeń napędowych, pomp, zbiorników 

ciśnieniowych, urządzeń siłowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji 

i po ich zamontowaniu. 

k) Listę zalecanych smarów i ich substytutów. 

Do każdego Urządzenia, w miejscu jego montażu zostaną przygotowane i zawieszone na 

ścianie w widocznym miejscu: 

a) Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą Urządzenia. 

b) Tablica z listą instrukcji obsługi danego Urządzenia. 

 

Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji 

językowej. Inżynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodności obsługi Urządzenia i 

zatwierdza instrukcję jego obsługi. 

 

1.6.9.  Harmonogram prac 

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi szczegółowy 

harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. 

Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego określone SIWZ i 

załącznikami do niej. 

Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: 

projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, produkcja, 

termomodernizacja obiektu PPZOZ Szpitala w Rydułtowach, odbiory, rozruch 

technologiczny, testy oraz wydanie Świadectwa Przejęcia trwały nie dłużej niż określa to 

harmonogram stanowiący załącznik do SIWZ. 
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1.6.10.  Polityka informacyjna 

Tablica informacyjna 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablicę informacyjną 

przez okres wykonywania robót w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z 

Inżynierem. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

niedopuszczenie do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. 

W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma obowiązek ją odtworzyć. 

 

1.7.  Przygotowanie placu budowy 

1.7.1.  Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, 

projektami i poleceniami Inżyniera prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót. 

 

1.7.2.  Zezwolenia i licencje 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

czy licencji na wykonanie projektów Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizację prac 

budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

1.7.3.  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy, na którym 

realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie 

określonym w Klauzuli Kontraktu przekaże Wykonawcy ten Plac Budowy po spełnieniu 

wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, 

montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji 

Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod 

kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, 

które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiający uznaje, że na 
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etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o 

dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według 

pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej PPZOZ Szpitala w Rydułtowach. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 

funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu Wykonawca będzie 

występował na piśmie do kierownika obiektu i Inżyniera. Pisma te powinny być 

przedłożone właściwemu kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

 

1.7.4.  Budowa zaplecza budowlanego 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie. Zaplecze będzie zlokalizowane na terenie obiektu PPZOZ Szpitala 

w Rydułtowach. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza. 

 

Wygląd zaplecza budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien 

użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 

pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszą 

być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Odpady powstałe w trakcie realizacji budowy winny zostać zutylizowane na koszt 

Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zostać potwierdzony dokumentem przekazania 

odpadów na wysypisko. 

Odpady ze zdemontowanych elementów obiektu (okna, drzwi) winny być złożone w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie PPZOZ i pozostają własnością 

PPZOZ. 
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Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego 

do prowadzenia robót związanych z Kontraktem. Zasilanie elektroenergetyczne placu 

budowy odbywać będzie się z istniejących instalacji elektrycznych – miejsce poboru 

energii elektrycznej wskaże użytkownik tych obiektów. Pobór prądu na potrzeby Robót 

mierzony będzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawcę na 

swój koszt. Docelowa sprzedaż energii odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę 

sprzedaży usług przesyłowych i energii. Wykonawca ma oficjalnie powiadomić 

odpowiednie Władze o rozkładzie łączy i zużyciu energii elektrycznej, dokonać wszelkich 

opłat jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych od czasu 

do czasu przez Inżyniera. W przypadku kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii 

elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów 

głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki 

zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z powyższego warunku. Rodzaj materiału 

użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną 

opinię Inżyniera. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd 

zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a 

także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników 

korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami, jak również za dostawę i wymianę lamp, 

etc. 

 

1.7.5.  Utrzymanie ruchu 

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach PPZOZ Szpitala w Rydułtowach. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym szpitala za 

pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu. Wykonawca 

zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi 

obsługi. Tam, gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, 

itd. lub odcięcie zasilania prądem dla obiektu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z 

pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 
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eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inżyniera. Rozbiórka lub usuwanie istniejących 

jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu 

zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub 

instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą 

miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane 

przed wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inżyniera. Wymagana 

jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część zakładu, 

co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 8 godzin, Zamawiający spowoduje 

wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

 

1.7.6.  Niezamierzone naruszenie instalacji 

 W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub 

na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i 

skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 

sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż w 

ciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

 

1.7.7.  Biura 

Biuro Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze 

Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także 

zaplecze magazynowania materiałów. 

 

1.7.8.  Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

odpowiednich roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być 

dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być 
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używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub 

czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. 

 

1.7.9.  Organizacja ruchu 

W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub 

pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg 

uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny ofert wykona oznakowania i 

zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i 

pionowych. 

 

1.7.10.  Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca w uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę 

Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę ofertową. W Cenę oferty włączony winien być 

także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, 

woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę oferty winny być włączone również wszelkie 

opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w 

czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 

doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 

mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń. 

 

1.7.11.  Bezpieczeństwo pożarowe 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 

razie pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi, 
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- a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-

alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze, 

- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

- wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

- klas odporności ogniowej elementów budynku, 

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

- niepalności materiałów budowlanych, 

- stopnia palności materiałów budowlanych, 

- dymotwórczości materiałów budowlanych, 

- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 

1.7.12.  Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci 

stałej lub ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
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wynikających z Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 

(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.). 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w 

wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za 

przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących 

się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub 

przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 

przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 

przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych 

do niej niekonstrukcyjnych części budynku, 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń 

oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego 

wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta 

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 
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powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania. 

 

1.7.13.  Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 

stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 

 

1.7.14.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. W zakresie 

wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr 

89 poz.414) 

 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Rydułtowach, poprzez 

termomodernizację istniejących przegród, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania. 

43/102 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 

i czystości, 

- organizacji pracy na budowie, 

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.8.  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z 

późniejszymi zmianami, 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz 

z późniejszymi zmianami, 

- stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z późniejszymi 

zmianami. 

 

2.  Materiały 

2.1.  Informacje ogólne 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami 

Inżyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, 

Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z 

późn. zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania 

określonych materiałów i towarów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Rydułtowach, poprzez 

termomodernizację istniejących przegród, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania. 

44/102 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia 

jakości (dalej jako: PZJ). Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do 

niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od 

wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 

odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

 

3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Kontrakcie, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli STWiORB przewiduje możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4.  Transport 

4.1.  Zabezpieczenie Urządzeń i osłona podczas transportu 

Przed wysłaniem z miejsca produkcji każde Urządzenie zostanie odpowiednio 

zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym 
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przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie Urządzeń, aby dotarły 

one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urządzenia i instalacje należy 

umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości, wyklucza się stosowanie 

opakowań wykonanych z drewna drugiej klasy. Urządzenia należy zapakować w taki 

sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. 

Opakowania muszą być przystosowane do wielokrotnego wyładunku i transportu drogą 

powietrzną, morską i lądową oraz do magazynowania na wypadek opóźnień podczas 

przewozu. Skrzynie służące do transportu wykonane powinny być z litej płyty. Wyklucza 

się użycie opakowań zbitych z pojedynczych elementów. Należy podjąć środki ostrożności 

w celu ochrony ostrych krawędzi Urządzeń oraz odsłoniętych powierzchni mających 

kontakt z wilgotnym podłożem. Miejsca te należy osłonić opakowaniem zaimpregnowanym 

substancją o właściwościach antykorozyjnych lub użyć pochłaniaczy wilgoci, odpornych na 

łuszczenie i przecięcie w przypadku przesunięcia ładunku w czasie transportu. 

Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywać swe właściwości przez okres 

dwunastu miesięcy. Wieka skrzyń oraz wewnętrzne listwy spajające opakowanie powinny 

być łączone za pomocą śrub a nie gwoździ. Metalowe okucia (obręcze) skrzyń należy 

zaplombować w miejscu styku obu końców i, jeśli nie są wykonane z materiału odpornego 

na korozję – pomalować. Zawartość takiej skrzyni należy przywiązać lub trwale umocować 

przy pomocy podpór lub skrzyżowanych listew. Nie stosować drewnianych klocków, 

chyba, że zostały one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujące powinny 

być dodatkowo zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dołu i u góry tak, by 

kliny te jednocześnie tworzyły występ, na którym podpory spoczywałyby. Po zapakowaniu 

urządzeń skrzynie należy ustawić w pozycji pionowej po to, aby upewnić się, że zawartość 

nie przesuwa się. W przypadku konieczności przymocowania części Urządzeń do ścian 

skrzyni, należy zastosować duże podkładki w celu rozłożenia nacisku na większą 

powierzchnię, a drewno wzmocnić należy przy pomocy materiału wyściełającego. Papier 

wodoodporny i filcowa wykładzina powinny zachodzić na siebie w miejscu szwu tworząc 

zakład. Obudowa skrzyni powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte końce 

rur, zaworów i innej armatury zostaną zabezpieczone taśmą klejącą bądź uszczelkami, a 

następnie drewnianymi krążkami z zamocowanymi śrubami (nie do wykorzystania na 

Placu Budowy). Dopuszcza się zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia. 
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Rękawy i kołnierze wykonane z materiałów elastycznych należy powiązać drutem. 

Skrzynie zawierające gumowe uszczelki, śruby i inne niewielkie części nie powinny ważyć 

więcej niż 500 kg brutto. Wszystkie przekaźniki, aparatura, itp. Urządzenia podczas 

transportu będą zabezpieczone śrubami i mocowaniami w celu uniknięcia przesunięcia lub 

poluzowania ruchomych elementów. Zabezpieczenia te będą czytelnie oznakowane i 

pokryte farbą w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie należy opisać w instrukcji obsługi. 

Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraż i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny 

zostać oznakowane w podobny sposób. Dodatkowo, co dziesiąty taki sam element 

powinien zawierać namalowane farbą oznaczenia charakteryzujące przesyłkę. Jeśli w 

opinii Inżyniera nie można nanieść stosownych oznaczeń na przewożonych materiałach, 

powinny one zostać wybite na metalowych plakietkach przyczepionych drutem do ww. 

materiałów. Plakietka powinna być umieszczona w widocznym miejscu i spoczywać na 

płaskiej powierzchni oznakowanego materiału. Elementy typu napędy elektryczne, 

włączniki, urządzenia kontrolne, układy PLC, panele, elementy maszyn itp. powinny być 

szczelnie owinięte aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w 

miejscu zamknięcia. Wszystkie części instalacji zostaną przejrzyście oznakowane w celu 

identyfikacji na liście przewozowej, polskiej i angielskiej wersji językowej. Wszystkie 

skrzynie, paczki, itp. zostaną czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na działanie 

wody, umieszczone na zewnętrznych powierzchniach skrzyń, zawierać będzie informację 

nt. ciężaru, sposób podnoszenia i miejsce zaczepiania pasów do jego podnoszenia, a 

także znak charakteryzujący ładunek, służący do identyfikacji na liście przewozowej i w 

odpowiednich dokumentach przewozowych. Skrzynie opatrzone zostaną nazwą 

Wykonawcy i nazwą miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane zostaną od szablonu lub 

czytelnie wypisane czerwoną lub czarną wodoodporną farbą i utrwalone lakierem lub 

szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Każda klatka do 

przewozu towaru lub pakunek powinien zawierać listę przewozową umieszczoną w 

wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wysłaniem przesyłki przekazane zostaną 

przedstawicielowi Inżyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewożone elementy powinny 

zostać oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liście przewozowej. Koszty materiałów 

i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu urządzeń na miejsce przeznaczenia 

spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w Cenie Kontraktowej. Inżynier może zażyczyć 

sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urządzeń, lecz cała odpowiedzialność 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Rydułtowach, poprzez 

termomodernizację istniejących przegród, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania. 

47/102 

za przygotowanie ładunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. Taki nadzór nie 

uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powstałe 

na skutek wadliwego zapakowania Urządzeń. 

 

4.2.  Obchodzenie się z rurażem i armaturą 

Wykonawca dopełni wszystkich starań, aby w sposób właściwy postępowano z 

elementami przewożonymi bez skrzyń do transportu. W celu ochrony powierzchni tych 

elementów należy zastosować sznur nylonowy i drewniane opakowania. 

 

4.3.  Rozładowanie Urządzeń 

Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych Urządzeń na Placu Budowy lub w 

magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 

prowadzonego rozładunku. 

 

5.  Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w 

Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 

poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac 

Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie 

oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 

konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, 

stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i 

wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty 

Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i 

Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. Wykonawca 

ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako 

obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 

usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 
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Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy 

błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 

Jeśli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegną powierzchnia ścian, podłóg, 

sufitów (także z ułożoną terakotą lub wykładziną), mebli itp., Wykonawca 

obowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do 

wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. Szczegółowe 

informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do 

nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego 

etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany 

dla Inżyniera, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód 

zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Wymaganiach Zamawiającego, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
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- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

transporcie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
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jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.3.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Wymaganiach Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera. 

 

6.4.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5.  Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Wymaganiami 
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Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.6.  Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Wymaganiach 

Zamawiającego i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach 

Technicznych. Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego z 21-dniowym 

wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób 

Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu 

wyznaczonym przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi poświadczony wynik 

tych prób. Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego. 

 

7.  Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 

 

8.  Przejęcie robót 

8.1.  Ogólne procedury Przejęcia Robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 

28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, 

podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci 

wniosek, podając powody. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, 
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wystawiając Świadectwo Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu 

Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie 

wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 

 

8.2.  Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

4) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez 

Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w 

przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby 

Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i 

PFU. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

 

8.3.  Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) rysunki z naniesionymi zmianami, 

b) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
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ulegających zakryciu, 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 

d) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób 

Końcowych, Próby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ, 

f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu, 

h) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

i) komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa 

polskiego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 

Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół Końcowego Przejęcia 

Robót. 

 

8.4.  Świadectwo Przejęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę następujących warunków: 

a) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 
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b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 

c) dostarczenia Inżynierowi podpisanych rezultatów wszystkich badań. 

 

8.5.  Wypełnienie Gwarancji 

Wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji jest możliwe po zakończeniu procedury 

odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW. Inżynier wystawi 

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie 

Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru 

pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 

Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 

 

8.6.  Końcowe Świadectwo Płatności 

Po wystawieniu Świadectwa Wypełnienia Gwarancji przez Inżyniera Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony 

wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z 

przedstawionego projektu. Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany potwierdzić na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i 

ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie 

roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. Inżynier Wystawi Końcowe 

Świadectwo Płatności po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego. 

 

9.  Podstawa płatności 

9.1.  Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją 

formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
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Warunkach Wykonania i Odbioru Robót oraz w innych miejscach PFU. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 

itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 

rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen ryczałtowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2.  Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (w zależności od potrzeby 

zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

 

9.3.  Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 
pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. Wykonawca także 

we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacja 
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powykonawcza winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty 

tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze 

sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych dokładności. Dokumentacja musi 

być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Inwentaryzacja 

powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej w min. 4 egzemplarzach 

oraz w wersji elektronicznej – pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga się sporządzenia 

Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w 

formacie uzgodnionym z Inżynierem, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci 

wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas terenu w 

odległości co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice 

ewidencyjne działek, na których wykonano obiekty budowlane takie jak np. panele 

fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepła itp. W ramach inwentaryzacji wymagane jest 

również od Wykonawców przekazanie wykazu współrzędnych pomierzonych 

charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz 

charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji 

papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji 

elektronicznej i papierowej. Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej mapie 

wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy 

przekazać do właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 

pozostałe egzemplarze należy przedłożyć Inżynierowi, który przedmiotową dokumentację 

przekaże Zamawiającemu. Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym. 

 

9.4.  Zaplecze Wykonawcy 

W ramach ryczałtu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 

1) Organizacja zaplecza Wykonawcy: 

a) dostawa, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem, 

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów. 

2) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
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a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie, a w razie konieczności, jego 

wymianę na nowy, 

b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 

d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i 

ppoż., 

e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 

itp., 

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń. 

3) Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy, 

b) oczyszczenie terenu. 

 

9.5.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe, pozyskania 
zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w klauzulach Warunków Ogólnych i 

Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 

przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. 

 

9.6.  Uwaga końcowa 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

Robotę w formularzu ofertowo-cenowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty. 

 

10.  Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu 

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 
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aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 

169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2002r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach normy 

podane w spisach punktów nr 10 każdego WW należy traktować jako materiał 

informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się 

jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części informacyjnej PFU będą 

dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, poleceniami Inżyniera, 

wymogami montażu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentów oraz 

Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 

 

(2)  WW  00.01  ROBOTY BUDOWLANE – TERMOMODERNIZACJA PRZEGRÓD 
BUDOWLANYCH 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania ocieplenia 

ścian zewnętrznych oraz ocieplenie stropodachu budynku, wymiany drewnianej  stolarki 

okiennej i drzwi zewnętrznych obejmujący w szczególności wymagania właściwości 

materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

poszczególnych robót  oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.  

 

1.2.  Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące 

częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i 

wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 
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1.3.  Zakres Robót objętych kontraktem  

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robót budowlanych, które będą określone w 

Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać metodą lekką mokrą ze styropianu o grubości 15 

cm i współczynniku λ = 0,04 W/mK. Wszystkie prace termomodernizacyjne obiektu 

powinny zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją danego, wynikającego z dokumentacji 

projektowej, systemu dopuszczonego do stosowania. Należy stosować materiały i 

elementy posiadające aprobatę techniczną na cały system ocieplenia. Niedopuszczalne 

jest stosowanie materiałów i elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.  

1. Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia ścian przeznaczonych do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od 

resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które 

mogłyby spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany. W przypadku zagrzybienia ścian 

zastosować preparaty grzybobójcze. Podłoże słabe, pylące lub intensywnie chłonące, 

należy pomalować preparatem gruntującym. 

2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna  

Układnie izolacji termicznej należy rozpocząć od dylatacji, czyli kilkucentymetrowej 

przestrzeni pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem izolacji (grunt pod wpływem mrozu 

czasami się podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwę izolacji niszczyłoby elewację).  

Krawędzie szczelin dylatacyjnych należy wykonać przy użyciu profili cokołowych i  

mocować za pomocą kołków rozporowych, przed montażem ocieplenia, do warstwy 

konstrukcyjnej.  

3. Warstwa izolacyjna  

Układając izolację ze styropianu należy starannie dociskać płyty wzajemnie do siebie, aby 

uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Pierwszy rząd płyt 

izolacyjnych należy oprzeć na prowadnicy. Płyty styropianowe powinny być przyklejane 

metodą „pasmowo punktową” to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż 

obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny 

być nałożone punkty o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia, masy klejącej 

obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe 

podłoże lub narażonych na większe ssanie wiatru (np. naroża budynku, okolice otworów 
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okiennych i drzwiowych) należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając 

kołków rozprężnych. W mocnych ścianach wykonanych np. z cegły pełnej, kołki powinny 

być zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach np. z pustaków 

czy betonu komórkowego na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które 

uzyskały atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie 

przylegać do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu należy 

rozpocząć od połówki płyty. Przy narożniku płytę winno się wysunąć na jej grubość, aby 

umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt należy 

rozpocząć ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre 

wiązanie pomiędzy poszczególnym rzędami. Należy pamiętać, aby styki płyt nie 

występowały w narożach okiennych i drzwiowych.  

4. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej  

W miejscach, które są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie 

naroża na parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, należy zamocować profile 

ochronne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Można zastosować również dodatkowe 

paski siatki zbrojącej, ułożone ukośnie w stosunku do głównej warstwy lub w postaci 

warstwy podwójnej. Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na płyty styropianowe 

nanosi się warstwę podkładową o grubości ok. 2 mm z masy klejącej. Bezpośrednio na 

świeżo położony klej wyciskamy, od góry do dołu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi 

być zatopiona w masie klejącej bez fałd i zagnieceń na całej swojej grubości. Kolejne pasy 

siatki z włókna szklanego są układane podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, z zakładką 

na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić także na wszystkie narożniki, 

profile ochronne itp. Dodatkowo do wys. 2m nad terenem należy wykonać podwójne 

zbrojenie siatką. 

5.  Wykonanie warstwy elewacyjnej 

Na wyschniętą warstwę zbrojącą, należy nanieść warstwę gruntującą pod tynk zewnętrzny 

mineralny malowany farbą silikatową zgodnie z kolorystyką budynku. Przygotowaną masę 

lub zaprawę tynkarską należy nałożyć za pomocą długiej pacy ze stali nierdzewnej, a 

następnie rozprowadzić cienką, równomierną warstwę. Po tej czynności należy usunąć 

nadmiar zaprawy do grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną strukturę tynku 

uzyskać poprzez zatarcie nałożonej masy. 

6. Właściwa pora wykonania ocieplenia  
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Wszystkie prace dociepleniowe powinno się prowadzić w odpowiednich warunkach 

pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25˚C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów 

atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.  

 

Na etapie przygotowania się do ocieplenia niezbędne jest uwzględnienie 

szczególnie istotnych elementów, takich jak: 

• określenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania 

wyprawy tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia, 

• określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych oraz sposobu 

klejenia izolacji do podłoża, 

• przygotowanie rysunków technicznych detali połączeń warstwy ocieplenia z ościeżnicami 

okien i drzwi, parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelności 

połączeń na przenikanie powietrza i wody opadowej, 

• przygotowanie rysunków technicznych detali określających sposób wykonania 

zewnętrznych krawędzi warstwy ocieplenia: przy cokole, górnej krawędzi izolacji 

termicznej – połączenie z obróbkami blacharskimi ścianek attykowych, gzymsem, 

ewentualnych bocznych krawędzi, jeśli ocieplenie nie obejmuje całej powierzchni 

obudowy, 

• określenie sposobu wykonania dylatacji, anten (najlepiej za pomocą specjalnych 

łączników mechanicznych), 

• dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej oraz jej faktury i koloru, 

• podanie zaleceń eksploatacyjnych dotyczących konserwacji. 

• osadzenie parapetów okiennych zewnętrznych: 

- parapety zewnętrzne niezależnie od materiału z jakiego są wykonane, powinny wystawać 

około 3,00-4,00 cm poza krawędź ściany, lecz nie mniej niż 2,00 cm. Należy je 

dostatecznie mocno przymocować do ościeżnic, a miejsca połączenia uszczelnić kitem 

elastycznym. 

-w przypadku okien z kształtowników PCV oraz okien z kształtowników aluminiowych  

należy wprowadzić kołnierz parapetu poza profil progowy ościeżnicy  

- przy montażu parapetów z blachy należy uwzględnić: zmianę wymiarów parapetu pod 

względem temperatury, podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry 
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przez wiatr, połączenia parapetów z ościeżem należy wykonywać w zależności od 

konkretnego rozwiązania elewacji.  

• przełożenie istniejących rur spustowych: 

- rury spustowe należy zdemontować i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, z 

przeznaczeniem do wywozu z terenu budowy, lub zagospodarowania w sposób 

uzgodniony z Inwestorem, 

- nowe rury spustowe zamocować ponownie na dłuższych hakach, przystosowanych do 

grubości styropianu w położeniu zgodnym z projektem, 

- w razie konieczności należy dokonać odpowiednich obróbek blacharskich, 

• przełożenie i montaż istniejących elementów i urządzeń na elewacji budynku (tabliczki z 

danymi adresowymi i informacyjnymi, elementy oświetlenia i sygnalizacji alarmowej, 

instalacja odgromowa): 

- tabliczki adresowe i informacyjne zamocować do nowego lica ściany za pomocą wkrętów 

o odpowiedniej długości z kołkami rozporowymi w murze, z zachowaniem pierwotnego 

położenia na elewacji,  

- stelaże i wsporniki do mocowania agregatów klimatyzacji i instalacji odgromowej należy 

przedłużyć poprzez dospawanie prętów i kształtowników stalowych, lub wymienić na nowe 

o większym wysięgu, 

- po montażu instalacji odgromowej należy dokonać stosownych pomiarów sprawności 

instalacji i uzyskać protokół odbioru potwierdzony przez osobę z odpowiednimi 

kwalifikacjami. 

 

Nieuwzględnienie powyższych elementów przed przystąpieniem do prac wykonawczych 

może powodować liczne problemy w trakcie ich wykonywania.  

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie: 

Izolację cieplną ścian przy gruncie należy wykonać metodą lekką mokrą warstwą 

styropianu o grubości 12 cm i współczynniku λ = 0,38 W/mK. Sposób wykonania izolacji 

wg dokumentacji projektowej. 

Roboty ziemne: 

1. Roboty w zakresie wykonywania wykopów i ich zabezpieczenie, wykonanie izolacji 

pionowej ścian do gruntu  
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2. Przewidzieć wywóz ziemi.  

3. Wykopy, należy wykonać zgodnie z projektem, wykopy przy fundamentach i ścianach 

fundamentowych zabezpieczyć.  

Roboty budowlane izolacyjne: 

1. Wykonanie izolacji ścian przyziemi i ścian fundamentowych.  

2. Wykopy wykonywać odcinkami  

3. Ściany oczyść, osuszyć, skuć istniejący tynk, wykonać nowy cementowo – wapienny, 

wykonać izolację pionową 2 x papa, ocieplić 12 cm twardego styropianu wodoodpornego o 

współczynniku λ = 0,038 W/mK , na zewnątrz wykonać izolację z foli kubełkowej.  

4. Ocieplone fundamenty budynku obsypać żwirem na szerokości 15-20 cm.  

5. Teren po zasypanym wykopie wokół budynku przywrócić do stanu sprzed realizacji 

robót. 

 

Ocieplenie stropodachu: 

Izolację cieplną stropodachu należy wykonać warstwą granulatu wełny mineralnej o 

grubości 10 cm i współczynniku λ = 0,040 W/mK. Sposób wykonania izolacji wg 

dokumentacji projektowej, sugeruje się wykonanie ocieplenia metodą wdmuchiwania na 

sucho od góry.   

Izolacja cieplna wykonywana jest metodą mechanicznego wdmuchiwania granulatu na 

sucho za pomocą specjalnych agregatów nasypowych.  

Kolejność robót: 

1. zabezpieczenie terenu wokół obiektu 

2. ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących 

3. rozmieszczenie paczek granulatu 

4. wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi  

5. wykonanie otworów umożliwiających kontrolę i podawanie materiału, 

2. kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropu, 

3. kontrola stanu wentylacji i montażu dodatkowych kominków wentylacyjnych, 

4. zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką, 

5. podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu, ocieplenie wełna mineralną o 

grubości 10 cm i współczynniku λ = 0,040 W/mK 

6. robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac, należy zachować 
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odpowiedni naddatek na osiadanie, zgodnie z kartami technologicznymi producenta 

granulatu. 

7. zamkniecie stropu, zabetonowanie otworów technologicznych i/lub zabezpieczenie 

przed opadami atmosferycznymi.  

Izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone i 

poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji 

stropów oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń 

stropodachu. 

Wykonawca podczas prac aplikacyjnych granulat szczególną uwagę zwróci na 

zabezpieczenie istniejących elementów instalacyjnych znajdujących się na dachu oraz w 

przestrzeni pustki powietrznej (m.in. kominki wentylacyjne, kanalizacji sanitarnej, czerpnie, 

wyrzutnie wentylacyjne,świetliki, okucia dachowe) i zabezpieczy odpowiednio ww 

elementy. Wykonawca jest odpowiedzialny za nie uszkodzenie ww elementów. Naprawa 

uszkodzeń po stronie Wykonawcy. 

 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania się 

ze stanem faktycznym i dokonania własnych pomiarów. Podane przez 

Zamawiającego informacje należy traktować jako orientacyjne i nie mogą służyć 

jako podstawa do wykonania prawidłowej wyceny. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami oraz 

definicjami podanymi w PFU. 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 

nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku.  

W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu 

odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie 

letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się 

pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 

Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 

rozprzestrzenianiu się hałasu. 
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Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów metodą 

wdmuchiwania – zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu 

technicznego, zaprojektowaniu otworów techniczno-montażowych (w stropodachach) i 

wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu izolacji metodą pneumatyczną. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przy wykonywaniu robót, należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które 

spełniają te warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

 

Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna 

wynosić powyżej +5°C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i 
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uszkodzeniem. 

Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego 

zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 

Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 

Pomiędzy rusztowaniem, a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość 

(minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego 

odprowadzania wody. 

Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją ±6 mm na 

promieniu 1,2 m, wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą 

odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z 

Inwestorem. 

Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę 

przyczepności kleju do podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę 

termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem 

termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą. 

Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy 

użyciu łaty długości co najmniej 2,5 m. 

Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył 

dokładnie usunąć. 

Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich 

jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią 

liczbę pracowników i rusztowań. Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i 

nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać materiału 

pochodzącego z tej samej serii. 

 

2.  Materiały 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

- materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu 

B15 i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

- papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i 

odtworzenia fragmentów pokrycia dachowego, w miejscach wyciętych otworów 

technologicznych, 

- elastyczny uszczelniacz dekarski, 

- gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 

przez producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich 

norm. 

 

2.2.  Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte do wykonania materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadać normom. 

Przewidziano następujące materiały: 

− styropian o wspł. przewodzenia ciepła λ = 0,040W/mK i grubości 15cm do ocieplenia 

ścian zewnętrznych, 

−  styrodur o grubości 12 cm i współczynniku λ = 0,038 W/mK do ocieplenia ścian 

zewnętrznych przy gruncie, 

− granulat wełny mineralnej o grubości 10 cm i współczynniku λ = 0,040 W/mK do 

ocieplenia stropodachu, 

− materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie 

napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami, 

− mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, 

oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki 

należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego, 

− zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed 
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wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie, 

− minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej +4°C, 

− płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i 

uszkodzeniem krawędzi. 

 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami PFU ,  PZJ  oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca  dostarczy 

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była 

dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt dużej 

wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli zakłada projekt, a 

jednocześnie formować tzw. „kieszenie”.  

Kompletny zespół dozująco, wdmuchujący granulat wełny stanowią: 

1. Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 

2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski 

oraz dysze redukcyjne. 

3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu. 

Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i 

podzespoły pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne 

sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. 

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu w 

odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega 

cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub 

agregatu. 

Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony 

bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej 

ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i hałasu. 
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Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. 

Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający jej uszkodzeniu 

przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała. 

Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję 

obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 

Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju 

budynku, określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu granulatu. 

Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, 

a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub 

bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę 

dopasowaną do przewodów elastycznych.  

Sprzęt techniczny i bhp: 

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni stropodachów 

sprzężony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć 

izolowanych przestrzeni. 

2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji 

ścianek ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do pomiaru wysokości 

stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 

4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 

5. Wiertarka udarowa. 

6. Młotek udarowy. 

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy 

termoizolacji niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni poddachowej 

i kontroli równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu. 

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 

9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 

10. Ubrania ochronne i robocze. 

11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych 

fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 

12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 

13. Kaski ochronne. 
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14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o 

grubości minimum 20 mm. 

15. Rękawice pyłoszczelne. 

 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód dostawczy, 

- samochód dłużycowy. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ocena miejsca robót, przygotowanie miejsca robót 

Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

Roboty rozbiórkowe i ziemne obiektu wykonane zostaną ręcznie z zastosowaniem 

ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z 
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wykonaniem termomodernizacji. 

Instalacje odgromowa należy wykonać z prętów ocynkowanych. Po zakończeniu prac 

związanych z ponownym montażem instalacji odgromowej należy wykonać pomiary 

skuteczności uziemienia dla każdego zwodu instalacji odgromowej. Po zakończeniu prac 

należy przedstawić niezbędne protokoły. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości. 

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym  spadku podłużnym. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do 

wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV powinny odpowiadać wymaganiom w PN-

EN 607:1999.5.9.10. 

Do montażu rynien używać uchwytów PCV. Rynna powinna opierać się na hakach lub 

wisieć na nich. Ze względu na rozszerzalność termiczną nie może być przymocowana na 

sztywno. Haki należy mocować wkrętami a nie gwoździami, które obciążona rynna może 

wyrwać. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytów wynosi około 50-70 cm, w 

zależności od przekroju rynny  i stosowanej grubości materiału oraz zaleceń producenta. 

Na hakach nie można opierać złączek dylatacyjnych, łuków, wylotów oraz połączeń 

odcinków rynien. Mocuje się je w odległości około 15 cm od tych elementów. Przy łączeniu 

rynien należy przestrzegać instrukcji producenta. Rury spustowe należy mocować do 

ściany za pomocą obejm. Są one  wykonane z tego samego materiału co rury. Obejmy 

rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2 m. Rury spustowe można 

mocować także za pomocą uchwytów, które po przykręceniu są niewidoczne z zewnątrz. 

Przy długości okapu do 12 m montuje się 1 rurę na końcu rynny.  

Zastosowanie odpowiednich znaków informacyjnych o ograniczeniu dostępu. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wyznaczy obszar do zakładania/zdejmowania 

odzieży ochronnej. 
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5.2.  Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku 

uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta 

systemu docieplenia. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania listw 

startowych. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk 

na 1 m2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m2 w strefie krawędziowej. 

Mocowanie mechaniczne wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Długość 

łączników warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 6 cm. Po trzech 

dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, a 

następnie wykonać tynk cienkowarstwowy oraz zamocować profile elewacyjne (gzymsy, 

obramowania okien, parapety, bonie) i podwójnie pomalować farbą silikonową 

zewnętrzną. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez 

producenta systemu i zgodnie z projektem. Kolor elewacji należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

5.3.  Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie 

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej można przystąpić do 

klejenia płyt styropianowych. Klejenie należy rozpocząć od dołu. Masę należy nakładać 

punktowo na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoża. 

Zalecane jest wykonanie próby polegającej na przyklejeniu 3 próbek o wymiarach 25 cm x 

25 cm i sprawdzeniu przyczepności po trzech dniach. Na części ściany pod gruntem 

(ściana fundamentowa-cokół) wykonać tynk żywiczny wykonany na podwójnej warstwie 

siatki zatopionej w zaprawie klejącej.  

 

5.4.  Ocieplenie stropodachu 

Izolacja cieplna wykonywana będzie metodą mechanicznego wdmuchiwania granulatu na 

sucho za pomocą specjalnych agregatów nasypowych. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych 

stropodachu należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, 

zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. 

W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana 

podświetloną lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej 
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(najwyższej) otwory próbne (ø 80 mm). Przed nawierceniem tych otworów należy 

sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach dachowych. 

W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ 

konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek (murowanych lub 

prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót 

przygotowawczych przez monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu 

przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, że w każdym polu pomiędzy 

ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie 

przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany jest granulat, 

natomiast z przeciwnego otworu przez lunetę obserwacyjną „peryskopu” pracownik 

określa miejsca puste tzw. „kieszenie” które sterujący uzupełnia granulatem. W celu 

równomiernego ułożenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypełnione, za pomocą 

specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą przedmuchuje się samym powietrzem. 

Łączność operatora maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki obrotowej odbywa się 

za pomocą specjalnego operatorskiego sprzętu (radiotelefony). 

Należy wykonać sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni 

stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokółu odbioru robót. 

Po zakończeniu wdmuchiwania granulatu , po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości 

warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru , należy zakleić otwory 

technologiczne przy użyciu odpowiednich korków betonowych z betonu B15 i kleju 

mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalnej. 

Na otworach gdzie przewidziano wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne i 

obrabia je papą termozgrzewalną. 

Roboty izolacyjne winny być odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na 

bieżąco przed ich zakryciem.  

 

6.  Obmiar robót 

Roboty związane z wykonaniem robót budowlanych realizowane w ramach niniejszego 

Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie 

płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle 

cena wykonania robót związanych z wykonaniem docieplenia dachu i wymiana uszczelek 
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okiennych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg formularza ofertowo 

cenowego i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

7.  Przejęcie robót 

7.1.  Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z 

dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest 

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

7.2.  Kontrola jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, 

oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich  

kluczowych elementów. 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów 

- wyglądu płaszczyzny 

- równości powierzchni 

- szczelność pokrycia 

- grubości i jakości warstw 

 

7.3.  Odbiór końcowy 

Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być 
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odebrane. 

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 

- protokoły z pomiarów, 

- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, 

wraz z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi 

Normami, 

- atesty, 

- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót 

(np. z akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru), 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

a) przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 

będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

b) złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

c) umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem 

odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 

być od niego zażądane. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 

ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 

odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 

zawierać oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem. 

 

8.  Podstawa płatności 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
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Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem 

robót budowlanych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w 

scaloną pozycję rozliczeniową formularza ofertowo-cenowego, której rozliczenie wymaga 

wykonania i ukończenia docieplenia dachu oraz wymiany uszczelek okiennych oraz innych 

robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową formularza ofertowo-

cenowego należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi 

Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 

na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

(3)  WW  00.02  ROBOTY BUDOWLANE – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ WRAZ Z 
PARAPETAMI WEWNĘTRZNYMI, ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z 
OŚCIEŻAMI 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania wymiany 

stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i drzwiowej wraz z oćieżami, 

obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu 

prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru dla 

niniejszego zadania. 

 

1.2.  Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące 

częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i 

wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

 

1.3.  Zakres Robót objętych kontraktem 

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robót budowlanych określonych w Projekcie 

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności: 

− ocena miejsca robót 
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− przygotowanie miejsca robót 

− przechowywanie i obchodzenie się z surowcami 

− wymiana okien o powierzchni 42,16m2 o współczynniku przenikania 1,3 W/m2K, 

wraz z parapetami wewnętrznymi, 

− wymiana luksferów o powierzchni 12,48m2 o współczynniku przenikania 1,3 W/m2K 

− wymiana parapetów wewnętrznych, 

− wymiana drzwi wraz z ościeżami o powierzchni 7,67m2 o współczynniku 

przenikania 1,3 W/m2K 

− obróbka otworów okiennych i drzwiowych (na zewnątrz i wewnątrz budynku) 

− odtworzenie wnęk ścian 

− odtworzenie tynków wewnętrznych, szpachlowanie wraz z wykonaniem gładzi i 

malowaniem na kolor ustalony z Zamawiającym. 

Zaleca się, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosować obiekt do 

wszelkich wymagań i przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczeństwa 

pożarowego oraz sanitarnego. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami oraz 

definicjami podanymi w PFU. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przy wykonywaniu robót, należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które 

spełniają te warunki są: 
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- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

 

2.  Materiały 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

2.2.  Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte do wykonania materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
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odpowiadać normom. Przewidziano następujące materiały: 

− okna z profili PCV o współczynniku przenikania 1,1 W/m2K, wraz z nawiewnikami 

okiennymi 

− parapety wewnętrzne i zewnętrzne,  

Okna z profili PVC min. 5- komorowy w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie 

projektu, pakiet szklany trójszybowy. 

− drzwi PCV o współczynniku przenikania 1,3 W/m2K 

Wyposażenie drzwi w samozamykacz na podstawie dokumentacji projektowej. 

Samozamykacz winien być z regulowaną prędkością zamykania, zgodny z normą EN 

1154. Drzwi należy wykonać z profili aluminiowych. 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania się 

ze stanem faktycznym i dokonania własnych pomiarów stolarki. Podane przez 

Zamawiającego informacje należy traktować jako orientacyjne i nie mogą służyć 

jako podstawa do wykonania prawidłowej wyceny. 

 

3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest wymagany technologicznie 

przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. 

 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

- samochód skrzyniowy, 
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- samochód dostawczy, 

- samochód dłużycowy. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ocena miejsca robót, przygotowanie miejsca robót 

Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

Należy uwzględnić takie prace jak: roboty rozbiórkowe, wykucie z muru ościeżnic, 

rozebranie obróbek blacharskich itp.  

Roboty rozbiórkowe wewnątrz obiektu wykonane zostaną ręcznie z zastosowaniem 

ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z 

wykonaniem termomodernizacji. 

 

5.2.  Wykonanie robót 

W sprawdzone i przygotowane nowe ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę wyprawić 

tynkiem o normatywnej grubości lub przykryć listwą. 

Ustawienia stolarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 

pionu powinno być mniejsze od 1,00 mm na 1,00 m wysokości stolarki, nie więcej niż 3,00 

mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

  - 2,00 mm przy długości przekątnej do 1,00 m, 

  - 3,00 mm przy długości przekątnej do 2,00 m,  
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  - 4,00 mm przy długości przekątnej powyżej 2,00 m. 

Zamocowane drzwi i okna należy uszczelnić pod względem termicznym, szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania 

(świadectwo ITB). Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemicznie szkodliwie dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi i okna po zamontowaniu należy 

wyregulować i zamknąć oraz oczyścić z resztek materiałów montażowych i umyć. 

Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach 

zgodnie z wymaganiami producenta. Okna i drzwi mocować kotwami stalowymi 

rozporowymi o średnicy min. 10,00 mm, bezpośrednio przez ościeżnicę lub za pomocą 

odpowiednich uchwytów. Mocowanie kotwami w każdym narożu na krawędzi pionowej i 

poziomej, a na długości krawędzi w rozstawie maksymalnym co 75,00 cm. Każda kotwa 

musi być osadzona w murze na głębokość min. 10,00 cm Prześwit pomiędzy ościeżnicą, a 

ościeżem nie może przekraczać 20,00 mm. Styki ościeżnicy z murem uszczelnić pianką 

poliuretanową, wypełnienie musi być całkowite.   

 

5.3.  Uszczelnienie i izolacje połączenia stolarki ze ścianą 

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny między stolarką a ościeżem przed 

zawilgoceniem, zarówno przed wodą opadową od strony zewnętrznej, jak i wilgocią z 

powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony zewnętrznej. 

Przy wykonywaniu uszczelniania należy przestrzegać wytycznych producenta materiałów 

uszczelniających, uwzględniając: 

- zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów, 

- oczyszczenie powierzchni przylegania, 

- zagruntowanie powierzchni przylegania, 

- wymagania odnośnie do stosowania ze względu na wilgotność i temperaturę powietrza. 

System uszczelnienia stolarki na obwodzie składa się z trzech warstw: 

- wewnętrznej, 

- środkowej, 

- zewnętrznej, 

Warstwę wewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w 

formie różnego rodzaju taśm, foli uszczelniających lub kitu trwale elastycznego nie 

przepuszczających powietrza i pary wodnej. Warstwę środkową stanowi izolacyjna pianka 
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wypełniająca lub mineralne materiały izolacyjne, które zapewniają izolację termiczną i 

akustyczną połączenia stolarki ze ścianą budynku. Warstwę zewnętrzną stanowi 

uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm warstwowych 

paroprzepuszczalnych. Paroprzepuszczalność po stronie wewnętrznej stolarki powinna 

być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie powinno 

wchodzić w reakcję chemiczne z otaczającymi je materiałami. Generalną zasadą 

uszczelnienia połączenia stolarki ze ścianą jest: szczelniej po stronie wewnętrznej niż po 

stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z 

połączenia na zewnątrz budynku.  

 

5.4.  Osadzanie parapetów okiennych 

Parapety zewnętrzne: 

• Parapety zewnętrzne niezależnie od materiału z jakiego będą wykonane, powinny 

wystawać około 3,00-4,00 cm poza krawędź ściany, lecz nie mniej niż 2,00 cm. Należy je 

dostatecznie mocno przymocować do ościeżnic, a miejsca połączenia uszczelnić kitem 

elastycznym. 

• Generalną zasadą jest wprowadzenie kołnierza parapetu poza profil progowy ościeżnicy 

w przypadku okien z kształtowników PCV oraz okien z kształtowników aluminiowych. 

Przy montażu parapetów z blachy należy uwzględnić: 

• zmianę wymiarów parapetu pod względem temperatury, 

• podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

• połączenia parapetów z ościeżem należy wykonywać w zależności od konkretnego 

rozwiązania elewacji.  

Parapety wewnętrzne: 

• Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża po uszczelnieniu 

okna w ościeży z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. Płaszczyzna 

styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do 

penetracji wody i pary wodnej w połączeniach.  

 

6.  Obmiar robót 

Roboty  związane  z  wykonaniem  robót budowlanych  realizowane  w  ramach 

niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót 
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nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 

świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem wymiany stolarki drzwiowej 

będzie  zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza ofertowo cenowego i  

będzie    podlegała  korektom zgodnie z Kontraktem.  

7.  Przejęcie robót 

7.1.  Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.2.  Kontrola jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, 

oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

- Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich 

- kluczowych elementów . 

7.3.  Odbiór końcowy 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, który polega na ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót 

oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadamia Zamawiającego, zgodnie 

z zasadami określonymi w SIWZ. 

8.  Podstawa płatności 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Rydułtowach, poprzez 

termomodernizację istniejących przegród, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania. 

84/102 

wykonaniem robót budowlanych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być  na  zasadach  

ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo cenowego, 

której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową formularza 

ofertowo cenowego należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami Kontraktu,  

Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  materiałów  i  

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

(4)  WW  00.03  MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  (WW)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 

odbioru modernizacji instalacji c.o. dla niniejszego zadania. 

 

1.2.  Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU. Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego, 

będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do wykonania projektu 

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

1.3.  Zakres Robót objętych kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach zadania obejmuje:   

1.  Wykonanie dokumentacji projektowej, ujmującej zmniejszenie strat ciepła, dzięki 

przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulację istniejącej instalacji grzewczej, 

poprzez zastosowanie zaworów regulacyjnych oraz regulatora pogodowego, 

2.  Montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami na rurociągach ciepłowniczych (c.o. i 

c.w.u.) zasilających budynek w ilości i lokalizacji wynikającej z dokumentacji projektowej, 

3.  Montaż indywidualnego regulatora temperatury, uwzględniającego regulację 

temperatury uzależnionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnętrznej, 

4.  Wykonanie niezbędnego okablowania  oraz montaż czujników temperatury, zgodnie z 

dokumentacją projektową,  
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5.  Włączenie nowych instalacji niskoprądowych w istniejący układ zasilania budynku, 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami  oraz definicjami podanymi w PFU.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".  

 

2.  Materiały  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 

wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Obróbka 

mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 

wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane 

przy tych czynnościach  nie  spowodowały  uszkodzeń  powierzchni  roboczych,  ani  nie 

obniżyły  właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  Elementy  powinny 

być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  widocznych  ubytków,  bez śladów 

zniszczeń i uszkodzeń.  

 

2.2.  Dokumentacja  

Wszystkie elementy winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 

aprobatą i atest higieniczny.  
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2.3.  Składowanie  

Wyroby  montowane  w  obiektach  w  ramach  Kontraktu  podatne  na  uszkodzenia 

mechaniczne należy składować i chronić w następujący sposób:  

−  Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone,  

- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  

−  Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

−  Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych, wiązek lub kręgów po podłożu.  

− Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta.  

−  materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z  zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na 

podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,  w związku z czym należy chronić je 

przed:  

−  długotrwałą ekspozycją słoneczną,  

−  nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

Składowanie  wszystkich  elementów  instalacji  oraz  elementów  prefabrykowanych  

zgodnie  z zaleceniami dostawcy elementów.  

 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  STWiORB,  PZJ  

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca  dostarczy 

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 
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nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów. 

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym.  

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  przesuwania  się  podczas 

transportu.  Kable  powinny  być  układane  w  pozycji  poziomej wzdłuż  środka  

transportu. Wyładunek  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków 

ostrożności,  uniemożliwiający  uszkodzenie  materiału.  Materiału  nie  wolno  zrzucać  ze  

środków  transportowych.  

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

 

5.2.  Wymagania dla regulatora pogodowego 

Regulator pogodowy z podstawą i kluczem aplikacji spełniający następujące wymogi w 

jednostce podstawowej bez/lub z dodatkowymi modułami rozszerzającymi w zależności od 

wyposażenia węzła i ilości czujników temperaturowych: 

- regulator pogodowy z zaimplementowanym dedykowanym programem do sterowania 

pracą węzła cieplnego jako regulatora węzła cieplnego, 

- regulator pogodowy musi umożliwiać podłączenie do modułu telemetrycznego GSM i 

uruchomienie transmisji danych zgodnie z funkcjonalnością pozostałych sterowników u 

Zamawiającego wpiętych do systemu, 

- regulator pogodowy musi umożliwiać włączenie go, z wykorzystaniem jego całej 

funkcjonalności, w istniejący system zdalnej obsługi sterowników węzłów cieplnych, bez 

ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, 

- menu regulatora w języku polskim, 
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- wyklucza się programowanie regulatora  pogodowego na zasadzie przygotowania 

programu działania czy programowych modułów funkcyjnych w zewnętrznym narzędziu 

(osobnym programie do programowania) i załadowaniu później do pamięci regulatora, 

- zasilanie regulatora 230[V], 

- wyświetlacz graficzny, monochromatyczny lub kolorowy, z podświetleniem, 

- odpowiednia komunikacja z dodatkowym interfejsem, 

- możliwość automatycznej zmiany czasu lato/zima, 

- możliwość przenoszenia oprogramowania (nastaw) między regulatorami, 

- zabezpieczenie przed zmianą nastaw przez osoby nieuprawnione, 

- rozdzielczość wejść analogowych Pt1000 minimum 0,1[0C], 

- sterowanie 3-punktowe siłownikami 230[V], 

- możliwość programowania minimum 6 punktów krzywej grzewczej w zależności od 

temperatury zewnętrznej, oprócz punktów granicznych (punktów odcięcia), czyli oprócz 

punktów minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury max, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury min, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury powrotu zależnej od temperatury 

zewnętrznej, 

- możliwość sterowania uzupełnianiem zładu z sieci wysokoparametrowej w funkcji 

ciśnienia w instalacji c.o. z ograniczeniem czasu uzupełniania z poziomu regulatora, 

- regulator pogodowy musi posiadać ochronę antyzamarzeniową, 

- regulator pogodowy musi posiadać funkcję ćwiczenia zaworu dla każdego obwodu 

regulacji, 

- możliwość programowania temperatury letniego wyłączenia instalacji, 

- nastawa temperatury letniego wyłączenia instalacji musi mieć wyższy priorytet niż 

temperatura wynikająca z innych nastaw oprócz zabezpieczenia antyzamarzeniowego, 

które musi posiadać najwyższy priorytet, 

- możliwość ograniczania przepływu i mocy od temperatury zewnętrznej, 

- możliwość programowania przegrzewu c.w.u (tzw. zabezpieczenie antybakteryjne) wg 

dowolnego harmonogramu tygodniowego, 

- możliwość programowania priorytetu c.w.u.  

- możliwość programowania czasu otwierania/zamykania lub skoku zaworu regulacyjnego 
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podłączonego siłownika. 

- regulator pogodowy z regulacją PI (proporcjonalno–całkującą) indywidualnie dla każdego 

obiegu regulowanego, 

- regulator pogodowy musi posiadać minimum następujące rodzaje pracy: tryb 

automatyczny (praca z automatycznym przełączaniem między temperaturą komfortu i 

temperaturą obniżoną zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasowym), tryb 

komfortu (regulacja wymaganej temperatury komfortu), tryb obniżenia (regulacja 

wymaganej temperatury obniżonej), tryb gotowości (zabezpieczenie przed zamarzaniem – 

utrzymywanie minimalnej wymaganej temperatury wody w instalacji. Programowalna 

wartość temperatury zasilania w celu ochrony przed zamarzaniem.), 

- regulator pogodowy musi posiadać możliwość sterowania ręcznego dla każdego obwodu 

regulacyjnego, 

- możliwość pracy z zegarem w każdym obwodzie regulacji z przełączaniem trybu 

komfortu i trybu obniżonego z minimum 3 okresami komfortu w każdym dniu tygodnia. 

Oddzielne niezależne programowanie czasowe dla każdego obwodu regulacji, 

- możliwość ustawiania alarmowania, 

- archiwizacja danych minimum 4 dni wstecz, 

- dopuszczalna temperatura pracy minimum w zakresie od 0[°C] do +55[°C], 

- stopień ochrony minimum IP41, 

- możliwość montażu na szynie DIN oraz na ścianie, 

- bateria zasilania rezerwowego zegara czasu rzeczywistego, 

- ustawienia i dane przechowywane w pamięci nieulotnej EEPROM, 

- cała załączona dokumentacja techniczno – ruchowa, karty katalogowe, instrukcje, 

materiały informacyjne i szkoleniowe muszą być w języku polskim. 

 

5.3.  Wymagania dla siłowników 

Siłownik zaworu regulacyjnego ze sterowaniem 3-punktowym 230[V] z odpowiednim 

zaworem regulacyjnym: 

- napęd elektromechaniczny, 

- bezpośredni i prosty montaż siłownika na zaworze bez dodatkowych elementów 

pośredniczących (np. adapterów, łączników itp.), 

- napięcie zasilania 230 [V], 
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- praca w temperaturze otoczenia do 55 [°C], 

- stopień ochrony minimum IP 54, 

- zabezpieczenie przeciążeniowe siłownika w przypadku zablokowania zaworu, 

- czas przebiegu siłownika z zaworem dla obiegu c.w.u. maksymalnie 30 s i dla obiegu c.o. 

maksymalnie 150 s, 

- po zdemontowaniu siłownika z zaworu zawór musi pozostać w pozycji pełnego otwarcia, 

- regulacja płynna, sygnał sterujący trójpunktowy (trójwartościowy), 

Siłowniki montować w pozycji pracy dopuszczonej przez DTR. 

Uwaga: przy montażu siłowników przewidzieć swobodny dostęp serwisowy i możliwość 

demontażu siłownika bez konieczności demontowania jakiegokolwiek innego elementu 

węzła cieplnego. 

 

5.4.  Wymagania dla zaworów regulacyjnych do siłowników 

Zawory regulacyjne do siłowników muszą posiadać: 

- połączenia kołnierzowe,  

- dopuszczalne połączenia gwintowane dla węzłów cieplnych w wykonaniu wiszącym, 

- ciśnienie nominalne 1,6 MPa, 

- temperatura maksymalna 130 [°C], 

- zakres regulacji ≥ 50:1, 

- maksymalne ciśnienie zamykające 10 bar, 

- charakterystyka zaworu split lub logarytmiczna, 

- normalnie otwarty, 

- gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, 

- materiał korpusu zaworu i jego części pracujące pod ciśnieniem winny być wykonane 

zgodnie z normą DIN 4747, 

- pozycja montażowa: pozioma, pionowa, prosty odcinek rurociągu 

 

5.5.  Wymagania dla czujników temperatury automatyki 

- Czujniki typu Pt 1000. 

- Czujniki na c.o. i c.w. Zanurzeniowe. 

- Czujnik temperatury zewnętrznej – stała czasowa: maksimum 15min, element pomiarowy 

PT 1000,   - czujnik temperatury montowany na północnej ścianie zewnętrznej, osłoniętej 
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od wiatru, z daleka od otworów okiennych (min. 0,5m), na wysokości 3 m od poziomu 

terenu. 

Punkty pomiarowe powinny być wykonane we właściwej technologii odpowiadającej 

wymogom układu sterowania. Króćce do montażu tulei dla przetworników zanurzeniowych 

powinny być wykonane w technologii odpowiedniej dla danego materiału przewodów 

rurowych. Należy zachować odpowiednią średnicę i długość króćców dla tulei 

przetworników ciśnienia i temperatury.  

Umiejscowienie czujników temperatury oraz sposób ich montażu powinien być 

przeprowadzony w sposób gwarantujący wiarygodność pomiarów. Podczas uruchamiania 

należy przeprowadzić test czujników i przekaźników. W razie konieczności czujniki 

temperatury należy skalibrować do rzeczywistych wskazań. 

Należy przestrzegać dopuszczalnych przez producenta odległości czujników od urządzeń 

sterowniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli transferowych o innej długości, 

przekroju i charakterystyce niż wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń 

sterujących. 

Montaż układu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) powinien być wykonany 

zgodnie z wytycznymi ujętymi w projekcie technicznym automatyki oraz wytycznymi 

szczegółowymi producenta. 

Pulpit sterowniczy powinien być zlokalizowany na dogodnej wysokości w miejscu łatwo 

dostępnym, z możliwością swobodnej obsługi. 

 

5.6.  Wymagania dla instalacji elektrycznych 

Przewody 

Nie wymaga się stosowania dla obwodów sygnałowych przewodów ekranowanych. W 

konstrukcji węzła należy uwzględnić konieczność osobnego prowadzenia przewodów 

sygnałowych i zasilających. Korytka do przewodów - z tworzyw sztucznych lub rurkach 

elektroinstalacyjnych sztywnych PCV o wysokim stopniu wytrzymałości mechanicznej. 

Końcowe odcinki przewodów prowadzić w rurze osłonowej PESZEL. 

Rozdzielnia AKPiA. 

Rozdzielnicę AKPiA należy zabudować na konstrukcji węzła cieplnego. W przypadku 

węzłów stojących wspornik panelu elektrycznego z możliwością obrotu w zakresie 90 

stopni oraz przesunięcia w pionie do 500 mm.  
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Musi istnieć swobodny dostęp do wnętrza rozdzielnicy, nieograniczony elementami 

technologii i konstrukcji węzła. Przednia elewacja rozdzielnicy nie może być cofnięta w 

stosunku do najbardziej wysuniętego elementu technologii lub konstrukcji węzła. 

Rozdzielnica elektryczna musi gwarantować stopień ochrony IP≥65, wykonanie 

rozdzielnicy elektrycznej w szafie z tworzywa sztucznego. Rozdzielnica musi posiadać 

możliwość zabudowy modułowej z maskownicami niewykorzystanego miejsca. Wszystkie 

aparaty elektryczne oraz elementy elektroniki mają być połączone poprzez listwy 

zaciskowe w skrzynkach. Oznakowanie zacisków powinno być zunifikowane. 

W rozdzielnicy zainstalować: 

-wyłącznik główny skrzynki automatyki 

-wyłącznik różnicowo-prądowy 

-wyłączniki nadprądowe dla każdej pompy 

-przełączniki pracy pomp z pozycją zerową (praca ręczna/stop/praca automatyczna). 

Na rozdzielnicy węzła zastosować sygnalizację pracy napędów i przełączenia trybów 

pracy. 

Należy wykonać schemat elektryczny połączeń w rozdzielnicy. 

Należy wykonać opis pól rozdzielnicy z wykazem zastosowanych elementów. 

Schemat i opis umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed wilgocią bezpośrednio na 

rozdzielnicy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w 

szczególności: 

- Bezpieczeństwa konstrukcji  

- Bezpieczeństwa pożarowego 

- Bezpieczeństwa użytkowania 

- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i 

oszczędności energii 

- Ochrony przed porażeniem elektrycznym 

- Wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 

Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Wykonywanie robót dotyczy: 

- Przebić przez stropy  
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- Prowadzenia tras kablowych 

- Znakowania kabli 

- Prowadzenia kabli i przewodów 

- Pomiarów kabli i przewodów 

- Montażu urządzeń 

- Oznakowaniu urządzeń 

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń 

- Przeprowadzenie prób działania instalacji 

 

5.6.1.  Sprzęt i osprzęt instalacyjny - mocowanie 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 

konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 

elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 

wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z 

tworzywa sztucznego. 

 

5.6.2.  Prowadzenie przewodów elektrycznych 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Do odbiorników zasilanych od 

góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej odbiorniki zasilane z 

instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe 

należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtownikach, korytkach itp.     

Układanie przewodów:  

1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

Układanie rur: 
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Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

- wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 

przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby 

umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się 

układania rur z wciągniętymi w nie przewodami, jeśli w projekcie czynność taka nie jest 

jednoznacznie opisana. 

Wciąganie przewodów:  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte 

w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

- w wykonaniu zwykłym, 

- w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 

dławików.  
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- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.  

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach: 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 

1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze 

względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu 

sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony, oraz aby zwisy 

przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.  

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie 

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 

osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików 

- średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla 

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień, 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża,  

- ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych,  

- ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw 

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża,  

- ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  

 

5.6.3.  Łączenie przewodów elektrycznych 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
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sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewodu, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 

projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 

wielodrutowymi (linek), powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

5.6.4.  Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 

itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń.  

Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  
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5.6.5.  Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z 

przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać 

betonem. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych,  

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

- podłączyć obwody zewnętrzne  

- podłączyć przewody ochronne  

Próby montażowe: 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem . 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych  

Demontaż instalacji elektrycznych: 

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych należy wykonać demontaż instalacji 

wraz z osprzętem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki 

tynków. 

 

5.6.6.  Ogólne zasady wykonywania instalacji  

1. Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  

i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 

jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

2. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) 
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nie mogą być połączone.  

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się 

napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

4. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe  

i poziome. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane 

jako prawidłowo wykonane. 

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 

Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. 

6. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 

oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta 

sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. 

Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane będą przewodami typu YDYżo i YDYpżo,  

750V. 

7. Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki 

połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych na ścianach i na korytkach 

instalacyjnych. 

8. Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny 

posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 

9. Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem 

fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. 

10. Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną kablami typu YKYżo w systemie TN-S 

w układzie promieniowo-magistralnym. 

11. Wewnętrzne linie zasilające rozprowadzone zostaną w poziomie na drabinkach 

kablowych o odpowiednio dobranej nośności z uwagi na znaczną ilość kabli. 

12. Wewnętrzne linie instalacyjne należy mocować do poziomych drabinek kablowych za 

pomocą uchwytów systemowych. 

13. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać 

usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym. 

14. Należy stosować osprzęt typowy,  posiadający możliwość oznaczenia gniazda 

kolorowym wyróżnieniem (np. paskiem lub obwolutą) lub inny o analogicznych 

parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, wyłącznie 
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osprzęt szczelny min. IP-44 z tzw. klapką. 

15. Typ osprzętu należy bezwzględnie ustalić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji 

projektu. 

16. Wszystkie łączniki i gniazda należy wyróżnić kolorami – dla obwodów podstawowych 

kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Należy stosować wyłącznie osprzęt 

przystosowany fabrycznie do możliwości wyróżnienia kolorami. 

 

6.  Kontrola jakości robót  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i 

środków  transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe ". Wykonawca  jest 

odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca  zapewni 

odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  (zgodnie  z  PZJ)  na 

terenie  i  poza placem budowy. Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane 

zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej 

kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”.  

 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z 

wytycznymi  właściwych WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i 

Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i systemów technologicznych.  

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 

- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 

- kompletności elementów instalacji. 
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7.  Obmiar robót  

Roboty  związane  z   realizacją  w  ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości 

wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót będzie  

zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza ofertowo-cenowego.  

 

8.  Przejęcie robót 

8.1.  Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

 

9.  Podstawa płatności  

9.1.  Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 

wykonaniem zadania związanego z modernizacja instalacji c.o.  Cena  wykonania  tych  

robót  ma  być  na  zasadach  ogólnych, wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  

formularza ofertowo-cenowego, której rozliczenie wymaga wykonania  i ukończenia robót 

związanych z modernizacją instalacji c.o., oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  

za  pozycję  rozliczeniową, należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami Kontraktu,  

Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  materiałów  i  

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

9.2.  Cena składowa wykonania robót  

Cena  składowa  wykonania  robót  związanych  z  modernizacja c.o. obejmuje:  

−  prace związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
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obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

−  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

−  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

−  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 

−  montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami oraz armaturą pomiarową,  regulacyjną i 

odcinającą  

−  wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach 

−  wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych  

−  wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane  

−  próby szczelności odcinków instalacji,  

−  płukanie odcinków instalacji  

−  izolacja termiczna przewodów,  

−  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

−  porządkowanie placu budowy po robotach.  

 

10.  Przepisy związane  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 

169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach 

normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (punkt 2.5 PFU) należy traktować 

jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę 

Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części 

informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, 

poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi 

przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń.  
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