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. Nazwa przedsiewziecia

Podniesienie efektywnosci energetycznej obiekidw Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg w Wodzistawiu
Slgskim, poprzez termomodernizacje sieci centralnego ogrzewania i sieci cieptej wody
uzytkowej na odcinku za grupowym weziem cieplnym wraz z zaworami odcinajgcymi
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Il. Adres obiektu

ul. 26 Marca 51,
44 — 300 Wodzistaw Slgski,
powiat: wodzistawski,

wojewddztwo: Slgskie.

lll. Nazwy i kody
Kody robot wg wspolnego Stownika Zaméwien Publicznych - CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggoéw
45231000-5 komunikacyjnych i linii energetycznych
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45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45453000-7 Prace termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45260000 -7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne




podobne roboty specjalistyczne

45261900 -3 Naprawa i konserwacja dachéw

45321000 -3 Izolacja cieplna

71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego

71220000-6 Projekt termomodernizacji i remontu

71232310-0 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng

71314200-4 Ustugi zarzgdzania energia

71320000-0 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowanie

IV. Zamawiajacy

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z
siedzibg w Wodzistawiu Slgskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slgski,

powiat: wodzistawski,

wojewddztwo: Slgskie.

V. Opracowanie wykonat :
mgr inz. Jacek Pietruszka
nr upr. MAP/0263/PWQOS/04

VI. Zawartos¢ Programu funkcjonalno — uzytkowego:
1. Strona tytutowa
2. Czes¢ opisowa
3. Wymagania zamawiajgcego
4

. Warunki wykonania robot.
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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Cel przedsiewziecia

Gtéwnym celem realizacji Przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej
Zespotu Budynkéw PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje sieci
centralnego ogrzewania i sieci cieptej wody uzytkowej na odcinku za grupowym weztem
cieplnym wraz z zaworami odcinajgcymi zlokalizowanymi w budynkach.

Przedsiewziecie obejmuje:

- Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z pozyskaniem
map do celéw projektowych (projekty budowlane i projekty wykonawcze) wraz z
uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen, w tym prawomocnego
pozwolenia na budowe wydanego przez wiasciwy organ,

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Wykonanie kosztorysow i przedmiardéw,

- Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostatymi informacjami opisanymi przez
Zamawiajgcego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgcag dziatalnosci obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracii
publicznej w tych dziedzinach

- uzyskanie wymaganych efektéw (parametrow technologicznych i technicznych)

zgodnie z wykonanymi audytami, PFU i wymogami prawa.

Pelna odpowiedzialnos¢ za osiagniecie zakladanych celow przedsiewziecia i
osiggniecie parametréow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Podstawa wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa
audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Stawomira Kwiatonia.

1.2. Definicje i podstawowe pojecia
W niniejszym Programie Funkcjonalno -Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
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miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Obiekt", ,Instalacja", oznacza podlegajgcy termomodernizacji obiekt PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim.

2. ,Przedsiewziecie" Iub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej
budynkdéw.

3. ,Zamawiajgcy" oznacza:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedziba w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slaskie.

4. ,Wykonawca" oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.

5. ,Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji
Inzyniera dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego"
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

6. ,SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, sktadajgcg sie z
nastepujgcych czesci:

Czesc | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czesc¢ Il - Wzér umowy w sprawie zamdwienia publicznego, obejmujacy:

- Formularz Aktu Umowy,

-Warunki Ogélne Kontraktu,

‘Warunki Szczego6lne Kontraktu,

Czesc 1l — Opis przedmiotu zamowienia;

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego

8. ,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w
formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z
Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza
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takze ,umowe" w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

9. ,Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, kiére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

10. ,\Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
parametréw procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukohczenie Robot oraz usuniecie wszelkich
wad Obiektu.

12. ,Roboty" - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Sieci, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wad. Roéwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane zwigzane z realizacjg sieci cieptowniczej, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa
Budowlanego.

13. ,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcy
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14. ,Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Zakres kontraktu

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu zmniejszenia strat ciepta
sieci cieptowniczej centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej , w zakresie kontraktu
nalezy przeprowadzi¢ prace projektowe oraz modernizacyjne (budowlane) polegajace na:
. Pozyskaniu odpowiednich map do celéw projektowych, decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz innych uzgodnien, koniecznych do rozpoczecia fazy
projektowej inwestycji,
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. wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie inwestycji wraz z opracowaniami
towarzyszacymi,

. Uzyskaniu decyzji i uzgodnien wymaganych prawem oraz innych uzgodnien,
koniecznych do rozpoczecia realizacji inwestycji (wykonania robét budowlanych),

. Demontazu istniejgcej niskotemperaturowej instalacji zewnetrznej kanatowej za
weztem grupowym — sie¢ centralnego ogrzewania. Dtugos¢ sieci 765m.

. Demontazu istniejgcej niskotemperaturowej instalacji zewnetrznej kanatowej za
weztem grupowym siec cieptej wody uzytkowej. Dtugos¢ sieci 765m.

. Montaz nowych rur stalowych preizolowanych podwdjnie w izolacji standardowej -
sie¢ centralnego ogrzewania. Dtugosc sieci 765m.

. Montaz nowych rur PP preizolowanych pojedynczo w izolacji standardowej — sie¢
cieptej wody uzytkowej. Dtugos$¢ sieci 765m.

. Dostawie i montazu materiatow dodatkowych (zawory regulacyjne c.o. i c.w.u. wraz
z sitownikami, uktad pomiarowy instalacji c.o., regulator pogodowy) dla budynkow:
Warsztatu, Stacji Pogotowia Ratunkowego, Kottowni,

. wykonaniu sieci kanalizacji teletechnicznej,

. wykonaniu prac towarzyszacych w zakresie koniecznych robé6t ogélnobudowlanych,

wykonczeniowych, odtworzeniowych,

. wykonaniu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
. uruchomieniu instalacji zrealizowanych w zakresie zadania,
UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonania zadana, nalezy wykona¢ inwentaryzacje terenu

i obiektu.

UWAGA!

1. W audycie energetycznym dla zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej za grupowym wymiennikiem cieplnym w Wodzistawiu
Slaskim, planowany koszt robot zawiera dodatkowo cene ukladu regulaciji
pogodowej wraz z zaworami regulacyjnymi z sitownikami oraz uktad pomiarowy
instalacji c.o. dla 3-ech budynkéw w/w.

Dla pozostatych pieciu budynkéw tj.: Magazynu Bielizny, Budynku Neurologii,
Administracji, Bylego Przedszkola, Oddzialu Wewnetrznego koszty robot
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zwigzanych z uktadami

regulacji pogodowej z zaworami

regulacyjnymi oraz

opomiarowaniem instalacji c.o. ujete sa w audytach dotyczacych tych budynkoéw.

2. Zakresy i wymagania wykonania robét zwigzanych z uktadami

regulacji

pogodowej wraz z zaworami regulacyjnymi i opomiarowaniem instalaciji c.o. ujete sa

w Programach Funkcjonalno Uzytkowych poszczegdélnych budynkéw.

2. Stan istniejacy
2.1. Charakterystyka sieci c.o.
$rednica Diugosct mirociagéw [m] Rok Armatura
Lp | nominalna Technologia bmimn' Stan 1zelacj
Turociagu silami } ¥
za-;lglme po::,m razem [szt]
3 100 82 a2 164 2
4 50 196 196 91 Sie¢ w kanatach Li bviki 0
3 65 0 0 0 przechodnich, czne by oraz 2
3 50 0 0 0 nieprzechodnich i1 brak .p(;C:IE.].lJE]lJEi ) 5 Zawory
= - piwnicach damveh ﬁ?ﬁgﬁ:‘c - odeinajace
! 40 101 101 202 budynkow. Czesc m izo]gcjn.mi :f.:e 4 | niezaizolowane
8 32 334 334 668 ::Eé_zg:q spienionego PP 12
9 25 48 18 96 ’ ] 2
10 20 4 4 8 4
Eazem 765 763 1530
2.2. Charakterystyka sieci c.w.u.
Srednica Dhugoscl murociagow [m] Rok Armatura
Lp. | nominalna Technologia huElmn‘ Stan izelacji
Turociagu -
WL cyrkul. razem [szt.]
1 100 213 0 213 1
- Sie¢ w kanatach
¥ 5
2 80 65 0 65 przechodnich. L - 1
3 63 0 125 123 nieprzechodnich i CZne UDYTKL Oraz 0
4 50 127 93 220 piwmicach | imolacis, casté > Zawory
budynkow. Czesc damveh - et-l::ioﬁ"‘ odcinajace
5 40 66 60 126 Turociagow UE' izo];:'n.mi zLe 3 niezaizolowane
6 3 294 127 421 | wymienionana PP, cpicuionego PP i
- - ale niesprawna ¥ =
7 25 a 16 16 cyrkulacja ]
8 20 0 EER) 344
Fazem 765 763 1530
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2.3. Charakterystyka wezta cieplnego w budynku

Wezetl cieplny zasilany z sieci cieptowniczej przez PGNIG Termika Energetyka Przemyslowa
wyposazony w wymienniki plytowe 4 szt. (prod. LPM, Elektrotermex) z lat 1994, 1999, 2003
Zrodlo rezerwowe kociol parowy Fako Rumia 1,0 MPa 2 szt.

2.4. Starty ciepta cieci c.o.

X DIugoé(fi , Dlng_oﬁ?i Dlu‘g_osifi . Siratyfiedu:l_ Strar)-'j‘edn. Straty ciepla z rurociagow Straty Ziad
Srednica rurociagow rarociagow rurocea gow mrﬂflig‘_ll.-l l'l.l]'D?l:%gL_l DEY\-'III cicpia Sreci

Lp. | nommalna [m] [m] [m] dla 70%C dla 50°C
rurosaen Zastlants pOWTOL C.0. razem [Wim] [Wim] zasilamie: | powrtt razem [GT] [m3]

C.0. C.O. c.0.
1 100 B2 82 164 33 19 2.7 1.56 426 818 2,58
2 80 196 196 392 29 17 5.68 3.33 9.02 1729 3,94
3 65 ] 0 0 26 16 0.00 0.00 0.00 0.0 0,00
4 50 ] 0 0 24 15 0,00 0,00 0.00 0.0 0,00
5 40 101 101 202 22 14 2,22 141 364 69.7 0.51
6 3z 334 334 663 20 13 6.68 4,34 11.02 2114 1,07
7 25 48 48 96 18 11 0.86 0,53 1,39 26.7 0,09
8 20 4 4 8 16 10 0,06 0.04 0,10 2.0 0,01
Razem 765 765 1530 = = 18,22 11.21 29,4 564.6 8,20
Czas pracy zewngtrznej instalacji odbiorczej (c.0.): 222 dm
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2.5. Starty ciepta cieci c.w.u.

- - Straty
Sredni D_lu(?oh{f' Dlu_gos%l ’ DIUL‘TDSF' Bty J.Edu' jedn. Straty ciepla z rurociagow Straty Zlad
srednica | yyrpciggow | rurociggéw | rurociggow | Rurociagu Burocaim [kW] ienlu s

Lp. | nominalna [m] [m] [m] dla 50°C e e
rurociag dla 50°C

agu
cowa. cyrkulacja razem [Wim] [Wim] cowa. cyrkul. | razem [GI] [m3]
3 100 213 0 213 19 19 4.05 0.00 405 127.6 335
4 50 65 0 65 17 17 1.11 0.00 1,11 348 0,65
5 65 0 125 125 16 16 0.00 2,00 2,00 63.1 0.83
6 50 127 93 220 15 15 191 140 3.30 104.1 0.86
7 40 66 60 126 14 14 0.92 0.84 1.76 55.6 0.32
8 32 294 127 421 13 13 3.82 1,65 547 172.6 0,68
9 25 0 16 16 11 11 0,00 0,18 0.18 5.6 0,02
10 20 0 344 344 10 10 0,00 144 344 1085 0.22
Razem 765 765 1530 - - 11,80 9,50 21,3 6719 6,92
Czas pracy zewnetrzne) instalacji odbiorcze) (c.w.l.
1 cyrkul ): 365 dm

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji
Szpital posiada prawo do dysponowania siecig c.0. i c.w.u. na zasadzie umowy

uzytkowania.

4, Dostepnos¢ medidéw
Zasilanie w wode, energie elekiryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejgca
infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowac licznik.

5. Dostepnosé placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod kagtem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji.
Roboty wykonywane bedg na obiekcie:

Powiatowy Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedzibg w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,
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44 — 300 Wodzistaw Slaski,
powiat: wodzistawski,

wojewoddztwo: slaskie.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na termomodernizaciji sieci centralnego ogrzewania
oraz sieci cieptej wody uzytkowej muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu
Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do Kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te
powinny by¢ przedtozone wiasciwemu Kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni
roboczych przed planowanym terminem robot. Do robot mozna bedzie przystgpic¢
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji. Roboty Wykonawca musi prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewnic

ciggtosé funkcjonowania PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.

6. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

UWAGA!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Zamawiajgcy wymaga od przysziego Wykonawcy, iz wszelkie prace zewnetrzne
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, a o ich rozpoczeciu nalezy

poinformowa¢ Zamawiajacego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Ogodlne wilasciwosci projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu nalezy przyjgé nastepujgce wymagania ogoélne:

- Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjg¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym, (PFU) i audycie,
ktére pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych parametrow.

- Proponowane materiaty do zabudowy winny byc¢ trwate,

- Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowac¢ wysokg jakoscig, niezawodnoscig
pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzadzen.
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8. Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych

8.1. Termomodernizacja sieci cieptowniczej:

Termomodernizacja sieci c.o. i sieci c.w.u. bedzie miata na celu ograniczenie strat przez

przenikanie, zapewnienie niezawodnej dostawy ciepta do budynkéw przy zachowaniu

odpowiednich warunkéw jakosciowych. Nastgpi zwiekszenie efektywnosci energetycznej
sieci €.0. i c.w.u. przez zastosowanie nowoczesniejszej sieci wykonanej w technologii
preizolowanej i PP.

Modernizacja sieci c.o. polegaé¢ bedzie na:

- Wykonaniu dokumentacji projektowej okreslajgcej sposéb wymiany istniejgcej sieci c.o.
na nowga siec¢ z rur stalowych preizolowanych .

- Wykonaniu wykopdw w celu demontazu istniejgcych kanatéw.

- Demontazu istniejgcej kanatowej sie¢ c.0. za grupowym weztem cieplnym. Rurociggi
demontowane przekaza¢ na ztom. lzolacje rurociggébw nalezy zutylizowaé. Kanat
usuniety z wykopu w postaci gruzu nalezy wywiez¢. Dtugos¢ sieci 765m

- Montazu rur stalowych preizolowanych podwdjnie w izolacji standardowej w gotowym
wykopie. Rurociggi uktadac¢ na podsypce piaskowej. Dtugos$¢ sieci 765m

- Zasypaniu wykopdéw po zakonczeniu rob6t montazowych i przeprowadzeniu badania

spoin i wykonaniu prob szczelnosci.

Modernizacja sieci c.w.u. polega¢ bedzie na:

- Woykonaniu dokumentacji projektowej okreslajacej sposdb wymiany istniejgcej sieci
C.W.U. na nowg sie¢ z rur PP.

- Wykonaniu wykopdw w celu usuniecia istniejgcych kanatdw.

- Demontazu istniejgcej kanatowej sie¢ c.w.u. za grupowym weztem cieplnym. Rurociggi
demontowane przekaza¢ na ztom. lzolacje rurociggéw nalezy zutylizowaé. Kanat
usuniety z wykopu w postaci gruzu nalezy wywiez¢. Dtugos¢ sieci 765m

- Montazu rur PP preizolowanych pojedynczo w izolacji standardowej w gotowym
wykopie. Rurociggi uktadac¢ na podsypce piaskowej. Dtugos$¢ sieci 765m

- Zasypaniu wykopdw po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu préb szczelnosci.

8.2. Spodziewane efekty inwestycji
Efektem prac bedzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto, dzieki przeprowadzonej

termomodernizacji sieci c.0. i c.w.u. a co za tym idzie zmniejszenie spalania paliw
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kopalnych, w tym przypadku wegla kamiennego.

Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia

Zakres rob6t objetych Zaméwieniem obejmuje wykonanie dokumentaciji
projektowej, dostawy materiatdbw oraz wykonanie prac zwigzanych z podniesieniem
efektywnosci energetycznej sieci c.o. i c.w.u. PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.
Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakiadanych celéw Przedsiewziecia i
osiggniecia parametréw gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa

2.1. Projektowanie — wykonanie dokumentaciji projektowej

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym
miedzy innymi:

- Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw opiniodawczych oraz mape do celéw
projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.

- Pozyska inne wymagane materialy, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy (w tym dokumentagcii
projektowej) i pdzniejszej realizacji robot.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty
Wykonawcy:

Projekt Budowlany — sporzgdzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Projekt Budowlany zadania
opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zniejszymi zmianami

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla wykonania cieci
cieptowniczej jezeli bedzie wymagane.

- Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoz,

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie sieci z

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wtasciwego dla terenu realizowane;j
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inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoz, bhp, insp. Sanitarnego.
Projekty Wykonawcze dla celow realizacji sieci cieptowniczej:

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegoétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego w poszczegolnych branzach. Dokumentacja wykonawcza w ilosci 4 egz.
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
réwniez szczego6towych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty wykonawcze opracowane
beda oddzielnie dla kazdego obiektu wchodzgcego w skiad Instalacji. Po wykonaniu kpl.
projektow wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzgdzi przedmiar i kosztorys
inwestorski zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy
obejmujgce, co najmniej:

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajgc koniecznos¢ zapewniania
ciggtosci obstugi pacjentéw na terenie placéwki PPZOZ.

- Dokumentacje powykonawczg w 4 egz. z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektow i potgczen
miedzyobiektowych.

- Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanej sieci c.0. i c.w.u. za grupowym weztem
cieplnym dla obiektu PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania sieci c.o. i c.w.u. (technologiczng i stanowiskowg).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdélnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania sieci cieptowniczej do rozruchu i eksploatacji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Inzyniera jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.
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3. Wymagania dotyczace materiatow

3.1. Wymagania ogodlne dla materiatow

3.1.1. Pochodzenie materiatow

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu listy materiatdw, ktére zamierza wykorzysta¢ w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyska¢ pisemng akceptacje
ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac¢ sie od Wykonawcy dotaczenia prébek
do w/w listy materiatbw oraz dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢, pochodzenie,
wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

3.1.2. Stosowanie materialdbw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy
urzgdzen i materiatbw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla
projektowanej sieci. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego
materiatow zamiennych rownowaznych tylko wtedy, gdy:

- materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jako$ciowe

- parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi
przez uznane jednostki badawcze

- Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode na
zastosowanie urzgdzen i materiatbw zamiennych wydang w formie pisemnej przez

Projektanta.

3.1.3. Przyjecie materiatéw na budowe do realizaciji

Materiaty i urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych sieci c.o. i
C.W.U. mogq zostac przyjete na budowe jesli:

- Sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB)

- Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Sg nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i
zabezpieczone

- W przypadku urzgdzen i materiatbw zamiennych spetniajg wymagania pkt. 3.1.2

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.

16/80



”"stosowanie materiatéw zamiennych”

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatbw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym

harmonogramem.

3.1.4. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego skladowania materiatdw i urzgdzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- Nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bgdz uszkodzeniu

- Sposob sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikow i 0s6b trzecich.

- Miejsce skfadowania materiatbw na budowie powinno byé zabezpieczone przed
czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio do sktadowanych towardéw) oraz
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towaréw przed kradzieza.
Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatow zwtaszcza

pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.

3.1.5. Demontaz istniejacych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
BHP wykonania robdét zwigzanych z demontazem istniejgcych elementéw objetych
przedmiotem zamdwienia.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP. Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowaé¢ po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez do utylizacji w miejsca do tego
przeznaczone.  Dokumenty  potwierdzajgce  utylizacje = Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu.

Teren skladowanych materiatéw nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania szczego6towe dla elementéw zadania
3.2.1. Termomodernizacja sieci c.o.

Termomodernizacja sieci c.0. bedzie miata na celu ograniczenie strat na przesyle energii i

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
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zapewnienie niezawodnej dostawy c.o. do budynku, przy zachowaniu odpowiednich
parametréw jakosciowych.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:

- Wymiane sieci c.0. na stalowg preizolowang podwojnie w izolacji standardowej o
dtugosci 765m, z optymalizacjg s$rednic do zapotrzebowania ciepta budynkéw po

termomodernizaciji.

3.2.2. Termomodernizacja sieci c.w.u

Termomodernizacja sieci c.w.u. bedzie miata na celu ograniczenie strat na przesyle
energii i zapewnienie niezawodnej dostawy c.w.u. do budynku, przy zachowaniu
odpowiednich parametrow jakosciowych.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:

- Wymiane sieci c.w.u. na rury PP preizolowane pojedynczo w izolacji standardowej o
diugosci 765m, z optymalizacjg S$rednic do zapotrzebowania ciepta budynkéw po

termomodernizaciji.

4. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktérego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy
powinien odpowiada¢ zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowaé¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i iloSci
swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z
harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zaréwno pracownikéw jak i oséb trzecich.

Sprzet, ktéry wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie
posiadac¢ aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zgda¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji technicznej

i PFU musi zostac uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.
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5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi Srodkami transportu,
ktérych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatéw i
urzadzen. Srodki transportu oraz spos6b transportu powinny spetniaé wymagania
okreslone przez producentéw urzadzen i materiatdw.

Wykonawca powinien zagwarantowac¢ odpowiednie wyposazenie w srodki transportu tak,
aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki
transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i byc¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdw powinien
by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepiséw bezpieczenstwa transportu,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé
dopuszczalnej granicy fadownosci pojazdow. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazdéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie
transportu  zanieczyszczen nawierzchni drog dojazdowych. Transport materiatdw
niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien odbywaé sie zgodnie ze

stosownymi przepisami z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace srodkow transportu,

5.2.1. Transport elementéw montazowych i armatury

Powinien odbywaé sie krytymi sSrodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentdw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty
pomocnicze drobne i drobna armatura powinny by¢ do transportu pakowane w wieksze

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce czynnosci niezbedne do zrealizowania

zadania.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
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(1) WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Czesc¢ ogolna.

1.1. Przedmiot niniejszych wymagan.

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych zaprojektowania,
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania.

- wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia
na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow
wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robdt, umozliwiajgcych
wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem  przedmiotu
zamowienia.

- wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim wraz z wykonaniem lub przebudowg niezbednych obiektow
towarzyszacych i pomocniczych oraz infrastrukturg techniczng, niezbednych do jego
funkcjonowania,

- uruchomienie i rozruch sieci c.o. i c.w.u. stanowigcej przedmiot zamoéwienia

- przeprowadzenie préb i szkoleh w niezbednym zakresie

- osiggniecie efektu oraz parametréw techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU
- uzyskanie wszelkich dokumentéw i petnienie wszelkich wymogdw w trybie przekazania

obiektu do eksploatacji i uzytkowania

1.2. Zakres stosowania Wymagan.
Wymagania Zamawiajgcego, bedace czesciag SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w

przedmiocie zamoéwienia

1.3. Przedmiot Kontraktu.
Przedmiotem Kontrakiu jest =zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu
Powiatowego Publicznego Zaktadu opieko Zdrowotnej w Wodzistawiu Slgskim w sposéb

zapewniajacy spetnienie wymogow PFU.

1.4. Zakres kontraktu
Przewidywany zakres rob6t obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujgcy sposoéb:
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- modernizacja sieci c.0. i c.w.u. o dtugosci 765m zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym/wykonawczym oraz sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami

- dostawa zawordéw regulacyjnych, uktadéw pomiarowych, regulatorow pogodowych dla
szesciu budynkow

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

- roboty nie objete audytem

1.5. Wymagania

1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robét nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegoétowa lista Polskich

Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

1.5.2. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedag
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone do umowy.
Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Wodzistawiu
Slagskim. Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu modernizowanej sieci z
istniejgcg muszg uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego. Do robét mozna bedzie przystgpié
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich

realizacji.

1.5.3. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien wzigé¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow
i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
mogg hie objg¢ wszystkich szczegotdw niezbednych do opracowania projektow.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze

wymagania.

1.6. Dokumenty

1.6.1. Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce:

a) po podpisaniu Kontraktu:

- W ciggu miesigca od daty podpisania Kontrakitu szczegétowy Harmonogram Roboét
obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapéw wraz z terminami
krytycznymi, wyraznie wyszczegdlnione poszczegoOlne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gtéwnych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczawszy od
momentu zlozenia zaméwienia do jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia
Kontraktu.

- projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe

- dokumentacje wykonawczg

- wykaz stref zagrozenia

Warunkiem rozpoczecia realizacji robdt jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowe] przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe - jezeli bedzie
wymagane. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem nie dopetnienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy.

b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i przedstawiciela
Inzyniera:

- Dokumentacje powykonawczg

- Wstepny projekt rozruchu

- Wstepng instrukcje eksploatacii.

Przed Probami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia -
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg
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- Projekt rozruchu
- Instrukcje eksploatacji
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4 egzemplarzach.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofig rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota i powinny by¢é spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby
obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialty dlugotrwatg bezproblemowg
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw urzadzen i
instalaciji.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

1.6.3. Dokumentacja zamawiajagcego

Zamawiajgcy zaznacza iz posiada tylko niepetng dokumentacje techniczng obiektu.
Szczegobtowg inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcy wykonanie przedmiotu Kontraktu
musi wykona¢ Wykonawca we wtasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania, istniejgce trasy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych i
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej. Wykona réwniez w razie koniecznosci badania geotechniczne i
hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizaciji

zadania.

1.6.4. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegdlniane

w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Pétnocnego.
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1.6.5. Btedy w objasnieniach do rysunkéw

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac roznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

1.6.6. Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okaza¢ sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i
ich zamocowan oraz do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
dokumentacji projektowej. Jesli po przyjeciu przez Inzyniera dokumentacji
wykonawczej okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych wynikajgcych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzgdzen i instalacji réznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacije. Poprawione

rysunki i obliczenia zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcoéw z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy =z wynajetych przez niego Podwykonawcdw
otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajgcego w formie PFU
oraz SIWZ.

1.6.8. Instrukcja obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie p6zniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku”
procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszgce sie do
instalacji bedacej przedmiotem zamédwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Po
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pozytywnym odbiorze Robdt i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (sze$¢) kopii ostatecznej wersiji
instrukcji obstugi. Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentdw tekstu, wprowadzone na zadanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z
szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt
wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia.

b) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzgdzen.
c) Liste dostarczonych czesci zamiennych.

d) Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

e) Rysunki przekrojow gtéwnych Urzadzen (tzn. zaworow, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

f) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu.

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

h) Schematy potgczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikéw PLC i zamontowanymi Urzgdzeniami.

i) Petng i zwiezlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

i) Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzgdzen napedowych, i innych,
przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.

m) Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i
zawieszone na scianie w widocznym miejscu:

a) Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

b) Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzgdzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji
jezykowej. Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzgdzenia i
zatwierdza instrukcje jego obstugi.
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1.6.9. Harmonogram prac.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczegdtowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego okreslone SIWZ i
zatgcznikami do niej.

Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujgce:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
produkcja, termomodernizacja obiektu PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim, odbiory, rozruch
technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie dtuzej niz okresla
to harmonogram stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

1.6.10. Polityka informacyjna.

(1) Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjna
przez okres wykonywania robét w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne beda ustawione niezwiocznie po
rozpoczeciu Robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia
tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek

tablicy informacyjnej. W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma jg odtworzyc.

1.7. Przygotowanie placu budowy

1.7.1. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontrakiem,
projektami i poleceniami Inzyniera prowadzenie rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonanych robét.

1.7.2. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleh
czy licencji na wykonanie projektéw Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

pethomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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1.7.3. Przekazanie placéw budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w
terminie okreslonym w Klauzuli Kontraktu przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy po
spetnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe, wykohczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego pod kagtem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projekiu Budowlanego
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu
oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pismie do kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przediozone witasciwemu kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem rob6t. Do rob6t mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich

realizaciji.

1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.
Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
uzy¢ elementédw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnagtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki

do pracy i wypoczynku w czasie przerw . Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
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muszg by¢ regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zosta¢ potwierdzony dokumentem przekazania
odpaddéw na wysypisko.

Odpady ze zdemontowanych elementéw obiektu (okna, drzwi) winny by¢ ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie PPZOZ i pozostajg wtasnoscig
PPZOZ.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia rob6t zwigzanych z Kontraktem. Zasilanie
elektroenergetyczne placu budowy odbywaé bedzie sie 2z istniejgcych instalacji
elektrycznych - miejsce poboru energii elekirycznej wskaze uzytkownik tych
obiektéw. Pobdér prgdu na potrzeby Robdét mierzony bedzie licznikiem energii
elektrycznej , zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa sprzedaz
energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i
energii. Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wiadze o rozkladzie
taczy i zuzyciu energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat, jak réwniez usungé
instalacje i wyrowna¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robdt. Wykonawca ma
stosowac sie do wszelkich ograniczen i obcigzeh narzucanych od czasu do czasu przez
Inzyniera. W przypadku kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elekirycznej, jest
on zobowigzany ponies¢ koszty podigczenia do istniejacych przewodoéw gtéwnych,
przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i
spetni¢ inne wymagania wynikajgce z powyzszego warunku. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyskacé
pozytywng opinie Inzyniera. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédiem pobieranego
prgdu bedzie prad zmienny, stuzgcy do tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia
sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego
napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajgcych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak réwniez za

dostawe i wymiane lamp, etc.
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1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym szpitala za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie obiekiu. Wykonawca
zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejacych struktur,
rurociggdéw, itd. lub odciecie zasilania pradem dla obiektu lub jego czesci, Wykonawca
uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera. Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych
jednostek, rurociggdw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub
instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedag
rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od
Inzyniera. Wymagana jest ciggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakakolwiek czesc¢ obiektu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on
takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8 godzin,

Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawag
i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢

pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisbw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora

Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie
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sanitarnym,  technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze

Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

1.7.8. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich roboczych uniforméw lub kombinezondéw. Ubrania robocze winny by¢
dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania moga
by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane

lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny oferty wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i

pionowych.

1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone
Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene ofertowg. W Cene oferty wtgczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i medidw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene oferty winny by¢ wigczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontrakiu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytgczy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikbw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.
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1.7.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzagdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru:

- no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajagcy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,

- a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, okreslajagcych w szczegdlnosci:

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw Iub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i state urzadzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczgce drég pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegblnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatéw budowlanych,

- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,

- dymotwdrczosci materiatdéw budowlanych,

- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatéw.

1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciekitej,
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- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych irozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz.43.). Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i
uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéow i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone, jezeli konstrukcja  powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpié:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na przydatnosc
uzytkowa, trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatno$¢ uzytkowa, wigczajagc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi Ilub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
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wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

- Wozniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiekiu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikbw tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

1.7.13. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb nie
stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkdéw w trakcie uzytkowania.

1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W  zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzujg:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89
poz.414)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia podczas
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wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatobw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robédt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowaé¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z
pdzniejszymi zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pbdzniejszymi zmianami

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,

- stosowaé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z pézniejszymi

Zmianami.

2. Materiaty.

2.1. Informacje ogélne

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw
stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2000 r., z pbézn. zm.) oraz innych przepisbw majgcych zastosowanie w przypadku
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stosowania okreslonych materiatéw i towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu
zapewnienia jakosci (dalej jako: PZJ). Wszystkie  Materialy = przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Beda to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz

wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robdét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

4. Transport.
4.1. Zabezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu
Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde Urzadzenie zostanie odpowiednio
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zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi Srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za takie zabezpieczenie Urzgdzen, aby dotarty
one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci, wyklucza sie
stosowanie opakowan wykonanych z drewna drugiej klasy. Urzadzenia nalezy
zapakowa¢ w taki sposob, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Opakowania muszg byé przystosowane do wielokrotnego wytadunku i
transportu drogg powietrzng, morskg i lgdowg oraz do magazynowania na wypadek
opdznien podczas przewozu. Skrzynie stuzace do transportu wykonane powinny byc¢ z
litej ptyty. Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementéw. Nalezy
podjg¢ Srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o wtasciwosciach antykorozyjnych
lub uzyé pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku
przesuniecia tadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny
zachowywa¢ swe wiasciwosci przez okres dwunastu miesiecy. Wieka skrzyn oraz
wewnetrzne listwy spajajace opakowanie powinny by¢ tgczone za pomocg $rub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyh nalezy zaplombowaé¢ w miejscu styku obu
koncow i, jesli nie sg wykonane z materialu odpornego na korozje — pomalowac.
Zawarto$¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ lub trwale umocowacC przy pomocy
podpér lub skrzyzowanych listew. Nie stosowac¢ drewnianych klockéw, chyba, ze zostaty
one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny by¢é dodatkowo
zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u géry tak, by kliny te
jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu
urzagdzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby upewni¢ sie, ze
zawartos¢ nie przesuwa sie. W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzadzen
do scian skrzyni, nalezy zastosowac duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg
powierzchnie, a drewno wzmocnié¢ nalezy przy pomocy materiatu wyscietajgcego. Papier
wodoodporny i filcowa wykfadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzgc
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte konce
rur, zaworOw i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejacg badz uszczelkami, a

nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi srubami (nie do wykorzystania na
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Placu Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
Rekawy i kotnierze wykonane z materiatdw elastycznych nalezy powigza¢ drutem.
Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, Sruby i inne niewielkie czesci nie powinny
wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzadzenia
podczas transportu bedg zabezpieczone $rubami i mocowaniami w celu unikniecia
przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementéow. Zabezpieczenia te bedg czytelnie
oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w
instrukcji obstugi. Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w
skrzyniach powinny zosta¢ oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty
taki sam element powinien zawiera¢ namalowane farbg oznaczenia charakteryzujgce
przesytke. Jesli w opinii Inzyniera nie mozna nanies¢ stosownych oznaczen na
przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych plakietkach
przyczepionych drutem do ww. materiatdw. Plakietka powinna by¢é umieszczona w
widocznym miejscu i spoczywa¢ na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
Elementy typu napedy elekiryczne, wigczniki, urzgdzenia kontrolne, uktady PLC,
panele, itp. powinny byé szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym
opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci instalacji
zostang przejrzy$cie oznakowane w celu identyfikacji na liScie przewozowej, polskiej i
angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie
oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie informacje nt. ciezaru, sposéb podnoszenia i
miejsce zaczepiania paséw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy tadunek,
stuzgcy do identyfikacji na liScie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca
przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu Ilub czytelnie wypisane
czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu
ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do przewozu towaru lub
pakunek powinien zawieraC liste przewozowg umieszczong w wodoszczelnej kopercie.
Dwie kopie listy, przed wystaniem przesyiki przekazane zostang przedstawicielowi
Inzyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny zostaé
oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatdbw i
opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzgdzen na miejsce
przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier
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moze zazyczyC sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urzadzen, lecz
cata odpowiedzialno$¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzér nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub

uszkodzenia powstate na skutek wadliwego zapakowania Urzadzen.

4.2. Obchodzenie sie z rurarzem i armatura
Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wiasciwy postepowano z
elementami przewozonymi bez skrzyn do transportu. W celu ochrony powierzchni

tych elementéw nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

4.3. Roziadowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzadzen na Placu Budowy lub
W magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okre$lonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robd6t okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna
z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i
do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszk6d oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
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Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktdw, linii i pozioméw
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
Robdét i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robot.

Po zrealizowaniu zadania, Wykonawca obowigzany jest do przywrécenia stanu
poprzedniego.

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie
do wymagan Kontrakiu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki§ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier wustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czesé ogoblng opisujgcy:
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- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w transporcie,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robét,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
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ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptaciji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrdédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z
Wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, 2ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
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wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Roboét z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony

wynik tych prob. Wszelkie Proby Koncowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontrakiu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

8. Przejecie robot

8.1. 0Ogolne procedury Przejecia Robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w
ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajgc date, z kitdérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub
odrzuci wniosek, podajgc powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z
dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad lub podzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob oraz
usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.

8.2. Warunki Przejecia Robét

Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
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1)  Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu

2) Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robdét i przekazania koniecznych
dokumentéw,

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego przez  Komisje = wyznaczong  przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

8.3. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
Proby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
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obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego — Przejecia Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione  wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Roboét
poprawkowych i Robdét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robo6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Koncowego Przejecia
Robot.

8.4. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robdt, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkow:

a) zakohczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatéw wszystkich badan.

8.5. Wypetnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajagcego na ocenie wykonanych Robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu
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po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu
odbioru  pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika Scisle z
przedstawionego projektu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét. Inzynier Wystawi Koncowe

Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycjg formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Warunkach Wykonania i Odbioru Rob6t oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontrakiu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (w zaleznosci od potrzeby
zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usung¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu
ofertowo-cenowym. Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy
wykonaniu oznakowania zgodnego =z wymogami Prawa Polskiego, PFU oraz tablic

informacyjnych | pamigtkowych.

9.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontrakitu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze Wykonawca takze
we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacija
powykonawcza winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych rob6t obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana  zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej w min. 4
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga sie
sporzadzenia Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiekidéw i sieci w wersiji
numerycznej, w formacie uzgodnionym =z Inzynierem, na aktualnych mapach
cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i
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co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty
budowlane takie jak np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepta itp. W ramach
inwentaryzacji wymagane jest roéwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspoétrzednych pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i
weztéw) oraz charakterystycznych punkiéw wykonanych obiektéw w pliku tekstowym i w
wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w
wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej
mapie  wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekaza¢é do witasciwego terenowo o$rodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy przedtozy¢ Inzynierowi,
ktéry przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu”. Podstawg pfatnosci sg

ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu ofertowo-cenowym.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i
urzgdzen.

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
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a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

9.5. Koszty =zawarcia ubezpieczen na roboty kontrakiowe, pozyskania
zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach Warunkéw Ogolnych i
Szczegblnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.6. Uwaga koncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w formularzu ofertowo - cenowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé

zadania dodatkowej zaptaty.

10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezagce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Rob6t. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r,
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami  wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 Ilutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18,
poz. 182) W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW
nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazoéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na
specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w
czesci informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urzadzen.
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(2) WW 00.01:MODERNIZACJI SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbi6r wymagan w zakresie sposobu wykonania
modernizacji sieci centralnego ogrzewania obejmujgcej w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegdlnych rob6t oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres prac objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, ktére beda okreslone w Projekcie

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczeg6lnosci:

Modernizacja sieci centralneqo ogrzewania:

Wszystkie prace modernizacyjne sieci c.0. powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
wytycznymi technologicznymi i instrukcjg montazu producenta rur preizolowanych, pod
nadzorem 0s6b z uprawnieniami w zakresie sieci c.0. oraz przedstawiciela uzytkownika

rurociggow.

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

C) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
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d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi.

2. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykopdw sprawdzi¢ doktadnie przebieg trasy w terenie z
projektem technicznym, wytyczy¢ geodezyjnie zadanie budowlane.

Wykopy wykopaé sprzetem mechanicznym - koparkg o poj. tyzki 0,25 m3 oraz sprzetem
recznym - szpadle przy zblizeniu do istniejgcych sieci i uzbrojenia.

Wymiary wykopu wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz z wytycznymi producenta
montazu rur preizolowanych.

Wykopy powinny by¢é wykonane w sposéb umozliwiajgcy swobodne wykonanie robot
demontazowych i montazowych.

Wykopy wykonac jako ciggte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odktadem urobku obok
wykopu w odlegtosci minimum 0,7 m i czeSciowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas
budowy wykop zabezpieczy¢é zaporami z desek lub oznakowaé tasmg PE koloru biato-
czerwonego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonac
ktadki i pomosty komunikacyjne, widocznie oznakowac¢ i maksymalnie zabezpieczyé.
Gtebokos$¢ wykopdw powinna by¢ wieksza o 10 cm od zagtebienia spodu rury, w celu
umozliwienia wykonania podsypki piaskowe;.

W miejscach spawania rur gtebokosé¢ wykopu powinna wynosi¢ min 0,4 m od dolnej
powierzchni rury.

W miejscach zatamania przewodow nalezy przewidzie¢ poszerzenie wykopu.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i
przedmiotow o ostrych krawedziach o granulacji 08 mm. Grubo$¢ warstwy podsypki

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe tg nalezy zagesci¢ przez ubicie reczne.

Co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury wykonac zasypke z piasku wolnego od kamieni,
gruzu i przedmiotdéw o ostrych krawedziach.

Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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3. Demontaz istniejacych sieci c.0. kanatowej

Istniejgca kanatowg sie¢ c.o. nalezy zdemontowac. Rurociggi usungé¢ z kanatu i przekazaé
na ztom. lzolacje rurociaggdw demontowanych nalezy zutylizowa¢. Kanat usuniety z

wykopu w postaci gruzu nalezy wywiez¢.

4. Montaz rurocigqow z rur stalowych preizolowanych podwdijnie w izolacji standardowej

Montaz rur bedzie wykonywany w wykopie. Dtugos¢ rurociggu 765m.

Po wejsciu do budynku instalacjg c.o. odcig¢ instalacje zaworami odcinajgcymi.

Nalezy przygotowa¢ materialy niezbedne do prowadzenia robét: namioty, ubrania
przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia rob6t w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych, czystg tkanine do czyszczenia elementéw, ekrany i ostony
spawalnicze, pasy do opuszczania rur.

Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkdéw rur i ewentualne
zanieczyszczenia usungé¢. Odcinki zmontowane zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
po wykonaniu wykopu i utozeniu warstwy wyréwnawczej (podsypki piaskowej o grubosci
10cm).

Rury nalezy ukfada¢ w przygotowanym odpowiednio wykopie na jednakowym poziomie,
zwracajgc uwage na zachowanie odlegtosci pomiedzy osiami rur preizolowanych. Przed
wykonaniem potgczen konce rur oczyscic¢ i podgrza¢ w celu osuszenia i usuniecia nalotu
tlenkédw, nasungé na rure zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z niezbednymi
elementami

Spawanie nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczyé przez przegrzanie elementow
termokurczliwych. Potaczenia wykonane czesdciowo nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami
atmosferycznymi, otwarte rury zaslepi¢. Rury stalowe preizolowane nalezy spawac
gazowo stosujgc drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy dokonac¢ badania radiologicznego spawow.
Badaniu nalezy podda¢ 100% spawow. Zalecana klasa spawow — R2.

Spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W przypadku temperatury ponizej
+5°C i duzej wilgotnosci nalezy stosowa¢ namioty ostonowe a miejsca spoin nalezy
wstepnie podgrzag.

Spawy szczepne — punktowe wykonaé w postaci warstw przetokowych lub tez catkowicie
je usung¢ w trakcie postepu spawania. Minimalna dtugo$¢ spawéw punktowych powinna
wynosi¢ 5 x grubos¢ scianki rury dla DN<150 i 15 x grubos$¢ $cianki dla DN>150mm.
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Catkowita dtugos¢ spawédw punktowych musi wynosi¢ co najmniej 25% obwodu rury. Po
wykonaniu spawania spawacz musi w sposob trwaty oznakowac spoinge swoim numerem.
Schtadzanie spawéw musi dokonywac sie w sposéb naturalny.

Po stwierdzeniu prawidtowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu préb cisnieniowych
z wynikiem pozytywnym nalezy przystgpi¢ do mufowania ztgcz zgodnie z instrukcjg
producenta rur preizolowanych. Przed przystgpieniem do mufowania nalezy wykonac
potgczenie systemu alarmowego.

Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem
wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.
Przejscia rur przez Sciany budynku wykonywac zgodnie z projektem stosujgc elementy
systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierscienie uszczelniajace,

zakonczenia rur preizolowanych w budynku tzw. koncéwki termokurczliwe itp.)

5. Wykonanie sygnalizacji alarmowej

Instalacje alarmowg dwuprzewodowg wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur
preizolowanych. Wykona¢ system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie
izolowanymi przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwe izolacyjng. Zastosowanie
takiego systemu umozliwi wykrycie kazdego przecieku prowadzacego do zawilgocenia
izolacji termicznej.

Po zakonhczeniu montazu sieci wykonac inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem

wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.

6. Zasypanie wykopu

Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokoét rur i zageszczanie jego prowadzi¢ recznie. Na
warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) utozy¢ tadme ostrzegawczg, nad kazdg rurg
oddzielnie. Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-
03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”- do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6ét montazowych,
przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prob szczelnosci. Warstwe nalezy zasypaé
gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym wiekszych bryt i materiatow

organicznych, materiatem takim samym jak podsypka.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.

52/80



Teren przywrécic¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci.

7. Montaz zawordéw odcinajacych na instalacji c.0. w budynku.

Po wejsciu do budynku instalacjg c.0. na rurociggach zamontowac¢ zawory odcinajgce
(kulowe) do recznego odcinania i otwierania przeptywu wody w instalacji. Ze wzgledu na
swa budowe (przeptyw jest regulowany poprzez potozenie kuli) zawory powinny pracowac
w potozeniu "off/on": "catkowicie zamkniety" (zamykanie przez obrét w prawo) lub
"catkowicie otwarty" (obrét w lewo).

Aby zawér kulowy pracowat wiasciwie, woda grzewcza musi by¢ pozbawiona zawiesin,
ktore mogtyby uszkodzi¢ kule. Konieczne jest wiec zabezpieczenie instalacji poprzez
montaz filtra. Co najmniej raz w miesigcu zawor powinien zosta¢ kilkakrotnie otwarty i
zamkniety — pozwala to na wtasciwe nawilzenie powierzchni kuli i uszczelnienia wodg, co

gwarantuje prawidtowg prace zaworu.

8. Plukanie sieci

Wykonane rurociggi nalezy poddac¢ ptukaniu przed potgczeniem ich do istniejgcej
wewnetrznej instalacji c.0. Celem ograniczenia ilosci wody do ptukania, w czasie montazu
zabezpieczy¢ rurociggi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosujgc
metode ,czystego montazu”.

9. Préba cisnieniowa

Sie¢ przewodbéw z armaturg nalezy poddac prébie cisnieniowej wodnej na zimno na
cisnienie probne p = 2,0 MPa /dla sieci w/p /.

Probe na gorgco /po wykonaniu przetgczenia/ wykonacé przez okres 72 h przy ci$nieniu i
temperaturze roboczej. Préby wykona¢ wg PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR):

Rury preizolowane — prefabrykat sktadajgcy sie rury przewodowej (jenej lub wiecje niz
jedna), materiatu izolacyjnego i rury ostonowe;.

Preizolowany element — prefabrykat sktadajgcy sie z zaworu, kompensatora czy innego

urzgdzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego.
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Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej przez ktérg ma
przeptywac czynnik grzejny.

Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng, ksztattke
lub element przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig lub wptywem warunkow
atmosferycznych.

Izolacja cieplna — materiat ktéry zmniejsza straty ciepta, materiat izolacji cieplnej moze by¢

jednorodny lub wielowarstwowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2. Materiaty

2.1. Wpymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do materiatdbw pomocniczych zalicza sie:

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15
i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

- elektrody wolframowe w ostonie gazéw obojetnych (WIG/TIG)

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg miec¢ wiasciwosci techniczne okreslone
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przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich

norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
odpowiada¢ normom.

Przewidziano nastepujgce materiaty:

- rury i ksztattki stalowe podwdjnie preizolowane:

a) maksymalne cisnienie robocze = 25bar.

b) maksymalna dopuszczalna temperatura robocza Tmax=130°C

C) tgczenie rur poprzez spawanie gazowe lub spawanie elektrodg wolframowg w ostonie
gazoéw obojetnych (WIG/TIG)

Elementy rur preizolowanych:

- rura przewodowa — bezszwowa rura stalowa, o duzej doktadnosci wykonania i gtadkiej
powierzchni wewnetrznej wg DIN 2391-1, materiat st 35.8 S/, nr 1.0305

- izolacja - sztywna pianka PUR, A pyg-max 0,024W/m2K

- ptaszcz ostonowy PE-HD

- dwa miedziane przewody 1,5mm2 systemu nadzoru

- inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania

Przed montazem rury preizolowane nalezy odwing¢ za zwojéw i przycigé na odpowiednig
dtugosc¢. Zwéj nalezy przy tym obracac¢. Odmierzajgc poszczegolne odcinki rur wynikajgce
z dokumentacji, nalezy dodac¢ z kazdej strony po 15 cm na zatozenie armatury. Rure
ostonowg nalezy odcig¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi w odlegto$ci 15 cm od
wolnego konca. Nastepnie usung¢ pianke poliuretanowg i oczysci¢ koncéwke rury

przewodowej. Tak przygotowuje sie je do zatozenia.

3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robo6t powinien byé zgodny z ustaleniami PFU , PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przeglady techniczne i
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naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet techniczny i bhp:

agregaty prgdotwércze

spawarki

sprezarki

sprzet do odwadniania wykopow
koparka

spychacz

zageszczarki

dzwig

pita do ciecia asfaltu i betonu

namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacii
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym. Do transportu materiatbw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

- samochodd diuzycowy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.
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W celu ochrony rury przewodowej przed zanieczyszczeniami koncowki zabezpieczone sg

z6ttymi nasadkami, ktére zdjete powinny by¢ dopiero bezposrednio przed montazem.

4.1. Rozladowanie

Przy roztadunku powinno sie zachowaé duzg ostroznosé. Dokonywaé powinny tego
przeszkolone osoby. Roztadunek przy pomocy dzwigdéw lub podnosnikow widtowych.
Niedozwolone jest ciggniecie lub ttoczenie rur preizolowanych po ziemi. Nieréwnosc

podtoza powoduje na rurze ptaszczowej odgiecia i zadrapania.

4.2. Skitadowanie

Rury nalezy sktadowa¢ na powierzchni pozbawionej kamieni, suchej i rownej. Przy
diuzszym skiadowaniu nalezy rury zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywow
atmosferycznych. Szczegdlnej ostroznosci wymaga sie gdy temperatura spada ponizej
0°C. Pozostate elementy systemu rur preizolowanych nalezy sktadowa¢ w zamykanym na

klucz pomieszczeniu lub kontenerze budowlanym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ocena miejsca roboét, przygotowanie miejsca robot

Roboty budowlane winny by¢é wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogoblnych i szczegbtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

5.2. Wymagania dla rur preizolowanych

Preizolowane rury i ksztattki przystosowane do przesytania medium o ciggtej
temperaturze roboczej 140°C, z mozliwoscig jej przekroczenia do 150°C przez 100 godzin
jednorazowo, przy ci$nieniu roboczym 2,5MPa. Rury i ksztaittki winny stanowi¢ konstrukcje
zespolong, skladajgca sie ze rury przewodowej atestowanej stalowej bez szwu P 235 GH
wg PN-EN-10217-2, umieszczonej centrycznie w ptaszczu ostonowym z polietylenu (PE) o
wysokiej gestosci i izolacji cieplnej z poliuretanu (PUR) wypetniajacej przestrzeh miedzy
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rurami. Rury i ksztattki odpowiada¢ winny wymaganiom norm: PN-EN 253, PN-EN 448,
PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 14419 Sieci cieptownicze — System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie
oraz EN 13941 — Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych
rur zespolonych.

Wykonanie:

- przewody preizolowane podwaojne, o srednicach okreslonych w projekcie,

- przejscia rurociggbw przez sciany budynkéw wykonywac¢ nalezy z zastosowaniem
pierscieni uszczelniajgcych.

- rury przewodowe winny by¢ przystosowane do pracy z czynnikiem grzewczym

wysokotemperaturowym.

5.3. Wymagania dla armatury
Na trasie sieci cieptowniczej nalezy przewidzie¢ montaz armatury preizolowane;
odpowietrzajgco / odcinajgcej. Odpowietrzenie nalezy wykona¢ w miejscach najwyzszych

sieci, natomiast odwodnienia w najnizszych.

5.4. Wymagania dla taczenia rur preizolowanych

Spawanie — wykona¢ metoda elektryczng, spawy odpowiadajgce co najmniej Il klasie.
Kazde ztgcze winno by¢ poddane badaniom rentgenowskim, w celu weryfikacji klasy i
niezawodnosci ztgcza.

UWAGA!

W przypadku koniecznosci ciecia rur preizolowanych nalezy stosowac¢ sie do
nastepujgcych wymagan :

1. Ptaszcz rurowy z polietylenu oraz pianke izolacyjng cigé wytgcznie przy pomocy katowej
przecinarki tarczowej. Kategorycznie zabrania sie uzycia palnika. Pianka poliuretanowa
zawiera silnie toksyczny w przypadku termicznego odparowania zwigzek chemiczny -
izocyjanian.

2. Zwroci¢ szczegdblng uwage na przewody alarmowe zatopione w piance izolacyjne;.

3. Rury stalowe nalezy przecinac przy uzyciu tarczowej przecinarki dopiero po catkowitym
oczyszczeniu z pianki izolacyjnej odcinkdéw dtugosci 22 cm po obu stronach punktu

przeciecia.
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5.5. Wymagania dla préb cisnieniowych

Catos¢ prob i odbiorow wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN-13480-1. Przed wykonaniem
préby cisnieniowej rurociggi nalezy napetni¢ wodg na 24 godziny, doktadnie wyptukaé i
odpowietrzyc.

Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ po zakonczeniu procesdw zgrzewania, przed
zaizolowaniem potgczen.

Proba powinna przebiega¢ w nastepujacy sposéb:

- ci$nienie przy prébie powinno wynosi¢ 1,5 krotnosc¢ cisnienia roboczego (2,4 MPa),

- system rurowy powinien by¢ napetniany powoli,

- instrumenty pomiarowe powinny by¢ kalibrowane na réznice cisnien 0,1 bar,

- jesli jest mozliwe, wykonywac pomiary w najnizszym punkcie systemu,

- uzywac wody zimnej do napetniania systemu.

5.6. Wymagania dla izolacji ztagczy

Po wykonaniu badan i préby cisnieniowej nalezy wykonac izolacje ztgczy. lzolacje
wykona¢ przy uzyciu elementow prefabrykowanych, umozliwiajgcych wypetnienie
przestrzeni wokét ztgcza piankg poliuretanowg — w systemie stosowanym wg danego

technologii dostawcy przewodow.

5.7. Wymagania dla robot ziemnych

Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 “Roboty
ziemne”- wymagania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne wykonane bedg w 80%
mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykopy o scianach pionowych deskowanych azurowo lub szczelnie
(decyzja technologii wykopu do wyboru przez Wykonawce, po analizie warunkéw
gruntowo-wodnych).

W miejscach tgczenia rur wykonaé¢ miejscowe pogtebienie oraz poszerzenia wykopéw o
dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.

Dno wykopédw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczenh
mechanicznych oraz podsypac warstwg piasku o grubosci 10 cm.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 8 mm,

- materiat nie moze by¢é zmrozony,

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.

59/80



- nie moze zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po wykonaniu montazu rurociggéw, przed zasypaniem nalezy podgrza¢ sie¢ do
temperatury posredniej miedzy temperaturg montazu, a obliczeniowg temperaturg
czynnika grzewczego (podgrzew wstepny).

Obsypka rurociggu musi by¢é wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania
wypetnienia spetniajgcy te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). W
dalszej kolejnosci nalezy wykonac¢ zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami max.
20 cm, starannie ubijanymi. Stopien zageszczenia piasku 65% na trasie i 95% na
przejsciach przez jezdnie i w chodniku.

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym ztgczu, nalezy na rure
preizolowang wsungc¢ elementy zespotu ztgcza stanowigce ostone izolacji cieplne;j.

Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykonac¢ zespoét
ztgcza (izolacje cieplng i hermetyzacje).

Wykonang sie¢ z rur preizolowanych poddaje sie odbiorowi technicznemu, a nastepnie
wykonuje sie zasypke piaskowag. Minimalne przykrycie rurociggu wynosi 110 cm.

Po wykonaniu zasypki, na warstwie zageszczonego piasku nalezy utozy¢ nad kazdg z rur

tasmy ostrzegawcze, wzdtuz catej trasy.

5.8. Wymagania dla rur preizolowanych i ksztattek

Rura stalowa:

- dopuszczone zastosowanie rury stalowej w gatunku P235GH, P235TR1 lub P235TR2 wg
PN-EN 10217-1 ze szwem

- stosowac rury stalowe o dtugosci 6 lub 12 m

- stalowa rura przewodowa nie moze posiada¢ spawdw obwodowych, potaczen
gwintowanych, kotnierzowych i innych

- rury stalowe muszg posiada¢ oznakowanie wskazujgce: producenta, gatunek stali i znak
kontroli jakoSci

- wszystkie rury stalowe przeznaczone do budowy sieci cieptowniczej, majg posiadac
Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006

- kohAce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z norma PN-1ISO 6761:1996

Wymagane minimalne grubosci scianek rur stalowych:
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Minimalna
DN |dz grubos¢
Scianki
20 126,9 2,6

25 | 33,7 3,2

32 42,4 3,2

40 |48,3 3,2

50 |60,3 3,2

65 | 76,1 3,2

80 |88,9 3,2

100 | 114,3 | 3,6

Plaszcz ostonowy:

- ptaszcz ostonowy PEHD stosowany w procesie produkcji rur i elementdéw preizolowanych
musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (minimum typu PE80), jako rura
gtadka bez szwu i spetniajgca wymagania normy PN - EN 253: 2009

- ptaszcz ostonowy moze byc¢ rurg wyprodukowang w odrebnym procesie albo moze by¢
wykonany bezposrednio, poprzez wyttaczanie na izolacje dla ptaszczy ostonowych
produkowanych metodg nieciagta (wtrysku ptynnej pianki w przestrzen pomiedzy rure
stalowg a rure ostonowg) wraz z ofertg nalezy dostarczyé kopie protokotéw kontroli
obrébki koronowania wewnetrznej powierzchni rur ostonowych potwierdzajgce uzyskanie
wysokiej przyczepnosci izolacji poliuretanowej do rury ostonowej

- wydiuzenie do zerwania ptaszcza ostonowego mierzone zgodnie z kierunkiem
wyttaczania powinno by¢ nie mniejsze niz 350%

- wraz z ofertg nalezy dostarczyé kopie protokotdw badan producenta ptaszcza,
potwierdzajgce wymagany stopien obrdébki koronowania i badania na koronowanie
wczesniej produkowanych ptaszczy ostonowych dla rur produkowanych metodg tradycyjng
- zawartos¢ sadzy powinna wynosi¢ zgodnie z normg ISO 6994 2,5+0,5 % masy

- W procesie ttoczenia rur ostonowych dopuszcza sie ponowne uzycie najwyzej 15%
wagowo czystego materiatu z odzysku (z przemiatu) pochodzgcego z wtasnej produkgciji

- ptaszcz ostonowy powinien by¢é wykonany z polietylenu klasy co najmniej PE8O i nie
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moze zawiera¢ innych dodatkéw niz przeciwutleniacze, stabilizatory UV i sadza wg
wymogdéw normy PN-EN 253:2009

Izolacja termiczna:

- izolacje cieplng ma stanowi¢ sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem i
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253:2009. Nie dopuszcza sie spieniania za pomocg
freonow twardych i migkkich oraz CO2

- trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury
pracy minimum +1600C. Do oferty nalezy zatgczy¢ badania potwierdzajgce zywotnosc
pianki,

- wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium.

- stosowac pianke PUR o nastepujacych wspodtczynnikach przewodnosci cieplnej:

Rury i ksztattki podwojne:

- rury w S$rednicach DN20+DN100mm muszg posiada¢ wspétczynnik przewodnosci
cieplnej A50 < 0,025 W/meK przy gestosci pianki pPUR = 60kg/m3

- ksztattki preizolowane w $rednicach DN20+DN150mm muszg posiada¢ wspotczynnik
przewodnosci cieplnej A50 < 0,0275 W/meK przy gestosci pianki pPUR = 60kg/m3

- badanie przewodnosci cieplnej A50 dla rury preizolowanej powinno by¢ potwierdzone
przez niezalezng jednostke badawczg i by¢ przeprowadzone na rurze producenta
oferowanego systemu rur preizolowanych.

Zespot rurowy:

- zesp6t rurowy ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15698-1:2009

- izolacje cieplng ma stanowi¢ sztywna pianka poliuretanowa spieniana
cyklopentanem i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253: 2009. Nie dopuszcza sie
spieniania za pomoca freondéw twardych i miekkich oraz CO2

- jednorodna struktura komérkowa,

- komorki otwarte max. 12%

- srodek porotworczy do produkciji pianki powinien by¢ substancjg czystg ekologicznie,
majgcg zerowe oddziatywanie na warstwe ozonowg (ODP = 0) -nie dopuszcza sie do
pienienia poliuretanu za pomocg freonéw twardych, miekkich oraz CO2,

- gestos¢ pianki odniesiona do jej objetosci catkowitej, tacznie z przestrzenig
niewypetniong min. 60 kg/m3,

- chtonno$¢ wody po 90 min gotowania nie przekraczajgca 10% w stosunku do
poczgtkowej objetosci prébki,

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.
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- trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury
pracy minimum +160 °C. Do oferty nalezy zatgczy¢ badania potwierdzajgce zywotnosé
pianki, wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium.

Stosowacé pianke PUR o nastepujacych wspétczynnikach przewodnosci cieplnej:

- rury w srednicach DN 20+DN 200mm muszg posiada¢ wspotczynnik przewodnosci
cieplnej A50<0,025 W/m*K przy gestosci pianki Kpur=60kg/m3

- ksztaltki preizolowane w $rednicach muszg posiada¢ wspodtczynnik przewodnosci
cieplnej A50<0,0275 W/m*K przy gestosci pianki Kpur 260kg/m3

- badanie przewodno$ci cieplnej A50 dla rur preizolowanych powinno by¢ potwierdzone
przez niezalezng jednostke badawczg i by¢ przeprowadzone na rurze producenta
oferowanego systemu rur preizolowanych.

Ksztaltki preizolowane:

- ksztattki preizolowane maja spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15698-2:2015-11

- zmiany kierunkéw trasy sieci preizolowanej mogg by¢ realizowane wytgcznie przez
ukosowanie na spawie, rury giete lub kolana prefabrykowane

- w zakresie srednic od DN 20 mm do DN 200 mm — giete na zimno z rur stalowych

- w zakresie $rednic wiekszych — spawane, krotkie, z przedtuzonymi ramionami lub giete
na goraco. Nie dopuszcza sie stosowania kolan segmentowych.

nie dopuszcza sie stosowania muf kolanowych

dla kolan pionowych (wejsciowych) stosowac jednokrotnie pogrubiong izolacje

Trojniki:

wedtug wymagan normy PN-EN 15698-2:2015-11

dopuszcza sie wytgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metodg ciggnienia z rur
bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkdéw rur o réznych srednicach. Nie
dopuszcza sie do stosowania zwezek stalowych wykonanych metoda zwijania i wycinania.
Ztgcza mufowe:

- mufy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489:2009, nie dopuszcza
sie stosowania muf nasuwkowych i termokurczliwych nie sieciowanych,
- mufy termokurczliwe HDPE 100 z wtapianymi korkami, masg adhezyjno-uszczelniajgcq i

klejem termotopliwym

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
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- wymagany jest stopien usieciowania muf min. 40%

- mufy powinny by¢é wykonana z materiatu HDPE klasy PE-100 oraz posiadac¢ grubosci
Scianek zgodne PN-EN 253+A1:2013-06 (karte techniczng materiatu potwierdzajgcego tg
wtasnosc¢ nalezy zatgczy¢ na etapie sktadania ofert)

- ksztatt mufy powinien byé zgodny z ksztalttem ptaszczy ostonowych bez przewezen,
kielichow i krawedzi

- mufa powinna posiada¢ wiasciwosci termokurczliwe na catej dtugosci i umozliwiaé
skrécenie do wymaganej na budowie dtugosci

- system zlgcza musi umozliwiaé kontrole szczelnosci ztgcza za pomocg powietrza o
cisnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocg ptynnej pianki PUR

- zamkniecia otworéw wlewowych dopuszcza sie tylko za pomocg korkéw zgrzewanych
(wtapianych) stozkowych wykonanych z PEHD

- nie dopuszcza sie otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. tupek).

- oferent wraz z ofertg jest zobowigzany przedstawi¢ badania wykonane w akredytowanym
Instytucie zgodnie z PN-EN 489:2009

System alarmowy stanow awaryjnych:

Rury nalezy dostarczaé wraz z systemem alarmowym. System winien zapewniaé
nadzorowanie szczelnosci uktadu i lokalizacje uszkodzen. Wszystkie zespoty
preizolowane muszg by¢ wyposazone w instalacje do sygnalizowania zawilgocenia
izolacji, typu impulsowego.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania niezaizolowanych dwoch przewodéw miedzianych o
przekroju @1,5mm2 kazdy.

Usytuowanie drutéw alarmowych na godz. 1000 i godz. 1400 tarczy zegara.

Dziatanie systemu opiera sie pomiarze rezystancji pomiedzy przewodem alarmowym a
rurg przewodowg. Minimalng wartoscig wyniku pomiaru wykonanego megaomomierzem,
warunkujgca przejecie preizolowanego przytgcza cieptowniczego do eksploatacji, jest 10
MQ/km przytgcza i przewodach alarmowych potgczonych w petle.

Pozostatymi elementami systemu alarmowego sg puszki przytaczeniowe, przewdd
wyprowadzajacy, koncdwki zerujgce i urzadzenia sygnalizacyjno alarmowe.

Poduszki kompensacyjne

- ptyty wykonane z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego na
korozje oraz dziatanie gryzoni i chemikaliow o grubosci min. 40 mm i gestosci minimalnej
3045 kg/m3 (wg ISO 845)
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- chtonnos$¢ wody ponizej 1,5% (wg EN 12087:1999)

- nie dopuszcza sie stosowania mat wykonanych z wyttoczyn tapicerskich i materiatow
tekstylnych

- na potwierdzenie deklarowanych parametrow oferent wraz z ofertg jest zobowigzany
przedstawi¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie

Pierscien uszczelniajacy

Pierscien z kauczuku polichloroprenowego lub gumy specjalnie profilowany do
uszczelnienia przejscia przez przegrode budowlana.

Pozostate materiaty uszczelniajace i montazowe

Wg specyfikacji producenta systemu preizolowanego.
Armatura
Wymagania i metody badan wg PN-EN 15698-2:2015-11

6. Obmiar robot

Roboty zwigzane =z wykonaniem robét budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji sieci c.o0. bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo cenowego i bedzie

podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
7. Przejecie roboét

7.1.  Warunki ogélne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnos$ci z warunkami wykonania i
odbioru rob6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
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7.2. Kontrola jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
Do odbioru robét nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementdw .
Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:
— zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektows i instrukcjami producentéw
- wygladu ptaszczyzny
— réwnosci powierzchni
— szczelnosc izolacji

— grubosci i jakosci warstw izolaciji

7.3. Odbiér koncowy

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc¢
odebrane.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przeditozy¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiaréw,

- oswiadczenie o zakonczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz
z notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji rob6t (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania wymaganych prawem dokumentow, potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robdt bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja
powykonawcza’);

- zZtozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
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Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzenh
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty
by¢ od niego zazadane.

Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protok6t powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii, protokét powinien
zawiera¢ oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej

uzasadnieniem.
8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty =zwigzane =z
wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia $cian zewnetrznych oraz
stropodachu oraz innych robét zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa
formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowaé zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych

materiatow i jakosci wykonania robdét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
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(3) WW 00.02:MODERNIZACJI SIECI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbi6r wymagan w zakresie sposobu wykonania
modernizacji sieci cieptej wody uzytkowej obejmujgcej w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robot oraz okredlenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres prac objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, ktére beda okreslone w Projekcie

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczeg6lnosci:

Modernizacja sieci cieptej wody uzytkowej:

Wszystkie prace modernizacyjne sieci c.w.u. powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
wytycznymi technologicznymi i instrukcjg montazu producenta rur PP, pod nadzorem os6b

z uprawnieniami w zakresie sieci c.w.u. oraz przedstawiciela uzytkownika rurociggéw.

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét, co najmniej w
zakresie:

e) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

f) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

g) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

h) urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
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Teren rob6t powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi.

2. Wykonanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do wykopdw sprawdzi¢ doktadnie przebieg trasy w terenie z
projektem technicznym, wytyczyé geodezyjnie zadanie budowlane.

Wykopy wykopaé sprzetem mechanicznym - koparka o poj. tyzki 0,25 m3 oraz sprzetem
recznym - szpadle przy zblizeniu do istniejgcych sieci i uzbrojenia.

Wymiary wykopu wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz z wytycznymi producenta
montazu rur preizolowanych.

Wykopy powinny by¢é wykonane w sposéb umozliwiajgcy swobodne wykonanie robot
demontazowych i montazowych.

Wykopy wykonac jako ciggte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odktadem urobku obok
wykopu w odlegto$ci minimum 0,7 m i czesciowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas
budowy wykop zabezpieczyé zaporami z desek lub oznakowaé tasmg PE koloru biato-
czerwonego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonac
ktadki i pomosty komunikacyjne, widocznie oznakowac¢ i maksymalnie zabezpieczyé.
Gtebokos$¢ wykopow powinna by¢ wieksza o 10 cm od zagtebienia spodu rury, w celu

umozliwienia wykonania podsypki piaskowe;.

W miejscach spawania rur gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ min 0,4 m od dolnej
powierzchni rury.

W miejscach zatamania przewodow nalezy przewidzie¢ poszerzenie wykopu.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i
przedmiotdow o ostrych krawedziach o granulacji 0-8 mm. Grubos$¢ warstwy podsypki

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe tg nalezy zagesci¢ przez ubicie reczne.

Co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury wykonaé¢ zasypke z piasku wolnego od kamieni,

gruzu i przedmiotdéw o ostrych krawedziach.

Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykonac¢ warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

3. Demontaz istniejacych sieci c.w.u. kanatowej

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
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Istniejgcag kanatowg sie¢ c.w.u. nalezy zdemontowaé. Rurociggi usung¢ z kanatu i
przekaza¢ na ztom. lzolacje rurociggow demontowanych nalezy zutylizowa¢. Kanat

usuniety z wykopu w postaci gruzu nalezy wywiez¢.

4. Montaz rurociagdéw z rur tworzywowych z polipropylenu preizolowanych pojedynczo w

izolacji standardowej

Montaz rur bedzie wykonywany w wykopie. Dtugos¢ rurociggu 765m

Po wejsciu do budynku instalacjg c.wu. odcig¢ instalacje zaworami odcinajgcymi.

Nalezy przygotowa¢ materialy niezbedne do prowadzenia robét: namioty, ubrania
przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia rob6t w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych, czystg tkanine do czyszczenia elementéw, ekrany i ostony
spawalnicze, pasy do opuszczania rur.

Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkdéw rur i ewentualne
zanieczyszczenia usungé¢. Odcinki zmontowane zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
po wykonaniu wykopu i utozeniu warstwy wyréwnawczej (podsypki piaskowej).

Rury nalezy uktada¢ w przygotowanym odpowiednio wykopie na jednakowym poziomie,
zwracajgc uwage na zachowanie odlegtosci pomiedzy osiami rur preizolowanych. Przed
wykonaniem potgczen konce rur oczysci¢ i podgrza¢ w celu osuszenia i usuniecia nalotu
tlenkédw, nasungé na rure zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z niezbednymi
elementami

Spawanie nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczyé przez przegrzanie elementow
termokurczliwych. Potgczenia wykonane czesciowo nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami
atmosferycznymi, otwarte rury zaslepi¢. Rury stalowe preizolowane nalezy spawac
gazowo stosujac drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy dokonac¢ badania radiologicznego spawow.
Badaniu nalezy podda¢ 100% spawow. Zalecana klasa spawow — R2.

Spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W przypadku temperatury ponizej
+5°C i duzej wilgotnosci nalezy stosowac¢ namioty ostonowe a miejsca spoin nalezy
wstepnie podgrzac.

Spawy szczepne — punktowe wykonaé w postaci warstw przetokowych lub tez catkowicie
je usung¢ w trakcie postepu spawania. Minimalna dtugo$¢ spawéw punktowych powinna
wynosi¢ 5 x grubos¢ sScianki rury dla DN<150 i 15 x grubo$¢ Scianki dla DN>150mm.
Catkowita dtugos¢ spawdw punktowych musi wynosi¢ co najmniej 25% obwodu rury. Po
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wykonaniu spawania spawacz musi w sposob trwaty oznakowaé spoine swoim numerem.
Schtadzanie spawdéw musi dokonywac sie w sposob naturalny.

Po stwierdzeniu prawidtowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu préb cisnieniowych
z wynikiem pozytywnym nalezy przystgpi¢ do mufowania ztgcz zgodnie z instrukcjg
producenta rur preizolowanych Przed przystgpieniem do mufowania nalezy wykonaé
potgczenie systemu alarmowego.

Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem
wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.
Przejscia rur przez sciany budynku wykonywac¢ zgodnie z projektem stosujgc elementy
systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierscienie uszczelniajace,

zakonczenia rur preizolowanych w budynku tzw. koncoéwki termokurczliwe itp.)

5. Wykonanie sygnalizacji alarmowej

Instalacje alarmowg dwuprzewodowg wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur
preizolowanych. Wykona¢ system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie
izolowanymi przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwe izolacyjng. Zastosowanie
takiego systemu umozliwi wykrycie kazdego przecieku prowadzgcego do zawilgocenia
izolacji termicznej.

Po zakonczeniu montazu sieci wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem

wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.

6. Zasypanie wykopu

Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokoét rur i zageszczanie jego prowadzi¢ recznie. Na
warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) utozy¢ tadme ostrzegawczg, nad kazdg rurg
oddzielnie. Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-
03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”- do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopobw nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t montazowych,
przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prob szczelnosci. Warstwe nalezy zasypaé
gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym wiekszych bryt i materiatow
organicznych, materiatem takim samym jak podsypka.

Teren przywrécic¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci.
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8. Montaz zawordéw odcinajacych na instalacji c.w.u. w budynku.

Po wejsciu do budynku instalacjg c.0. na rurociggach zamontowa¢ zawory odcinajgce
(kulowe) do recznego odcinania i otwierania przeptywu wody w instalacji. Ze wzgledu na
swg budowe (przeptyw jest requlowany poprzez potozenie kuli) zawory powinny pracowac
w potozeniu "off/on": "catkowicie zamkniety" (zamykanie przez obrét w prawo) lub
"catkowicie otwarty" (obrét w lewo).

Aby zawér kulowy pracowat wiasciwie, woda grzewcza musi by¢ pozbawiona zawiesin,
ktére mogtyby uszkodzi¢ kule. Konieczne jest wiec zabezpieczenie instalacji poprzez
montaz filtra. Co najmniej raz w miesigcu zawor powinien zosta¢ kilkakrotnie otwarty i
zamkniety — pozwala to na wiasciwe nawilzenie powierzchni kuli i uszczelnienia woda, co

gwarantuje prawidtowg prace zaworu.

8. Plukanie sieci

Wykonane rurociggi nalezy poddac¢ ptukaniu przed potgczeniem ich do istniejgcej
wewnetrznej instalacji c.w.u. Celem ograniczenia ilosci wody do ptukania, w czasie
montazu zabezpieczy¢ rurociggi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.)

stosujgc metode ,czystego montazu”.

9. Préba cisnieniowa

Sie¢ przewodbéw z armaturg nalezy poddac prébie cisnieniowej wodnej na zimno na
cisnienie probne p = 2,0 MPa /dla sieci w/p /.

Probe na gorgco /po wykonaniu przetgczenia/ wykonacé przez okres 72 h przy ci$nieniu i
temperaturze roboczej. Préby wykona¢ wg PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét (WTWOR) i

postanowieniami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.

72/80



strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Rury preizolowane — prefabrykat sktadajgcy sie rury przewodowej (jednej lub wiecej niz
jedna), materiatu izolacyjnego i rury ostonowe;.

Preizolowany element — prefabrykat sktadajacy sie z zaworu, kompensatora czy innego
urzgdzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego.

Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej przez ktérg ma
przeptywac czynnik grzejny.

Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng, ksztattke
lub element przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig lub wptywem warunkow
atmosferycznych.

Izolacja cieplna — matriat ktéry zmiejsza straty ciepta, materiat izolacji cieplnej moze byé

jednorodny lub wielowarstwowy.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Ogd6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i woudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do materiatdbw pomocniczych zalicza sie:

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15
i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan, butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;j.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone
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przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich

norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
odpowiada¢ normom.

Przewidziano nastepujgce materiaty:

- rury i ksztattki PP,

a) maksymalne cisnienie robocze = 1 Mpa.

b) maksymalna dopuszczalna temperatura robocza Tmax=70°C

c) trwatos¢ rur 25 lat

Elementy rur PP:

- rura przewodowa — to bezkanatowa rura do przesytu cieptej wody uzytkowej wykonana z
rur polipropylenowych (PP-RCT)

- izolacja - sztywna pianka poliuretanowa PUR, A pyg-max 0,026W/m?K

- ptaszcz ostonowy - wykonany z polietylenu PE-HD

- dwa miedziane przewody 1,5mm2 systemu nadzoru

- inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania

3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robdt powinien by¢é zgodny =z ustaleniami PFU , PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przeglady techniczne i
naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet techniczny i bhp:

agregaty prgdotwércze
spawarki
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sprezarki

sprzet do odwadniania wykopow
koparka

spychacz

zageszczarki

dzwig

pita do ciecia asfaltu i betonu

namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze
zgrzewarka

nozyce do ciecia rur

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizagcii
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

- samochdéd diuzycowy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ocena miejsca roboét, przygotowanie miejsca robot
Roboty budowlane winny by¢é wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogoblnych i szczegbtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
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ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

5.2. Wymagania sieci cieptej wody uzytkowej

Koncepcja modernizacji sieci cieptej wody uzytkowej zaktada wykonanie nowych
rurociggéw cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w systemie rur preizolowanych PP. Zaktada
sie poprowadzenie rurociggu w wykopie na podsypce piaskowej, zgodnie z warunkami
technicznymi i zaleceniami producenta rur. Sieci prowadzone pod drogami nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Rurociagi sieci cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
doprowadzi¢ i wpig¢ weztow w budynkach.

Przejscia rurociggébw przez sciany budynkéw wykonaé¢ jako systemowe. Projektowanie i
wykonanie sieci cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
wszelkich norm i warunkéw technicznych. Zasypywanie rurociggu mozna rozpoczg¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej i dokonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j
sieci. Wykopy w okresie prowadzonych rob6t zabezpieczy¢ barierami ochronnymi oraz
oznakowac ustawiajgc tablice informacyjne o prowadzonych robotach. W porze nocnej
teren rob6t oznakowaé znakami Swietlnymi. W miejscach ruchu pieszego zapewnié
odpowiednie przejscia i zabezpieczenia. Nadmiar ziemi i gruz usuwac na biezgco, unikac
sktadowania mas ziemnych z wykopu bezposrednio przy jego krawedzi. Po zakonczeniu
robo6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a w szczegdlnosci odtworzy¢ drogi,
chodniki, zielen itp. Zastosowane rury preizolowane powinny posiadac¢ atest higieniczny.
Po zakonhczeniu prac montazowych sie¢ nalezy przeptukaé, poddac prébie szczelnosci i
zdezynfekowaé. Montaz rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi przedstawionymi przez producenta.

System alarmowy stanow awaryjnych:

Rury nalezy dostarczaé wraz z systemem alarmowym. System winien zapewniaé
nadzorowanie szczelnosci uktadu i lokalizacje uszkodzeh. Wszystkie zespoty
preizolowane muszg by¢ wyposazone w instalacje do sygnalizowania zawilgocenia
izolacji, typu impulsowego.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania niezaizolowanych dwoch przewodoéw miedzianych o
przekroju @1,5mm2 kazdy.

Usytuowanie drutéw alarmowych na godz. 1000 i godz. 1400 tarczy zegara.
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Dziatanie systemu opiera sie pomiarze rezystancji pomiedzy przewodem alarmowym a
rurg przewodowg. Minimalng wartoscig wyniku pomiaru wykonanego megaomomierzem,
warunkujgca przejecie preizolowanego przytgcza cieptowniczego do eksploatacji, jest 10
MQ/km przytgcza i przewodach alarmowych potgczonych w petle.

Pozostatymi elementami systemu alarmowego sg puszki przytaczeniowe, przewdd
wyprowadzajgcy, kohcdwki zerujgce i urzgdzenia sygnalizacyjno alarmowe.

Poduszki kompensacyjne

- ptyty wykonane z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego na
korozje oraz dziatanie gryzoni i chemikaliow o grubosci min. 40 mm i gestosci minimalnej
30£5 kg/m3 (wg ISO 845)

- chtonnos¢ wody ponizej 1,5% (wg EN 12087:1999)

- nie dopuszcza sie stosowania mat wykonanych z wyttoczyn tapicerskich i materiatow
tekstylnych

- na potwierdzenie deklarowanych parametrow oferent wraz z ofertg jest zobowigzany
przedstawi¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie

Pierscien uszczelniajacy

Pierscien z kauczuku polichloroprenowego lub gumy specjalnie profilowany do
uszczelnienia przejscia przez przegrode budowlana.

Pozostate materiaty uszczelniajace i montazowe

Wg specyfikacji producenta systemu preizolowanego.
Armatura
Wymagania i metody badan wg PN-EN 15698-2:2015-11

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robo6t, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli robdét (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
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Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi  wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektows,

- wiasciwego podtgczenia przewoddéw wszystkich instalacii,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikdéw do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementow instalaciji.

7. Obmiar roboét

Roboty zwigzane z realizacjg w ramach niniejszego Kontrakiu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych rob6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania robét bedzie

zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo-cenowego.
8. Przejecie roboét

8.1. Warunki ogdélne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z
wykonaniem zadania zwigzanego z modernizacja instalacji c.o. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogoélnych, wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa
formularza ofertowo-cenowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
zwigzanych z modernizacjg instalacji c.o., oraz innych rob6t zwigzanych z nimi. Ptatno$é
za pozycje rozliczeniowg, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdbw i

jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2. Cena skiadowa wykonania robét
Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z modernizacja c.o0. obejmuje:
— prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i

obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne rob6t i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

montaz zawordw regulacyjnych z sitownikami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng i
odcinajacyg

— wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i scianach

— wiercenie otwordw w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przej$¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

— préby szczelnosci odcinkéw instalacii,

— ptukanie odcinkéw instalacji

— izolacja termiczna przewoddw,

— wywo0z z terenu budowy materiatow zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.
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10. Przepisy zwigzane

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach
normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW (punkt 2.5 PFU) nalezy traktowaé
jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU,
poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.
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Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.
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