PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

. Nazwa przedsiewziecia

Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektow Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg w Wodzistawiu
Slgskim, poprzez modernizacje lokalnego zrédta ciepta: wezta cieplnego i kottowni

rezerwowej w Ryduttowach.
Il. Adres obiektu

ul. Plebiscytowa 47,
44 — 280 Ryduttowy,
powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slgskie.

lll. Nazwy i kody
Kody robé6t wg wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych - CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
45231000-5 komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3 |zolacja cieplna

45453000-7 Prace termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
45260000 -7 podobne roboty specjalistyczne




45261900 -3 Naprawa i konserwacja dachéw

45321000 -3 |zolacja cieplna

71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego

71220000-6 Projekt termomodernizacji i remontu

71232310-0 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

71314200-4 Ustugi zarzgdzania energig

71320000-0 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowanie

IV. Zamawiajacy

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z

siedzibg w Wodzistawiu Slgskim,
ul. 26 Marca 51,
44 — 300 Wodzistaw Slgski,

powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slgskie.

V. Opracowanie wykonat :

mgr inz.arch Tomasz Glenc
nr upr. 849/94

VI. Zawartos¢ Programu funkcjonalno — uzytkowego:

1.

Strona tytutowa

2. Czesc¢opisowa
3.
4. Warunki wykonania robot.

Wymagania zamawiajgcego
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| CZESC OPISOWA

1. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Cel przedsiewziecia

Gtownym celem realizacji Przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej
Zespotu Budynkow PPZOZ w Ryduttowach, poprzez modernizacje lokalnego zrddta
ciepfa: wezta cieplnego zastgpienie go indywidualnymi weztami ) i kottowni rezerwowej na
potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

Przedsiewziecie obejmuije:

- Woykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane
i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i
pozwolen, w tym prawomocnego pozwolenia na budowe wydanego przez wiasciwy
organ,

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Wykonanie kosztorysow i przedmiardw,

- Woykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostatymi informacjami opisanymi przez
Zamawiajgcego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzagdzeniami, regulujgcg dziatalnosci obejmujgcg projektowanie,
budowe, utrzymanie oraz okreslajgcg zasady dziatania organdéw administracji
publicznej w tych dziedzinach

- Uzyskanie wymaganych efektow (parametréw technologicznych i technicznych)

zgodnie z PFU i wymogami prawa.

Petna odpowiedzialnosé¢ za osiagniecie zakladanych celéw przedsiewziecia i
osiggniecie parametrow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Podstawg wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego s3:
- audyt energetyczny dla lokalnego zrodta ciepta - wezta ciepta w Ryduitowach
- audyt energetyczny dla lokalnego zrédia ciepta — kottowni rezerwowej w

Ryduitowach,
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wyk. przez audytora pana Stawomira Kwiatonia.

1.2. Definicje i podstawowe pojecia

W niniejszym Programie Funkcjonalno -Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg
miaty znaczenie ustalone ponize;:

1. ,Obiekt", ,Instalacja", oznacza podlegajgcy termomodernizacji obiekt PPZOZ w
Ryduttowach.

2. ,Przedsiewziecie" lub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej
budynkow.

3. ,Zamawiajacy" oznacza:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduitowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedziba w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slaskie.

4. ,Wykonawca" oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.

5. ,Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
Inzyniera dla Kontraktu, Iub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego"
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

6. ,SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamdwienia, sktadajgcg sie z
nastepujgcych czesci:

Czesc¢ | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czes¢ Il - Wzdér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, obejmujgcy:

- Formularz Aktu Umowy,

‘Warunki Ogolne Kontraktu,

‘Warunki Szczegolne Kontraktu,

Czesc 1l — Opis przedmiotu zamowienia;

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego
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8. ,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w
formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z
Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza
takze ,umowe" w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

9. ,Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

10. ,Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
parametréw procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towardéw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukonczenie Robot oraz usuniecie wszelkich
wad Obiektu.

12. ,Roboty" - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Sieci, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane zwigzane z realizacjg sieci cieptowniczej, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa
Budowlanego.

13. ,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14. ,Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pozniejszymi zmianami).

1.3. Zakres kontraktu
Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu zmniejszenia strat ciepta

przytgczonych budynkoéw na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej ,w
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zakresie kontraktu nalezy przeprowadzi¢ prace projektowe oraz modernizacyjne

(budowlane) polegajgce na:

a) Modernizacja lokalnego zrédta ciepta — wezta cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. z

wykonaniem:

Demontazu istniejgcych urzgdzen wezta cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z
izolacjg i armaturg

Montazu indywidualnych weztow cieplnych oraz urzgdzen i armatury c.o. i cwu.
Zabudowy ukfadu regulacji pogodowej dla obiegdéw centralnego ogrzewania oraz
efektywnej regulacji uktadu zasilania cieptej wody zapewniajgcego utrzymanie
wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniem strat ciepta

Wykonaniu izolacji cieplnej rurociggow.

b) Modernizacja lokalnego zrédta ciepta — kottowni rezerwowej obejmuje:

Demontaz istniejgcych urzadzen kottowni parowe;j

Wyburzenie istniejgcego budynku kottowni rezerwowej

Wykonanie fundamentow pod nowg kottownie rezerwowg w zabudowie
kontenerowe;j

Ustawienie na fundamentach kontenera kottowni rezerwowe;j

Wymiane technologii kottowni rezerwowej na wodng niskotemperaturowg

Zabudowa kotta zasilanego gazem LPG

Wykonanie fundamentu pod naziemny zasobnik gazu LPG

Ustawienie na gotowy fundamencie naziemnego zasobnika gazu LPG

Podtaczenie kotta do istniejgcego komina

Zabudowe uktadu regulacji pogodowej dla obiegdw centralnego ogrzewania oraz
efektywnej regulacji uktadu zasilania cieptej wody zapewniajgcego utrzymanie
wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepta poprzez
zastosowanie pompy cyrkulacyjnej sterowanej w zaleznosci od temperatury
powrotu

Wykonanie izolaciji cieplnej
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UWAGA:
Przed przystgpieniem do wykonania zadana, nalezy wykonacC inwentaryzacje terenu

i obiektu.

2, Stan istniejgcy

Lokalne zrodta ciepta — wezet cieplny na potrzeby c.o. i c.w.u. znajduje sie w piwnicy
budynku warsztatu i archiwum.

Lokalne zrodfa ciepta - kottownia rezerwowa na potrzeby c.o. i c.w.u. znajduje sie w
pomieszczeniu przy kottowni bedacej rezerwowym zrédtem dla obiektu PPZOZ w
Ryduttowach.

Pomieszczenie wezta ciepta wymaga kompleksowej modernizaciji.

Budynek kotlowni bedgcej rezerwowym zrédtem zasilania dla obiektow PPZOZ w
Ryduttowach znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym. Pomieszczenie kottowni

rezerwowej przeznaczone jest do likwidaciji

2.1. Charakterystykatechnologiczna

Urzadzenia w wezle cieplnym wymagajg wymiany ze wzgledu na dostosowanie do
aktualnie dostarczanego nosnika ciepta. Obecnie wezet ciepta jest zasilany z wodnej sieci
cieptowniczej, podczas gdy istniejgcy wezet cieplny byt projektowany i wykonany, gdy
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zrodtem ciepta byt kociot parowy. Ponadto wezet nie posiada automatyki, regulacji
wykonana jest przez obstuge. Urzgdzenia wezta sg wyeksploatowane, a urzadzenia wezta
c.w.u oraz zasobnik cieptej wody wymagajg przeniesienia ze wzgledu na planowang
likwidacje budynku w ktérym sie znajduja.

Urzadzenia w kottowni rezerwowej znajdujg sie w zadowalajgcym stanie technicznym,
jednakze technologia parowa nie ma uzasadnienia w potrzebach obiektéw szpitala,
poniewaz wszystkie odbiory pary albo zostaty zlikwidowane (np. kuchnia, pralnia) albo sg
mato efektywne (praca na potrzeby c.o. i c.w.u.). Ponadto kottownia posiada prostg
automatyke zapewniajgcg bezpieczenstwo uzytkowania, lecz nie zapewniajgcg efektywnej
regulacji. Komin kottowni jest w stanie dobrym, do wykorzystania w dalszej eksploataciji.

2.2. Charakterystyka wezta cieplnego w budynku

Wezel cieplny zasilany przez Cieplownie Rydultowy Sp. z 0.0. wyposazony w wymienniki
JAD XK 3 szt. jest to Zrodlo podstawowe.
Zrodlo rezerwowe kociol parowy Garoni o mocy 1.744 MW - 1 szt.

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji
Szpital posiada prawo do dysponowania weztem cieplnym oraz kottownig rezerwowag

na zasadzie umowy uzytkowania.

4. Dostepnos¢ mediow
Zasilanie w wode, energie elektryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejgcg

infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowac licznik.

5. Dostepnos¢ placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dofgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.
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Roboty wykonywane bedg na obiekcie:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedziba w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slaskie.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na termomodernizacji wezta cieplnego na potrzeby
co i cwu muszg uzyskac zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat
na pismie do Kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byC przedtozone
wiasciwemu Kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym
terminem robot. Do robot mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty
Wykonawca musi prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania
PPZOZ w Ryduttowach.

6. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

UWAGA!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Zamawiajacy wymaga od przysziego Wykonawcy, iz wszelkie prace zewnetrzne
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, a o ich rozpoczeciu nalezy

poinformowa¢ Zamawiajacego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Ogodlne wiasciwosci projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu nalezy przyjg¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- Jako podstawe opracowania projektdow i wykonania robot nalezy przyjg¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym, (PFU) i audycie,
ktore pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych parametréw.

- Proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate,
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- Proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowac¢ wysokg jakoscig, niezawodnos$cig

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzgdzen.

8. Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych

8.1. Termomodernizacja lokalnego zrédta ciepfta:

Termomodernizacja lokalnego zrodta ciepta (wezta cieplnego, kottowni rezerwowej) na
potrzeby c.o. i c.w.u. bedzie miata na celu ograniczenie strat ciepta w wyniku poprawy
sprawnosci urzgdzen wezta cieplnego i wykonania izolacji cieplnej rurociggéw oraz
systemu regulacji c.o. i c.w.u. Nastgpi zwiekszenie efektywnosci energetycznej wezta

cieplnego przez zastosowanie nowych urzadzen.

Modernizacja lokalnego zrédta ciepta - wezta cieplnego polega¢ bedzie na:

- Woykonaniu dokumentacji projektowej okreslajgcej sposdéb wymiany urzgdzen wezta
cieplnego.

- Demontaz istniejgcej izolacji rurociggow.

- Demontazu istniejgcych urzadzen wezta cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u.

- Demontaz odcinkéw rurociggow
Urzadzenia, rurociggi i izolacje zdemontowang przechowywa¢ w miejscu
wyznaczonym przez Inwestora. Urzgdzenia, rurociggi i izolacje zdemontowang
przekazac do utylizaciji.

- Montazu urzadzen wezta cieplnego

- Montaz odcinkdw rurociggow w obrebie wezta i urzgdzen

- Montaz systemu efektywnej regulacji c.o. i c.w.u.

- Montaz izolacji cieplnej rurociggow.

- Woyptukaniu instalacji, napetnieniu wodg i odpowietrzeniu.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby przez rozpoczeciem demontazu odcigé doptyw pradu, wody.
Demontaz rozpocza¢ po ochtodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontazowe nalezy

wykonac z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP.

Modernizacja lokalnego zrédta ciepta - kottowni rezerwowej polega¢ bedzie na:
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- Woykonaniu dokumentacji projektowej okreslajgcej sposéb wymiany urzgdzen
kottowni rezerwowej.

- Demontaz istniejgcej izolacji rurociggow.

- Demontazu istniejgcych urzadzen i armatury kottowni parowej

- Demontaz odcinkéw rurociggow
Urzadzenia, rurociggi i izolacje zdemontowang przechowywa¢ w miejscu
wyznaczonym przez Inwestora. Urzgdzenia, rurociggi i izolacje zdemontowang
przekazac do utylizaciji.

- Wyburzenie istniejgcego budynku kottowni rezerwowe;j

- Woykonanie fundamentéw pod nowg kottownie rezerwowg w zabudowie kontenerowe;j

- Montaz i zabudowa kotta gazowego zasilanego gazem LPG

- Montaz naziemnego zasobnika gazu LPG

- Montaz instalacji gazowej

- Montaz urzadzeni kottowni rezerwowej wodnej niskotemperaturowe;j

- Montaz rurociggdéw cieptowniczych

- Montaz systemu regulacji pogodowej dla obiegéw centralnego ogrzewania oraz
efektywnej regulacji uktadu zasilania cieptej wody zapewniajgcego utrzymanie
wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepta,

- Montaz izolacji cieplnej rurociggow.

- Woyptukaniu instalacji, napetnieniu wodg i odpowietrzeniu.

- Wykonanie przytgczenia do sieci cieptowniczej

- Doprowadzenie instalacji wodociggowej do budynku kottowni rezerwowej w zabudowie
kontenerowe;j

Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby przez rozpoczeciem demontazu odcig¢ doptyw pradu, wody.

Demontaz rozpocza¢ po ochtodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontazowe nalezy

wykonac z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP.

8.2. Modernizacja pomieszczenia kottowni w budynku warsztatu i archiwum:

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektéw w Ryduttowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
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Modernizacja pomieszczenia kottowni bedzie polegata pogtebieniu pomieszczenia w celu
zapewnienia normatywnej wysokosci pomieszczenia

Zakres prac:

- Skucie posadzki

- Wykonanie wykopow do poziomu spodu taw fundamentowych

- Wykucie wejscia do pomieszczenia kottowni

- Osuszenie scian i podtoza oraz zabezpieczenie przed naptywem wod gruntowych

- Osadzenie studzienki schtadzajgcej wraz z uktadem pompowym

- Utozenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie ptyty fundamentowej

- Woykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- Osadzenie kratek $ciekowych i podtgczeni ich do odptywu poziomego

- Wykonanie wylewki betonowe;j

- Odtworzenie tynkow scian i stropdw

- Wykonanie nowej posadzki

- Osadzenie w otworze drzwi wejsciowych

- Wykonanie wentylacji pomieszczenia wezta cieplnego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Nalezy réwniez przewidzie¢ po obnizeniu rzednej posadzki mozliwos¢ komunikacii

pomiedzy pomieszczeniami.

8.3. Wpykonanie instalacji elektrycznej zasilania wezta oraz oswietlenia:
W pomieszczeniu kottowni w budynku warsztatu i archiwum nalezy wykona¢ instalacje
elektryczng zasilajgcg nowy wezet cieplny na cele c.o. i c.w.u. oraz instalacje

osSwietleniowa.
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Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Szczegobtowy zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres robot objetych Zaméwieniem obejmuje  wykonanie dokumentacii
projektowej, dostawy materiatdbw oraz wykonanie prac zwigzanych z podniesieniem
sprawnosci lokalnego zrédta ciepta - wezta cieplnego oraz kottowni rezerwowej dla
budynkéw PPZ0OZ w Ryduttowach.

Petna odpowiedzialnosé za osiagniecie zakladanych celéw Przedsiewziecia i

osiggniecia parametrow gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

2, Dokumentacja projektowa

2.1. Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamdwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wlasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym
miedzy innymi:

- Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéow opiniodawczych oraz mape do celow
projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.

- Pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy (w tym dokumentacii
projektowej) i podzniejszej realizacji robot.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty
Wykonawcy:

Projekt Budowlany — sporzgdzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Projekt Budowlany zadania
opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla wykonania
lokalnego zrédta ciepta jezeli bedzie wymagane.

- Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoz,

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie wezta

cieplnego z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wtasciwego dla terenu
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realizowanej inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoz, bhp, insp.
Sanitarnego.

Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji wezta cieplnego:

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego w poszczegolnych branzach. Dokumentacja wykonawcza w ilosci 4 egz.
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
rébwniez szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty wykonawcze opracowane
bedg oddzielnie dla kazdego obiektu wchodzgcego w sktad Instalacji. Po wykonaniu kpl.
projektéw wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzadzi przedmiar i kosztorys
inwestorski zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy
obejmujgce, co najmniej:

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajgc konieczno$¢ zapewniania
ciggtosci obstugi pacjentéw na terenie placowki PPZOZ.

- Dokumentacje powykonawczg w 4 egz. z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektow i potgczen
miedzyobiektowych.

- Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego lokalnego zrédta ciepta: wezia
cieplnego i kottowni rezerwowej dla obiektu PPZOZ w Ryduttowach.

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania lokalnego zrédfa ciepta: wezta cieplnego i kottowni
rezerwowej (technologiczng i stanowiskows).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentaciji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania wezta cieplnego do rozruchu i eksploataciji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentoéw przez Inzyniera jest warunkiem koniecznym
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realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z

Kontraktu.

3. Wymagania dotyczace materiatow

3.1. Wymagania ogélne dla materiatéw

3.1.1. Pochodzenie materiatow

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu listy materiatow, ktore zamierza wykorzystaC w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyska¢ pisemng akceptacje
ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac sie od Wykonawcy dotgczenia prébek
do w/w listy materiatbw oraz dokumentow potwierdzajgcych jakos¢, pochodzenie,

wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

3.1.2. Stosowanie materiatdbw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy
urzgdzen i materiatdow okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla
projektowanego Iokalnego zrédta ciepta: wezta cieplnego i kottowni rezerwowej.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiatow
zamiennych rownowaznych tylko wtedy, gdy:

- Materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jakosciowe

- Parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi
przez uznane jednostki badawcze

- Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode na
zastosowanie urzgdzen i materialbw zamiennych wydang w formie pisemnej przez

Projektanta.

3.1.3. Przyjecie materialéw na budowe do realizacji

Materiaty i urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych lokalnego
zrodta ciepta: wezta cieplnego i kottowni rezerwowej mogg zostaé przyjete na budowe
jesli:

- 8g zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
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- posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- sg nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i
zabezpieczone

- w przypadku urzadzen i materiatbw zamiennych spetniajg wymagania pkt. 3.1.2
"stosowanie materiatbw zamiennych”

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatdw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym

harmonogramem.

3.1.4. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do witasciwego sktadowania materiatow i urzgdzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- Nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bgdz uszkodzeniu

- Sposéb sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikow i oséb trzecich.

- Miejsce sktadowania materiatbw na budowie powinno by¢ zabezpieczone przed
czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towarow przed kradzieza.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatéw zwtaszcza

pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.

3.1.5. Demontaz istniejgcych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
BHP wykonania robét zwigzanych z demontazem istniejgcych elementéw objetych
przedmiotem zamodwienia.

Przed przystgpieniem do robdét rozbiorkowych teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie
z wymogami BHP. Materiaty pochodzgce z rozbiérki nalezy sktadowa¢ po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez do utylizacji w miejsca do tego
przeznaczone. Dokumenty  potwierdzajgce  utylizacje = Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu.

Teren sktadowanych materiatéw nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
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3.2. Wymagania szczego6towe dla elementéw zadania

3.2.1. Modernizacja lokalnego zrodta ciepta - wezta cieplnego i kottowni rezerwowej

na potrzeby c.o. i c.w.u.

Modernizacja lokalnego zrodta ciepta: wezta cieplnego i kottowni rezerwowej na potrzeby

c.0. i c.w.u. bedzie miata na celu ograniczenie strat ciepta w wyniku poprawy sprawnosci

urzgdzen wezta cieplnego i zmniejszenie strat ciepta w rurociggach poprzez ich wymiane

na nowe. Nastgpi zwiekszenie efektywnosci energetycznej lokalnego zrodfa ciepta przez
zastosowanie nowych urzadzen.

Modernizacja lokalnego zrédta ciepta - wezta cieplnego polega¢ bedzie na:

. Wymianie urzgdzen lokalnego zrédta ciepta na potrzeby c.o. i cwu.

. Zabudowie ukfadu regulacji pogodowej dla obiegdw centralnego ogrzewania oraz
efektywnej regulacji uktadu zasilania cieptej wody zapewniajgcego utrzymanie
wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniem strat ciepta poprzez
montaz zaworu regulacyjnego i pompy cyrkulacyjnej z ograniczeniem czasowym

. Wykonaniu izolacji cieplnej rurociggow.

Modernizacja lokalnego zrédta ciepta - kottowni rezerwowej polegaé bedzie na:

. Wyburzenie istniejgcego budynku kottowni rezerwowej

. Wykonanie fundamentow pod nowg kotlowniej rezerwowg w zabudowie
kontenerowe;j

J Ustawienie nowej kottowni rezerwowej w zabudowie kontenerowe;

. Wymianie technologii kottowni rezerwowej na wodng niskotemperaturowag

. Montazu i zabudowie kotta gazowego zasilanego gazem LPG

. Montazu zasobnika gazu LPG

. Montazu instalacji gazowej

. Montazu izolacji cieplnej rurociggow.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby przez rozpoczeciem demontazu odcigé doptyw prgdu, wody.
Demontaz rozpocza¢ po ochtodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontazowe nalezy

wykonac z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP.
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4. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktdrego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy
powinien odpowiadac¢ zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowac¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i iloSci
swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z
harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zarowno pracownikow jak i oséb trzecich.

Sprzet, ktéry wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie
posiadac aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zgdac¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji technicznej

i PFU musi zostac¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogdine dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi srodkami transportu,
ktorych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatow i
urzadzen. Srodki transportu oraz sposdéb transportu powinny spetniaé wymagania
okreslone przez producentéw urzgdzen i materiatow.

Wykonawca powinien zagwarantowac¢ odpowiednie wyposazenie w srodki transportu tak,
aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki
transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i by¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdw powinien

by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisow bezpieczenstwa transportu,
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
dopuszczalnej granicy fadownosci pojazdow. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazdow na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie
transportu zanieczyszczen nawierzchni drog dojazdowych. Transport materiatéw
niebezpiecznych bagdz szkodliwych dla srodowiska powinien odbywaé sie zgodnie ze

stosownymi przepisami z zachowaniem szczegodlnych srodkow ostroznosci.

5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace srodkow transportu,

5.2.1. Transport elementéw montazowych i armatury

Powinien odbywacC sie krytymi srodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentéw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty
pomocnicze drobne i drobna armatura powinny by¢ do transportu pakowane w wieksze

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

6. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze Srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzgdzenia niezbedne do realizaciji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce czynnosci niezbedne do zrealizowania

zadania.

(1) WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Czes¢ ogodlna.

1.1. Przedmiot niniejszych wymagan.

Wymagania te odnoszg sie do warunkow technicznych dotyczgcych zaprojektowania,
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania.

- wilasciwe, zgodne =z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia
na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektéw
wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robo6t, umozliwiajgcych
wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia.

- wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu PPZOZ w
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Ryduttowach

wraz z wykonaniem lub przebudowg niezbednych obiektow towarzyszgcych i
pomochniczych oraz infrastrukturg techniczng, niezbednych do jego funkcjonowania,

- uruchomienie i rozruch wezta cieplnego stanowigcego przedmiot zamowienia

- przeprowadzenie prob i szkoleh w niezbednym zakresie

- osiggniecie efektu oraz parametréw techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU

- uzyskanie wszelkich dokumentow i petnienie wszelkich wymogow w trybie przekazania

obiektu do eksploatacji i uzytkowania

1.2. Zakres stosowania Wymagan.
Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescia SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdét wymienionych w

przedmiocie zamowienia

1.3. Przedmiot Kontraktu.
Przedmiotem Kontraktu jest =zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu
Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieko Zdrowotnej w Ryduttowach w sposéb

zapewniajgcy spetnienie wymogow PFU.

1.4. Zakres kontraktu

Przewidywany zakres robét obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujgcy sposob:

- modernizacja lokalnego zrdodta ciepta: kottowni rezerwowej zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym/wykonawczym oraz sztukg budowlang i obowigzujgcymi

przepisami prawa i normami
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1.5. Wymagania

1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robét nalezy stosowaC uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegotowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

1.5.2. Wytyczne realizacji robé6t

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentow Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone do umowy.
Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Ryduitowach.
Wszystkie prace, ktore bedg polegaly na potgczeniu modernizowanego lokalnego
zrodta ciepta: kottowni rezerwowej z istniejgcg czeScig muszg uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego. Do robot mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej

zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.

1.5.3. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien wzigc€ to pod uwage przy wykonywaniu projektow
i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
moga nie objg¢ wszystkich szczegotdbw niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze

wymagania.
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1.6. Dokumenty

1.6.1. Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce:

a) po podpisaniu Kontraktu:

- W ciggu miesigca od daty podpisania Kontraktu szczegétowy Harmonogram Robét
obejmujgcy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapow wraz z terminami
krytycznymi, wyraznie wyszczegolnione poszczegolne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gtownych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczgwszy od
momentu ztozenia zamowienia do jego koncowego =zatwierdzenia i wypetnienia
Kontraktu.

- projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe

- dokumentacje wykonawczg

- wykaz stref zagrozenia

Warunkiem rozpoczecia realizacji robdt jest pisemne zatwierdzenie dokumentaciji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe — jezeli bedzie
wymagane. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem nie dopetnienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy.

b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i przedstawiciela

Inzyniera:

- Dokumentacje powykonawczg

- Wstepny projekt rozruchu

- Wstepng instrukcje eksploatacii.

Przed Prébami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia -
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg

- Projekt rozruchu

- Instrukcje eksploataciji

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4 egzemplarzach.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.  Filozofig rozwigzan projektowych
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powinna by¢ prostota i powinny byC spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby
obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialty dlugotrwatg bezproblemowg
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrociC szczegdlng uwage na
zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw urzadzen i
instalacji.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

1.6.3. Dokumentacjazamawiajacego

Zamawiajgcy zaznacza iz posiada tylko niepetng dokumentacje techniczng obiektu.
Szczegbétowg inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcy wykonanie przedmiotu Kontraktu
musi wykonac¢ Wykonawca we wtasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do
projektowania, lokalnego Zrodta ciepta i wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej. Wykona rowniez w
razie koniecznosci badania geotechniczne i hydrogeologiczne podfoza gruntowego w

zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji zadania.

1.6.4. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegdlniane

w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza P6thocnego.

1.6.5. Btedy w objasnieniach do rysunkéw

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skalowki moze wykazac réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.
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1.6.6. Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazaC sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalaciji i
ich zamocowan oraz do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
dokumentacji projektowej. JeSli po przyjeciu przez Inzyniera dokumentacji
wykonawcze] okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych wynikajacych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzadzen i instalacji roznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione

rysunki i obliczenia zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcoéw z tresciag Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy 2z wynajetych przez niego Podwykonawcow
otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajgcego w formie PFU
oraz SIWZ.

1.6.8. Instrukcja obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po  kroku”
procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzgdzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszgce sie do
instalacji bedgcej przedmiotem zamdwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Po
pozytywnym odbiorze Robét i nie pézniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (szeS¢) kopii ostatecznej wersiji
instrukcji obstugi. Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentéw tekstu, wprowadzone na zagdanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzgdzen, zostang dotgczone do kazdego z
szeSciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek bgdz strony do wymiany. Koszt

wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.
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Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzgdzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzgdzenia.

b) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzgdzen.
c) Liste dostarczonych czesci zamiennych.

d) Liste narzedzii substancji konserwujgcych.

e) Rysunki przekrojow gtéwnych Urzadzen (tzn. zawordw, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

f) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce catosc¢ instalacji po wykonaniu.

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikow PLC.

h) Schematy potgczen elektrycznych  pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikow PLC i zamontowanymi Urzadzeniami.

i) Petng i zwiezlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

j)  Aprobaty Ilub deklaracje zgodnosci badan urzgdzen napedowych, i innych,
przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.

m) Liste zalecanych smardw i ich substytutow.

Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i
zawieszone na Scianie w widocznym miejscu:

a) Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

b) Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji
jezykowej. Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzadzenia i

zatwierdza instrukcje jego obstugi.

1.6.9. Harmonogram prac.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczegotowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego okreslone SIWZ i
zatgcznikami do niej.

Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujgce:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
produkcja, termomodernizacja obiektu PPZOZ w Ryduttowach, odbiory, rozruch

technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie dtuzej niz okresla
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to harmonogram stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

1.6.10. Polityka informacyjna.

(1) Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjng
przez okres wykonywania robot w miejscu  wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne bedg ustawione niezwtocznie po
rozpoczeciu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia
tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek
tablicy informacyjnej. W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma jg odtworzyc.

1.7. Przygotowanie placu budowy

1.7.1. Odpowiedzialnos¢é wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem,
projektami i poleceniami Inzyniera prowadzenie robot oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonanych robdt.

1.7.2. Zezwoleniai licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
czy licencji na wykonanie projektéw Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.7.3. Przekazanie placéw budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w
terminie okreSlonym w Klauzuli Kontraktu przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy po
spetnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych  dokumentow
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
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Kontraktu. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu
oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informacii.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej PPZOZ w Ryduttowach. Wszystkie
prace, ktore bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na piSmie do kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny by¢
przedtozone wtasciwemu kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robdt. Do rob6t mozna bedzie przystgpi¢ wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich

realizaciji.

1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu PPZOZ w
Ryduttowach. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.

Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementow lub modutdéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw . Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
muszg byC regularnie sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zostaC zutylizowane na koszt
Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zostaC potwierdzony dokumentem przekazania
odpadow na wysypisko.

Odpady ze zdemontowanych elementéw obiektu (okna, drzwi) winny by¢ ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie PPZOZ i pozostajg wtasnoscig
PPZOZ.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wlasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
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koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych z  Kontraktem.  Zasilanie
elektroenergetyczne placu budowy odbywa¢ bedzie sie z istniejgcych instalacji
elektrycznych - miejsce poboru energii elektrycznej wskaze uzytkownik  tych
obiektéw. Pobdr prgdu na potrzeby Robo6t mierzony bedzie licznikiem energii
elektrycznej , zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa sprzedaz
energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i
energii. Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wtadze o rozkiadzie
taczy i zuzyciu energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat, jak rowniez usunagc
instalacje i wyrowna¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot. Wykonawca ma
stosowac sie do wszelkich ograniczen i obcigzen narzucanych od czasu do czasu przez
Inzyniera. W przypadku kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest
on zobowigzany ponieS¢ koszty podtaczenia do istniejgcych przewoddow gtéwnych,
przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i
spetni¢ inne wymagania wynikajgce z powyzszego warunku. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacja muszg uzyskac
pozytywng opinie Inzyniera. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego
pradu bedzie prgd zmienny, stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia
sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego
napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajgcych z tego zrédta prgdu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak réwniez za

dostawe i wymiane lamp, etc.

1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Ryduttowach.
Wykonawca bedzie wspoétpracowat z personelem eksploatacyjnym szpitala za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewniC ciaggte funkcjonowanie obiektu. Wykonawca
zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do  istniejgcych  struktur,
rurociggow, itd. lub odciecie zasilania pradem dla obiektu lub jego czesci, Wykonawca
uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera. Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych
jednostek, rurociggow i instalacji bedgcych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
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zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu Iub
instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych  urzadzen, nie bedg
rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od
Inzyniera. Wymagana jest ciggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakakolwiek czesc obiektu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on
takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8 godzin,
Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg
i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpic

poOzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajac obowigzujgcych przepisbw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

1.7.8. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich roboczych uniforméw lub kombinezonow. Ubrania robocze winny by¢
dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogag
by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub
czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.
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1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktorych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny oferty wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i

pionowych.

1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone
Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene ofertowg. W Cene oferty wigczony winien byc
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W Cene oferty winny by¢ witgczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

1.7.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru:

- nosSnos$c¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,

- a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia przepisow dotyczgcych  ochrony
przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegolnosci:

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
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- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i state urzgdzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczgce drog pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegolnosci zasad ustalania:
- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatéw budowlanych,

- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,

- dymotwaorczosci materiatow budowlanych,

- toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub
ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13,
poz.43.). Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
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wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i
uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukcii,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw
granicznych nosnos$ci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystgpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na przydatnosc¢
uzytkowg, trwatosC¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla Iludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotdw, a takze ograniczajgce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukciji.

- Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac¢ zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu Iub obnizenia

jego przydatnosci do uzytkowania.

1.7.13. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb nie

stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.
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1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzujg:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89
poz.414)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

— utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,
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— sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowaé sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z
poOzniejszymi zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
poOzniejszymi zmianami

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,

- stosowacé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z pdzniejszymi

Zmianami.

2, Materialy.

2.1. Informacje ogélne

Charakterystyczne parametry, witasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z  postanowieniami  Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2000 r., z p6zn. zm.) oraz innych przepisbw majgcych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatow i towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu
zapewnienia jakosci (dalej jako: PZJ). Wszystkie Materialy przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
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spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ Iub projekcie
organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWiORB
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce  zachowania  warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

4. Transport.

41. Zabezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde Urzgdzenie zostanie odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi Srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie Urzgadzen, aby dotarty
one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzgdzenia i instalacje
nalezy umiescic w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci, wyklucza sie
stosowanie opakowan wykonanych z drewna drugiej klasy. Urzadzenia nalezy
zapakowaC w taki sposob, aby byly one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Opakowania muszg byC¢ przystosowane do wielokrotnego wytadunku i
transportu drogg powietrzng, morskg i lgdowg oraz do magazynowania na wypadek
opoznien podczas przewozu. Skrzynie stuzgce do transportu wykonane powinny by¢ z
litej ptyty. Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementéw. Nalezy
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podjg¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o wifasciwosciach antykorozyjnych
lub uzy¢ pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku
przesuniecia fadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny
zachowywaC swe wiasciwosci przez okres dwunastu miesiecy. Wieka skrzyn oraz
wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny by¢ tgczone za pomocg srub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowa¢ w miejscu styku obu
koncéw i, jesli nie sg wykonane z materiatu odpornego na korozje — pomalowac.
ZawartosC takiej skrzyni nalezy przywigza¢ Iub trwale umocowaC przy pomocy
podpor lub skrzyzowanych listew. Nie stosowa¢ drewnianych klockow, chyba, ze zostaty
one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u gory tak, by kliny te
jednoczesnie tworzyty wystep, na ktorym podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu
urzgdzen skrzynie nalezy ustawiC w pozycji pionowej po to, aby upewnicC sie, ze
zawartos¢ nie przesuwa sie. W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzgdzen
do scian skrzyni, nalezy zastosowac¢ duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg
powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy materiatu wysScietajgcego. Papier
wodoodporny i flcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzgc
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte korce
rur, zaworow i innej armatury zostang zabezpieczone tasmg klejacg badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi Srubami (nie do wykorzystania na
Placu Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
Rekawy i kotnierze wykonane z materiatow elastycznych nalezy powigza¢ drutem.
Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, Sruby i inne niewielkie czesci nie powinny
wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzadzenia
podczas transportu bedg zabezpieczone sSrubami i mocowaniami w celu unikniecia
przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementéw. Zabezpieczenia te bedg czytelnie
oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w
instrukcji obstugi. Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w
skrzyniach powinny zostaC oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty
taki sam element powinien zawiera¢ namalowane farbg oznaczenia charakteryzujgce

przesytke. Jesli w opinii Inzyniera nie mozna nanies¢ stosownych oznaczen na
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przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych plakietkach
przyczepionych drutem do ww. materiatdw. Plakietka powinna by¢ umieszczona w
widocznym miejscu i spoczywaC na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
Elementy typu napedy elektryczne, wigczniki, urzadzenia kontrolne, ukftady PLC,
panele, itp. powinny by¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym
opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci instalacji
zostang przejrzyscie oznakowane w celu identyfikacji na liscie przewozowej, polskiej i
angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie
oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach skrzyn, zawieraé bedzie informacje nt. ciezaru, sposdb podnoszenia i
miejsce zaczepiania pasoéw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy tadunek,
stuzgcy do identyfikacji na lisScie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych. Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca
przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu lub czytelnie wypisane
czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu
ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do przewozu towaru lub
pakunek powinien zawierac¢ liste przewozowg umieszczong w wodoszczelnej kopercie.
Dwie kopie listy, przed wystaniem przesytki przekazane zostang przedstawicielowi
Inzyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny zostac
oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatow i
opakowan niezbednych do Dbezpiecznego transportu urzgdzen na miejsce
przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier
moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urzadzen, lecz
cata odpowiedzialnos¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzor nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub

uszkodzenia powstate na skutek wadliwego zapakowania Urzadzen.

4.2. Obchodzenie sie z rurarzem i armatura
Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wiasciwy postepowano z
elementami przewozonymi bez skrzyn do transportu. W celu ochrony powierzchni

tych elementow nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.
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4.3. Rozitadowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzadzen na Placu Budowy lub
w magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe Iub state) konieczne do wykonania Robo6t. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna
z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i
do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
Robdt i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robdt.

Jesli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegng powierzchnia scian, podiég,
sufitow (takze z ulozong terakota Ilub wyktadzing), mebli itp., Wykonawca

obowiagzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego.
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6. Kontrola jakosci roboét.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowod zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz
Robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sa
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, =zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i iloSC srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- SposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w transporcie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sSposob

zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.3. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptaciji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u 2zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ materiatow i Robdt z
Wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikdbw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swo¢j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdow i Robot z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Proby Koncowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Wymaganiach
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Zamawiajgcego i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Préb Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony

wynik tych préb. Wszelkie Proby Koncowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

8. Przejecie robot

8.1. Ogoblne procedury Przejecia Robét

Roboty bedag przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w
ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajgc date, z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub
odrzuci wniosek, podajgc powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z
dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz
usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robdt.

8.2. Warunki Przejecia Robét

Odbiodr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)  Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu

2) Catkowite zakonhczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbidr kohcowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przekazania koniecznych
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dokumentoéw,

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego  przez  Komisje = wyznaczong  przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, Préb Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

8.3. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych,
Préby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres ilokalizacje wykonywanych Robot,

b
c
d
e

) wykaz wprowadzonych zmian,

) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu
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W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego — Przejecia Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Koncowego Przejecia
Robdt.

8.4. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robot, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatow wszystkich badan.

8.5. Wypetnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykonanych Robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakoriczenie Kontraktu
po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu
odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci
Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest

zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
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wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika Scisle z
przedstawionego projektu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy =z tytutu wykonanych Robot. Inzynier Wystawi Koncowe

Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Wymagania ogodlne

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycjg formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji bedzie uwzgledniaC wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty wWarunkach Wykonania i Odbioru Robdét oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkoéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
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wykonac zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowal urzadzenia zabezpieczajgce (w zaleznosci od potrzeby
zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usungc urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczaltowe podane przez Wykonawce w formularzu
ofertowo-cenowym. Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy
wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego, PFU oraz tablic

informacyjnych | pamigtkowych.

9.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze Wykonawca takze
we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacja
powykonawcza winna przedstawiaC wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robdot obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie 2z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej w min. 4
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga sie
sporzadzenia Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektéw i sieci w wersji
numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inzynierem, na aktualnych mapach
cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i
co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty
budowlane takie jak np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepta itp. W ramach
inwentaryzacji wymagane jest rowniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktow wykonanych sieci (zataman i
weztow) oraz charakterystycznych punktow wykonanych obiektéw w pliku tekstowym i w
wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w
wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej
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powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowe;
mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekaza¢ do wiasciwego terenowo osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy przediozy¢ Inzynierowi,
ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu”. Podstawg ptatnosci sg

ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu ofertowo-cenowym.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

f) zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzgdzen.

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

9.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe, pozyskania
zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach Warunkéw Ogolnych i

Szczegodlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po
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przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji

ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.6. Uwagakoncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w formularzu ofertowo - cenowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosc

zgdania dodatkowej zapfaty.

10. Przepisyi normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentoéw oraz
biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r,
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych [
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18,
poz. 182) W takich warunkach normy podane w spisach punktow nr 10 kazdego WW
nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na
specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w
czesci informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urzgdzen.

(2) wWw 00.01:MODERNIZACJA LOKALNEGO ZRODLA CIEPLA - WEZLA
CIEPLNEGO
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW
Przedmiotem opracowania jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
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modernizacji lokalnego Zrodta ciepta — kottowni rezerwowej obejmujgcego w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac,
ktore powinny byC ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru dla

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czesc¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedgce czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

1.3. Zakres prac objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, ktére bedg okreSlone w Projekcie

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegolnosci:

Modernizacja wezta cieplneqo:
Wszystkie prace modernizacyjne wezta cieplnego nalezy wykonane zgodnie z wytycznymi

technologicznymi i instrukcja montazu producenta urzadzen, pod nadzorem o0sob z
uprawnieniami w zakresie instalacji urzgdzen oraz przedstawiciela uzytkownika wezta

cieplnego.

1.  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren robot powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi.

2. Demontaz istniejgcych urzgdzen wezta cieplnego na potrzeby c.o0.i C.w.u.
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Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:

— schtodzenie czynnika grzejnego instalacji,

— oproznienie instalacji z czynnika grzejnego,

— odciecie doptywu gazu krukiem odcinajgcym znajdujgcym sie w pomieszczeniu
gazomierzy,

— demontaz istniejgcej izolacji przewodow,

— demontaz istniejgcych pomp — nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage, aby przed
rozpoczeciem demontazu odciety zostat doptyw prgdu, demontaz przeprowadzi¢ przez
odkrecenie srubunkdéw lub rozkrecenie potgczen kotnierzowych i wyniesienie urzgdzen do
wskazanego przez Inwestora miejsca,

— demontaz istniejgcych naczyn wzbiorczych — demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie

Srubunkow i wyniesienie urzgdzen do wskazanego przez Inwestora miejsca,
— demontaz istniejgcej armatury — demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie

Srubunkdw lub rozkrecenie potgczen kotnierzowych i wyniesienie zaworow do

wskazanego przez Inwestora miejsca,

— demontaz istniejgcych przewoddéw — przeprowadzi¢ wycinajgc przewody.

— demontaz elementéw mocujgcych rury.

Po zdemontowaniu materiat ztozy¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Demontaz instalacji rozpocza¢ po ochtodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontazowe
nalezy wykonac z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP. Zdemontowane

elementy sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem i a nastepnie zutylizowac.

1.4. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i

postanowieniami

Wezel cieplny — zespot urzgdzen stuzacy do:
- przekazywania energii cieplnej,
- przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego,
- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,
- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,
- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury.
Wezet cieplny moze znajdowac sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub w
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wydzielonej jego czesci.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B—02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B—02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego

podczas krgzenia wody.
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Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

Wezet cieplny wodny — wezet cieplny, w ktdorym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametrow jest woda.

Instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym
jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania, w ktore;j
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgcej 1000C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen
wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja,
ktorej krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy lub strumienicy (hydroelewatora).
Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa — instalacja, w ktérej grzejniki tgczone sg
réwnolegle, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajgcej grupe grzejnikow doptywa woda
bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu
powrotnego.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego lub parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub
tylko cisnien.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - =zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgcg przestrzenn wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Izolacja cieplna — materiat, ktéry zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej moze
by¢ jednorodny lub wielowarstwowy — réznorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewany
albo w postaci otulin, mat lub ksztattek). Jako materiat izolacyjny mozna stosowac:
sztywng i poétsztywng pianke poliuretanowg PUR (komponenty pianki wlewane sg do
przestrzeni pomiedzy rure przewodowsq i rure lub ptaszcz ostonowy), pianke z poliuretanu
(PUR) (otuliny, ksztattki), pianke z polietylenu (PE) (otuliny, ksztattki), maty widkniste

(maty z wetny mineralnej szklanej i szklanej).
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisdbw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robdt, nalezy stosowac materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2, Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do materiatdéw pomocniczych zalicza sie:

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15

i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich

norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie uzyte do wykonania materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i

odpowiadac¢ normom.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
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spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet
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uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU , PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przeglady techniczne i
naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta

sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia  stanu
Srodowiska naturalnego, zaréowno w miejscu wykonywania robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatdw, zarowno do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wykonywania robot oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— zestaw do spawania przewodéw stalowych,

- agregaty pradotwoércze.

4, Transport i sktadowanie

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore

nie wptyng niekorzystnie na jakosC¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacii

robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy

muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak

i rzeczowym. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac

nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

— samochod skrzyniowy,

— samochod dostawczy,

- samochaod dtuzycowy,

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z

zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
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tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.

Transport wymiennika powinien odbywac sie krytymi srodkami. Wymiennik powinien by¢
zabezpieczony, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i
uszkodzenie. Opakowanie wymiennika powinno by¢ wykonane w sposéb zapobiegajgcy
uszkodzeniom podczas transportu, magazynowania i instalacji. Wymiennik nalezy
przechowywaC¢ w pomieszczeniu zamknietym zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem
mechanicznym i zabrudzeniem.

Transport zasobnika cieptej wody powinien odbywacC sie krytymi srodkami. Zbiornik
powinien byC¢ ustawiony i zabezpieczony, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastgpito przemieszczenie i uszkodzenie. Opakowanie powinno by¢ wykonane w sposob
zapobiegajgcy uszkodzeniom podczas transportu, magazynowania i instalacji. Zasobnik
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowaC w magazynach zamknietych. Armatura powinna byC dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiatly pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Armatura powinna by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. W jednym opakowaniu mozna umieszczac tylko
taczniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z tego samego materiatu. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korozyjnie. Armatura powinna byC¢ przewozona srodkami krytymi zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg byc¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami  transportu w sposOb  zabezpieczajgce je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolaciji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w
pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do w wykonania izolaciji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich
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wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w

granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

41. Roziadowanie

Przy roztadunku powinno sie zachowa¢ duzg ostroznos¢. Dokonywac¢ powinny tego
przeszkolone osoby. Roztadunek przy pomocy dzwigow Ilub podnosnikow widtowych.
Niedozwolone jest ciggniecie lub ttoczenie rur preizolowanych po ziemi. Nierownos¢

podtoza powoduje na rurze ptaszczowej odgiecia i zadrapania.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe” Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z

wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wymagania dla zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie. Powierzchnia rur musi
byC czysta, nierdwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie mogg przekroczy¢ 80 mikronow.
Przygotowanie  powierzchni  wg  PN-70/H-97050 za pomocg oczyszczania
pneumatycznego strumieniowo — sciernego.

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ zestawem malarskim, wszystkie farby muszg pochodzi¢ od
tego samego producenta.

5.3. Wymagania dla posadowienia zbiornika naziemnego gazu LPG

Zbiornik naziemny na gaz LPG nalezy montowac na wtasnych podporach mocowanych do
ptyty fundamentowej zelbetowej wylewanej lub prefabrykowanej posadowionej poziomo na
stabilnym podtozu. Podtoze powinno by¢ wykonane z podsypki piaskowej o grubosci 20
cm. Zbiornik nalezy mocowa¢ do fundamentu sSrubami kotwionymi w ptycie
fundamentowe;.

Przy montazu nalezy zachowac¢ odlegtosci zgodnie z:

- ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r., nr 151, poz. 1118 z p6zn.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektéw w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki

Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje lokalnego zrédia ciepta — wezta cieplnego oraz lokalnego
Zrédfta ciepta — kottowni rezerwowej

80/176



zm.)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DzU nr 56, poz. 461)

5.4. Wymagania dla posadowienia kontenera kottowni rezerwowej

Kontener kottowni rezerwowej musi zostaC postawiony na wczesniej przygotowanym
fundamencie posiadajgcym co najmniej 4 punkty podporowe. Rozmiar fundamentu i jego
gtebokos¢ zwigzana z gtebokoscig zamarzania zalezy od norm, warunkéw miejscowych,
wiasciwosci podtoza i wystepujgcych maksymalnych obcigzen. Zachowanie poziomu

fundamentow stwarza podstawe do wykonania montazu bez usterek oraz wiasciwego
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ustawienia catego zestawu. Jezeli punkty podporowe nie sg wyrownane w poziomie,
nalezy je podtozy¢ na szerokosci profilu ramy. Wykonanie fundamentow musi
gwarantowac¢ swobodny odptyw wody opadowej. Przy ustawianiu i rozstawieniu kontenera
(zestawu kontenerowego) nalezy uwzgledni¢ obcigzenia uzytkowe i charakterystyke
regionalng (np. obcigzenie zalegajgcym sSniegiem). Po usunieciu oston transportowych
nalezy uszczelni¢ otwory w ramie podtogowe;j silikonem.

Fundamenty wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wykonawcza.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
Srodkoéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”.
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6.2. Szczegodtowe zasady kontroli roboét

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaC zgodnie z
wytycznymi wlkasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

7. Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa,

- wtasciwego podtgczenia przewodow wszystkich instalaciji,

- wykonanie pomiarow wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementdow instalaciji.

7. Obmiar roboét

Roboty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem modernizacji wezta cieplnego
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo cenowego i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. Przejecie robot

8.1. Warunki ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie 2z postanowieniami  Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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8.2. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru robét nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementéw .

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
wykonaniu, regulacji wstepnej wszystkich instalacji wewnetrznych. Zastosowane materiaty
i osprzet techniczny powinny posiada¢ wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane
certyfikaty, deklaracje i atesty.

Kontrola jakosci i zgodnosci z dokumentacjg robot zwigzanych z wykonaniem wezta
cieplnego powinna byC przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymogami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymogéw nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie podobnie.

8.3. Odbiér koncowy
Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowg, i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc¢
odebrane.
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:
- powykonawczg dokumentacje techniczna,
- protokoty z pomiarow,
- oswiadczenie o zakonczeniu robodt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz
z notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,
- atesty,
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- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji robét (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania wymaganych prawem dokumentéw, potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot bedgcych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja
powykonawcza”);

- Zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komis;ji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzenh
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty
by¢ od niego zazgdane.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawieraC ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru konncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji, protokét powinien
zawiera¢ oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustaleniaogéblne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robot ma by¢ na zasadach
ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia scian zewnetrznych oraz
stropodachu oraz innych robot zwigzanych z nimi. PtatnoS¢ za pozycje rozliczeniowag
formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakoSci uzytych
materiatébw i jakosci wykonania robdét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Ryduttowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje lokalnego zrédta ciepta — wezta cieplnego oraz lokalnego
Zrédfta ciepta — kottowni rezerwowej

91/176



9.2. Cena skiadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z modernizacja wezta cieplnego
obejmuje:

— prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

— badania laboratoryjne roboét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacii,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzenh oraz ich sktadowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

— montaz urzadzen, zaworow, armatury rurociggow i izolacji wezta cieplnego

— proby szczelnosci odcinkow instalacii,

— ptukanie odcinkow instalaciji

— izolacja termiczna przewodoéw,

— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisyzwigzane

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robot. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich  Norm
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach
normy podane w spisach punktow nr 10 kazdego WW (punkt 2.5 PFU) nalezy traktowac
jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z PFU,
poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzgdzen.
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(20 WW  00.01:MODERNIZACJA LOKALNEGO ZRODLA CIEPLA — KOTLOWNI
REZERWOWEJ
Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
modernizacji lokalnego zrodta ciepta - kotlowni rezerwowej obejmujgcego w
szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegodlnych robot oraz okreslenie zakresu prac,
ktore powinny by¢é wujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru dla

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czesc¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedgce czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres prac objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, ktére bedg okreslone w Projekcie

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegolnosci:

Modernizacja lokalnego zrédia ciepta kottowni rezerwowej:
Wszystkie prace modernizacyjne lokalnego Zrodta ciepta kottowni rezerwowej nalezy

wykonane zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjg montazu producenta
urzgdzen, pod nadzorem os6b z uprawnieniami w zakresie instalacji urzgdzen oraz

przedstawiciela uzytkownika wezta cieplnego.

1.  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

C) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren robot powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi.

2. Demontaz istniejgcych urzgdzen lokalnego zrodta ciepta kottowni

rezerwowej: Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:

— schtodzenie czynnika grzejnego instalacji,

— oproznienie instalacji z czynnika grzejnego,

— demontaz istniejgcej izolacji przewododw,

— demontaz istniejgcych pomp - nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby przed
rozpoczeciem demontazu odciety zostat doptyw prgdu, demontaz przeprowadzi¢ przez
odkrecenie srubunkow lub rozkrecenie potgczen kotnierzowych i wyniesienie urzadzen do
wskazanego przez Inwestora miejsca,

— demontaz istniejgcych naczyn wzbiorczych — demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie
Srubunkow i wyniesienie urzgdzen do wskazanego przez Inwestora miejsca,

— demontaz istniejgcej armatury — demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie srubunkow
lub rozkrecenie potgczen kotnierzowych i wyniesienie zaworéw do wskazanego przez
Inwestora miejsca,

— demontaz istniejgcych przewodow — przeprowadzi¢ wycinajgc przewody.

— demontaz elementow mocujgcych rury.

Po zdemontowaniu materiat ztozy¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Demontaz instalacji rozpoczg¢ po ochtodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontazowe
nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP. Zdemontowane

elementy sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem i a nastepnie zutylizowac.

3. Montaz przewodow stalowych kottowni

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenia przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy i muru)

Kolejnos¢ wykonania robot:

— wyznaczenie ufozenia rur,

— wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytow,
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— przecinanie rur,
— utozenie tulei ochronnych,
— utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposob potgczen nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Ruraz kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych zgodnie z PN-EN 10216-1/2/3/4:
2014-02.

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych zgodnie z PN-EN-10217 - Warunki
techniczne dostawy:

Czes¢ 1: "Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze
pokojowe;j".

Czes¢ 2: "Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi witasnosciami w
temperaturze podwyzszonej".

Czesc 3: "Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych".

Czes¢ 4: "Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi wiasnosciami w
temperaturze obnizonej".

Rurociggi wody zimnej i cwu w obrebie pomieszczenia kottowni wykonaé z rur stalowych
nierdzewnych zaciskowych posiadajgcych atest higieniczny do stosowania w instalacjach
wody pitne;.

Po wykonaniu, cato$¢ rurazu nalezy przeptuka¢ chemicznie a nastepnie wedtug
obowigzujgcych norm przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg instalacji c.0. Ponowne
uzupetnienie zladu instalacji nalezy wykonaé¢ wodg uzdatniong. Po oczyszczeniu do 3
czystosci — caty ruraz c.o. nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne
pomalowanie (1xfarba podktadowa miniowa + 1x farba nawierzchniowa olejna lub
kreodurowa czerwona).

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
(szczelne) typu ZW wg BN-82/8976-50.

4. Montaz armatury i urzgdzen

a) Montaz pomp
Nalez zadbac, aby wszystkie prace montazowe wykonywane byly przez autoryzowany i
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wykwalifikowany personel fachowy, dostatecznie zaznajomiony ze sprzetem przez
wnikliwe przestudiowanie instrukcji eksploatacji. Prace przy urzgdzeniu nalezy z zasady
wykonywac tylko po jego wytgczeniu. Nalezy bezwzglednie zachowac¢ opisany w instrukciji
eksploatacji sposob wytgczania urzgdzenia. Przy montazu pomp z owalnymi otworami na
Sruby w kotnierzach nalezy bezwzglednie stosowac podkfadki. Pompe nalezy instalowac z
watem w potozeniu poziomym. Strzatki na korpusie pompy oznaczajg kierunek przeptywu
czynnika. Przylgcze elektryczne i niezbedne zabezpieczenia musi wykonacC uprawniony
elektryk, zgodnie z normami elektrotechnicznymi Bezposrednio po zakonczeniu prac
nalezy  ponownie zamontowaC¢ wzglednie uruchomi¢  wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Przebudowy lub zmiany w pompie dozwolone sg tylko po
uzgodnieniu z producentem. Oryginalne czesci zamienne | autoryzowany przez
producenta osprzet stuzg zapewnieniu bezpieczenstwa. Za skutki stosowania innych

czesci ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

b) Montaz armatury

Rurociagi nalezy tgczy¢ z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych i
kotnierzowych. Kolejnos¢ wykonania robaot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— przygotowanie elementow tgczgcych na przewodach,

— skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowo przechodzgcej przez o$ przewodu.
Montaz zaworéw technologicznie przystosowanych do potaczen spawanych nalezy
wykona¢ poprzez spawanie gazowe lub tukowe elektrodami otulonymi. Przy potgczeniu
spawanym nalezy mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajgca sie z czynnikiem
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znajdujgcym sie w przewodzie. Nalezy stosowaé spoiny czotowe ciggte z petnym
przetopem, nie stosowal potgczen jednostronnych spawanych na zaktadke i spoin
punktowych. Nie nalezy stosowaé centrowania z zastosowaniem nie dajgcych sie usungc
wktadek. Powierzchnie do fgczenia nalezy przygotowaé poprzez odpowiednie ukosowanie.
Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Do spawania tukowego
nalezy stosowaC odpowiednio dobrane elektrody otulone. Zaleznie od metody nalezy
stosowa¢ PN-65/M—69013 lub PN-75/M-69014, PN-88/M—-69420. Spawanie rur nalezy
wykonywac¢ poprzez firmy majgce odpowiednie mozliwosci technologiczne, dysponujgce

uprawnionymi spawaczami.

c) Montaz naczynia wzbiorczego uktadu grzewczego

Do instalacji grzewczych, membrana niewymienna, maksymalna temp. 120 °C, przytacze
gwintowane powtoka z tworzywa sztucznego, cisnienie wstepne 1,5 bara.

Maksymalna temperatura 120 °C, cisnienie 6 bar.

Ztgcza samoodcinajgce — do obstugi naczyn wzbiorczych np. podczas demontazu — z
mozliwoscig oprozniania. Wielkos¢ zaworow odcinajgcych odpowiada z Srednicy przytacza
zbiornika. SU R 1 x 1. Zawor odcinajgcy kotpakowy.

5.  Montaz zasobnika gazu LPG na zewnatrz budynku

Zbiornik naziemny na gaz LPG nalezy montowac na wtasnych podporach mocowanych do
ptyty fundamentowej zelbetowej wylewanej lub prefabrykowanej posadowionej poziomo na
stabilnym podtozu. Podtoze powinno by¢ wykonane z podsypki piaskowej o grubosci 20
cm. Zbiornik nalezy mocowaé¢ do fundamentu sSrubami kotwionymi w ptycie
fundamentowe;.

Przy montazu nalezy zachowac¢ odlegtosci zgodnie z:

- ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r., nr 151, poz. 1118 z p6zn.
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zm.)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(DzU nr 56, poz. 461)

Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez:

— instalacje odgromowg poprzez wykonanie uziomu otokowego o rezystancji max. 7 Ohm

— ochrone przed elektrostatycznoscig poprzez podtgczenie do uziomu otokowego,

— ochrone przeciwporazeniowg poprzez podtgczenie do uziomu otokowego.

Stanowisko do roztadunku cysterny musi posiadaC zacisk uziemiajgcy (mozna
zastosowac miejsce podtgczenia zbiornika do uziomu).

Prace montazowe przy zbiorniku musi wykona¢ osoba uprawniona i przeszkolona. Prace
montazowe instalacji uziemiajgcej musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje do montazu i pomiaréw uziemien. Z uwagi na charakter wykorzystania obiektu
zaleca sie wykonanie dodatkowego ogrodzenia terenu wokot zbiornika ogrodzeniem z
siatki stalowej powlekanej rozciggnietej na stupkach stalowych rozstawionych co 2-2.5m.
Wysokos¢ ogrodzenia 1.8m, odlegtos¢ ogrodzenia od ptyty 1.5m. Ogrodzenie wyposazy¢
w dwie otwierane na zewnatrz furtki o szerokosci 90 cm umieszczone po przeciwlegtych
stronach. Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice ostrzegawcze i informujgce o gazie. Armatura
zamontowana na zbiorniku zgodna ze specyfikacjg BP Polska, z aktualnymi atestami
dopuszczajgcymi do stosowania w instalacjach gazu ptynnego.

Zbiornik na gaz ptynny jest naczyniem cisnieniowym w ksztatcie walca podlegajagcy w
zakresie projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Kazdy
zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a
ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawcow okresowym rewizjom. Dostawca

zbiornika musi go wyposazy¢ w dokumentacje paszportowg zgodng z przepisami.

6. Woykonanie instalacji gazowej zewnetrznej

Instalacje zewnetrzng gazowg nalezy wykonac z zastosowaniem rury PE SDR 11 zgodnie
normom: PN-EN-1555. Korncowy odcinek przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynki z
rur stalowych z izolacjg. Przylgcze gazu krzyzuje sie z kanalizacjg deszczowg i nie
koliduje z innym uzbrojeniem terenu. Rurociggi wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi,
nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 0.9m. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni,
korzeni i innych elementow statych. Minimalna szerokos¢ wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy
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nalezy wykonac recznie o scianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami wg PN-B-
06050:1999

Pod gazocigg PE nalezy wykonaC zageszczong podsypke z piasku o grubosci 10 cm, a
nad gazocigg nadsypke o min. grubosci 10 cm. Nad utozonym gazociggiem nalezy utozy¢
folie ostrzegawczg o szerokosci min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym.

Wykop zasypac¢ piaskiem, ostatnie 30—40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.
Grunt zageszczac¢ warstwami. Zachowac szczegodlng ostroznos¢ przy zageszczaniu gruntu
wokot tréjnikow, zawordow i miejsc wyprowadzenia rurociggdéw z ziemi. Instalacja utozona
w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na duzg
rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw. wezykiem w celu
skompensowania wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociggu PE jest
mozliwa poprzez jego ugiecie, przy czym promien giecia uzalezniony jest od temperatury
montazu. Bezposrednio na zbiorniku montuje sie reduktor | stopnia obnizajgcy cisnienie do
0,5 bar. Na budynku montuje sie skrzynke gazowg 600x600x250mm z zaworem gtownym,
reduktorem |l stopnia o cisnieniu wylotowym 37-45 mbar o przepustowosci 12 kg/h i
elektrozaworem systemu BIG Gazex. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddacC probie
szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin przy uzyciu azotu lub

sprezonego powietrza.

7.  Wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenia przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy i muru)

Kolejnos¢ wykonania robot:

— wyznaczenie ufozenia rur,

— wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— utozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

Przewody gazowe punktu redukcyjnego nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-
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EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan B” (dla srednic zewnetrznych wiekszych lub réwnych od DN25- 33,7mm) oraz
PN-EN 10216 ,Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych” (dla srednic
zewnetrznych mniejszych od DN25- 33,7mm) i posiadac certyfikat na znak B.

Grubosci scianek rur i tgcznikdw powinny by¢ stosowane zgodnie z normg PN-EN 12007-
1:2004 ,Systemy dostawy gazu — Gazociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16
bar wtgcznie — Cze$¢ 3: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali ”

Srednice przewoddéw gazowych nalezy tak dobraé, aby przy najnizszym cisnieniu
roboczym i maksymalnym przeptywie przeptywu paliwa gazowego predkosC nie
przekraczata 20m/s w czesci wejsciowej i 10m/s w czesci wyjsciowej punktu redukcyjno-
pomiarowego.

taczenie rur stalowych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 12732. Na wszystkie
elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby
metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli.

Spawy nalezy sprawdzi¢ wizualnie i przez badania szczelnosci a po sprawdzeniu
zaizolowac¢. Do izolacji potgczen spawanych stosowac¢ tasme izolacyjng w klasie B30.
Spawanie nalezy wykonac poprzez firmy majgce odpowiednie mozliwosci technologiczne,
dysponujgce uprawnionymi spawaczami.

Elementy wykonane 2z materiatbw ulegajgcych korozji, powinny by¢ przed nig
zabezpieczone zgodnie z ZN-G-4120. Nalezy stosowa¢ powtoki malarskie wg PN-EN SO
12944. Wszystkie elementy powinny uzyskac stopien czystosci wg PN-EN I1SO 8502 przed
potozeniem powtok malarskich.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji gazowej oraz kottowni nalezy zastosowac
aktywny system bezpieczenstwa. Uktad sktadac sie bedzie z zaworu odcinajgcego z
glowicg samozamykajgcg (poza kottownig), detektora gazu propan, sygnalizatora
akustycznego oraz modutu sterujgcego. Ukiad winien zamyka¢ doptyw gazu wraz z
uruchomieniem sygnalizatora po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia wynoszgcego
10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem. Detektor gazu
montowac 30cm nad posadzkg kottowni

Po sprawdzeniu; prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych, rur spalinowych kotta,
jakosci materiatéw i wykonanych robot mozna przystgpi¢ do wykonania proby szczelnosci.
Przed probg szczelnosci nalezy odtgczy¢ odbiorniki, otworzy¢ kurki i zaslepi¢ koncowki.
Nastepnie instalacje nalezy napetni¢ sprezonym powietrzem do cisnienia 0.1MPa. Czas
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préby - 30 minut. Pomiar spadku cisnienia rozpoczg¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut
niezbednych na ustabilizowanie sie temperatury. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.
Jezeli 3-krotna préba da wynik ujemny, instalacje nalezy wykonac na nowo.

Probe szczelnosci odbiornika wykona¢ po ich dotgczeniu i przy otwartych kurkach, na
ciSnienie 5kPa (manometr 0-6kPa)

8.  Montaz kotta gazowego na gaz LPG

Przewiduje sie kociot gazowy na gaz LPG z zamknietg komora spalania.

Kociot gazowy nalezy ustawic na wypoziomowanym podtozu o odpowiedniej
wytrzymatosci np. fundamencie lub podescie. Wymiary fundamentu / podestu zgodnie z
zaleceniami producenta.

Podczas montazu kotta grzewczego nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepiséw prawa
budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, wiasciwych wytycznych i norm w tym
szczegolnie przepisow dotyczgcych wielkosci pomieszczenia kottowni, instalacji
dostarczajgcych / odprowadzajgcych powietrze do/ z pomieszczenia kottowni oraz
instalacji kominowej. Pomieszczenie w ktérym bedzie zamontowany kociot musi by¢ suche
i zabezpieczone przed mrozem. WielkosS¢ pomieszczenia musi zapewni¢ prawidtowa
prace kotta. Jezeli po wytaczeniu z ruchu kottowni mozliwe jest wystgpienie mrozu, nalezy
odwodni¢ kociot oraz ewentualnie zainstalowane w kottowni zasobniki i instalacje
grzewcza.

Kociot grzewczy musi zosta¢ ustawiony poziomo lub z niewielkim wzniesieniem do tytu, w
celu zapewnienia catkowitego odpowietrzenia kotta.

Kociot grzewczy nie moze zostaé umieszczony w pomieszczeniu, w ktdorym obecne sg
agresywne opary, duze zapylenie Iub wysoka wilgotnos¢ powietrza (warsztaty,
pomieszczenia pralni, pomieszczenia do majsterkowania, itp.).

Powietrze pobierane przez palnik do procesu spalania w kotle musi by¢ wolne od
zwigzkow halogenowych (zawartych np. w sprayach, rozpuszczalnikach, srodkach
czyszczacych, farbach i lakierach) oraz od wysokiej zawartosci kurzu.

Wielkosci odstepdéw od Scian lub materiatow palnych muszg odpowiada¢ miejscowym
wymaganiom przepisow przeciwpozarowych. Zalecane wielkosci odstepdéw pomiedzy
kottem, a Scianami pomieszczenia kottowni, pokazane zostaty na rysunku obok.

Poziomy odcinek przewodu spalinowego (czopuch) powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy
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oraz poprowadzony wznoszgco w kierunku komina.

Przewody spalinowe nalezy starannie uszczelnic.

Na kolanach przewoddéw spalinowych nalezy zastosowac otwory rewizyjne z drzwiczkami,
w celu umozliwienia ich czyszczenia.

Dzieki mozliwosci przeniesienia Srub mocujgcych, mozliwe jest otwieranie drzwi kotta w
przeciwnym kierunku.

Kociot oraz instalacja moze zosta¢ napetniona tylko wtedy, gdy na kroccu ,Odpowietrzenie

| Zawor bezpieczenstwa” kotta zamontowany zostanie odpowiedni, (nadcisnienie otwarcia
maks. 3 bar) zawor bezpieczenstwa, spetniajgcy wymagania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow. W celu napetnienia instalacji nalezy na kréécu ,Spust wody,
napetnianie” kotta zamontowaC wiasciwy zawor napetniajgco-spustowy, a nastepnie
podigczy¢ do niego wagz wodny. Podczas napetniania instalacji nalezy obserwowac
wskazania manometru wchodzgcego w sktad grupy urzgdzeh zabezpieczajgcych,
zamontowanej na kotle. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ dziatanie zaworu bezpieczenstwa i

odpowietrzy¢ kociot (automatyczny zawor odpowietrzajgcy).

Kociot kondensacyjny, nalezy podigczyc do instalacji kanalizacyjnej, w celu
odprowadzania kondensatu, ktory zbiera sie w procesie spalania.

Wymagania dla kottowni gazowej na gaz ptynny:
- kottownia nie moze znajdowac sie ponizej poziomu terenu,
- w kottowni nie moze by¢ wpustéw podtogowych do kanalizacji, studzienek itp.

- otwory wentylacyjne nalezy montowac nisko nad podfoga.

9. Podtaczenie kotta do istniejacego komina

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w przewdd wentylacji grawitacyjnej oraz kanat
nawiewny powietrza dla wentylacji. Otwory wentylacyjne nalezy montowa¢ nisko nad
podtogg. Kociot podtgczy¢ do komina. Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ podtgczenia kotta do
istniejgcego komina.

Pobdr powietrza do spalania z zewnatrz.

10. Montaz ukfadu requlacji pogodowej dla obiegdw centralnego ogrzewania oraz
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efektywnej requlacji uktadu zasilania cieptej wody uzytkowej

Ukfad regulacji pogodowej dla obiegu centralnego ogrzewania umozliwi sterowanie
instalacjg i regulacje pracy kotta tj. temperature zasilania czynnika grzewczego.

Celem sterowania kotta regulatorem pogodowym jest zapewnienie okreslonej, statej
temperatury pomieszczen, niezaleznie od temperatury zewnetrznej. Tak wiec, jesli
temperatura zewnetrzna obnizy sie, co spowoduje wigeksze straty ciepta z budynku,
temperatura na zasilaniu automatycznie wzrosnie dla uzupetnienia strat i utrzymania
temperatury pomieszczenh na statym poziomie. Podobnie, lecz odwrotnie, zareaguje uktad
sterowania przy wzroscie temperatury zewnetrznej. W tym przypadku obnizy odpowiednio
temperature zasilania.

System efektywnej regulacji uktadu zasilania cieptej wody bedzie miat na celu utrzymanie
wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepta.

Pompa tadujgca (PC), podtgczona po stronie wody cieptej wymiennika, bedzie stuzy¢ do
tadowania zasobnika cieptej wody. Gdy zapotrzebowanie na cieptg wode jest mate lub
bliskie zeru, woda w bedzie stopniowo podgrzewana do zadanej temperatury. W
momencie wystgpienia zapotrzebowanie na wode, gorgca woda bedzie pobierana od goéry
z zasobnika. Gdy zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg odpowiada ilosci
dostarczanej energii, nie ma potrzeby pobierania cieptej wody z zasobnika, gdyz sam
wymiennik ciepta wystarcza do zapewnienia jej odpowiedniej ilosci. Ciepta woda bedzie
pobierana tylko w tych okresach, kiedy zapotrzebowanie na nig jest wyzsze od energii,
dostarczanej poprzez wymiennik. W takiej sytuacji dostepne natezenie przeptywu cieptej
wody odpowiada sumie przeptywu wody dostarczonej przez wymiennik oraz
zgromadzonej w zasobniku. W przypadku gdy zasobnik zostanie oprézniony przed
koncem okresu najwyzszego zapotrzebowania na wode, zabezpiecza dostawy cieptej
wody uzytkowej w ilosci nominalnej odpowiadajgcej energii pobieranej przez wymiennik

ciepta.

11.Montaz izolaciji cieplnej

Po wykonaniu instalacji odcinki przewodéw nalezy izolowa¢. Montaz izolacji wykonac
zgodnie z zaleceniem producenta. Otuline izolacyjng nalezy natozyé na przewdd po
wykonaniu zgrzewania lub spawania. tgczenie otuliny przez klejenie. Zwroci¢ nalezy
uwage by zastosowana otulina posiadata Srednice odpowiadajgcg Srednicy montowane;j
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rury. Na urzgdzeniach wezta nalezy zainstalowac¢ prefabrykowang izolacje wykonang dla

urzgdzenia.

12.Wykonanie przytacza do sieci cieptowniczej

a) Wykonanie wykopéw

Przed przystgpieniem do wykopow sprawdzi¢ doktadnie przebieg trasy w terenie z
projektem technicznym, wytyczy¢ geodezyjnie zadanie budowlane.

Wykopy wykopaC sprzetem mechanicznym-koparka o poj. tyzki 0,25 m3 oraz sprzetem
recznym - szpadle przy zblizeniu do istniejgcych sieci i uzbrojenia.

Wymiary wykopu wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz z wytycznymi producenta
montazu rur preizolowanych.

Wykopy powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy swobodne wykonanie robdt
demontazowych i montazowych.

Wykopy wykonac¢ jako ciggte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkfadem urobku obok
wykopu w odlegtosci minimum 0,7 m i czesciowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas
budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasmg PE koloru biato-
czerownego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonac
ktadki i pomosty komunikacyjne, widocznie oznakowac i maksymalnie zabezpieczyc.
Gtebokos¢ wykopdw powinna by¢ wieksza o 10 cm od zagtebienia spodu rury, w celu

umozliwienia wykonania podsypki piaskowe;.

W miejscach spawania rur gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ min 0,4 m od dolnej
powierzchni rury.

W miejscach zatamania przewodow nalezy przewidzie¢ poszerzenie wykopu.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i
przedmiotdow o ostrych krawedziach o granulacji 0+8 mm. Grubos¢ warstwy podsypki

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe tg nalezy zagesci¢ przez ubicie reczne.

Co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury wykonac zasypke z piasku wolnego od kamieni,

gruzu i przedmiotow o ostrych krawedziach.

Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykonac¢ warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie’-

do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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b) Montaz rurociggow preizolowanych w izolacji standardowej

Montaz rur bedzie wykonywany w wykopie.

Nalezy przygotowaC materiaty niezbedne do prowadzenia robot: namioty, ubrania
przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robot w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych, czystg tkanine do czyszczenia elementow, ekrany i ostony
spawalnicze, pasy do opuszczania rur.

Rury nalezy uktada¢ w przygotowanym odpowiednio wykopie na jednakowym poziomie,
zwracajgc uwage na zachowanie odlegtosci pomiedzy osiami rur preizolowanych. Przed
wykonaniem potgczen konce rur oczysci¢ i podgrza¢ w celu osuszenia i usuniecia nalotu
tlenkéw, nasung¢ na rure zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z niezbednymi
elementami

Przejscia rur przez sciany budynku wykonywac¢ zgodnie z projektem stosujgc elementy
systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierscienie uszczelniajgce,

zakonczenia rur preizolowanych w budynku tzw. koncéwki termokurczliwe itp.)

c) Wykonanie sygnalizacji alarmowe;j _

Instalacje alarmowg dwuprzewodowg wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur
preizolowanych. Wykona¢ system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie
izolowanymi przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwe izolacyjng. Zastosowanie
takiego systemu umozliwi wykrycie kazdego przecieku prowadzgcego do zawilgocenia
izolacji termiczne;.

Po zakonczeniu montazu sieci wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem

wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.

d) Zasypanie wykopu

Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokét rur i zageszczanie jego prowadzi¢ recznie. Na
warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) utozy¢é tasme ostrzegawczg, nad kazdg rurg
oddzielnie. Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-
03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
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projektowanie”- do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét montazowych,
przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prob szczelnosci. Warstwe nalezy zasypac
gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym wiekszych bryt i materiatow
organicznych, materiatem takim samym jak podsypka.

Teren przywrocic do stanu poprzedniej uzytecznosci.

e) Ptukanie sieci

Wykonane rurociggi nalezy poddacC ptukaniu przed potgczeniem ich do istniejgcej
wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u. Celem ograniczenia ilosci wody do ptukania, w czasie
montazu zabezpieczyC rurociggi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.)

stosujgc metode ,czystego montazu”.

f) Proba cisnieniowa

SieC przewodow z armaturg nalezy poddac prébie cisnieniowej wodnej na zimno na
cisnienie probne p = 2,0 MPa /dla sieci w/p /.

Prébe na gorgco /po wykonaniu przetgczenia/ wykonac przez okres 72 h przy cisnieniu i
temperaturze roboczej. Préby wykona¢ wg PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031.

1.4. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i

postanowieniami

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach  obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B—02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B—02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.
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Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartosC¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

Wezet cieplny wodny — wezet cieplny, w ktdorym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametrow jest woda.

Instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym
jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania, w ktore;j
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgcej 1000C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen
wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosfers.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja,
ktorej krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy lub strumienicy (hydroelewatora).
Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa — instalacja, w ktérej grzejniki tgczone sg
rownolegle, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajgcej grupe grzejnikow doptywa woda
bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu
powrotnego.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego lub parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub
tylko cisnien.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - =zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgcg przestrzenn wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Izolacja cieplna — materiat, ktéry zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej moze
by¢ jednorodny lub wielowarstwowy — réznorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewany
albo w postaci otulin, mat lub ksztattek). Jako materiat izolacyjny mozna stosowac:
sztywng i poétsztywng pianke poliuretanowg PUR (komponenty pianki wlewane sg do
przestrzeni pomiedzy rure przewodows i rure lub ptaszcz ostonowy), pianke z poliuretanu
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(PUR) (otuliny, ksztattki), pianke z polietylenu (PE) (otuliny, ksztattki), maty widkniste

(maty z wetny mineralnej szklanej i szklanej).

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisdbw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robdt, nalezy stosowac materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2, Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do materiatéw pomocniczych zalicza sie:

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15

i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich

norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie uzyte do wykonania materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
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odpowiadac¢ normom.

Przewidziano nastepujgce materiaty:

1. Rurociggi

Rury stalowe zgodnie z normg PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla
mediow palnych. Rury o klasie wymagan B” (dla srednic zewnetrznych wiekszych lub
réwnych od DN25- 33,7mm) oraz PN-EN 10216 ,Rury stalowe bez szwu do zastosowan
cisnieniowych” (dla Srednic zewnetrznych mniejszych od DN25- 33,7mm) i posiadac
muszg certyfikat na znak B.

3. Naczynie wzbiorcze uktadu grzewczego

Do instalacji grzewczych, membrana niewymienna, maksymalna temp. 120°C, przytgcze
gwintowane powtoka z tworzywa sztucznego, cisnienie wstepne 1,5 bara.

Maksymalna temperatura 120 °C, cisnienie 6 bar.

Ztgcza samoodcinajgce — do obstugi naczyn wzbiorczych np. podczas demontazu — z
mozliwoscig

oprozniania. Wielkos¢ zaworow odcinajgcych odpowiada z srednicy przytgcza zbiornika.
SU R 1 x 1. Zawdr odcinajgcy kotpakowy.

4. Pompa obiegowa

Pompa obiegu centralnego ogrzewania
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Bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.
tozyska pompy sg smarowane ttoczong cieczg. Pompy sg fatwe w demontazu i separaciji
materiatow do ich utylizacji.

Opis pompy:

— Silnik z magnesami trwatymi,

— Zintegrowany regulator w skrzynce zaciskowe;,

— Ceramiczne tozysko oporowe,

— Weglowe tozysko osiowe,

— Koszulka wirnika i tarcza fozyskowa ze stali nierdzewnej,

— Obudowa statora ze stopu aluminium,

— Zeliwo szare korpus pompy,

— Stator z wbudowanym tgcznikiem termicznym.

Silnik 1 — fazowy. Silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia.

Pompa poprzez automatyczng kontrole roznicy cisnien dopasowujg swoje parametry do
aktualnych

wymagan instalacji cieplnej. Mozliwe sg cztery rodzaje regulaciji:

— Cisnienie proporcjonalne.

— Cisnienie state.

Czynnik ttoczony:

— Min. temperatura czynnika: 15 oC

— Max. temperatura czynnika: 95 oC

Materiaty:

Materiat, korpus pompy: Zeliwo szare EN-JL1030 DIN W.-Nr.

Materiat, wirnik: kompozyt, PES.

Instalacja:

— Min. temperatura otoczenia: 0 oC

— Max. temperatura otoczenia: 40 oC

— Max. cisnienie robocze: 10

bar

8. Armatura
Stalowe zawory kulowe — z koncowkami do wspawania stosowane jako zawory

odcinajgce. Budowa i dziatanie — korpus zaworu jest catkowicie spawany. Odcinanie
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przeptywu czynnika odbywa sie poprzez obrét o kat 90° wypolerowanej kuli ze stali
nierdzewnej. Petng szczelnoS¢ zaworu uzyskano dzieki zastosowaniu po obu stronach
kuli, uszczelek wykonanych z teflonu z dodatkiem grafitu. Podkfadki sprezyste dociskajgc
uszczelnienia teflonowe do powierzchni kuli zapewniajg jej elastyczne umocowanie.
Konstrukcja taka gwarantuje niezawodne dziatanie i szczelno$¢ zaworu w trakcie
dtugotrwatej eksploatacji, mimo wystepujgcych uderzen hydraulicznych.

Trzpien zaworu wykonany ze stali nierdzewnej, uszczelniony jest poprzez:

— pierscien slizgowy spetniajgcy funkcje gtdbwnego uszczelnienia oraz podktadki Slizgowej
utatwiajgcej

obrot trzpienia,

— oringi, ktére mogag by¢ wymieniane.
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Regulator roznicy ciSnien — ze zmienng nastawg wartosci zadanej, przeznaczony do
montazu w przewodzie powrotnym. Cisnienie na wlocie zaworu (ciSnienie minusowe)
oddziatuje przez otwdr w korpusie zaworu na membrane regulacyjng po stronie ciSnienia
minusowego. Cisnienie plusowe doprowadzane jest na zewnetrzng komore membrany
sitownika. Na membranie regulacyjnej roznica cisnien przetwarzana jest na site
nastawczg, ktéra stuzy do zmiany potozenia grzyba zaworu w zaleznosci od stopnia
napiecia sprezyny nastawcze;.

Reduktor cisnienia — wykonany z mosigdzu, pokrywa z tworzywa. Cisnienie regulowane w
zakresie 0,5 , 6 bar.

Zawor bezpieczenstwa — do zabezpieczenia ciSnieniowych systemow wypetnionych
cieczg. Obudowa z mosigdzu czerwonego, pokrywa z tworzywa odpornego na wysokie
temperatury. Max. temperatura czynnika: 100 °C. Nastawa dla uktadu c.w.u. 6 bar.

Ksztattki wielofunkcyjne — dla parametrow niskich i wysokich. Prefabrykowany zestaw
armatury. Potgczenie kotnierzowe po stronie pierwotnej uktadu. Strona wtérna potgczenie
gwintowane, wyposazona w termometr.

Wodomierz do wody cieptej —~Maksymalna temperatura czynnika 90 °C.

Wodomierz do wody zimnej —Maksymalna temperatura czynnika 30 °C.

Filtr z siatkg pojedynczg — posiadajg siatki o wielkosci oczek 0,6 mm, 100 oczek/cm2.
Maksymalna temperatura czynnika 150 °C. Korpus wykonany za spizu, pokrywa z
mosigdzu. Siatka wykonana za stali nierdzewnej chromowo — niklowej.

9. lzolacja cieplna

|zolacje cieplng nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421. lzolacje wykonaC z wetny
mineralnej z zewnetrzng oktadzing aluminiowg oraz z samoprzylepng zaktadka.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,039 W/m2K, gestos¢ nominalna 77 kg/m3,
klasyfikacja ogniowa (bez okfadziny) — wyréb niepalny, temperatura eksploatacyjna < 250
[0}

C.

|zolacja urzgdzen wezita cieplnego prefabrykowanymi elementami dostarczonymi przez
producenta urzadzen.

10.Kociot gazowy na gaz LPG

Wymagania przy montazy, instalacji i uzytkowaniu kotta gazowego na gaz LPG o mocy
<2000kW:
e Kociot na gaz ptynny musi by¢ zainstalowany w pomieszczeniu nieprzeznaczonym

na staty pobyt ludzi, w ktorym poziom podtogi znajduje sie powyzej poziomu terenu.
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Kottownia z kottem na gaz ptynny musi znajdowac sie rowniez powyzej poziomu
terenu.

Kociot musi by¢ tak ustawiony, by z kazdej strony mozna byto mie¢ do niego dostep
Montaz i instalacja kotta musi byC przeprowadzona przez autoryzowany serwis, co
daje podstawe do udzielenia gwaranciji przez producenta.

Przed uzytkowaniem instalacji, nalezy wykonac gtowng probe szczelnosci, nalezy ja
przeprowadzi¢ rowniez po ponownym wigczeniu kotta, jesli przerwa w dziataniu
wynosita wiecej niz 6 miesiecy.

Zmiany ustawien dziatania kotta (temperatury w pomieszczeniach) moze
dokonywac uzytkownik, pod warunkiem, ze sg one wykonywane zgodnie z
dotagczong do urzadzenia instrukcjg, kociot mozna uznac za bezobstugowy.

Zakres konserwacji kotta okresla producent w instrukcji obstugi, wymagane jest tez
przestrzeganie przepisow Prawa Budowlanego,

Zabiegi konserwacyjne polegajg na czyszczeniu wnetrza urzadzenia, sprawdzeniu
dziatania elementéw sterujgcych i zabezpieczajgcych oraz szczelnosci kotta, a
takze ew. wymianie jego podzespotow i przeprowadzeniu koniecznych regulaciji,
Konserwacja kotta moze odbywac sie tylko przy wytgczonym kotle, zamknietym
zaworze gazowym i wytgczonym napieciu,

Przeglad kotta powinien odbywac sie co najmniej raz w roku,

Prawidlowa konserwacja gwarantuje wiekszg sprawnos¢ kotta i tym samym
mniejsze zuzycie paliwa, daje tez gwarancje bezpieczenstwa uzytkowania instalacji
i mniejsze zanieczyszczenie Srodowiska,

Przeglgdu dokonuje jedynie wyspecjalizowany specjalista, najlepiej autoryzowany
serwisant, polecany przez producenta

Przeglad kotta powinien mieC miejsce poza sezonem grzewczym, najlepiej w
miesigcach letnich,

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet

uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU , PZJ oraz
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projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przeglady techniczne i
naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta

sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia  stanu
Srodowiska naturalnego, zaréowno w miejscu wykonywania robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatow, zarowno do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wykonywania robot oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— zestaw do spawania przewodéw stalowych,

- agregaty pradotwoércze.

4, Transport i sktadowanie

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wihasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacii
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

— samochod skrzyniowy,

— samochod dostawczy,

- samochod dtuzycowy,

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowaC w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawiC rownomiernie na catej powierzchni

tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
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transportu.

Transport zasobnika cieptej wody powinien odbywacC sie krytymi srodkami. Zbiornik
powinien byC¢ ustawiony i zabezpieczony, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastgpito przemieszczenie i uszkodzenie. Opakowanie powinno by¢ wykonane w sposob
zapobiegajgcy uszkodzeniom podczas transportu, magazynowania i instalacji. Zasobnik
nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniu zamknietym zabezpieczajgcym przed
uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowaC w magazynach zamknietych. Armatura powinna byC dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiatly pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Armatura powinna by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. W jednym opakowaniu mozna umieszczac tylko
taczniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z tego samego materiatu. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korozyjnie. Armatura powinna byC przewozona srodkami krytymi zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg byc¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami  transportu w sposOb  zabezpieczajgce je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolaciji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w
pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do w wykonania izolaciji
cieptochronnej powinny mieC ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w

granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

41. Roziadowanie

Przy roztadunku powinno sie zachowa¢ duzg ostroznos¢. Dokonywa¢ powinny tego
przeszkolone osoby. Roztadunek przy pomocy dzwigow Ilub podnosnikow widtowych.
Niedozwolone jest ciggniecie lub ttoczenie rur preizolowanych po ziemi. Nierdwnos¢

podtoza powoduje na rurze ptaszczowej odgiecia i zadrapania.
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5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe” Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wymagania dla regulatora pogodowego

Regulator pogodowy z podstawg i kluczem aplikacji spetniajgcy nastepujace wymogi w

jednostce podstawowej bez/lub z dodatkowymi modutami rozszerzajgcymi w zaleznosci od

wyposazenia weztfa i ilosci czujnikéw temperaturowych:

- regulator pogodowy z zaimplementowanym dedykowanym programem do sterowania

pracg wezta cieplnego jako regulatora wezta cieplnego,

- regulator pogodowy musi umozliwia¢ podtgczenie do modutu telemetrycznego GSM i

uruchomienie transmisji danych zgodnie z funkcjonalnoscig pozostatych sterownikéw u

Zamawiajgcego wpietych do systemu,

- regulator pogodowy musi umozliwiaC wigczenie go, z wykorzystaniem jego catej

funkcjonalnosci, w istniejgcy system zdalnej obstugi sterownikow weztow cieplnych, bez

ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow,

- menu regulatora w jezyku polskim,

- wyklucza sie programowanie regulatora pogodowego na zasadzie przygotowania

programu dziatania czy programowych modutéw funkcyjnych w zewnetrznym narzedziu

(osobnym programie do programowania) i zatadowaniu pézniej do pamieci regulatora,

- zasilanie regulatora 230[V],

- wysSwietlacz graficzny, monochromatyczny lub kolorowy, z podswietleniem,

- odpowiednia komunikacja z dodatkowym interfejsem,

- mozliwos¢ automatycznej zmiany czasu lato/zima,

- mozliwos¢ przenoszenia oprogramowania (nastaw) miedzy regulatorami,

- zabezpieczenie przed zmiang nastaw przez osoby nieuprawnione,

- rozdzielczo$¢ wejéé analogowych Pt1000 minimum 0,1[°C],

- sterowanie 3-punktowe sitownikami 230[V],

- mozliwos¢ programowania minimum 6 punktow krzywej grzewczej w zaleznosci od

temperatury zewnetrznej, oprocz punktow granicznych (punktéw odciecia), czyli oprocz
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punktow minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania,

- mozliwos¢ programowania ograniczenia temperatury max,

- mozliwos¢ programowania ograniczenia temperatury min,

- mozliwos¢ programowania ograniczenia temperatury powrotu zaleznej od temperatury
zewnetrznej,

- mozliwos¢ sterowania uzupetnianiem ztadu z sieci wysokoparametrowej w funkcji
ci$nienia w instalacji c.0. z ograniczeniem czasu uzupetniania z poziomu regulatora,

- regulator pogodowy musi posiada¢ ochrone antyzamarzeniowa,

- regulator pogodowy musi posiada¢ funkcje ¢wiczenia zaworu dla kazdego obwodu
regulaciji,

- mozliwos¢ programowania temperatury letniego wytgczenia instalaciji,

- nastawa temperatury letniego wytgczenia instalacji musi mieé¢ wyzszy priorytet niz
temperatura wynikajgca z innych nastaw oprécz zabezpieczenia antyzamarzeniowego,
ktore musi posiadac najwyzszy priorytet,

- mozliwos¢ ograniczania przeptywu i mocy od temperatury zewnetrznej,

- mozliwos¢ programowania przegrzewu c.w.u (tzw. zabezpieczenie antybakteryjne) wg
dowolnego harmonogramu tygodniowego,

- mozliwos¢ programowania priorytetu c.w.u.

- mozliwo$¢ programowania czasu otwierania/zamykania lub skoku zaworu regulacyjnego
podtgczonego sitownika.

- regulator pogodowy z regulacjg Pl (proporcjonalno—catkujgcg) indywidualnie dla kazdego
obiegu regulowanego,

- regulator pogodowy musi posiada¢ minimum nastepujgce rodzaje pracy: tryb
automatyczny (praca z automatycznym przetgczaniem miedzy temperaturg komfortu i
temperaturg obnizong zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasowym), tryb
komfortu (regulacja wymaganej temperatury komfortu), tryb obnizenia (regulacja
wymaganej temperatury obnizonej), tryb gotowosci (zabezpieczenie przed zamarzaniem —
utrzymywanie minimalnej wymaganej temperatury wody w instalacji. Programowalna
wartos¢ temperatury zasilania w celu ochrony przed zamarzaniem.),

- regulator pogodowy musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania recznego dla kazdego obwodu
regulacyjnego,

- mozliwos¢ pracy z zegarem w kazdym obwodzie regulacji z przetgczaniem trybu

komfortu i trybu obnizonego z minimum 3 okresami komfortu w kazdym dniu tygodnia.
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Oddzielne niezalezne programowanie czasowe dla kazdego obwodu regulaciji,

- mozliwos¢ ustawiania alarmowania,

- archiwizacja danych minimum 4 dni wstecz,

- dopuszczalna temperatura pracy minimum w zakresie od 0[°C] do +55[°C],

- stopien ochrony minimum IP41,

- mozliwos¢ montazu na szynie DIN oraz na scianie,

- bateria zasilania rezerwowego zegara czasu rzeczywistego,

- ustawienia i dane przechowywane w pamieci nieulotnej EEPROM,

- cata zalgczona dokumentacja techniczno — ruchowa, karty katalogowe, instrukcje,

materiaty informacyjne i szkoleniowe muszg by¢ w jezyku polskim.

5.3. Wymagania dla sitownikéw

Sitownik zaworu regulacyjnego ze sterowaniem 3-punktowym 230[V] z odpowiednim
zaworem regulacyjnym:

- naped elektromechaniczny,

- bezposredni i prosty montaz sitownika na zaworze bez dodatkowych elementow
posredniczgcych (np. adapterow, tgcznikow itp.),

- napiecie zasilania 230 [V],

- praca w temperaturze otoczenia do 55 [[IC],

- stopien ochrony minimum IP 54,

- zabezpieczenie przecigzeniowe sitownika w przypadku zablokowania zaworu,

- czas przebiegu sitownika z zaworem dla obiegu c.w.u. maksymalnie 30 s i dla obiegu c.o.
maksymalnie 150 s,

- po zdemontowaniu sitownika z zaworu zawor musi pozosta¢ w pozycji petnego otwarcia,

- regulacja ptynna, sygnat sterujgcy tréjpunktowy (tréjwartosciowy),

Sitowniki montowac¢ w pozycji pracy dopuszczonej przez DTR.

Uwaga: przy montazu sitownikow przewidzie¢ swobodny dostep serwisowy i mozliwosé
demontazu sitownika bez koniecznosci demontowania jakiegokolwiek innego elementu

wezta cieplnego.

5.4. Wymagania dla zaworéw regulacyjnych do sitownikéw
Zawory regulacyjne do sitownikéw muszg posiadac:

- potaczenia kotnierzowe,
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- dopuszczalne potgczenia gwintowane dla weztéw cieplnych w wykonaniu wiszgcym,

- ciSnienie nominalne 1,6 MPa,

- temperatura maksymalna 130 [[/C],

- zakresregulacji [150:1,

- maksymalne cisnienie zamykajgce 10 bar,

- charakterystyka zaworu split lub logarytmiczna,

- normalnie otwarty,

- gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej,

- materiat korpusu zaworu i jego czesci pracujgce pod cisnieniem winny by¢ wykonane
zgodnie z normg DIN 4747,

- pozycja montazowa: pozioma, pionowa, prosty odcinek rurociggu

5.5. Wymagania dla czujnikéw temperatury automatyki

- Czujniki typu Pt 1000.

- Czujniki na c.o. i c.w. Zanurzeniowe.

- Czujnik temperatury zewnetrznej — stata czasowa: maksimum 15min, element pomiarowy
PT 1000, - czujnik temperatury montowany na potnocnej $cianie zewnetrznej, ostonietej
od wiatru, z daleka od otworéw okiennych (min. 0,5m), na wysokosci 3 m od poziomu
terenu.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wykonane we wiasciwej technologii odpowiadajgcej
wymogom ukfadu sterowania. Kro¢ce do montazu tulei dla przetwornikbw zanurzeniowych
powinny by¢ wykonane w technologii odpowiedniej dla danego materiatu przewodow
rurowych. Nalezy zachowa¢ odpowiednig $rednice i dtugos¢ kroccow dla tulei
przetwornikow cisnienia i temperatury.

Umiejscowienie czujnikow temperatury oraz sposob ich montazu powinien byc¢
przeprowadzony w sposob gwarantujgcy wiarygodnos¢ pomiaréw. Podczas uruchamiania
nalezy przeprowadzi¢ test czujnikow i przekaznikow. W razie koniecznosci czujniki
temperatury nalezy skalibrowac do rzeczywistych wskazan.

Nalezy przestrzegac dopuszczalnych przez producenta odlegtosci czujnikdw od urzgdzen
sterowniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli transferowych o innej diugosci,
przekroju i charakterystyce niz wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen
sterujgcych.

Montaz uktadu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) powinien by¢ wykonany
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zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie technicznym automatyki oraz wytycznymi
szczegoOtowymi producenta.
Pulpit sterowniczy powinien byc¢ zlokalizowany na dogodnej wysokosci w miejscu tatwo

dostepnym, z mozliwoscig swobodnej obstugi.

5.6. Wymagania dla pomp

Pompy montowane w instalacjach muszg spetnia¢ wymagania okreslone za pomocag
wskaznika MEI podane w Rozporzgadzenie Komisji (UE) nr 547/2012 zdn. 25 czerwca
2012r,.

Wskaznik MEI stanowi funkcjg wyr6znika szybkobieznosci ns oraz trzech
charakterystycznych sprawnosci z charakterystyki r|(Q), im wyzsza wartos¢ MEI, tym
lepiej, bo wyzszym wartosciom MEI| odpowiadajg wyzsze sprawnosci i na odwrot.
Minimalna wartosci wskaznika MEI, jaki musi spetnia¢ pompa od 01.01.2015 r: MEI>0,4.

Na podstawie podanych w normie zaleznosci empirycznych mozna obliczy¢ mini-malne
wymagane sprawnosci rlmm, odpowiadajgce wartosciom MEI = 0,1 i 0,4, dla wydajnosci
optymalnej Q = QOpt oraz wydajnosci Q = 0,75 Qopt i Q = 1,1 Q,pt. Rzeczywiste
sprawnosci badanych pomp powinny by¢ co najmniej réwne tym wartosciom
pomniejszonym o tolerancje sprawnosci t* = - 0,05 dla pomp klasy2 wg ISO 9906:2012 (tj.
pomnozonym przez 0,95). Wartos¢ MEI musi by¢ podana na tabliczce znamionowej
pompy; wartos¢ ta dotyczy pompy o petnej srednicy wirnika d2 i wydajnosci optymal-
neiQOpt, mimo iz parametry znamionowe mogag sie rozni¢ od parametrow optymalnych.
Pompy montowane w instalacjach muszg spetniaC wymagania dotyczgce efektywnosci
energetycznej, okreslonej za pomocg wskaznika EEI (Energy Efficiency Index). Dyrektywa
2009/125/WE (tzw. ErP, Energy related Products — produkty zwigzane z energig) i
rozporzadzenie Komisji Europejskiej 641/2009 w sprawie wymagan dotyczgcych
ekoprojektu dla pomp bezdtawnicowych wolnostojgcych i zintegrowanych z produktami
oraz zmieniajgce je rozporzadzenie 622/2012 precyzujg wymagania dotyczgce wskaznika
EEI. Obecnie wymagana wartos¢ EEI dla pomp wbudowanych w urzgdzenia grzewcze i
wolnostojgcych wynosi < 0,23.

Pompy, ktére spetniajg powyzsze wymagania, to urzgdzenia elektroniczne i automatyczne
o kilku lub wielu biegach albo z ptynng regulacjg predkosci obrotowe;j.

Regulacja za pomocg ptynnej zmiany predkosci obrotowej pompy jest korzystna dla
efektywnosci energetycznej catej instalacji, poniewaz wytwarza dokfadnie taki przeptyw,
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jaki jest konieczny.

W uktadach, w ktérych charakterystyka instalacji jest ptaska, czyli gdy udziat strat
miejscowych w stosunku do wysokos$ci statycznej jest niewielki, pompy z ptynng regulacjg
obrotow nie przyniosg duzych oszczednosci. A to dlatego, ze przez wigkszos¢ okresu
eksploatacji pompa bedzie pracowac na praktycznie statej predkosci obrotowe;j.

Z Kkolei przy zastosowaniu wielobiegowych pomp obiegowych powinny one pracowac

przez wiekszosc czasu na najwyzszym biegu. Osiggajg wtedy najwyzszg sprawnosc.

5.7. Wymagania dla instalacji elektrycznych

Przewody
Nie wymaga sie stosowania dla obwoddéw sygnatowych przewodow ekranowanych. W

konstrukcji wezta nalezy uwzgledni¢ koniecznoS¢ osobnego prowadzenia przewoddéw
sygnatowych i zasilajgcych. Korytka do przewodow - z tworzyw sztucznych lub rurkach
elektroinstalacyjnych sztywnych PCV o wysokim stopniu wytrzymatosci mechaniczne;.
Koncowe odcinki przewodow prowadzi¢ w rurze ostonowej PESZEL.

Rozdzielnia AKPIA.

Rozdzielnice AKPiA nalezy zabudowaé na konstrukcji wezta cieplnego. W przypadku

weztéw stojgcych wspornik panelu elektrycznego z mozliwoscig obrotu w zakresie 90
stopni oraz przesuniecia w pionie do 500 mm.

Musi istnie¢ swobodny dostep do wnetrza rozdzielnicy, nieograniczony elementami
technologii i konstrukcji wezta. Przednia elewacja rozdzielnicy nie moze by¢ cofnieta w
stosunku do najbardziej wysunietego elementu technologii lub konstrukcji wezta.
Rozdzielnica elektryczna musi gwarantowa¢ stopien ochrony [|P265, wykonanie
rozdzielnicy elektrycznej w szafie z tworzywa sztucznego. Rozdzielnica musi posiadac
mozliwos¢ zabudowy modutowej z maskownicami niewykorzystanego miejsca. Wszystkie
aparaty elektryczne oraz elementy elektroniki majg by¢ potgczone poprzez listwy
zaciskowe w skrzynkach. Oznakowanie zaciskdw powinno by¢ zunifikowane.

W rozdzielnicy zainstalowac:

-wytgcznik gtowny skrzynki automatyki

-wytgcznik roznicowo-pragdowy

-wytgczniki nadpradowe dla kazdej pompy

-przetgczniki pracy pomp z pozycjg zerowg (praca reczna/stop/praca automatyczna).
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Na rozdzielnicy wezta zastosowacC sygnalizacje pracy napedow i przetgczenia trybow
pracy.

Nalezy wykonac¢ schemat elektryczny potgczen w rozdzielnicy.

Nalezy wykonac opis pol rozdzielnicy z wykazem zastosowanych elementow.

Schemat i opis umiesci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed wilgocig bezposrednio na
rozdzielnicy lub w jej bezposrednim sgsiedztwie.

Instalacje  elektryczne  powinny spetnia¢ wymagania podstawowe  dotyczace w
szczegolnosci:

- Bezpieczenstwa konstrukgiji

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska i
oszczednosci energii

- Ochrony przed porazeniem elektrycznym

- Wyréwnania potencjatéw wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonywanie robot dotyczy:

- Przebi¢ przez stropy

- Prowadzenia tras kablowych

- Znakowania kabli

- Prowadzenia kabli i przewodow

- Pomiaréw kabli i przewodow

- Montazu urzadzen

- Oznakowaniu urzgdzen

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzgdzen

- Przeprowadzenie prob dziatania instalaciji

5.7.1. Sprzet i osprzet instalacyjny - mocowanie

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i Srub
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rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z

tworzywa sztucznego.

5.7.1.1. Prowadzenie przewodow elektrycznych

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikow zasilanych od
gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej odbiorniki zasilane z
instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykonywac¢ jako sztywne, Ilub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych sScianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattownikach, korytkach itp.

Ukiadanie przewodow:
1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur:

Rury nalezy ukfada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewniaC swobodne wcigganie
przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynnos¢ taka nie jest
jednoznacznie opisana.

Wcigganie przewodow:

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdziC prawidtowosc
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wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz
przelotowos¢. Wcigganie przewoddéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodéw, ktore pozniej zostang uzyte
w instalacji. Lgczenie przewodow wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasad.

2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych,

w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocag
dtawikow.

- Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczeSniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytoéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno byc takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgleddw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony, oraz aby zwisy
przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalaciji p/t wymagac¢ bedzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢c w
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osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow

- Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla

- po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien,

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,

- utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,

- utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych
przykrecanych do podtfoza,

- utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.7.1.2. Laczenie przewodoéw elektrycznych

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywacC w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewodu, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw
pradu. Dlugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaC uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z = Zzytami
wielodrutowymi (linek), powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub

ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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5.7.1.3. Przylaczenie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Pofgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen.

Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.7.1.4. Podtaczenie przewodoéw do tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podfoza w sposob podany w
dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z
przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zalac¢
betonem.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtgczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i

pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem .
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Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych nalezy wykona¢ demontaz instalacji
wraz z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki
tynkow.

5.8. 0Ogodlne zasady wykonywania instalacji

1. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewod ochronny (PE)
nie mogg by¢ potgczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodoéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe

i poziome. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane
jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzgadzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakoS¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

Instalacje elekiryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYzo i YDYpzo,
750V.

7. Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwoddéw. Puszki
potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych na Scianach i na korytkach
instalacyjnych.

8. Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddw.
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9. Nalezy stosowaC wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

10. Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang kablami typu YKYZzo w systemie TN-S
w uktadzie promieniowo-magistralnym.

11. Wewnetrzne linie zasilajgce rozprowadzone zostang w poziomie na drabinkach
kablowych o odpowiednio dobranej nosnosci z uwagi na znaczng ilos¢ kabli.

12. Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac do poziomych drabinek kablowych za
pomocg uchwytow systemowych.

13. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zostaé
usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

14. Nalezy stosowaé osprzet typowy, posiadajgcy mozliwos¢ oznaczenia gniazda
kolorowym wyroznieniem (np. paskiem Ilub obwolutg) lub inny o analogicznych
parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, wytacznie
osprzet szczelny min. IP-44 z tzw. klapka.

15. Typ osprzetu nalezy bezwzglednie ustali¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji
projektu.

16. Wszystkie fgczniki i gniazda nalezy wyrozni¢ kolorami — dla obwodow podstawowych
kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Nalezy stosowac¢ wytacznie osprzet

przystosowany fabrycznie do mozliwosci wyréznienia kolorami.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
Srodkoéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”.
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6.2. Szczegodtowe zasady kontroli roboét

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaC zgodnie z
wytycznymi wlkasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

8. Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa,

- wtasciwego podtgczenia przewodow wszystkich instalaciji,

- wykonanie pomiarow wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementdow instalaciji.

7. Obmiar robét

Roboty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem modernizacji wezta cieplnego
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo cenowego i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. Przejecie robot

8.1. Warunki ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajagc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie 2z postanowieniami  Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Kontrola jakosci robé6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
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oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
Do odbioru robét nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementéw .

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
wykonaniu, regulacji wstepnej wszystkich instalacji wewnetrznych. Zastosowane materiaty
i osprzet techniczny powinny posiada¢ wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane
certyfikaty, deklaracje i atesty.

Kontrola jakosci i zgodnosci z dokumentacjg robot zwigzanych z wykonaniem wezta
cieplnego powinna byC przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymogami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymogéw nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie podobnie.

8.3. Odbiér koincowy
Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowg, i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc¢
odebrane.
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:
- powykonawczg dokumentacje techniczna,
- protokoty z pomiarow,
- oswiadczenie o zakonczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz
z notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,
- atesty,
- notatki potwierdzajgce zmiany materialtowe wprowadzane podczas realizacji robot (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),
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- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania wymaganych prawem dokumentéw, potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot bedgcych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja
powykonawcza”);

- Zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty
by¢ od niego zazgdane.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protoko6t powinien zawieraC ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji, protokét powinien
zawiera¢ oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej

uzasadnieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustaleniaogdblne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robot ma by¢ na zasadach
ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia scian zewnetrznych oraz
stropodachu oraz innych robot zwigzanych z nimi. PtatnoS¢ za pozycje rozliczeniowag
formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosSci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
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9.2. Cena skiadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z modernizacja wezta cieplnego
obejmuje:

— prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

— badania laboratoryjne roboét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacii,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzenh oraz ich sktadowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

— montaz urzadzen, zaworow, armatury rurociggow i izolacji wezta cieplnego

— proby szczelnosci odcinkow instalacii,

— ptukanie odcinkow instalaciji

— izolacja termiczna przewodoéw,

— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisyzwigzane

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robot. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich  Norm
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach
normy podane w spisach punktow nr 10 kazdego WW (punkt 2.5 PFU) nalezy traktowac
jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z PFU,
poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzgdzen.
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(3) WW 00.02: ROBOTY BUDOWLANE — POMIESZCENIE KOTLOWNI W BUDYNKU
WARSZTATU i ARCHIWUM
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonania

- wejscia spetniajgcego wymogi BHP oraz umozliwiajgcego transport urzgdzen

- pogtebienie pomieszczenia w celu zapewnienia normatywnej wysokosci pomieszczenia

- osuszenie $cian i podtoza oraz zabezpieczenia przed naptywem wod gruntowych

- odtworzenia tynkow Scian i stropu

- wykonania nowej posadzki

obejmujgcy w szczegodlnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu
prac, ktére powinny byC ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru dla

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czesc¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedgce czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robét objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robot budowlanych, ktére bedg okreslone w
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegolnosci:

Skucie posadzki
Skucie posadzki nalezy wykonaé przy uzyciu mtota pneumatycznego wyburzeniowego.
Nalezy wtasciwie dobra¢ rodzaj mtota do wykonywanego zadania. Mtot nalezy uzywac

zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

Wykonanie wykopéw
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Wykopy nalezy wykonywac recznie. Najpierw nalezy wybrac¢ grunt w srodku pogtebianego
pomieszczenia do poziomu spodu taw. Trzeba zostawi¢ wzdtuz Scian nienaruszone pasy
gruntu o szerokosci mniej wiecej 0,5 m. Nastepnie usung¢ gruntu przyleglty do Scian
nosnych. Grunt nalezy wybiera¢ odcinkami o szerokosci 80-120 cm, pozostawiajgc miedzy
nimi nienaruszone pola. Miedzy scianami, w pasach po wybranym gruncie, nalezy uktadac
deskowanie i zbrojenie ptyty. Po dwdch dniach od zabetonowania pierwszych pasow
wykonuje sie nastepne fragmenty ptyty.

Nalezy przewidzieCc wykop pod studzienke schtadzajgcg. Gieboko$¢ posadowienia
studzienki ok 1,0m ponizej rzadnej posadzki.

Osuszenie Scian i podioza

Po wykonaniu wykopdw sciany i podtoze nalezy osuszy¢. Wybor metody osuszenia scian i

podtoza nalezy do wykonawcy.

Metody osuszania:

- metoda nowoczesna — przy uzyciu termowentylatorow lub generatorow,

- metoda iniekcji krystalicznej — otwory wypetnia sie zaczynem cementowym ze Srodkiem

aktywacyjnym

- metoda elektroosmozy — przy uzyciu prgdu przeptywajgcego pomiedzy elektrodami
umieszczonymi w murze.

- metoda tradycyjna — odkopanie scian do wierzchu taw fundamentowych, pozostawienie

do wyschniecia. Utozenie izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodne;.

Osadzenie studzienki schtadzajgcej
W pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzie¢ studzienke schtadzajgcg. Studzienka

schtadzajgca @800 z wilazem szczelnym. Zagtebienie studzienki okoto 1,0m ponizej

poziomu posadzki.

Utozenie rurociagow kanalizacji sanitarnej
Scieki gorgce z pomieszczenia kotlowni oraz ze zbiornikéw c.w.u. nalezy odprowadzié

poprzez kratki sciekowe do studzienek schtadzajgcych przewodami o $rednicy @110 PVC.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. Kanalizacje sanitarng nalezy wigczy¢ do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Jezeli projektowana kanalizacja sanitarna znajdzie sie
ponizej poziomu odptywu istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy przewidziec
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przepompownig sciekow.

Wykonanie izolacji podtoza i Scian

Na odpowiednio przygotowanym podfozu z ptyty betonowej nalezy utozy¢ warstwe folie
PE oraz folie przeciwwilgociowg. lzolacja przeciwwilgociowa musi by¢ potgczona -
najlepiej w jednym poziomie - z izolacjg poziomg scian fundamentowych. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykonac wylewke betonowg o grubosci 5 cm.

Osadzenie kratki Sciekowej
W celu odprowadzenia sciekdw gorgcych z kottowni nalezy przewidzieC kratki sciekowe.

Kratki nalezy zamontowac przed wylaniem wylewki betonowej i podtgczy¢ do poziomych

odptywow.

Powiekszenie wejscia do kotlowni:
Wykucie odpowiednio wiekszego otworu w $cianie na osadzenie drzwi jednoskrzydtowych

o wymiarach spetniajgcych przepisy BHP. Dodatkowo wejscie powinno umozliwicC
transport urzgdzen.

Drzwi wejsciowe do kottowni powinny:

- mie¢ wspotczynnik przenikania 1,5 W/m?K

- mieC szerokos¢ w Swietle min 90cm

- by¢ tatwe do otwierania

- samozamykajgce - samozamykacz winien byC z regulowang predkoscig zamykania,
zgodny z normg EN 1154.

- wykonane z profili aluminiowych.

- otwierac sie zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej

Odtworzenie tynkow scian i stropéw
Powierzchnie sScian i stropodw przeznaczona do tynkowania musi by¢ wolna od resztek

zaprawy, luznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow. W przypadku
zagrzybienia $cian zastosowaC preparaty grzybobojcze. Podtoze stabe, pylgce Iub
intensywnie chtongce, nalezy pomalowac preparatem gruntujgcym.

Temperatura w trakcie tynkowania scian nie powinna by¢ nizsza niz 5 i nie wyzsza niz
25°C.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Ryduttowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje lokalnego zrédta ciepta — wezta cieplnego oraz lokalnego
Zrédfta ciepta — kottowni rezerwowej
135/176



Tynkowana powierzchnia powinna by¢ zawsze pokryta obrzutkg rownomiernie
jednowarstwowo w ok. 80 procentach na grubos¢ od 4 do 8 mm, obrzutka nie moze byc¢
przewodniona, nakfadanie wiasciwej warstwy tynkarskiej mozna rozpoczgé po
wyschnieciu obrzutki - min. 24 godziny, przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 60%. Przy obnizonej temperaturze i podwyzszonej wilgotnosci czas ten ulega
wydtuzeniu.

Wykonanie posadzki
Przed wykonaniem posadzki podtoge nalezy oczysciC z resztek zaprawy, luznych

kawatkow tynkow, pytu, tluszczu, nalotow. Na tak przygotowanym podfozy nalezy wykonac
wylewke cementowg o grubosci 3cm. Gotowg mieszanke po rozrobieniu z wodg wylewa
sie na przygotowane wczesniej podioze. Zaleca sie zastosowanie wylewki

samopoziomujgce;j.

Komunikacja miedzy pomieszczeniami
Z uwagi na zmiane rzednej posadzki pomieszczenia kottowni nalezy przewidzie¢ sposob

komunikacji pomiedzy pomieszczeniami.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania sie
ze stanem faktycznym i dokonania wiasnych pomiaréw. Podane przez
Zamawiajgcego informacje nalezy traktowacé jako orientacyjne i nie moga stuzyc¢
jako podstawa do wykonania prawidiowej wyceny.

1.4. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i
postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.
W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie
letnim, w czasie upatow, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie
pomieszczen ostatnich kondygnaciji, tworzgc okreslony mikroklimat.
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Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropéw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw plytami
z welny mineralnej — zesp6t czynnosci polegajgcych na doborze materiatéw i sprzetu
technicznego, utozeniu ptyt z wetny mineralnej, montazu paraizolacji, wykonaniu wylewki

cementowe;.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczagce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisdbw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robdt, nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore
spetniajg te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikaciji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

- temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna

wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i
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uszkodzeniem.

- powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- pomiedzy rusztowaniem, a $ciang nalezy zachowaé wystarczajgco duzg odlegtos¢
(minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego
odprowadzania wody.

- podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +- 6 mm na
promieniu 1,2 m, wolne od wykwitéw. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomocag
odpowiednich preparatow, a odchytki od pionu zniwelowane w sposob uzgodniony z
Inwestorem.

- Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikéw i rusztowan. Nalezy unika¢ prac na
silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie uzywac¢ materiatu

pochodzgcego z tej samej serii.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do materiatdéw pomocniczych zalicza sie:

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15

i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

- sprezarki

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan, butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;j.

- tasmy i folie zabezpieczajgce powierzchnie

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone
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przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich

norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i

odpowiadac¢ normom.

Przewidziano nastepujgce materiaty:

- drzwi wewnetrzne PCV o wspt. przewodzenia ciepta [ = 1,5W/m?K

- folia PE

- folia przeciwwilgociowa

- tynk cementowo-wapienny

- wylewka betonowa

- rurociggi kanalizacyjne PCV

- kratki sciekowe i studzienka schtadzajaca

- materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

- mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki
nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego,

- zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie,

- minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 °C,

- inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet

uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU , PZJ oraz

projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy

Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty dotyczgce pogtebienia pomieszczenia mozna wykonac recznie lub przy uzyciu
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innych specjalistycznych narzedzi.

Do otworzenia tynkow scian niezbedne sa:

- szpachelka,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- inny sprzet niezbedny do wykonania zadania

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacii
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:

— samochod skrzyniowy,

— samochod dostawczy,

- samochod dtuzycowy,

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawiC rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ocena miejsca robét, przygotowanie miejsca robét
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogolnych i szczegdtowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt.
Roboty rozbidrkowe i ziemne wewnatrz i na zewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z

wykonaniem termomodernizacji.

5.2. Skucie posadzki
Skucie posadzki nalezy wykonaé przy uzyciu mtota pneumatycznego wyburzeniowego.
Nalezy wtasciwie dobra¢ rodzaj mtota do wykonywanego zadania. Mtot nalezy uzywac

zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

5.3. Wpykonanie wykopoéw

Wykopy nalezy wykonywac recznie. Najpierw nalezy wybrac¢ grunt w srodku pogtebianego
pomieszczenia do poziomu spodu taw. Trzeba zostawi¢ wzdtuz Scian nienaruszone pasy
gruntu o szerokosci mniej wiecej 0,5 m. Nastepnie usung¢ gruntu przyleglty do Scian
nosnych. Grunt nalezy wybiera¢ odcinkami o szerokosci 80-120 cm, pozostawiajgc miedzy
nimi nienaruszone pola. Miedzy scianami, w pasach po wybranym gruncie, nalezy uktadac
deskowanie i zbrojenie ptyty. Po dwdch dniach od zabetonowania pierwszych pasow
wykonuje sie nastepne fragmenty ptyty.

Nalezy przewidzie¢c wykop pod studzienke schtadzajgcg. Gteboko$¢ posadowienia
studzienki ok 1,0m ponizej rzadnej posadzki.

5.4. Ulozenie rurociaggéw kanalizacji sanitarnej i osadzenie studzienki
schtadzajgcej

Scieki gorgce z pomieszczenia kottowni oraz ze zbiornikéw c.w.u. nalezy odprowadzi¢

poprzez kratki sciekowe do studzienek schtadzajgcych przewodami o $rednicy @110 PVC.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. Kanalizacje sanitarng nalezy wigczy¢ do

istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Jezeli projektowana kanalizacja sanitarna znajdzie sie

ponizej poziomu odptywu istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢

przepompownig sciekdw

W pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzie¢ studzienke schtadzajgcg. Studzienka

schtadzajgca @800 z wilazem szczelnym. Zagtebienie studzienki okoto 1,0m ponizej

poziomu posadzki.

Kratki nalezy zamontowac przed wylaniem wylewki betonowej i podtgczy¢ do poziomych

odptywow.
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5.5. Ulozenie izolacji przeciwwilgociowej

Na odpowiednio przygotowanym podfozu z ptyty betonowej nalezy utozy¢ warstwe folie
PE oraz folie przeciwwilgociowg. lzolacja przeciwwilgociowa musi by¢é potgczona -
najlepiej w jednym poziomie - z izolacjg poziomg scian fundamentowych. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykonac wylewke betonowg o grubosci 5 cm.

5.6. Tynkowanie scian i sufitu

Powierzchnie Scian i stropow przeznaczona do tynkowania musi by¢ wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow. W przypadku
zagrzybienia $cian zastosowaC preparaty grzybobojcze. Podtoze stabe, pylgce Iub
intensywnie chtongce, nalezy pomalowac preparatem gruntujgcym.

Temperatura w trakcie tynkowania scian nie powinna by¢ nizsza niz 5 i nie wyzsza niz
25°C.

Tynkowana powierzchnia powinna by¢ zawsze pokryta obrzutkg rownomiernie
jednowarstwowo w ok. 80 procentach na grubos¢ od 4 do 8 mm, obrzutka nie moze byc¢
przewodniona, nakfadanie wiasciwej warstwy tynkarskiej mozna rozpoczgé po
wyschnieciu obrzutki - min. 24 godziny, przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 60%. Przy obnizonej temperaturze i podwyzszonej wilgotnosci czas ten ulega
wydtuzeniu.

5.7. Wykonanie posadzki

6. Przed wykonaniem posadzki podtoge nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, luznych
kawatkow tynkow, pytu, tluszczu, nalotow. Na tak przygotowanym podfozy nalezy
wykonac¢ wylewke cementowg o grubosci 3cm. Gotowg mieszanke po rozrobieniu z
wodg wylewa sie na przygotowane wczesniej podtoze. Zaleca sie zastosowanie
wylewki samopoziomujgce;.

5.8. Wykucie otworu i osadzenie drzwi wewnetrznych

Wykucie odpowiednio wiekszego otworu w $cianie na osadzenie drzwi jednoskrzydtowych
o wymiarach spetniajgcych przepisy BHP. Dodatkowo wejscie powinno umozliwicC
transport urzgdzen.

Drzwi PCV jednoskrzydiowe o wspétczynniku przenikania 1,5 W/m?K

Wyposazenie drzwi w samozamykacz na podstawie dokumentacji projektowej.
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Samozamykacz winien byC z regulowang predkoscig zamykania, zgodny z normg EN

1154. Drzwi nalezy wykonac z profili aluminiowych.

6. Obmiar robot

Roboty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zadania, bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo cenowego i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem.

7. Przejecie robot

7.1. Warunkiogodlne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajagc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie 2z postanowieniami  Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robo6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
Do odbioru robét nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementéw .
Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

— zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i instrukcjami producentow

— wygladu ptaszczyzny

— rownosci powierzchni

— szczelnos¢ pokrycia
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— grubosci i jakosci warstw

7.3. Odbiér koncowy

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiarow,

- oswiadczenie o zakonczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz
z notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materialowe wprowadzane podczas realizacji robot (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania wymaganych prawem dokumentéw, potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot bedgcych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja
powykonawcza”);

- Zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komis;ji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzenh
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty
by¢ od niego zazgdane.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawieraC ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji, protokét powinien
zawiera¢ oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej

uzasadnieniem.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Ryduttowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje lokalnego zrédta ciepta — wezta cieplnego oraz lokalnego
Zrédfta ciepta — kottowni rezerwowej

144/176



8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robot ma by¢ na zasadach
ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia Scian zewnetrznych oraz
stropodachu oraz innych robot zwigzanych z nimi. PtatnoS¢ za pozycje rozliczeniowag
formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowaé zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakoSci uzytych
materiatébw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

(4) WW 00.03: ROBOTY ROZBIURKOWE BUDYNKU KOTLOWNI REZERWOWEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbior wymagan w zakresie robot rozbidrkowych budynku
kotowni rezerwowej obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegodlnych robot oraz okreslenie zakresu prac,
ktore powinny by¢é wujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru dla

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czesc¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedgce czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robét objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robot budowlanych, ktére bedg okreslone w

Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegdlnosci:

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

e miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikow z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej wykonania,

e teren prac rozbiorkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym petnym na
catym obwodzie placu budowy,

e teren rozbidrki nalezy oznaczyc tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.

e na calym obszarze objetym opracowaniem podczas robot rozbiorkowych
zastosowanie maja przepisy BHP prac rozbiérkowych,

e przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odciecie
wszystkich medidw (tj. wode, energie elektryczna). Zamawiajgcy przed przystgpieniem
do prac rozbiorkowych uzyska pisemne zaswiadczenia o odcieciu medidw od ich
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dostawcow.

e przed przystgpieniem do prowadzenia robot rozbiorkowych bezwzglednie nalezy
oznakowac przebieg sieci dostawcy mediow w obrebie prowadzonych prac. Sprawdzi¢
i zabezpieczy¢ w sposob trwaty wszystkie studnie kanalizacyjne, wtazy. Od chwili
prowadzenia robot rozbiorkowych przez caty czas ich trwania az do catkowitego ich
zakonczenia wymaga sie statego monitorowania terenu rozbiorki oraz zabezpieczenia
przed dostepem na jego teren oséb nieupowaznionych,

e oznakowac odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy,

Zabezpieczenie placu budowy
Terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ w okresie trwania az do zakonczenia i odbioru

bezusterkowego roboét. Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien
ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie
zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzic w sposob
uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0osob nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i
osob. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Dojazd do posesii
zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego
koszt przez caty okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje.

Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajgce
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedag

podejmowane w uzgodnieniu z Inwestorem.

Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie

rozbiorki.

Uzywany sprzet przy pracach rozbiurkowych:

- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nozycami hydraulicznymi kruszgco-tngcymi
oraz mtotami udarowymi montowanymi do ramienia koparki,

- fadowarka kotowa,
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- samochody samowytadowcze

- palniki gazowe do ciecia konstrukcji stalowych i zbrojenia

W trakcie prac nalezy zapewniC ciggte polewanie wodg gruzu i rozbieranych obiektow w
celu unikniecia powstania kurzu.

Materiaty odpadowe w trakcie rozbiorki segregowac, przycina¢ do gabarytow posiadanego
transportu i wywozi¢ na legalne skladowiska odpaddéw. Niedopuszczalne jest
zanieczyszczani i niszczenie przylegtych drég. Transport samochodowy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby nie zanieczyszcza¢ drogi publicznej. Rozbiorke budynku nalezy
prowadzi¢ do poziomu spodu fundamentow zagtebionych ponizej powierzchni terenu.

Do ciecia elementow stalowych na poziomie terenu uzywac palnikéw gazowych.

Po przeprowadzonych rozbiorkach wykona¢ niwelacje, wyrownujgc teren rozbiorki
gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, aby nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia sieci infrastruktury techniczne;.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko
gruzu, stali, drewna oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane
w miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Nalezy przewidzie¢C miejsce na
aplecze socjalne i wyposazenie terenu budowy w sprzet bhp i p.poz. Zabrania sie
prowadzenia prac rozbiorkowych podczas deszczu, Sniegu i silnego wiatru. Znajdujgce sie

w poblizu stupy z przewodami nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniami.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta

robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

Wykonanie fundamentu pod kotlownie rezerwowa — kontener
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Kontener kottowni rezerwowej musi zostaC postawiony na wczesniej przygotowanym
fundamencie posiadajgcym co najmniej 4 punkty podporowe. Rozmiar fundamentu i jego
gtebokos¢ zwigzana z gtebokoscig zamarzania zalezy od norm, warunkéw miejscowych,
wlasciwosci podtoza i wystepujgcych maksymalnych obcigzen. Zachowanie poziomu
fundamentow stwarza podstawe do wykonania montazu bez usterek oraz wiasciwego
ustawienia catego zestawu. Jezeli punkty podporowe nie sg wyrownane w poziomie,
nalezy je podtozy¢ na szerokosci profilu ramy. Wykonanie fundamentow musi
gwarantowac¢ swobodny odptyw wody opadowej. Przy ustawianiu i rozstawieniu kontenera
(zestawu kontenerowego) nalezy uwzgledni¢ obcigzenia uzytkowe i charakterystyke
regionalng (np. obcigzenie zalegajgcym sSniegiem). Po usunieciu oston transportowych
nalezy uszczelnic otwory w ramie podtogowej silikonem. Opakowania i ostony
transportowe utylizuje klient.

Fundamenty wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wykonawcza.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania sie
ze stanem faktycznym i dokonania wiasnych pomiaréw. Podane przez
Zamawiajgcego informacje nalezy traktowaé jako orientacyjne i nie moga stuzyc¢
jako podstawa do wykonania prawidiowej wyceny.

1.4. Okresleniapodstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i
postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen , w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ z pozwolenie na rozbiorke wraz z
zatgczonym projektem rozbidrki dziennik rozbiorki, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych,

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".
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Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisdOw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przestgpieniem do robot Wykonawca winien:

- przeprowadzi¢ ocene konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementow
budynku, rozeznacC jego otoczenie, ustalic metode rozbiorki, zapoznac sie z lokalizacja
mediow.

- sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przedtozy¢ go
Zamawiajgcemu.

- odpowiednio przygotowac¢ i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe
tablicg informacyjng. Roboty rozbiérkowe powinny by¢é prowadzone zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa i higieny
pracy, p.poz. oraz zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;j .

Istniejgcy obiekt winien by¢ rozbierany z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci,
Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw
obiektu oraz za przekazanie materiatow z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko
odpadow. Wykonawca robot na zakonczenie zadania, winien przekaza¢ Zamawiajgcemu
karte przekazania odpadu na wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzgdzone osobom postronnym podczas trwania prac bedag
zabezpieczane z polisy Wykonawcy robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca zobowigzany jest do tego, ze:

- wiasnym zakresie zagospodaruje gruz ( ceglany, kamienny i betonowy nadajacy sie do
recyklingu.

- odpady bitumiczne zutylizuje na wiasny koszt i przekaze Zamawiajgcemu dokument
przyjecia tych materiatéw do utylizaciji.

- odpady nietoksyczne takie jak wetna mineralna, ptyty gipsowo-kartonowe, odpady PCV
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zutylizuje na wtasny koszt.
- drewno rozbidrkowe zagospodaruje na wiasny koszt.
- stal z rozbiorki zagospodaruje na wtasny koszt.

- pozytki z zagospodarowanych odpadow nalezg do Wykonawcy.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WW 00.00 " Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za

ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Zagospodarowanie catkowitej ilosci materiatu porozbidrkowego lezy po stronie
Wykonawcy. Nie przewiduje sie odzysku materiatow Sciennych i stropowych oraz tych
ktore wykonane zostaty z kamienia i cegty. Czysty gruz budowlany moze zostaé
zagospodarowany w dowolny sposéb przez wykonawce. Materiaty rozbiérkowe podlegajg
segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, ptyty azbestowo -cementowe szkto,

wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne)

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU , PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie zagrozi Srodowisku
naturalnemu oraz sgsiadujgcym z budowg obiektom. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczenstwa. Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczagcych systemu oceny 2zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane tylko przez przeszkolone osoby. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami, oswietleniem oraz pomostami zabezpiecza-

jacymi przy budynkach mieszkalnych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosC¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacii
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

— samochaod skrzyniowy,

— samochod dostawczy,

- samochaod dtuzycowy,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatdw. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbidérkowych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt

,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
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dojazdach do Terenu Budowy. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetniaC wymagania dotyczgcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. W przypadku
transportu przedmiotéw wielkogabarytowych lub przy obcigzeniach ponadnormatywnych
wykonawca zapewni na wtasny koszt zgody na przejazd takiego transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ocena miejsca robét, przygotowanie miejsca robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogolnych i szczegdétowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt.

Roboty rozbiorkowe i ziemne wewnatrz i na zewnagtrz obiektu wykonane zostang recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z

wykonaniem termomodernizacji.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

e miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikdw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej wykonania,

e teren prac rozbiorkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym petnym na
catym obwodzie placu budowy,

e teren rozbidrki nalezy oznaczyc tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.

e na calym obszarze objetym opracowaniem podczas robot rozbiorkowych
zastosowanie maja przepisy BHP prac rozbiérkowych,

e przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odciecie
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wszystkich medidw (tj. wode, energie elektryczna). Zamawiajgcy przed przystgpieniem
do prac rozbiorkowych uzyska pisemne zaswiadczenia o odcieciu mediow od ich
dostawcow.

e przed przystgpieniem do prowadzenia robot rozbiorkowych bezwzglednie nalezy
oznakowac przebieg sieci dostawcy mediow w obrebie prowadzonych prac. Sprawdzi¢
i zabezpieczy¢ w sposob trwaty wszystkie studnie kanalizacyjne, wtazy. Od chwili
prowadzenia robot rozbiorkowych przez caty czas ich trwania az do catkowitego ich
zakonczenia wymaga sie statego monitorowania terenu rozbiorki oraz zabezpieczenia
przed dostepem na jego teren oséb nieupowaznionych,

e oznakowac odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy,

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ w okresie trwania az do zakonczenia i odbioru
bezusterkowego roboét. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien
ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie
zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzic w sposob
uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0sob nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i
osob. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Dojazd do posesii
zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego
koszt przez caty okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje.

Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajgce
Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg

podejmowane w uzgodnieniu z Inwestorem.

5.4. Robotyrozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie

rozbiorki.
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Uzywany sprzet przy pracach rozbiurkowych:

- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nozycami hydraulicznymi kruszgco-tngcymi
oraz mtotami udarowymi montowanymi do ramienia koparki,

- fadowarka kotowa,

- samochody samowytadowcze

- palniki gazowe do ciecia konstrukcji stalowych i zbrojenia

W trakcie prac nalezy zapewniC ciggte polewanie wodg gruzu i rozbieranych obiektow w
celu unikniecia powstania kurzu.

Materiaty odpadowe w trakcie rozbiorki segregowac, przycina¢ do gabarytow posiadanego
transportu i wywozi¢ na legalne skladowiska odpadoéw. Niedopuszczalne jest
zanieczyszczani i niszczenie przylegtych drég. Transport samochodowy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby nie zanieczyszcza¢ drogi publicznej. Rozbidrke budynku nalezy
prowadzi¢ do poziomu spodu fundamentéw zagtebionych ponizej powierzchni terenu.

Do ciecia elementow stalowych na poziomie terenu uzywac palnikéw gazowych.

Po przeprowadzonych rozbiorkach wykona¢ niwelacje, wyrownujgc teren rozbiorki
gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, aby nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia sieci infrastruktury techniczne;.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko
gruzu, stali, drewna oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane
w miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Nalezy przewidzie¢ miejsce na
zaplecze socjalne i wyposazenie terenu budowy w sprzet bhp i p.poz. Zabrania sie
prowadzenia prac rozbiorkowych podczas deszczu, Sniegu i silnego wiatru. Znajdujgce sie

w poblizu stupy z przewodami nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniami.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta

robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych

osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
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okolicznych terenach.
Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny
koszt wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

6. Obmiar robot

Roboty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem prac rozbiorkowych, bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo cenowego i bedzie

podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

7. Przejecie robot

7.1. Warunkiogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie 2z postanowieniami  Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢c wazne Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementéw.

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot

rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu.
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7.3. Odbiér koncowy

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Zasady odbioru koncowego robot. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce na piSmie, ze zgloszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiajgcego. Odbiodr
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg kontraktowa,
specyfikacjg techniczng i przedmiarem robét.

W toku odbioru korncowego roboét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan umowy, przedmiaru robot i specyfikacji
technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona wartoS¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robaot jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

- atesty uzywanego sprzetu i narzedzi w trakcie realizacji robét rozbiorkowych oraz
dopuszczenie go do uzytkowania,

- operat kolaudacyjny, zawierajgcego petng dokumentacje powykonawczg rozbidrki (plan
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BIOZ, zgtoszenia, protokoty, potwierdzenia utylizacji odpaddw itp),
- w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcow oswiadczenia podwykonawcow o

niezaleganiu ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robot ma by¢ na zasadach
ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia scian zewnetrznych oraz
stropodachu oraz innych robot zwigzanych z nimi. PtatnoS¢ za pozycje rozliczeniowag
formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakoSci uzytych

materiatébw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

9. Przepisyzwigzane

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robot. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich  Norm
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach
normy podane w spisach punktow nr 10 kazdego WW (punkt 2.5 PFU) nalezy traktowac
jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z PFU,
poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzgdzen.
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(5) Ww 00.04:INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA WEZEt ORAZ
OSWIETLENIOWA
1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalaciji
elektrycznej dla wezta cieplnego zlokalizowanego w kottowni oraz wykonania instalacji
elektrycznej obejmujgcego w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robot
oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji

przedmiaru dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czesc¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedgce czescig SIWZ nalezy traktowaC w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okreslony w Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarach Robot dla Instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.4. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym
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ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robot instalacji nalezy stosowac¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,

ktore spetniajg te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéow technicznych
w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjga techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Zz wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:
wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WW 00.00 " Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrddta
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wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Obrobka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzeh powierzchni roboczych, ani nie
obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw. Elementy powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow, bez Sladow
zniszczen i uszkodzen. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Rury
powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i widocznych uszkodzen i

ubytkow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny =z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosC¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacii
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z

zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
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tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkow
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiednigj
dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowag nie byty diuzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;j.

5. Wykonanie robét
5.1. Szczegobtowy opis robot

Zakres projektu szczegotowo okreslono w PFU.

5.2. 0Ogoblne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

5.3. Obowiazki Wykonawcy

# Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatdw, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych w dokumentaciji
projektowej wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem bgdz zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢
ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz
wyspecyfikowane w projekcie materiaty i technologie, pod warunkiem, ze bedg one
rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie
ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt.
Projektanta.

# Wykonawca ma obowigzek wykonacC roboty i uruchomi¢ urzgdzenia, oraz usungc
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet
oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
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uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze

byc¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

# Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie
uzyte przy budowie.

# Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wilasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikow, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

# Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktécacC bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do ina terenach
nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego

postanowienia.

# Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegolny
ruch zwigzany z transportem materiatow, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drog. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podjac

negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

# Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada
za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do
uzytkowania. OdpowiedzialnoS¢ powyzsza dotyczy w szczegodlnosci obowigzkow
wynikajgcych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.
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# Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot
w nawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnosc

ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc je na wlasny koszt bez wezwania.

# Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdét. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem Iub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigza¢ Wykonawce.

# Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

# Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robdét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem
terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdélnego harmonogramu robot akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i
harmonogram rzeczowy rob6t do akceptacji (szczegétowe warunki podaje SIWZ).

# Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie

oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

5.4. Sposéb prowadzenia robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogolnych i szczegbétowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt.

Roboty rozbiorkowe i ziemne w wewnagtrz obiektu wykonane zostang recznie

z zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkow transportu poziomego.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane

z wykonaniem instalacji elektrycznych.

Instalacje elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w

szczegolnosci:

Bezpieczenstwa konstrukgciji

Bezpieczenstwa pozarowego

Bezpieczenstwa uzytkowania

Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
i 0szczednosci energii

Ochrony przed porazeniem elektrycznym

Wyréwnania potencjatéw wszystkich dostepnych czesci przewodzgcych.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy

technicznej.

Wykonywanie robot dotyczy:

Przebi¢ przez stropy

Prowadzenia tras kablowych

Znakowania kabli

Montowania zrédet oswietlenia,

Prowadzenia kabli i przewoddéw

Pomiarow kabli i przewoddéw

Montazu urzgdzen

Oznakowaniu urzgdzen

Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzgdzen
Przeprowadzenie prob dziatania instalacii

6. Obmiar robot
Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych realizowane w

ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci

tych robdt nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
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ryczattu. W tym swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza

ofertowo-cenowego.

7. Przejecie robot
7.1. Warunkiogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie 2z postanowieniami  Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robo6t

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych, oraz dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow, oraz ich
zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac zgodnie z norma.

a) Do odbioru robot nalezy przedstawi¢ wazne Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

b) kluczowych elementow instalacii.

c¢) Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,

- wtasciwego podtgczenia przewodow wszystkich instalaciji,

- zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiarow wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementdow instalaciji.
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7.3. Odbiér koncowy

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiarow,

- oswiadczenie o zakonczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz
z notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materialtowe wprowadzane podczas realizacji robot (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajgcy dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu

Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne préby i

przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).

Moze on korzystaC z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i

przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

- Zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty

by¢ od niego zazgdane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonanych robdét z umowa, dokumentacjg projektowo —
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi

protokotami  prob  montazowych oraz ewentualnymi  protokotami z rozruchu
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technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych

w protokotach prob i odbiorow czesciowych.
Z odbioru korncowego powinien byc¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji, protokét powinien
zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe

wraz z jej uzasadnieniem.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw i Srub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z
tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwiac¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustéw za pomocag
ztgczek.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewodow
utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad poditoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow
zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oSwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach Iub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub
elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
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wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach Iub konstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Ukfadanie przewodow

Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

e Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podfozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

— wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

— wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewniaC swobodne

wcigganie przewodow.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢é wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensaciji. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynnosc¢ taka nie jest jednoznacznie

opisana.

e \Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do weciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami
oraz przelotowos¢.

Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pozniej zostang

uzyte w instalacji. Lgczenie przewodow wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

- bezposrednio na podfozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
- nauchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
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- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- nakorytkach prefabrykowanych metalowych,
- wlistwach PCW.

- Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocag

dtawikow.

- srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do

Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich

uszczelniaczy.

Uktadanie przewodow na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢é wieksze od 0,5 m dla przewoddéw
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

. Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

8. utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

9. w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie

10. przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow

11.srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla

12.po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien

. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

. zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku
wraz z zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
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- zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocg kotkdw
rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie,
zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

- taczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy dokonywacC w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podfgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposOb poditgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem Ilub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dlugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaC uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z  Zzytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

- Przylaczanie odbiornikow:

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.

Potagczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Pofgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej

amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy
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wykonac:

A. przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

B. przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

C. przewodami izolowanymi  wielozylowymi  gietkimi  lub  oponowymi  wrurach
elastycznych.

1. Podiaczenie przewodow do tablicy rozdzielczej:

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowacC do podtoza w sposéb podany
w dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich

konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

2. Pozamontowaniu urzgdzenia nalezy:
1. zainstalowaC aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
2. dokrecic wsposdb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,
3. zatozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu
4. podigczy¢ obwody zewnetrzne

5. podigczy¢ przewody ochronne

Proby montazowe:

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem .
Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolacji instalaciji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych nalezy wykona¢ demontaz
instalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.
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12.1. Warunki ogélne zasilania
Przerwa w zasilaniu w trakcie wykonywania prac nie powoduje zagrozenia ludzi i mienia,

lecz powinna by¢ zredukowana do minimum.
12.2. Ogodlne zasady wykonywania instalacji

- Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6to-zielonego.

- W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewod ochronny
(PE) nie moga byc¢ potaczone.

- Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

- Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe
i poziome. W mysl| tego doprowadzenie przewoddw do opraw oswietleniowych na stropie
nalezy wykonac¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste
rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

- Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

- Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodnic jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYZo i YDYpzo,
750V prowadzonymi:

- pod tynkiem i w sciankach g/k w rurkach RVS i RVKLn

- w strefie sufitdw podwieszonych w korytkach instalacyjnych i rurkach RVS,

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwodow. Puszki
potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych w strefie stropow
podwieszanych na scianach i na korytkach instalacyjnych.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny

posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddw.
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Nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang kablami typu YKYZo w systemie TN-S w
uktadzie promieniowo-magistralnym.

Wewnetrzne linie zasilajgce rozprowadzone zostang w poziomie w przestrzeni
instalacyjnej pod piwnicg na drabinkach kablowych o odpowiednio dobranej nosnosci

z uwagi na znaczng ilos¢ kabli, a nastepnie w pionie w istniejgcych szachtach
instalacyjnych.

Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac do poziomych drabinek kablowych za
pomocg uchwytow systemowych.

W szachtach wiz’y mocowane do korytek lub drabinek kablowych mocowanych do sciany
tylnej kazdego z szachtow.

Typy opraw oswietleniowych muszg by¢ bezwzglednie zatwierdzone przed zakupem przez
Inwestora.

W oprawach swietlowkowych nalezy stosowac zrédta swiatta zgodnie z projektem
wykonawczym,

Wymienione w zestawieniu oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢, zamontowac

i przytgczyc. Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy oferowac przygotowane do
eksploatacji wraz ze Zzrodtami Swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami,
kompletnym osprzetem itd.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy
oswietleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie
muszg zostac usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

Nalezy stosowac osprzet typowy, posiadajgcy mozliwos¢ oznaczenia gniazda kolorowym
wyrdznieniem (np. paskiem lub obwolutg) lub inny o analogicznych parametrach
technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w okolicy zlewow
wytacznie osprzet szczelny min. IP-44 z tzw. klapka.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie ustali¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizaciji
projektu.

taczniki nalezy montowac we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie w bezposrednim
sgsiedztwie znajdowac sie bedg wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo
wtykowe. Podwojne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone, nalezy
zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspoélnej podwdjne;j
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ramce.
Kolory ramek nalezy dobra¢ stosownie do wystroju wnetrza.

Wszystkie tgczniki i gniazda nalezy wyr6zni¢ kolorami — dla obwodow podstawowych
kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Nalezy stosowac wytgcznie osprzet
przystosowany fabrycznie do mozliwosci wyréznienia kolorami.

Znakowanie gniazd farbami, lakierami i kolorowymi naklejkami jest niedozwolone.

W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do montazu wtgcznikdéw oswietlenia i gniazd
wtykowych porzgdkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy
skorygowac ich potozenie stosowanie do uktadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z
nadrzednym projektem architektonicznym.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowac osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celéw — stosowac osprzet z kluczem typu DATA.

Dla obwodéw zasilajgcych stanowiska biurowe nalezy bezwzglednie przestrzegac
zgodnosci faz gniazd ogdlnych i komputerowych.

Do kazdego oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego nalezy doprowadzi¢ osobny,
oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg
posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potaczone z szyng ochronng PE.
Przewod neutralny N i ochronny PE nie mogg by¢ potgczone w zadnym miejscu instalaciji

odbiorcze;j.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustaleniaogéblne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych robdét ma byc¢
na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-
cenowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalacji
elektrycznych oraz innych rob6t zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowag
Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.
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9.2. Cena skiadowa wykonania robét

Cena skfadowa wykonania robot zwigzanych z modernizacja c.o. obejmuje:

— prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

— badania laboratoryjne roboét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacii,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzenh oraz ich sktadowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

— montaz zaworow regulacyjnych z sitownikami oraz armaturg pomiarowg, regulacyjng i
odcinajgca

— wykucie i zamurowanie otworow w stropach i Scianach

— wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

— proby szczelnosci odcinkow instalacii,

— ptukanie odcinkow instalaciji

— izolacja termiczna przewodoéw,

— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisyzwigzane

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robot. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich  Norm
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach
normy podane w spisach punktow nr 10 kazdego WW (punkt 2.5 PFU) nalezy traktowac
jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z PFU,
poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzgdzen.
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