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I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- zlecenie Inwestora   
- uzgodnienia dotyczące zakresu projektu dokonane z POWIATOWWYM PUBLICZNYM 

ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W 
WODISŁAWIU ŚLĄSKIM 

- uzgodnienia dotyczące kolorystyki obiektu dokonane z Architektem Miejskim miasta 
Wodzisław Śląski,  

- inwentaryzacja zdjęciowa wykonana przez firmę MADO –1,  
- inwentaryzacja architektoniczno – budowlana budynku wykonana przez firmę MADO 

– 1, 
- obowiązujące przepisy, normy prawne  
- audyt energetyczny wykonany przez Sławomira Kwiatonia nr 2/2015 z lutego 2015 

 
 

II. ZAKRES PROJEKTU 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany  

• docieplenia i kolorystyki ścian zewnętrznych 

• wymiana części pokryć dachowych budynku głównego POWIATOWEGO PUBLICZNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W 
WODISŁAWIU ŚLĄSKIM 

• wymiana posadzek w segmencie 6 kondygnacyjnym w części przyziemia 

• docieplenie stropodachu na budynku sześciokondygnacyjnym,  

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

• wykonanie drenażu i izolacji pionowej ścian fundamentowych na całym obiekcie wraz 
z iniekcją 

• generalny remont balkonów wraz z wymianą balustrad 

• wymiana balustrad schodowych zewnętrznych 
 
 

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PRZED OCIEPLENIEM 
 

Przedmiotowy obiekt składa się z sześciokondygnacyjnego budynku w kształcie litery T oraz z 
jednokondygnacyjnego budynku w kształcie litery L.  
Do przedmiotowego obiektu prowadzą dwa wejście główne oraz dziesięć wejść 
technicznych.  
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 2544 m2, a kubatura około 35 616 m3. 
Dach na segmentach sześciokondygnacyjnych wielospadowy o kącie nachylenia 4°, na 
segmentach jednokondygnacyjnych jednospadowy o kącie nachylenia 4°. 
Stolarka okienna i drzwiowa – częściowo wymieniona na nową z profili PCV. 
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IV. STAN TECHNICZNY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 
 

Współczynnik przenikania ciepła dla istniejących przegród – ścian osłonowych                 i 
szczytowych nie odpowiada obecnie obowiązującym normom, skutkiem czego są nadmierne 
straty ciepła w okresie grzewczym i tym samym nadmierne zużycie energii na cele 
ogrzewania budynku. 
Na elewacjach stwierdzono zużycie powłok malarskich oraz przebarwienia, zacieki i 
zabrudzenia, a także zarysowania i pęknięcia. 
 
 
 
 
 

V. STAN PRAWNY 
 

Zarówno budynek jak i grunt, na którym posadowiony jest przedmiotowy obiekt stanowią 
własność Zespołu Opieki Zdrowotnej Wodzisław Śląski. 
 
 

VI. DANE OGÓLNE N/T POWIERZCHNI DO DOCIEPLENIA 
 
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA DO DOCIEPLENIA I NAŁOŻENIA TYNKU SILIKONOWEGO 5650 
m² 
 
 
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA DOCIEPLENIA STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ 
UŻYTKOWĄ  BUDYNKU 6- KONDYGNACYJNEGO  DO DOCIEPLENIA PŁYTMI 
STYROPIANOWYMI GR  15 cm 
1168 m² 
 
POWIERZCHNIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH DOCIEPLONA STYRODUREM GR 8 cm 
717 m² 
 
POWIERZCHNIA POSADZEK DO WYMIANY, OCIEPLENIA I ZAIZOLOWANIA STYROPIANEM 
FSE GRUBOŚĆ 10 cm  
282 m² 
 
POWIERZCHNIA DACHU NA BUDYNKU JEDNOKONDYGNACYJNYM  DOCIEPLONA 
STYROPAPĄ BROOF t1 O GRUBOŚCI 15 cm  
1070 m² 
 
OCIEPLENIE STROPU  BUDYNKU NAD  SZYBEM WINDOWYM  Z BIBLIOTEKĄ 150 m² 
 

VII. ZMIANY BUDOWLANE 
 

Zakres robót dociepleniowych nie przewiduje jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. 
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- Właściwości termiczne i termoizolacyjne przegród zewnętrznych budynku przy 
uwzględnieniu współczynnika przenikania ciepła oraz doboru odpowiednich 
grubości płyt termoizolacyjnych przyjęte zostały na podstawie audytu 
energetycznego wykonanego przez Sławomira Kwiatonia nr 2/2015 z lutego 2015 

 
Dla wszystkich ścian zewnętrznych przyjęto docieplenie styropianem NRO o grubości 14 cm, 
ściany fundamentowe styrodur grubości 8 cm, docieplenie stropodachu płytami 
styropianowymi  o grubości 15 cm, ocieplenie dachu na części jednokondygnacyjnej 
styropapa BROOF t1 o grubości 15 cm 
W trakcie wykonywania robót dociepleniowych zakłada się wykonanie prac dodatkowych 
wyszczególnionych poniżej. 
 
 
 
 

VIII. TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
 

W projekcie przewidziano Bezspoinowy System Ocieplenia ścian.  
System oparty jest na płytach z polistyrenu ekspandowanego z tynkiem strukturalnym 
silikonowym, lekkim, barwionym w masie ziarno o grubości  3mm  

 

 

1) Kleje i masy klejące 
Do przyklejania płyt z polistyrenu ekspandowanego do podłoża oraz do przyklejania tkaniny 
szklanej wzmacniającej do płyt termoizolacyjnych, należy stosować masę klejową (Zaprawę 
klejową należy przygotować wg zaleceń producenta - instrukcje i karty techniczne ) 
Do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniającej do płyt termoizolacyjnych, należy stosować 
masę klejowo-szpachlową (Zaprawę klejową należy przygotować wg zaleceń producenta - 
instrukcje i karty techniczne ) 
Uniwersalna zaprawa klejowo-szpachlowa o zwiększonej elastyczności i przyczepności, 
zbrojona włóknem, hydrofobowa. 

 
 

2) Tkaniny zbrojące 
Do wykonywania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego ST spełniającą 
następujące wymagania: 
 
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ST 112-100/7 o parametrach nie gorszych niż: 

• Siatka o gramaturze 160 (+- 5 g)g/m² 

• Siła zrywająca = ca 1500 (N/50mm) 

• Tkanina musi być alkalioodporna 
 

3) Łączniki do mocowania płyt z polistyrenu ekspandowanego do podłoża  
Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki wbijane z trzpieniem        z 
tworzywa o średnicy fi10mm.  Długość w zależności od grubości płyt styropianowych oraz 
rodzaju podłoża - zakotwienie w ścianie min. 6 cm (dla cegły pełnej). Łączniki należy 
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montować w sposób i na głębokość umożliwiającą zakrycie talerzyków za pomocą  
,,zaślepek’’  (punkt 1.6 ). 
Ilość łączników na 1 m2 – min. 8 sztuk 
 

4) Preparaty gruntujące 
Do gruntowania warstwy zbrojącej należy stosować farbę podkładową. 
 

5) Zaślepki z polistyrenu ekspandowanego (styropianu) 
Talerzyki łączników należy przykryć z zastosowaniem ,,zaślepek ze styropianu’’  Grubość 
zaślepki 2,0 cm. Zaślepki należy wyciąć z płyt styropianowych o grubości 2,0 cm. Klejenie 
zaślepek należy wykonać przy pomocy uniwersalnej masy klejowo-szpachlowej  
 

6) Masy tynkarskie 
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych należy stosować 
cienkowarstwowy tynk strukturalny – silikonowy lekki 3,0 mm, o strukturze ,baranka"  
uzyskiwanej przy rozprowadzaniu pacą.  
TYNK SILIKONOWY LEKKI Grubość kruszywa: 3 mm o parametrach nie gorszych niż: 
Dane techniczne 

• Odporność na temperatury                            -20°C do +60°C   

• Klasyfikacja ogniowa                                     NRO 

• Wodochłonność po 10h zanurzenia w wodzie   < 600 g/m² 

• Wodochłonność po 24h zanurzenia w wodzie   < 1000 g/m² 
 

7) Akcesoria systemowe 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez 
producenta systemu 

• kątowniki z PCV z siatką zbrojącą  

• kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą 

• listwy startowe z tłoczonego aluminium 
 

8) Materiały uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego  
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa (niskorozprężna) do uszczelniania niedokładnie 
zamontowanych płyt ociepleniowych. 

9) Sprzęt 
Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia:  

• szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian (ręcznie  i mechanicznie) 

• szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego ) do nakładania mas 
klejących i mas tynkarskich 

• piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych  

• pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni 
przyklejonych do płyt styropianowych, 

• nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 

• łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych  

• sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku  
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Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt                         i 
urządzenia: 

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki               o 
pojemności ok. 40 – 60l do przygotowania masy klejącej, 

• agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem               i 
sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej, 

• urządzenia transportu pionowego . 

• rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 

• aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 
 

10) Ogólne warunki wykonywania robót 

• Ocieplenie ścian metodą „bezspoinową” powinno być wykonywane ściśle            wg 
wytycznych szczegółowych – wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki 
wykonawcze 

• Roboty dociepleniowe wykonać należy wg wytycznych  określonych                   w 
świadectwie dopuszczenia ITB. Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian 
zewnętrznych powinien być należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to 
zarówno podłoża tj. powierzchni zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku 

• Roboty ociepleniowe prowadzić należy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. 
powietrza  nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Takie warunki temperatury 
powinny panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, 
aby wilgotność względna powietrza nie była niższa niż 55% 

• Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być 
chronione przed uszkodzeniami i deszczem. 

• Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz 
uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. 
Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacją pary wodnej i 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub 
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego            w celu nie dopuszczenia do 
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiałów. 

• Wykonanie robót ociepleniowych powinno być skoordynowane z innymi robotami 
wykonywanymi w budynku. Należy zadbać o to, aby roboty były wykonane przez 
wystarczający zespół pracowników dysponujących właściwym sprzętem w 
dostatecznej ilości tak, aby roboty były wykonane              w sposób ciągły bez spoin, 
uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych            w trakcie robót. 

• Warunkiem wykonywania robót ociepleniowych metodą bezspoinową jest stabilność 
podłoża gwarantująca określone połączenie warstwy ociepleniowej z podłożem.  

• W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłożą 
powinno ono znajdować się w stanie powietrzno – suchym                        a 
powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek pyłu     i 
zanieczyszczeń 

• Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach                a 
mające wpływ na trwałość i estetyczny wygląd powinny być wykonane przed pracami 
ociepleniowymi. 
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IX. DOCIEPLENIE STROPODACHÓW 
 

Na częśći budynku sześciokondygnacyjnego ocieplenie poddasza – płyty styropianowe  15 cm 
układane na stropie. Na styropianie posadzka betonowa grubości 4 cm wraz ze zbrojeniem 
rozproszonym z włókien polipropylenowych (szklanych). Posadzki nie wykonuje się pod 
urządzeniami ze względu na brak możliwości jej wykonania. Należy boki styropianu 
zabezpieczyć pionowo wylewką betonową. 
Przed przystąpieniem do docieplenia należy całkowicie oczyścić przestrzeń stropów, a 
następnie zdezynfekować specjalnym preparatem. 
W celu prawidłowego zwentylowania poddasza należy wymienić stolarkę okienną na 
posiadającą nawietrzaki oraz wymienić istniejące otwory wentylacyjne. 
Styropian o grubości 15 cm równomiernie rozłożyć na całej powierzchni stropu, w miejscu 
istniejących urządzeń wentylacyjnych przestrzeń pomiędzy urządzeniem a stropem nie 
wypełniać.  
Ocieplenie wykonywać sukcesywnie unikając chodzenia po wykonanej izolacji. 
Na części budynku sześciokondygnacyjnego (pom. Biblioteki, klatki schodowej i szybu 
windowego) należy wykonać docieplenie dachu poprzez wykonanie stropu podwieszonego 
na którym układa się : płyta GKF na ruszcie, folię paroizolacyjną o grubości 0,2 mm, wełnę 
mineralną 15 cm, folię paraprzepuszczającą. Przestrzeń między stropem podwieszonym a 
dachem należy wentylować kominkiem wentylacyjnym wyprowadzonym bezpośrednio na 
dach( min 1 kominek na 40 m2). 
Stropodach na segmencie jednokondygnacyjnym – styropapa 15 cm BROOF t1. 
Przed przystąpieniem do docieplenia należy całkowicie zerwać istniejące pokrycie dachu, 
wyrównać powierzchnię, uzupełnić nierówności i wgłębienia następnie pokryć powierzchnię 
styropapą obustronnie laminowaną, pokryć papą podkładową i nawierzchniową 
termozgrzewalną. Zmontować kominki wentylacyjne celem zwentylowania dachu. Na 
segmencie sześciokondygnacyjnym nie wymienia sie rynien a jedynie rury spustowe na 
ocynkowane. Na budynku jednokondygnacyjnym wymienia się wszystkie rynny i rury 
spustowe na wykonane z blachy ocynkowanej. 
 

 
 

X. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 
 

W celu wykonania ocieplenia powierzchni ścian zewnętrznych budynku szpitala zostanie 
zrealizowany następujący zakres robót: 

- prace przygotowawcze (kompletowanie materiałów, sprzętu                                   i 
urządzeń), 

- montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, 
- zdjęcie obróbek blacharskich oraz wszelkich elementów dowieszonych na elewacji tj.: 

lampy, tablice informacyjne, kraty, kratki wentylacyjne, itp., 
- demontaż istniejących balustrad i pochwytów zewnętrznych 
- skucie istniejących płytek  
- wykucie starej stolarki okiennej i drzwiowej  
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej 
- oczyszczenie powierzchni z kurzu, wykwitów, grzybni i skruszałej zaprawy 
- uzupełnienie ubytków zaprawy oraz tynków, 
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- wykonanie drenażu  
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów wraz z ociepleniem 

fundamentów 
- wykonanie wszystkich prac związanych z dociepleniem elewacji zgodnie         z 

punktem VIII oraz dociepleniem stropodachów zgodnie z punktem IX, 
- docieplenie szczelin dylatacyjnych wełną mineralną min 1 m  
- montaż systemowych obróbek dylatacyjnych na elewacji zewnętrznej 
- wykonanie i montaż obróbek blacharskich, 
- wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej i zabezpieczenie ich w rurze 

ochronnej wpuszczanej w ocieplenie 
- zabezpieczenie w rurach ochronnych istniejących kabli elektrycznych oraz 

wpuszczenie ich w ocieplenie 
- wykonanie zewnętrznych tynków silikonowych 
- wykonanie opaski wokół budynku ze żwiru na podsypce piaskowej i z kostki brukowej 
- uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 
 
 

XI. PRACE DODATKOWE WYKONANE W TRAKCIE OCIEPLANIA BUDYNKU 
 
- wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych, 
- wymiana drzwi wewnętrznych prowadzących na strych i do pomieszczeń 

technicznych 
- demontaż starych balustrad balkonowych, montaż nowych o zbliżonym wyglądzie do 

istniejących z zachowaniem przepisowych wysokości tj 1,1 m oraz rozstawu 
poprzeczek pionowych nie większych niż 12 cm 

- wymiana pochwytów przy schodach zewnętrznych ( schody łamane) 
- kompleksowy remont balkonów - w skład prac wchodzą skucie podłoża, naprawa i 

oczyszczenie zbrojenia, zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów 
zbrojenia, płyty balkonowej; wykonanie warstwy naprawczej do betonu wylewka ze 
spadkiem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie posadzki, klejenie 
płytek mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym, ocieplenie ścian balkonu oraz 
płyty balkonowej od spodu. 

- wykonania docieplenia stropodachów płytami styropianowymi 
- wymiana pokrycia dachu na jednokondygnacyjnej części budynku na styropapę 

BROOF t1, 
- wymiana obróbek blacharskich na dachu jednokondygnacyjnym i na gzymsie 

budynku sześciokondygnacyjnym– blacha powlekana, ocynkowana. 
- wymiana rynien i rur spustowych na dachu budynku jednokondygnacyjnego 
- wymiana rur spustowych na budynku sześciokondygnacyjnym 
- wymiana zwodów pionowych na budynku sześciokondygnacyjnym i wykonanie 

instalacji odgromowej na budynku jednokondygnacyjnym 
- wymiana starej niewymienionej do tej pory stolarki okiennej na pcv w kolorze 

ciemnobrązowym od zewnątrz i białym od wewnątrz - Okna w części Pediatrii ( 15 
szt. + jedne drzwi balkonowe) wyposażone w klamkę z kluczem 

 
- wykonanie drenażu opaskowego wokół całego budynku 
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- wykonanie iniekcji (izolacja pozioma) 
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych 
- wymiana posadzek w przyziemiu budynku sześciokondygnacyjnego 
- rozbiórka daszków betonowych i stalowych oraz części zadaszenia podjazdu dla 

karetek ok 40 cm 
- montaż nowego daszku w miejscu zdemontowanego stalowego oraz uzupełnienie 

zdemontowanego zadaszenia podjazdu dla karetek obróbką blacharską 
- wykonać dodatkowo 6 sztuk krat do okien 180x180 lokalizację określi inwestor 
- demontaż istniejących krat i montaż nowych o podobnym wyglądzie jak istniejące.  
 
 
WYKONANIE DRENAŻU 
 
Drenaż wykonać po odsłonięciu i zaizolowaniu ścian fundamentowych, (izolacje termiczne i 
przeciwwilgociowe wykonać zgodnie z informacjami przedstawionymi na rysunkach) 
 
Drenaż opaskowy nie może sięgać poniżej dna fundamentu. 
 
Warstwę przesiąkliwą nad drenażem trzeba ubijać ręcznie do wysokości 15 cm nad 
najwyższym punktem sączka. Powyżej można użyć wibratora do zagęszczania gruntu. 
 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie odprowadzanie do drenażu wody powierzchniowej z rur 
spustowych, studzienek podwórzowych, przylegających stromych zboczy. 
 
Dla kontroli i konserwacji na wszystkich załamaniach ciągu sączków powinny być 
rozmieszczone rury pionowe min. Ø300 (DN 300). 
 
Dla kontroli w mniej ważnych miejscach mogą być rozmieszczone rury kontrolne min. Ø 100. 
Na końcu instalacji drenażowej trzeba przewidzieć studzienkę zbiorczą min. Ø 1000. Jeśli 
warstwa przesiąkliwa ma przewidzianą grubość i zostanie wykonana fachowo, to wykop 
można wypełnić urobkiem, o ile ten się do wypełnienia nadaje. Wtedy nie jest konieczna 
dodatkowa zasypka żwirowa. 
 
Zasypkę należy dobierać i zagęszczać odpowiednio do wymagań związanych                   z 
danym obiektem. 
 
Po ostatecznym wypełnieniu wykopu musi być sprawdzona zdolność ciągów drenarskich do 
sprawnego funkcjonowania, na przykład przez wziernikowanie.  Wynik badania należy 
odnotować w protokole odbioru. 
 
 
WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ ŚCIAN 
 
Sposób wykonania 

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym 
poziomie, równolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu                w 
zależności od tego, czy budynek jest podpiwniczony czy też nie. Otwory o średnicy 20 mm 
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wykonuje się przy użyciu młotów udarowo obrotowych w odstępach co 10-15 cm, w 
zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest większe niż 0,5% 
masowych lub gdy nie wykonuje się pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory 
iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, otwory 
iniekcyjne można wiercić co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru 
minus 10 cm oraz pod kątem 15o-30o do poziomu.  

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się, przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego, 
wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody około 0,5 l,              który poza 
nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę                       w 
penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować z urządzenia 
iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym.   

 
3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach 
od nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się                z cementu 
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. 
Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą się w 
naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość 
wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa się objętościowo pojemności 
otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem 
zaślepiającym otwory, które po iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie, (przy 
użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej konsystencji.  
 
 
4. Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bez pośrednio przed jej użyciem i należy ją 
zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. cement i woda - 
mają odpowiednie normy państwowe. 
 
 
WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ POSADZEK 
 
Projektuje się docieplenie posadzek w w/w części budynku sześciokondygnacyjnego 
poprzez skucie i usunięcie istniejących warstw posadzki, pogłębienie istniejącego poziomu 
wewnątrz budynku i wykonanie nowych warstw posadzki tj:  
- podsypka piaskowa zagęszczana warstwowo gr. 30 cm,  
- wylewka betonowa zbrojona B20 gr. 10 cm, 
- 2x papa izolacyjna na lepiku asfaltowym wywinięta na ściany, 
- styropian twardy FSE gr.10 cm, 
- wylewka betonowa zbrojona gr. 5 cm. 
- wylewka samopoziomująca 
- wykonanie posadzki żywicznej z cokolikami wysokości 10 cm 
 
Przed przystąpieniem do docieplenia należy usunąć istniejące warstwy posadzek 
tj. płytki ceramiczne, wykładziny itp., izolacje, wylewki , podkłady, dokonać pogłębienia 
terenu do uzyskania właściwego poziomu przy uwzględnieniu nowoprojektowanych warstw 
podłogi. 



 13 

Następnie wykonać podsypkę piaskową z piasku kapanego, warstwowo zagęszczaną 
mechanicznie, po czym wykonać płytę żelbetową. 
Na uprzednio przygotowanym podłożu rozłożyć paroizolację – 2x papa izolacyjna na lepiku 
Styropian twardy FSE o grubości 10 cm równomiernie rozłożyć na całej powierzchni płyty 
żelbetowej. 
Wykonać wylewkę betonową  B15, zbrojoną siatką 10 x 10 cm z prętów fi 4,5 mm 
Ocieplenie wykonywać sukcesywnie unikając chodzenia po wykonanej izolacji. 
 

XII. KOLORYSTYKA ELEWACJI 
 

W nawiązaniu do istniejącej kolorystyki elewacji sąsiednich budynków                         oraz 
uzgodnień z ZOZ Wodzisław Śl. i Architektem Miejskim Miasta Wodzisław Śl.   przyjęto 
następującą kolorystykę elewacji: 

1 tynk silikonowy S0510-R70B 
2 tynk silikonowy S3010-R70B 
3 tynk silikonowy S5030-R70B 
4 tynk silikonowy S6010-R70B 

 
Balustrady przy wejściach oraz na balkonach pomalować farbą olejną ciemnoszarą według 
wzornika RAL 7015 
Rynny i rury spustowe blacha ocynkowana. 
Parapety blacha ocynkowana powlekana w kolorze okien. 
Szczegóły przedstawione zostały na załącznikach graficznych stanowiących integralną część 
niniejszego opracowania. 
 
 

XIII. UWAGI KOŃCOWE 
 

WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH” ORAZ PRZESTRZEGAJĄC WARUNKÓW 
B.H.P. 
 
UWAGA !!! 
AUTOR ZASTRZEGA SOBIE OBECNOŚĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT.  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MALOWANIA PRZYGOTOWAĆ PRÓBKI KOLORÓW NA 
FRAGMENCIE ŚCIANY I SKONTAKTOWAĆ SIĘ                                  Z PROJEKTANTEM W CELU 
AKCEPTACJI. 
WSZELKIE WYJAŚNIENIA DODATKOWE DO PROJEKTU ORAZ EWENTUALNE ZMIANY, SĄ 
MOŻLIWE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 
 
WSZYSTKIE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W TRAKCIE PRAC MUSZĄ MIEĆ 
AKTUALNE ATESTY I APROBATY TECHNICZNE. 
 
 
 
        Opracowała: 
       mgr inż. arch. Janina Stula 


