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OPIS TECHNICZNY 
 
1.1. Przedmiot i cel opracowania 
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym instalacji solarnej 
do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynków Szpitala 
w Wodzisławiu Śląskim. 
 
1.2. Podstawa opracowania 
- zlecenie i umowa nr 130/11 zawarta w dniu 04.04.2011 w Wodzisławiu Śląskim z 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim; 
- podkłady projektowe przekazane przez Inwestora, inwentaryzacja obiektu w 
zakresie koniecznym do wykonania opracowań projektowych; 
- katalogi urządzeń do zastosowania w zaprojektowanych instalacjach słonecznych 
do wspomagania ogrzewania wody użytkowej; 
- obowiązujące normy i przepisy; 
- uzgodnienia z Inwestorem  
 
1.3. Opis ogólny rozwiązania instalacji 
Zaprojektowana została instalacja typu zasobnikowego, której schemat ideowy 
pokazany jest na rys. nr 2. 
Ciepło z kolektorów słonecznych o całkowitej powierzchni czynnej Fa=182 m2 
umieszczonych na dachu i ścianie południowej budynku kotłowni będzie odbierane 
przez płytowy wymiennik ciepła do zasobników cwu o pojemności 4 x 1000 l 
wewnątrz budynku w osobnym pomieszczeniu obok kotłowni olejowej. 
Doprowadzona do zasobników woda zimna po jej ogrzaniu ciepłem z kolektorów 
słonecznych będzie zasilać istniejące zasobniki cwu 2 x 3000 l zainstalowane w 
wymiennikowni i zasilane ciepłem z sieci ciepłowniczej zewnętrznej. 
 
1.4. Działanie instalacji 
Nośnikiem ciepła w instalacji będzie roztwór glikolu propylenowego o stężeniu 44% 
glikol. 
W obiegu łączącym kolektory słoneczne na dachu z płytowym wymiennikiem ciepła 
WP1 w węźle słonecznym krążenie nośnika ciepła będzie wymuszać pompa 
obiegowa P1.  
Jednocześnie z pompą obiegu kolektorowego P1 będzie załączana do pracy pompa 
P2 odbierająca ciepło z wymiennika płytowego  WP1 do zasobnika słonecznego Z1. 
Gdy w zasobniku Z1 woda zostanie nagrzana do wymaganej temperatury, zostaje 
uruchomiona pompa obiegowa PC1 i nagrzewana będzie woda zasobniku  Z2.     
Po nagrzaniu wody w zasobniku Z2 zostaje uruchomiona pompa obiegowa PC2 i 
nagrzewana będzie woda zasobniku  Z3, oraz następny zasobnik Z4 przez 
włączenie pompy PC3.     
 
Dla ochrony wody przed skażeniem bakteryjnym woda w zasobnikach słonecznych 
będzie okresowo przegrzewana do temperatury 70°C ciepłem z sieci ciepłowniczej 
zewnętrznej przez włączenie pompy PP. Przegrzewanie wody ze względów 
sanitarnych będzie miało miejsce tylko w okresach słabego nasłonecznienia w lecie. 
W przypadku wyższej temperatury w zasobnikach solarnych niż w zasobnikach 
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istniejącego węzła cwu zawór przełączający ZT spowoduje przepływ cyrkulacji cwu 
przez zasobniki solarne.  
Instalacja będzie wyposażona w sterownik swobodnie programowalny. 
 
1.5. Bilans zużycia cwu 
Sieć wewnętrzna cwu w Szpitalu zasilana jest wodą o temperaturze 60 °C 
ogrzewaną ciepłem z sieci ciepłowniczej miejskiej. Węzeł przygotowania cwu dla 
Szpitala jest wyposażony w urządzenia pomiarowe zużycia ciepła i wody. 
Do opracowania projektu instalacji solarnej Inwestor przekazał następujące 
wielkości wyjściowe: 
- Roczne zużycie cwu o temperaturze 60 °C 9000 m³ 
- Średnie dobowe zużycie cwu   25 m³ 
- Zużycie cwu w godzinach pracy  
kolektorów w godzinach od 10 do 16  12 m³(ok.50% zużycia dobowego)  
 
1.6. Kolektory słoneczne 
Do opracowania projektu instalacji solarnej przyjęto kolektory płaskie o budowie 
zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 12975-1; 2006. 
 
Parametry techniczne i budowa kolektora 
Parametr Wielkość 
Powierzchnia całkowita     m² min. 2,00 
Powierzchnia absorbera     m² min. 1,82 
Absorber  selektywny Miedź  

α 95% 
ε 5% 

Sprawność optyczna min. 82% 
A1 W/m²K max. 4,00 
A2 W/m²K² max. 0,02 

Szyba kolektora Szkło niskożelazowe hartowane. 
Transmisyjność energetyczna min. 90% 
Grubość min. 3,2mm. 

Izolacja termiczna kolektora Wełna mineralna o grubości min 40mm 

Obudowa kolektora Obudowa wykonana z aluminium 

Udzielana gwarancja na kolektory 10 lat 

 

1.7. Efekt energetyczny z instalacji 
Do obliczeń symulacyjnych efektu energetycznego z instalacji wykorzystano 
program komputerowy GetSolar. 
Obliczenia wykonano przyjmując następujące założenia. 
Lokalizacja instalacji ............................................. Wodzisław Śląski 
Nasłonecznienie globalne (jak dla Terespolu ) ..... 985 kWh/m² rok 
Bateria kolektorów słonecznych ........................... 100 kolektorów  
o powierzchni czynnej (apertury) .......................... Fa = 181,8 m² 
Pochyłość kolektorów ........................................... 45° 
Azymut ................................................................. 0,0° 
Typ instalacji ........................................................ zasobnikowy układ kaskadowy 
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Zasobniki w węźle przygotowania cwu     2 x3000 = 6000 dm3 

Zasobniki w węźle słonecznym                 4 x 1000 = 4000 dm3 

 

Wyniki obliczeń symulacyjnych: 
Efekt energetyczny 
Zysk energetyczny z instalacji ........................................... 106.596 kWh/r (510 GJ/r ) 
Stopień pokrycia rocznego zapotrzebowania ciepła na cwu . 20% 
Sprawność ogólna instalacji w odbiorze energii słonecznej .. 55% 
Przeciętny roczny zysk z kolektora ....................................... 586 kWh/m² 
 
Efekt ekologiczny 
Oszczędność energii  ............................................................ 160.566 kWh/r 
Zmniejszenie emisji CO2 ....................................................... 30.507 kg/r 
 
1.8. Orurowanie instalacji 
Zaprojektowaną instalację solarną w całym zakresie połączeń hydraulicznych 
obiegów glikolowych i wodnych należy wykonać zgodnie ze schematem ideowym 
pokazanym na rys. nr 2. 
Orurowanie  – obiegu glikolowego w całości zaprojektowano z rur stalowych bez 
szwu wg PN-74/H-74219  w gatunku R35. 
Łuki gładkie krótkie wg KER 79/2.01 
Schemat orurowania kolektorów na dachu i na ścianie pokazany jest na rys. nr 4.  
Schemat połączeń hydraulicznych zestawów kolektorów z rurami zbiorczymi jest 
pokazany na rys. nr 5. 
Orurowanie obiegów wody ciepłej w węźle solarnym zaprojektowano rurami PP z 
wkładką aluminiową. 
Izolacje termiczne orurowania instalacji obiegów glikolowych i wodnych 
zaprojektowano otulinami. Otuliny ocieplenia rur na zewnątrz budynku 
zaprojektowano w płaszczu aluminiowym. 
 
2. Wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
2.1. Montaż kolektorów  
Bateria 100 kolektorów płaskich została zaprojektowana na dachu i na południowej 
ścianie budynku kotłowni. 
Kolektory słoneczne będą ustawione w rzędach ( po 25 szt. w rzędzie) równoległych 
do osi głównej budynku kotłowni. 3 rzędy na dachu i 1 rząd na ścianie południowej 
budynku kotłowni. 
W każdym rzędzie kolektory będą podzielone na zestawy monoblokowe po 5 
kolektorów w zestawie. 
Sposób łączenia ze sobą kolektorów i sposób wpięcia hydraulicznego każdego 
zestawu do orurowania zbiorczego jest przedstawione na rys. nr 5.  
Do budowy zestawów zaprojektowano osprzęt specjalistyczny producenta 
kolektorów słonecznych. 
 
2.2. Montaż orurowania 
Orurowanie baterii kolektorów słonecznych na dachu wykonać zgodnie ze 
schematem pokazanym na rys. nr 4. 
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Rury łączyć przez spawanie gazowe w 3 klasie konstrukcji spawanych wg PN-
87/M69008 
Roboty spawalnicze wykonać zgodnie z  PN-92/M-34031. 
Roboty montażowe rurociągów, badania i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- Tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Rury mocować luźno w uchwytach stalowo-gumowych do belek stalowej konstrukcji 
nośnej pod stelaże kolektorowe. Rozmieszczenie uchwytów i podpór przewodów 
hydraulicznych wykonać zgodnie z PN-64/B-10400 ( od 2,5 do 3,5 m). 
Połączenia hydrauliczne zestawów kolektorów słonecznych z rurami po stronie 
dopływu i odpływu nośnika ciepła wykonać zgodnie z rys. nr 5 wykorzystując do tego 
osprzęt producenta kolektorów słonecznych. 
 
2.3. Montaż urządzeń w węźle solarnym 
Rozmieszczenie urządzeń należących do węzła solarnego instalacji pokazane jest 
na rys. nr 3. 
Orurowanie obiegów wodnych w węźle solarnym wykonać rurami PP z wkładką 
aluminiową PN16 zgodnie ze schematem technologicznym instalacji – rys. nr 2. 
 
2.4. Montaż stalowych belek nośnych i stelaży kolektorowych  
Rozmieszczenie i montaż konstrukcji stalowych oraz stelaży kolektorowych wykonać 
w całości zgodnie z  projektem wykonawczym konstrukcji stalowych i stelaży 
kolektorowych. 
Projekt ten jest odrębnym projektem branżowym. 
 
2.5. Płukanie orurowania i próby szczelności 
Przewody rurowe instalacji obiegu kolektorowego należy starannie oczyścić z 
zanieczyszczeń mechanicznych przez płukanie rur wodą. 
Próbę szczelności połączeń spawanych wykonać wodą pod ciśnieniem nie w całości 
instalacji, lecz osobno: 
- dla połączeń w obrębie kolektorów na poziomie dachu pod ciśnieniem 0,6 MPa, 
- dla pozostałej części  i w węźle solarnym pod ciśnieniem 1,0 MPa. 
 
2.6. Zabezpieczenie przed korozją rur stalowych 
Rury stalowe czarne obiegów glikolowych zabezpieczyć przed korozją przez 
malowanie farba ochronną. 
Powierzchnie rur doprowadzić do stopnia przygotowania St3 wg PN ISO-8501-1. 
Malować 3 warstwami do końcowej grubości pokrycia ok. 0,1 mm. 
 
2.7. Izolacje termiczne  
Izolacje termiczne rur stalowych w obrębie kolektorów słonecznych na dachu i na 
ścianie budynku oraz wewnątrz budynku w całości zaprojektowano otulinami o 
jednakowej grubości 30 mm. 
W celu zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi orurowania w obrębie 
kolektorów słonecznych na dachu izolacje termiczne rur należy zabezpieczyć  
płaszczem aluminiowym. 
 
2.8. Napełnienie instalacji nośnikiem ciepła 
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Do napełniania baterii słonecznych  zaprojektowano przyłącze z pompą ręczną 
skrzydełkowa. 
Napełnienie instalacji nośnikiem ciepła należy przeprowadzić wykonując kolejno 
następujące czynności: 
1. Otworzyć wszystkie odpowietrzniki śrubowe na separatorach w zestawach 

kolektorów.  
2. Obieg glikolowy instalacji starannie opróżnić  z wody po próbach szczelności.  
3. Ciśnienie poduszki gazowej w naczyniach przeponowym NP1 doprowadzić do 

wymaganego nadciśnienia 1,5 bar. 
4. Przy użyciu ręcznej pompy skrzydełkowej PS napełniać instalację nośnikiem 

ciepła aż do momentu wycieku nośnika ciepła z odpowietrzników na 
separatorach przy kolektorach. Wtedy pompowanie przerwać, pozamykać 
wszystkie odpowietrzniki i doprowadzić nadciśnienie nośnika ciepła w instalacji 
do wymaganego 2,5 bar. 

5. Uruchomić pompę obiegu kolektorowego na czas ok. 30 minut, następnie przez 
odpowietrzniki ręczne na separatorach wyprowadzić resztki powietrza instalacji i 
dopompować nośnika ciepła do wymaganego nadciśnienia 2,5 bar. 

6. Przełączyć sterownik instalacji na pracę w trybie automatycznym. 
 
3. Wytyczne branżowe 
3.1. Wytyczne elektryczne i AKPiA 
Projekt zasilania elektrycznego pomp obiegowych instalacji i AKP jest odrębnym 
opracowaniem branżowym. 
Odbiornikami elektrycznymi wymagającymi doprowadzenia siły są pompy obiegowe 
instalacji solarnej, zawór trójdrogowy do obiegu cyrkulacji cwu oznaczony na 
schemacie technologicznym instalacji jako ZT i sterownik instalacji. 
W ramach projektu elektrycznego należy zaprojektować: 
- Szafę rozdzielczo sterowniczą z wyłącznikami silnikowymi i wyzwalaczami 
termicznymi, osprzętem ochrony przepięciowej i ochrony przed porażeniem prądem. 
- Okablowanie do zasilania elektrycznego napędów pomp obiegowych i zaworu 
trójdrogowego. 
- Okablowanie dla sterownika instalacji i czujników oznaczonych na schemacie 
technologicznym instalacji. 
 
3.2. Wytyczne budowlano-remontowe  
W związku z budową instalacji solarnej cwu konieczny jest  do wykonania następujący 
zakres remontu budynku kotłowni: 
1. Uzupełnienie otworu w dachu: 
- zdemontować obróbki blacharskie wokół konstrukcji stalowej na dachu, 
- demontaż blachy trapezowej wraz z konstrukcją stalową, 
- demontaż blachy trapezowej na belkach, 
- ułożenie blachy konstrukcyjnej T60 gr.1mm, wypełnienie fałdów betonem, wylewka 
4cm, pokrycie papą jak na pozostałej części dachu. 
2. Wyremontować i odnowić tynki zewnętrzne budynku ogółem o powierzchni ok 
300m2. 
3. Dostosować pomieszczenie w budynku  obok kotłowni olejowej do potrzeb 
zbudowania węzła solarnego cwu – rys.nr 3. 
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W pomieszczeniu należy wykonać. 
- Nową posadzkę pokrytą płytkami ceramicznymi z ukształtowaniem do 
odprowadzenia wody z posadzki do kratek ściekowych, które powinny być 
zlokalizowane przy zasobnikach cwu, 
- Wyłożenie ścian glazurą do wysokości 2 m od posadzki. 
- Wykonanie przekuć w ścianach zewnętrznych budynku do wprowadzenia rur 
zbiorczych w izolacji termicznej o średnicy  140 mm od i do kolektorów.   
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4. Dobór urządzeń do instalacji 
4.1. Dobór wymiennika ciepła 
Do odbioru ciepła z kolektorów słonecznych do wody użytkowej w zasobnikach 
słonecznych dobrano płytowy wymiennik ciepła lutowany. 
Parametry pracy: 
Max. ciśnienie – lut miedziany  23 bary 
Max temperatura – lut miedziany  200oC 
Min. temperatura – lut miedziany  -10oC 
 
Parametry konstrukcyjne: 
Typ powierzchni wymiany ciepła  płyta karbowana 
Rozmiar powierzchni wymiany ciepła 10,9 m2 

Objętość strony gorącej/ zimnej  8/ 8 l 
Waga      43,6 kg 
Media      woda, glikol, para wodna 
 
4.2. Dobór naczyń przeponowych 
 
Naczynie przeponowe  NP1 dla baterii – kolektory na dachu 

Vc = [ Vinst * (a+b) + Vkol) ] * (pmax + 1) / ( pmax – p1 )  
Vinst – pojemność instalacji ............................................................................. 573dm³ 
a – wskaźnik początkowej pojemności naczynia przeponowego ................... 0,015 
b – wskaźnik rozszerzalności objętościowej nośnika ciepła ........................... 0,067 
Vkol – pojemność cieczowa kolektorów  100 x1,2dm³ =120 dm³ 
 
pmax  =  pdop – 0,5 bar = 6 – 0,5 = 5,5 bar 
pdop – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa ............................... 6 bar 
p1 – nadwyżka ciśnienia statycznego w naczyniu ............................... p1 = 1,5 + pstat  

pstat – wysokość „H” instalacji .............................................................. 0,8 bar 
 
Vc = ( 573 x 0,082 ) x 6,5 / 3,7 = 540 dm³ 
Przyjmuje 2 naczynia przeponowe o pojemności 300 dm3 każdy. 
 
Naczynie przeponowe NP2 do zasobników słonecznych 
Vc = 4000 x 0,04 = 160 dm3 

Dobrano 1 naczynie przeponowe o pojemności 200 dm3. 
 
4.3. Dobór zaworów bezpieczeństwa PN-91/B-02414 
 
ZB1 do zabezpieczenia baterii 100 kolektorów na dachu  i na ścianie południowej 
budynku kotłowni 
Nośnik ciepła w kolektorach – glikol propylenowy. 
Zawór bezpieczeństwa dobrano na podstawie następujących danych: 
Ciśnienie napełnienia instalacji nośnikiem ciepła o temperaturze otoczenia p=2,5 bar 
Dopuszczalne ciśnienie pracy instalacji: pdop. = 6 bar 
Obliczenie wielkości zaworu: 
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r

N
m ⋅≥ 3600  

m – przepustowość zaworu bezpieczeństwa 
N – moc baterii słonecznej – 100 kolektorów x 1,46 kW = 146,0 kW 
r = 2056 kJ/kg przy ciśnieniu prze zaworem p = 0,66 MPa 
 

m ≥3600 x146 / 2056 = 255,65kg/h 
 
Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa membranowe do glikolu wielkość 3/4” 

- ciśnienie początku otwarcia 6 bar 
- wewnętrzna średnica króćca dolotowego 14 mm 

 
ZB2 do zabezpieczenia zasobników słonecznych  
Do każdego zasobnika cwu 1000 dobrano po jednym zaworze bezpieczeństwa 
membranowym do cwu wielkość 1”  
Ciśnienie początku otwarcia  6 bar. 
 
ZB3  do zabezpieczenia wymiennika ciepła. 
Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy  do cwu wielkość  ½” 
Ciśnienie początku otwarcia  6 bar. 
 
4.4. Dobór pomp obiegowych 
 
P1 - obieg glikolowy z baterią słoneczną – kolektory na dachu i na ścianie 
południowej 
Napięcie  zasilania 1x230 V; 50/60Hz; P1=17-440W, I=0,19-1,95A 
Parametry pracy: 
Qmax = 2,4 kg/s  (8,5 m³/godz.) 
H = 100 kPa (10 m słupa wody) 
 
P2 - obieg cwu za wymiennikiem płytowym (pompa do cwu) 
Napięcie zasilania 1x230 V; 50/60Hz; P1=12-178W, I=0,11-1,47A 
Parametry pracy: 
Qmax = 3 kg/s ( 10,8 m³/godz.)  
H = 45 kPa ( 4,5 m sł. wody) 
 
PC1; PC2;PC3 i PP – pompy cyrkulacyjne (pompa do cwu) 
Napięcie zasilania 1x230 V; 50/60Hz; P1=9-110W, I=0,09-0,91A 
 
Do napełniania instalacji nośnikiem ciepła –glikolem propylenowym zaprojektowano 
pompę skrzydełkowa PS. 
 
4.5. Dobór zasobników cwu 
Przyjęte założenia do obliczeń: 
-dzienny uzysk ciepła z kolektorów w lecie   Q = 180 m² x 3,5 kWh/m² = 630 kWh  
-rozbiory cwu w godzinach  od 10:00 do 16:00            -       50% Q 
-temperatura wody w zasobnikach słonecznych  ................ max 70°C 
Vz = 0,5 x 630 / 70 kWh/m³ = 4,5 m³ 
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Dobrano 4 zasobniki każdy o pojemności1000 dm3. 
 
4.6. Dobór ciepłomierza 
Do pomiaru uzysku ciepła z instalacji dobrano ciepłomierz mechaniczny składający 
się z przelicznika wskazującego oraz mechanicznego przetwornika przepływu 
(90oC) qp=6m3/h, średnicy 1 ¼”. 
Miejsce zainstalowanie ciepłomierza na obiegu cwu zaznaczono na schemacie 
technologicznym instalacji. 
 
4.7. Dobór sterownika instalacji 
Do sterowania instalacją (pompami obiegowymi i zaworem trójdrogowym cyrkulacji ) 
zaprojektowano sterownik swobodnie programowalny. 
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5. Zestawienie urządzeń i materiałów do instalacji 
 
Lp Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość 
1 KS Kolektor słoneczny płaski 

Dane techniczne: 
Powierzchnia całkowita  min. 2,05 m² 
Powierzchnia absorbera min. 1,80 m² 
Sprawność optyczna min. 82% 

100 szt. 

2 - Stelaże kol.-konstrukcja stalowa ocynkowane  
- jeden kolektor 
- dwa kolektory 

 
20 kpl. 
80 kpl. 

3 - Belki nośne stelaży na dach i na ścianę 
budynku - wykonanie wg projektu 
konstrukcyjnego  

 
kpl. 

4 - Osprzęt kolektorów 
Śrubunek 
Korek 
Czujnik z odpowietrznikiem  
Separator  
Przyłącze elastyczne 0,7 m 
Przyłącze elastyczne 1,05 m 

 
160 szt 
40 szt 
1 szt 

19 szt 
20 kpl 
20 kpl 

5 WP1 Płytowy wymiennik ciepła 
Parametry pracy: 
max. ciśnienie 23 bary, max temp. 200oC 
min. temp. -10oC 
Parametry konstrukcyjne: 
- powierzchni wymiany ciepła 10,9 m2 

- objętość strony gorącej/ zimnej 8/ 8 l 
- media woda, glikol, para wodna 

 
1 szt. 

6  
NP1 
NP2 

Naczynie wzbiorcze 
300 dm3.do glikolu 
200 dm3 do wody użytkowej 

 
2 szt 
1 szt 

7 Z1; Z2; Z3 Zasobnik słoneczny cwu o pojemności 1000l 4 szt 
8  

P1 
 
 

P2 
 
 

PC1;PC2 
PC3;PP 

 
PS 

Pompy obiegowe bezdławnicowe: 
Pompa obiegu glikolowego kolektorów 
1x230 V; 50/60Hz; P1=17-440W, I=0,19-
1,95A 
Pompa do obiegu cwu 
1x230 V; 50/60Hz; P1=12-178W, I=0,11-
1,47A 
Pompa do obiegu cwu 
1x230 V; 50/60Hz; P1=9-110W, I=0,09-
0,91A 
Pompa skrzydełkowa ręczna 

 
1 szt 
1 szt 
4 szt 

 
1 szt 

9  
ZK1 

 
ZK5 

Zawór kulowy kołnierzowy PN6;150C 
DN65 
Zawór kulowy gwintowany PN6;150C 
DN20 

 
5 szt 

 
20 szt 
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ZK2 

 
ZK3 
ZK4 
ZS1 
ZT 

Zawór kulowy kołnierzowy PN6;100C 
DN40 
Zawór kulowy gwintowany PN6;100C 
DN32 
DN25 
Zawór spustowy gwintowany DN25 
Zawór przełączający z siłownikiem DN32 

 
15szt 

 
9 szt 
1 szt 
4 szt 
1szt 

10 LC Ciepłomierz mechaniczny składający się z 
przelicznika wskazującego oraz 
mechanicznego przetwornika przepływu 
(90oC) qp=6m3/h, średnicy 1 ¼”, Ø32 

1kpl. 

11  
 

ZB1 
 
 

ZB2 
ZB3 

Zawór bezpieczeństwa membranowy do 
glikolu 
Wielkość  ¾”,  6 bar 
Zawór bezpieczeństwa membranowy do 
wody użytkowej 
Wielkość 1”, 6 bar 
Wielkość  ½”, 6 bar 

 
 

2 szt 
 
 

4 szt 
1 szt 

12  
ZZ1 
ZZ2 

 
ZZ3 

Zawór zwrotny kołnierzowy  
DN65 PN6 150oC 
DN50 PN10 100oC 
Zawór spustowy gwintowany 
DN32 PN10 100oC 

 
1 szt 
1 szt 

 
3 szt 

13  
F1 
F2 
F5 

 
F4 

 

Filtr siatkowy kołnierzowy PN6  150C 
DN65   F45 
DN 40  F45 
DN 50  F200 
Filtr siatkowy gwintowany PN6  150C 
DN 25  F45 
 

 
1 szt 
1 szt 
1szt 

 
1 szt 

 
14 M 

 
Manometr z kurkiem manometr. 
D100; 1,0 MPa 

 
5 szt 

15  
D65 
D55 
D48 
D32 
D25 

Rura stalowa czarna bez szwu gat. R35 
 70,0  x 3,2 mm 
 60,3  x 2,9 mm  
 51,0  x 2,9 mm 
 38,0  x 2,9 mm 
 33,0  x 2,6 mm 

 
90 mb 
48 mb 
30 mb 

134 mb 
128 mb 

16 - Rura PP z wkładką aluminiową do wody 
gorącej PN 20 
DN63x8,6 
DN50x6,9 
DN40x5,5 

 
 

80 mb 
20 mb 
12 mb 

17 - Izolacje termiczne rur czarnych 
D 76 x 40 mm    
D 60 x 40 mm 
D 50 x 40 mm 
D 40 x 40 mm 

 
100 mb 
50 mb 
30 mb 

140 mb 
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18 - Płaszcz aluminiowy 
D 76 x 40 mm    
D 60 x 40 mm 
D 50 x 40 mm 
D 40 x 40 mm 

 
100 mb 
50 mb 
30 mb 

140 mb 
19 - Wodny roztwór nietoksycznego glikolu 

propylenowego 
1500 kg 

20 - Farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna 
renowacyjna 
Rozpuszczalnik do farby ftalowej 

 
350 kg 
100 kg 

21 - Szafa zasilania elektrycznego i AKP 1 kpl. 
22  Sterownik swobodnie programowalny 

z kompletem czujników i oprogramowaniem  
1 kpl. 

INNE 
23 - Wpust podłogowy φ 100mm z polipropylenu, 

z kołnierzem i wyjmowanym syfonem 
dzwonowym i kratką ze stali nierdzewnej 

2 szt. 

24 - Rura żeliwna 0,10 10 mb 
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Informacja dotycząca 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

Temat opracowania: 

AKTUALIZACJA 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  

PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM” 

 
PROJEKT UKŁADU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH 

CZĘŚCIOWE POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO 
PRZYGOTOWANIA C.W.U.  

CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 
 
 
Adres: 

Budynek Kotłowni Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. 

Ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śl. 

 
 
Zamawiający: 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  

Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śl. 

 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 
 
 
 
 
 
 
 
mgr inż. Wojciech Brewczyński, ul. Rudzka 28, 44-200 Rybnik 
 

Data : luty 2015 r. 
 



„PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA  44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 28 

16 

 

 
INFORMACJA BIOZ 

 
 
1. Podstawa opracowania  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. 
 
2. Opis zasadniczych robót 
Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest układ kolektorów słonecznych 
zapewniających częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania 
c.w.u. w budynku głównym szpitala Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim przy ulicy 26 Marca 51. 
 
3. Kolejność przewidywanych robót 
a) Uzupełnienie otworu w dachu, 
b) Montaż stelaży pod kolektory słoneczne, a następnie kolektorów słonecznych na 
dachu budynku wraz z osprzętem i orurowaniem; 
c) Montaż przewodów instalacji solarnej w budynku; 
d) Adaptacja pomieszczenia: roboty budowlane związane z odwodnieniem, 
wentylacją pomieszczenia i niezbędnym wykończeniem; 
e) Montaż urządzeń układu solarnego wraz armaturą odcinającą; 
f) Próby ciśnieniowe instalacji solarnej; 
g) Roboty związane z uruchomieniem instalacji solarnej. 
 
4. Przewidywane zagrożenia 
Najważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są: 
a) Upadek z wysokości podczas prowadzenia prac murarskich i montażowych. 
b) Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych; 
c) Przygniecenie spadającymi elementami; 
d) Możliwość poślizgnięcia i upadek; 
e) Zaprószenie ognia; 
f) Zaprószenia oczu podczas robót murarskich i tynkarskich. 
 
5. Prowadzenie instruktażu 
a) Przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni. 
b) Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną 
poinformowani przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach 
ich uniknięcia. 
c) Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
zapozna z nim pracowników. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
a) Rejon prowadzenia robót ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice 
ostrzegawcze; 
b) Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty; 
c) Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót 
sprzęt ochrony osobistej; 
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d) W pobliżu stanowisk na których może wystąpić zaprószenie ognia należy 
zlokalizować przenośny sprzęt gaśniczy. 
 
7. Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót 
1) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ wykonany przez kierownika robót 
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 nr 47, poz. 401). 
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Załącznik 1 

Luty 2015 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 
207 z 2003r. poz. 2016 z późn. zm.) oświadczamy, że projekt: 
 
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Termomodernizacja 
Budynku Głównego Szpitala w Wodzisławiu Śląskim” 
Projekt układu kolektorów słonecznych zapewniających częściowe pokrycie 
zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. Część technologiczna 
 
sporządzony w lutym 2015 r., 
 
Inwestor:  Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  

 Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 

 ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śl. 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
1. mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI 
 upr. 1768/94 
 
 
 
 
2. mgr inż. Izabela GROBORZ – MUSIK 
 upr. 430/88 
 
 
 
a 
3. mgr inż. Andrzej BĄCZKOWICZ 
 upr. 217/92 
 

 


