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Specyfikacie techniczna Rr © = Wymagania egdlne

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi opracowanie
zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasnosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdt ktére sg niezbedne do okreslenia standardu jakosci wykonania
robot.

Specyfikacja Techniczna “Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére
zaplanowane zostaty do wykonania w ramach zadania ,Remont schodéw zewnetrznych
do budynku przychodni specjalistycznych w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy 26 Marca”.

Zakres przewidywanych robot obejmuje
1. Rozbidrka istniejgcej oktadziny z ptytek.
2. Skucie warstwy betonu pod ptytkami.
3. Wykonanie nowego podktadu betonowego.
4. Wykonanie nowej posadzki z warstwy lastryka.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i umownych, nalezy
stosowa¢ przy wytanianiu wykonawcy, zleceniu, wykonaniu i odbieraniu robdt
wyszczegolnionych w punkcie 1.

Integralng czescig niniejszego opracowania jest “Projekt budowlany” dotyczace Zadania.
Zakres roboét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Specyfikacjami Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentaciji dla
poszczegolnych rodzajow przewidzianych do realizacji robét. Roboty, ktdrych dotyczy
specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robét zgodnych z
zakresem zadania okreslonym w punkcie 1.

Zestaw zawiera nastepujace Specyfikacje Techniczne:
» ST-1 - Roboty rozbiérkowe - CPV 45111000-8,
» ST-2 - Kfadzenie i wyktadanie podtdg - CPV 45432100-5

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto
zgodnie z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r “Prawo budowlane”
(Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207, pozycja 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Obiekt budowlany

= budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

* budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz =z instalacjami

i urzadzeniami,
= obiekt matej architektury,

Budynek
Budynek to taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Budowla

Budowla to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,

Tymczasowy obiekt budowlany

Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe,

Budowa
Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego,

Roboty budowlane
Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego,

Remont

Remont to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym,

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym to urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

Teren budowy
Teren budowy to przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane to tytut prawny wynikajacy
z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
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Pozwolenie na budowe

Pozwolenie na budowe to decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby - rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety
Teren zamkniety to teren, a w szczegdlnych przypadkach obiekt budowlany lub jego
czes$¢, dostepny wytacznie dla oséb uprawnionych oraz wyznaczony w sposob okreslony
w przepisach ,Prawa geodezyjnego i kartograficznego”, niezbedny na cele:
= obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych ministrom wfasciwym do: spraw obrony narodowej,
spraw wewnetrznych, spraw zagranicznych oraz Szefowi Urzedu Ochrony Panstwa,
= bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobata techniczna
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ

Wiasciwy organ to organ administracji architektoniczno - budowlanej oraz nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego”,

Wyréb budowlany

Wyréb budowlany to wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji budowy zgodnie z umowa, ustawg “Prawo
budowlane” oraz obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi.

Wymagania w zakresie terenu budowy

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie)
teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno - prawne, usytuowanie reperow
wysokosciowych, dziennik budowy oraz komplet dokumentacji budowlanej wykonawczej
wraz ze specyfikacjg techniczng. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie
przekazanego terenu budowy od dnia przekazania terenu budowy (spisania protokotu
przekazania) do dnia zakonczenia budowy (spisania protokotu odbioru korncowego).
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac oraz zdemontuje po zakonczeniu
robot tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, oznakowanie, wymagane
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zabezpieczenia wynikajace z przepisow BHP przy prowadzeniu robot, oswietlenie itp.,
zgodnie z potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia oraz zabezpieczenia robot).
Koszt zabezpieczenia wliczony jest w cene umowna.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatdw,
sprzetu i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy od dnia przekazania placu
budowy, do dnia odbioru koncowego.
Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz specyfikacji
technicznej
Inwestor przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlanej
wykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia oraz uzgodnienia potrzebne
do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz Specyfikacji technicznej.
Dokumenty te stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z
nich obowigzujg tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu
prowadzenia robot.
Wymagania w zakresie Dziennika budowy
Dziennik budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Inwestora z chwilg przejecia
przez Wykonawce placu budowy.
Dziennik budowy przeznaczony jest do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania, a majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
obiektu budowlanego. Wpisow w Dzienniku budowy nalezy dokonywaé w sposéb trwaty
i czytelny na oryginatach i kopiach stron. Wpisy dokonywane sg chronologicznie,
w sposéb uniemozliwiajacy dokonywanie pdzniejszych uzupetnien. W razie koniecznosci
wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpiséw tekst niewtasciwy nalezy
skresli¢ w sposdb umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzic¢ tre$¢ wlasciwg
- wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy
dokonywac¢ w formie wpisu do Dziennika budowy.
Dokonywanie wpiséw na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku budowy upowaznieni sq:

= Inwestor,

= Inspektor nadzoru inwestorskiego,

= Projektant,

= Kierownik budowy,

= Kierownik robdt,

= Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

= Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do

kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych).

Pod kazdym wpisem w Dzienniku budowy osoby, ktérych wpisy dotycza, potwierdzajq
podpisem (z datg) zapoznanie sie z jego trescia.
W Dzienniku budowy odnotowuje sie zmiany kierownika budowy, kierownika robodt,
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta.
Dziennik budowy chroni¢ nalezy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieza. Za
wiasciwe prowadzenie Dziennika budowy, jego stan oraz przechowywanie na terenie
budowy w sposéb umozliwiajgcy dostep do niego przez osoby do tego upowaznione -
odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Wymagania w zakresie BHP
Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi plan ,BIOZ” sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa oraz zdrowia ludzi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie
wykonywali robot w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zapewni pracownikom zatrudnionym na budowie wiasciwe warunki socjalne, odpowiednig
odziez ochronng i robocza, $rodki ochrony osobistej oraz niezbedne dla realizacji robot
narzedzia i sprzet.
Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie posiadali
aktualne badania lekarskie (w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nich
robdt), a osoby obstugujace sprzet budowlany posiadaty odpowiednie uprawnienia.
Dokumenty stwierdzajagce aktualno$¢ badan lekarskich oraz posiadanie uprawnien
Wykonawca winien okaza¢ na kazde zadanie Inwestora lub osdéb upowaznionych do ich
kontrolowania.
Wymagania w zakresie ppoz.
Wykonawca egzekwowat bedzie przestrzeganie przepisdw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego na terenie budowy. W tym celu, miedzy innymi, wyposazy zaplecze budowy,
pojazdy, maszyny i urzadzenia w odpowiedni sprzet ppoz. Zapewni on skiadowanie na
terenie budowy materiatow tatwopalnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zabezpieczy je przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
na skutek realizacji robdt wzglednie przez jego pracownikow.
Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét budowlanych
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie prowadzenia robot Wykonawca w szczegdlnosci zapewni dbatosc:

= systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,

= minimalizowanie ilosci odpadow oraz ich segregacije,

= oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone obiektéw i instalacji znajdujacych sie na
powierzchni ziemi oraz za urzadzenia i instalacje podziemne.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone robét, za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do wykonania robdt od daty rozpoczecia robdt (przekazania placu budowy) do
daty wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym oraz
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie nastepujacych wymagan:

+ bezpieczenstwo konstrukcji,

+ bezpieczenstwo pozarowe,

+ bezpieczenstwo uzytkowania,

« warunki higieniczne i zdrowotne,

« warunki ochrony srodowiska,

e warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

+ 0szczedno$¢ energii oraz izolacyjnosc cieplna przegrod.

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie i muszg posiadac:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow podlegajacych certyfikacji,
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« certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobéw nie podlegajacych
certyfikacji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajace wyzej wymienionych wymagan nie mogq by¢

zastosowane przy realizacji budowy.

Zastosowanie materiatdw innych, niz przewiduje to dokumentacja budowlano -

wykonawcza, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez

Wykonawce materiatow odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac

rozbiérke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ wysokos$¢ naleznego

wynagrodzenia.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i bezpieczne sktadowanie materiatéw.

Materiaty sktadowaé zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed

uszkodzeniami mechanicznymi, utratg parametrow, wilasciwosci i jakosci. Sposéb

sktadowania musi zapewnia¢ rowniez bezpieczenstwo dla o0so6b znajdujgcych sie w

poblizu.

3.Sprzet

Sprzet przeznaczony do wykonania robot powinien by¢ zgodny, w zakresie jego rodzaju i
ilosci, z ofertg Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano -
wykonawczej i specyfikacji technicznej. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu wymaga zgody
Inspektora nadzoru.

Jezeli oferta, dokumentacja budowlano - wykonawcza lub specyfikacja techniczna
dopuszczajg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu - Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet nie moze byc¢ pdzniej w sposéb dowolny, bez akceptacji Inspektora nadzoru,
zmieniany.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ S$wiadectwa stwierdzajace jego
dopuszczenie do wykonywania okreslonego rodzaju robdt. Dokumenty takie Kierownik
budowy winien przedstawi¢ na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia znajdujace sie
na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o
wiasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzadzen oraz narzedzi zgodnie zich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty wykonywane przy uzyciu
niewtasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami
BHP, albo oferta, dokumentacjg lub specyfikacja techniczna.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich s$rodkow
transportu, ktére zapewnig dobrg jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujq
uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametrow technicznych uzytych do prac
materiatéw. Ilos¢ srodkdéw transportowych musi zapewnia¢ sprawne prowadzenie robot,
bez zbednych przerw i przestojow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych
spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami
wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogdlnymi o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt jakosciowo dobrych, zgodnie
z postanowieniami umowy, dokumentacjg budowlano - wykonawcza, sztukg budowlang,
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odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru i
innych o0so6b uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w
trakcie realizacji budowy (w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji
budowlano - wykonawczej) wymaga pisemnej zgody Inwestora. W przypadku
wystgpienia koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych Iub zamiennych Kierownik
budowy wspdlnie z Inspektorem nadzoru uzgodnig w formie protokotu koniecznosci
zakres tych prac, uzasadniajac jednoczesnie koniecznos¢ ich wykonania.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot dodatkowych dopiero po podpisaniu
przez Inwestora protokotu koniecznosci, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robét
i podpisaniu przez Wykonawce i Inwestora stosownego aneksu do umowy (wzglednie
nowej umowy) okreslajgcego zakres oraz wartos$c¢ robét dodatkowych.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Kierownik budowy (Kierownik robot)
dostarczy Inwestorowi kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie
zaswiadczenia o przynaleznosci do okregowej izby inzynierow i technikdw budownictwa.

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakosci, odpowiedzialny jest za kontrole jakosci
robdot oraz uzywanych materiatow. W tym celu przeprowadzi niezbedng ilos¢ pomiarow i
badan przy uzyciu wiasciwego sprzetu i urzadzen.

Wymagania co do zakresu badan oraz ich ilosci okreslone sq w obowigzujacych normach
polskich oraz specyfikacji technicznej.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u Zzrddta ich wytwarzania. Zapewniona
bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta
materiatéw.

Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych
badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, Ze zastosowane materiaty lub
roboty s niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlano -
wykonawczej i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie
Inwestor.

Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Wykonawca zapewni kontrole wszystkich partii materiatéw dostarczonych na budowe pod
wzgledem ich zgodnosci z dokumentacjg budowlano - wykonawczg i specyfikacjq
techniczng oraz wymagan podanych w punkcie 2 — Materiaty.

7. Odbior robot
Rodzaje odbiorow robdt
Dla robdt objetych umowag okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow robdt:
odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy robdt,
odbioér koncowy robdt,
odbior ostateczny robot.

YV VYV

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robédt
zanikowych oraz robdt ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku
Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy
odkrycia tych robdt lub wykonania odpowiednich odku¢ lub otworéw niezbednych do
zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na koszt
Wykonawcy.
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Kierownik budowy zgtasza wpisem do Dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru oraz
powiadamia o tym Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika budowy i powiadomienia
Inspektora nadzoru, dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robot lub
nakazujac usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie robdot mozliwe jest dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek.

Odbidr robdt zanikowych i robdt ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacja budowlano - wykonawczg i Specyfikacja techniczng
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru
tych robot nalezy dokonac¢ w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robét zanikowych i robdt ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy robot

Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg
budowlano - wykonawczg i Specyfikacjg techniczng wykonanych robdt. Kierownik
budowy powiadomi Inwestora i zgtosi wpisem do Dziennika budowy zakres robdt do
odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robdét w terminie do
siedmiu dni od daty zgtoszenia i powiadomienia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki, to Inwestor
odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koricowy robdt

Celem odbioru koncowego robédt jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci
oraz zgodnosci z dokumentacjq budowlano — wykonawczg oraz specyfikacjg techniczng
robot.

Catkowite zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego Kierownik budowy
zgtasza, a Inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy.

Po dokonaniu tych zapisbw Wykonawca pisemnie powiadamia Inwestora o zakonczeniu
robét i checi przystgpienie do odbioru. Na tej podstawie Inwestor powiadamia pisemnie
Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktorej
wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i
Kierownika budowy dokonuje oceny przedtozonych dokumentow (protokoty odbioréw
czesciowych, prob szczelnosci, protokoty pomiardw i badan, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robdét. Wykonawca
obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim przypadku
Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag, co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktory winien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze
otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu
odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym powolywaé sie na to, ze
poszczegolne roboty byty wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. MozZze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty Scisle z
pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do
tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit
swoje polecenie.

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi
pisemnie Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robot.
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Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru s uznane za
zakonczone, co stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakow
w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt iryzyko
Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajagcych zdolnos$¢ uzytkowgq
wykonanego obiektu budowlanego a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze
zadac obnizenia wynagrodzenia umownego.

Jezeli wady stwierdzone a czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Odbidr ostateczny.

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbidér pogwarancyjny ostateczny,
pisemnie powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robot w celu
stwierdzenia usuniecia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonywania robdt. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokot na zasadach
jak dla odbioru koncowego.

8. Podstawa pfatnosci

Forma rozliczenia zostata podana w projekcie umowy. Wycena prac winna nastgpi¢ w
oparciu o rzeczywisty zakres robot do wykonania. Przedmiar jest materiatem
pomochiczym dla wykonania wyceny.

9. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r “Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207,
pozycja 2016 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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Specyiikacia techniczna nr i
= Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPVz 45111000-8

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji technicznej nr 1 (ST-1)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robot rozbidrkowych wg zakresu okreslonego
Projektem Budowlanym p.n. ,Remont schodéw zewnetrznych do budynku przychodni
specjalistycznych w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy 26 Marca”.

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna nr 1 obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> rozbidrka posadzek,
> rozbiérka podktadu betonowego.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0

3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych
i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest
obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych roboét. Przypomina sie o ograniczeniach w
stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne
mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone
i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego, do transportu
pionowego nalezy uzy¢ zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych
robdt i wyszczegdlnionego w poszczegolnych pozycjach przedmiarowych.

5. Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w Specyfikacji technicznej nr 0 “Wymagania
ogolne”, punkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:,
> miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
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» zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowa¢ o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawié
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie
0sOb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ddbr i osob.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajace Srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
Elementy betonowe, Zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w
miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych
i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére
moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatdow z rozbidérki odlegto$¢ stosdéw nie powinna by¢é mniejsza niz:
— 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,
— 5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych $rodkow transportowych i powiekszonej:

> 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow

poruszanych sitg mechaniczna,
» 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
$rodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz
elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej
naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét.

Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Wywdz gruzu i innych elementow pochodzacych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania
robdt rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedag tadowane na
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na
autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robot
rozbiérkowych. Papa bedzie tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu
na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.

11



Pracownia Projektowo- Wd#eniowa ,FASADA”
44-280 Ryduttowy, ulica Raciborska 445 tel. 0 3745654, 0 602 396 817

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt
rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
projektem budowlanym.

7. Obmiar robot
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy, Ilo$¢
robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiardw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1m® dla rozbieranych elementéw betonowych.

- 1m? dla rozbieranych posadzek.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. Podstawa pfatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO w pkt. 8

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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Specyiikacie techniczna nr 2
= Kiadzenie | wykiadanie podidg
CPV: 45432100=5

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji technicznej nr 8 (ST-8)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzki z masy lastryko schodow zewnetrznych
okreslonego Projektem Budowlanym p.n. ,Remont schoddéw zewnetrznych do budynku
przychodni specjalistycznych w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy 26 Marca”.

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna nr 8 obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
1.1 Oktadzina schoddw zewnetrznych warstwg lastryka jednowarstwowa gr. 2,5 cm.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
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szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,

inny drobny sprzet budowlany.

VVVYVY

4. Transport

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i okfadzin nie wymaga specjalnych
$rodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami
lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr 0 “Wymagania
ogolne”, punkt 5.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosé nie
nizszg - przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 Mpa. W posadzkach
powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke wraz z catg
konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku i dzielgce fragmenty posadzki o
wyraznie réznigcych sie wymiarach,

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajg cej 4
m? za pomoca wktadek z materialu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika
mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Mieszanke lastrykowa , z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic¢, a
Powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 5 specyfikacji technicznej.

Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.
Wszystkie materiaty, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowej.
Badanie podkifadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

» sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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> sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrowa fate,

> sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej
faty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do
1mm

> sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci

> sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacjgq projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegdblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robédt, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

> zgodnosci z dokumentacjq projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,
prawidtiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéow z innymi materiatami i
dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogq by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

YVVVY

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sq:
— 1m? dla wykonanej posadzki.

8. Odbior robét

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sq podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjq i
SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno byc¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych
zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbidr czesciowy
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Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt
jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okreslac
umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

> dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

> aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,
protokoty odbioru podtozy,
protokodty odbiorow czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sq pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z
zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawga do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

YV VY

YVVVY

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i
oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu Kkaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO w ,Warunkach ogdlnych” w
pkt. 8

10. Przepisy zwigazane

PN-63/B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
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