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1. Wstęp 
Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie 
zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
własności materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót które są niezbędne do określenia standardu jakości wykonania 
robót. 
Specyfikacja Techniczna “Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zaplanowane zostały do wykonania w ramach zadania „Remont schodów zewnętrznych 
do budynku przychodni specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca”.  
 
Zakres przewidywanych robót obejmuje 

1. Rozbiórka istniejącej okładziny z płytek. 
2. Skucie warstwy betonu pod płytkami. 
3. Wykonanie nowego podkładu betonowego. 
4. Wykonanie nowej posadzki z warstwy lastryka.  

 
Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i umownych, należy 
stosować przy wyłanianiu wykonawcy, zleceniu, wykonaniu i odbieraniu robót 
wyszczególnionych w punkcie 1.  
Integralną częścią niniejszego opracowania jest “Projekt budowlany” dotyczące Zadania. 
Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej 
Specyfikacjami Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla 
poszczególnych rodzajów przewidzianych do realizacji robót. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z 
zakresem zadania określonym w punkcie 1. 
 
Zestaw zawiera następujące Specyfikacje Techniczne:  
� ST-1 - Roboty rozbiórkowe      - CPV 45111000-8,  
� ST-2 - Kładzenie i wykładanie podłóg    - CPV 45432100-5  
 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto 
zgodnie z określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r “Prawo budowlane” 
(Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207, pozycja 2016 z późniejszymi zmianami). 
Obiekt budowlany 
� budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
� budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, 
� obiekt małej architektury, 

 
Budynek 
Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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Budowla 
Budowla to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową, 
 
Tymczasowy obiekt budowlany 
Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe, 
 
Budowa 
Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego, 
 
Roboty budowlane  
Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego, 
 
Remont  
Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto 
w stanie pierwotnym, 
 
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym  
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym to urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
 
Teren budowy  
Teren budowy to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
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Pozwolenie na budowę  
Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby – rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza  
Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy wraz z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Teren zamknięty  
Teren zamknięty to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego 
część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób określony 
w przepisach „Prawa geodezyjnego i kartograficznego”, niezbędny na cele:  
� obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych ministrom właściwym do: spraw obrony narodowej, 
spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa, 

� bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

 
Aprobata techniczna  
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Właściwy organ  
Właściwy organ to organ administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 „Prawa 
budowlanego”, 
 
Wyrób budowlany  
Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji budowy zgodnie z umową, ustawą “Prawo 
budowlane” oraz obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.  
Wymagania w zakresie terenu budowy 
Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym w umowie) 
teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno – prawne, usytuowanie reperów 
wysokościowych, dziennik budowy oraz komplet dokumentacji budowlanej wykonawczej 
wraz ze specyfikacją techniczną. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie 
przekazanego terenu budowy od dnia przekazania terenu budowy (spisania protokołu 
przekazania) do dnia zakończenia budowy (spisania protokołu odbioru końcowego). 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać oraz zdemontuje po zakończeniu 
robót tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oznakowanie, wymagane 
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zabezpieczenia wynikające z przepisów BHP przy prowadzeniu robót, oświetlenie itp., 
zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia oraz zabezpieczenia robót). 
Koszt zabezpieczenia wliczony jest w cenę umowną. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, 
sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy od dnia przekazania placu 
budowy, do dnia odbioru końcowego. 
Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz specyfikacji 
technicznej 
Inwestor przekaże Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlanej 
wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia oraz uzgodnienia potrzebne 
do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz Specyfikacji technicznej. 
Dokumenty te stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich obowiązują tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu 
prowadzenia robót. 
Wymagania w zakresie Dziennika budowy 
Dziennik budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Inwestora z chwilą przejęcia 
przez Wykonawcę placu budowy. 
Dziennik budowy przeznaczony jest do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania, a mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 
obiektu budowlanego. Wpisów w Dzienniku budowy należy dokonywać w sposób trwały 
i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Wpisy dokonywane są chronologicznie, 
w sposób uniemożliwiający dokonywanie późniejszych uzupełnień. W razie konieczności 
wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy należy 
skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą 
– wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy 
dokonywać w formie wpisu do Dziennika budowy. 
Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku budowy upoważnieni są: 
� Inwestor, 
� Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
� Projektant, 
� Kierownik budowy, 
� Kierownik robót, 
� Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
� Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w ramach dokonywanych czynności 
kontrolnych). 

Pod każdym wpisem w Dzienniku budowy osoby, których wpisy dotyczą, potwierdzają 
podpisem (z datą) zapoznanie się z jego treścią. 
W Dzienniku budowy odnotowuje się zmiany kierownika budowy, kierownika robót, 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. 
Dziennik budowy chronić należy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Za 
właściwe prowadzenie Dziennika budowy, jego stan oraz przechowywanie na terenie 
budowy w sposób umożliwiający dostęp do niego przez osoby do tego upoważnione – 
odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
Wymagania w zakresie BHP 
Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi plan „BIOZ” sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
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szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie 
wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca 
zapewni pracownikom zatrudnionym na budowie właściwe warunki socjalne, odpowiednią 
odzież ochronną i roboczą, środki ochrony osobistej oraz niezbędne dla realizacji robót 
narzędzia i sprzęt. 
Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie posiadali 
aktualne badania lekarskie (w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nich 
robót), a osoby obsługujące sprzęt budowlany posiadały odpowiednie uprawnienia.  
Dokumenty stwierdzające aktualność badań lekarskich oraz posiadanie uprawnień 
Wykonawca winien okazać na każde żądanie Inwestora lub osób upoważnionych do ich 
kontrolowania. 
Wymagania w zakresie ppoż. 
Wykonawca egzekwował będzie przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego na terenie budowy. W tym celu, między innymi, wyposaży zaplecze budowy, 
pojazdy, maszyny i urządzenia w odpowiedni sprzęt ppoż. Zapewni on składowanie na 
terenie budowy materiałów łatwopalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zabezpieczy je przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
na skutek realizacji robót względnie przez jego pracowników. 
Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności zapewni dbałość: 
� systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, 
� minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregację, 
� oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę obiektów i instalacji znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz za urządzenia i instalacje podziemne. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót, za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do wykonania robót od daty rozpoczęcia robót (przekazania placu budowy) do 
daty wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
Źródła uzyskania materiałów 
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym oraz 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie następujących wymagań: 
• bezpieczeństwo konstrukcji, 
• bezpieczeństwo pożarowe, 
• bezpieczeństwo użytkowania, 
• warunki higieniczne i zdrowotne, 
• warunki ochrony środowiska, 
• warunki ochrony przed hałasem i drganiami, 
• oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 
Wszystkie użyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego 
stosowania w budownictwie i muszą posiadać: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji, 
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• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dla wyrobów nie podlegających 
certyfikacji. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być 
zastosowane przy realizacji budowy.  
Zastosowanie materiałów innych, niż przewiduje to dokumentacja budowlano – 
wykonawcza, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. W przypadku użycia przez 
Wykonawcę materiałów odmiennych bez wymaganej zgody – Inwestor może nakazać 
rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć wysokość należnego 
wynagrodzenia. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów. 
Materiały składować zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, utratą parametrów, właściwości i jakości. Sposób 
składowania musi zapewniać również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w 
pobliżu. 
 
3.Sprzęt 
Sprzęt przeznaczony do wykonania robót powinien być zgodny, w zakresie jego rodzaju i 
ilości, z ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano – 
wykonawczej i specyfikacji technicznej. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu wymaga zgody 
Inspektora nadzoru.  
Jeżeli oferta, dokumentacja budowlano – wykonawcza lub specyfikacja techniczna 
dopuszczają możliwość wariantowego użycia sprzętu – Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt nie może być później w sposób dowolny, bez akceptacji Inspektora nadzoru, 
zmieniany. 
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające jego 
dopuszczenie do wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie Kierownik 
budowy winien przedstawić na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia znajdujące się 
na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Wykonawca zadba o 
właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu 
niewłaściwego sprzętu, użyciu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami 
BHP, albo ofertą, dokumentacją lub specyfikacją techniczną. 
 
4. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie jedynie takich środków 
transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują 
uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac 
materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewniać sprawne prowadzenie robót, 
bez zbędnych przerw i przestojów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca usunie, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych 
spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami 
wydanymi przez zarządcę drogi lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, zgodnie 
z postanowieniami umowy, dokumentacją budowlano – wykonawczą, sztuką budowlaną, 
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odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru i 
innych osób uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w 
trakcie realizacji budowy (w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
budowlano – wykonawczej) wymaga pisemnej zgody Inwestora. W przypadku 
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Kierownik 
budowy wspólnie z Inspektorem nadzoru uzgodnią w formie protokołu konieczności 
zakres tych prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu 
przez Inwestora protokołu konieczności, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót 
i podpisaniu przez Wykonawcę i Inwestora stosownego aneksu do umowy (względnie 
nowej umowy) określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik budowy (Kierownik robót) 
dostarczy Inwestorowi kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię 
zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów i techników budownictwa. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakości, odpowiedzialny jest za kontrolę jakości 
robót oraz używanych materiałów. W tym celu przeprowadzi niezbędną ilość pomiarów i 
badań przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń. 
Wymagania co do zakresu badań oraz ich ilości określone są w obowiązujących normach 
polskich oraz specyfikacji technicznej. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. Zapewniona 
będzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta 
materiałów. 
Jeżeli Inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych 
badań obciąży Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że zastosowane materiały lub 
roboty są niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlano – 
wykonawczej i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badań poniesie 
Inwestor. 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni kontrolę wszystkich partii materiałów dostarczonych na budowę pod 
względem ich zgodności z dokumentacją budowlano – wykonawczą i specyfikacją 
techniczną oraz wymagań podanych w punkcie 2 – Materiały. 
 
7. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 

Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 
� odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
� odbiór częściowy robót, 
� odbiór końcowy robót, 
� odbiór ostateczny robót. 

 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
Kierownik budowy ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich robót 
zanikowych oraz robót ulegających zakryciu. O ile nie dopełni on tego obowiązku 
Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy 
odkrycia tych robót lub wykonania odpowiednich odkuć lub otworów niezbędnych do 
zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu pierwotnego na koszt 
Wykonawcy. 
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Kierownik budowy zgłasza wpisem do Dziennika budowy gotowość do odbioru oraz 
powiadamia o tym Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika budowy i powiadomienia 
Inspektora nadzoru, dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub 
nakazując usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie robót możliwe jest dopiero po 
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usunięcia wszystkich usterek. 
Odbiór robót zanikowych i robót ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano – wykonawczą i Specyfikacją techniczną 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru 
tych robót należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót zanikowych i robót ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją 
budowlano – wykonawczą i Specyfikacją techniczną wykonanych robót. Kierownik 
budowy powiadomi Inwestora i zgłosi wpisem do Dziennika budowy zakres robót do 
odbioru częściowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do 
siedmiu dni od daty zgłoszenia i powiadomienia. 
Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Inwestor 
odmawia odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. 
Częściowego odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór końcowy robót 
Celem odbioru końcowego robót jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości 
oraz zgodności z dokumentacją budowlano – wykonawczą oraz specyfikacją techniczną 
robót. 
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Kierownik budowy 
zgłasza, a Inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy.  
Po dokonaniu tych zapisów Wykonawca pisemnie powiadamia Inwestora o zakończeniu 
robót i chęci przystąpienie do odbioru. Na tej podstawie Inwestor powiadamia pisemnie 
Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w skład której 
wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru i 
Kierownika budowy dokonuje oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów 
częściowych, prób szczelności, protokoły pomiarów i badań, certyfikatów, deklaracji 
zgodności itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robót. Wykonawca 
obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo 
powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim przypadku 
Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag, co do treści protokołu. 
Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który winien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda ze stron uczestniczących w odbiorze 
otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru. 
Zauważone w trakcie odbioru usterki i braki (również w stosunku do kompletności 
wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że 
poszczególne roboty były wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty, że wykonał roboty ściśle z 
pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do 
treści odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdził 
swoje polecenie. 
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w 
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi 
pisemnie Inspektora nadzoru, prosząc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót. 
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Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru są uznane za 
zakończone, co stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. 
Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków 
w wyznaczonym terminie powoduje usunięcie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
W przypadku wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkową 
wykonanego obiektu budowlanego a powstałych z winy Wykonawcy, Inwestor może 
żądać obniżenia wynagrodzenia umownego. 
Jeżeli wady stwierdzone a czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub 
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
Odbiór ostateczny. 
Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, 
pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu 
stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego 
wykonywania robót. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na zasadach 
jak dla odbioru końcowego. 
 
8. Podstawa płatności 
Forma rozliczenia została podana w projekcie umowy. Wycena prac winna nastąpić w 
oparciu o rzeczywisty zakres robót do wykonania. Przedmiar jest materiałem 
pomocniczym dla wykonania wyceny.  
 
9. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r “Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207, 
pozycja 2016 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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1. Wstęp 
Przedmiot Specyfikacji technicznej nr 1 (ST-1) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych  wg zakresu określonego 
Projektem Budowlanym p.n. „Remont schodów zewnętrznych do budynku przychodni 
specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca”. 
 
  
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna nr 1 obejmuje wykonanie następujących robót:   
� rozbiórka posadzek, 
� rozbiórka podkładu betonowego. 

 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0  
 
3.    Sprzęt 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie 
z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się  sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych 
i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest 
obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w 
stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne 
młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.  
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone 
i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 
4.    Transport 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego, do transportu 
pionowego należy użyć żurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych 
robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.  
 
5.    Wykonanie robót 
  
Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr 0 “Wymagania 
ogólne”, punkt 5. 
 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,  
� miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
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� zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania.  

 
Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się 
osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.  
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.  
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w  
uzgodnieniu ze słuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.  
 
Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 
gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 
miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych 
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które 
może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  
− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej:  
� 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 
� 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym 

środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  
 
Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz 
elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 
naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  
 
Przechowywanie gruzu 
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  
 
Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania 
robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na 
autoryzowane wysypiska. Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót 
rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu 
na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska i utylizowana. 
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6.    Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz 
projektem budowlanym. 

 

7.   Obmiar robót  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, Ilość 
robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie 
wykonawczym.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Jednostkami obmiarowymi są:  

- 1 m3   dla rozbieranych elementów betonowych. 
- 1 m2  dla rozbieranych posadzek. 

 
 8.    Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9.   Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST0 w pkt. 8 
 
10.  Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 
108, poz. 953)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. 
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
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1. Wstęp 
Przedmiot Specyfikacji technicznej nr 8 (ST-8) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzki z masy lastryko schodów zewnętrznych  
określonego Projektem Budowlanym p.n. „Remont schodów zewnętrznych do budynku 
przychodni specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca”. 
 
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna nr 8 obejmuje wykonanie następujących robót:   
1.1 Okładzina schodów zewnętrznych warstwą lastryka jednowarstwowa gr. 2,5 cm. 
 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin zewnętrznych, oraz ich 
odbiory. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0  
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
 
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
 
Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 
grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne 
wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm. 
 
3.    Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  
wyładunku materiałów.  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
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� szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
� łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
� poziomnice, 
� inny drobny sprzęt budowlany. 
 

4.    Transport 
 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami 
lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5.    Wykonanie robót 
  
Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr 0 “Wymagania 
ogólne”, punkt 5. 
 
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie  
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 Mpa. W posadzkach 
powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą 
konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku i dzielące fragmenty posadzki o 
wyraźnie różniących się wymiarach,  
Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczają cej 4 
m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika 
mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.  
Mieszankę lastrykową , z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a  
Powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko 
 
6.    Kontrola jakości robót 
 
Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 5 specyfikacji technicznej.  
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
� sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
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� sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrową łatę, 

� sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 
łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 
1mm 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

� sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
� zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
� prawidłowości przygotowania podłoży, 
� jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 
� prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i 

dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
7.   Obmiar robót  
 
Jednostkami obmiarowymi są:  
− 1m2   dla wykonanej posadzki. 
 
 8.    Odbiór robót 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i 
SST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
� dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
� aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 
� protokóły odbioru podłoży, 
� protokóły odbiorów częściowych, 
� instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
� wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
� ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
� ocenę wyników badań, 
� wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i 
okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
9.   Podstawa płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST0 w „Warunkach ogólnych” w 
pkt. 8 
 
10.  Przepisy związane 
 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok. 
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