Ogdlna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
dla projektu pt:

DOKUMENTACIA PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWA TERMOIZOLACJI BUDYNKU GEOWNEGO
POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDULtTOWACH |
WODZIStAWIU SLASKIM Z SIEDZIBA W WODIStAWIU SLASKIM
UL. 26 MARCA 51

LOKALIZACIA ; 44 — 300 Wodzistaw Slaski
ul. 26 marca 51
INWESTOR ; POWIATOWY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDULTOWACH |
WODZIStAWIU SLASKIM Z SIEDZIBA W WODIStAWIU SLASKIM
ul. 26 marca 51

44-300 Wodzistaw Slaski

Dziat 1; 45000000-7 Roboty Budowlane

Stownik Gtéwny

E1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

A1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

A2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
A3 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

E2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Al 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
A2 45453100 Wykonanie izolacji poziomej scian metodg iniekcji krystalicznej

D3 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

A1 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania Sciekow (drenaz)

E3 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

A1 45321000-3 Wykonanie izolacji termicznej

A2 45310000-3 Przebudowa instalacji odgromowej

E4 45400000-1 Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

A1 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej



A2 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
opracowata:

mgr inz. arch. Janina Stula Rybnik 20.02.2015



PKT 1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Nazwa inwestycji: PROJEKTU BUDOWLANY TERMOIZOLAC)I BUDYNKU GEOWNEGO
POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDULTOWACH |
WODZISLAWIU SLASKIM Z SIEDZIBA W WODISEAWIU SLASKIM

a)
b) Adres inwestycji: ul. 26 marca 51, 44-300 Wodzistaw Slgski

b) Nazwa i adres zamawiajacego:
POWIATOWY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDULTOWACH | WODZIStAWIU
SLASKIM Z SIEDZIBA W WODIStAWIU SLASKIM
ul. 26 marca 51, 44-300 Wodzistaw Slaski

1.2. Przedmiot i zakres robodt
Stan istniejacy ;

Budynek gtéwny Zespotu Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu Slgskim:
powierzchnia zabudowy: 2474 m2

powierzchnia uzytkowa: 8040 m2

kubatura catkowita 24122 m3

rok budowy: 1967

lokalizacja: ul. 26 marca 51, Wodzistaw Slaski, dziatka nr 1820/145

Projektowane zmiany ;

Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z kolorystyky, stropodachéw, ptyt balkonowych,
wymiana stolarki okiennej, obrébek blacharskich, parapetow, orynnowan.

Ogélny zakres prac remontowych budowlanych ;
Gtéwne prace remontowe (szczegdtowe — patrz przedmiar robét)

- uzupetnienie uszkodzonych tynkéw
roboty tynkarskie, ociepleniowe i malarskie

wymiana parapetow okiennych zewnetrznych i wewnetrznych

- docieplenie scian budynku styropianem grubosci 14 cm metodg lekka mokrg, tynki
silikonowe, kolorystyka szara, btekitna i niebieska, uzgodniona z architektem miejskim

- wykonanie izolacji cokotéw i $cian fundamentowych

- remont balkonéw

- wymiana balustrad balkonowych



- wykonanie iniekcji oraz osuszania $cian fundamentowych

- docieplenie stropodachéw segmentow szesciokondygnacyjnych wraz z wykonaniem
posadzki cementowej

- docieplenie dachow segmentdw niskich styropapa.

- obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

- opaska wokot budynku — zwir i obrzeza chodnikowe

- wymiana starej instalacji odgromowej

- wymiana starych rur spustowych na catym budynku — balcha ocynkowana

- wymiana starej stolarki drzwiowej i okiennej z aluminiowej i drewna na PCV

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty rozbidrkowe:
- demontaz wszystkich elementéw na zewnetrznych scianach budynku przed
wykonaniem prac elewacyjnych
- zerwanie pokrycia dachowego, obrébek blacharskich
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
- wszelkie prace wyburzeniowe wewnatrz obiektu

1.4 Informacja o terenie budowy

Prace prowadzone bedg w uzytkowanym budynku Szpitala wyposazonym we wszystkie
niezbedne media do funkcjonowania obiektu. Wszelkie materiaty pochodzgce z demontazu
oraz odpady nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym wczesniej z gospodarzem obiektu, a
nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.

1.5 Organizacja robodt, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentac;ji Projektowej i komplet ST.

1.6 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wtasdcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy ipowiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi



wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robodt. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy



jest od odczytow ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Ze wzgledu na charakter obiektu, szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe
oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzonych robét. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami
oraz zgodnie z regulaminem obiektu. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do
posiadania zunifikowanych ubran roboczych

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie
prowadzonych praci posiadaé aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiadaé specjalistdw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Ze wzgledu na charakter obiektu oraz zakres prac szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na :
- fakt, ze w budynku podczas prowadzenia prac budowlanych przebywaé bedg pracownicy i
pacjenci Szpitala. W zwigzku z tym ;
- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrédto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku
z gory przedmiotow lub materiatéw nalezy ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m;
- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane;
- zatoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej min : rekawice, okulary
ochronne.( dotyczy gtdwnie prac na dachu oraz przy ociepleniu elewacji)
- stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem
Prace zwigzane z modernizacjg poszczegdlnych pomieszczen budynku oraz zwigzane z tym
niebezpieczenstwo zagrozenia zdrowia byly podstawg wykonania informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla powyzszego zakresu roboét.
Opracowanie dotyczace Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest integralng czescia
ST i musi by¢ rozpatrywane tgcznie.

1.9 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonej na terenie miasta Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu (w przypadku,
kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicdw plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptac;ji,

- wykonania ogrodzenia szczelnego wokot miejsca prowadzenia robot,

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni



Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia

1.12 Nazwy i kody: grup robdt, klas robét i kategorii robot
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla

poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nazwa inwestycji: ,,PROJEKTU BUDOWLANY TERMOIZOLACJI BUDYNKU GEOWNEGO
POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDULTOWACH |
WODZIStAWIU SLASKIM Z SIEDZIBA W WODISEAWIU SLASKIM

OBEJMUJACY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU GEOWNEGO SZPITALA

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
grupy, klasy i kategorie

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu —dach

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych i ich czesci
klasa 45222110-3 Sktadowiska odpadow
klasa 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262300-4 Roboty betonowe
45261910-6 Roboty pokrywcze
45261320-6 Ktadzenie rynien

Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

klasa 45310000-3 Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych
i osprzetu

klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne — docieplenie Scian

Grupa 45400000-1 Wykonczeniowe roboty budowlane

klasa 45410000-4 Tynkowanie

klasa 45430000-0 Pokrywanie podtdg scian

klasa 45440000-3 Roboty malarskie

klasa 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate



Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego materiatu budowlanego

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.



Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej;

- spetniajg szczegdétowe wymagania okreslone w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej lub umowie.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

- styropian do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych powinien posiada¢ wytrzymatosc na
rozcigganie wiekszg lub rowng 100 kPa

- zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych powinna posiada¢ przyczepnos$é do
betonu wiekszg niz 1,50 MPa zardwno w stanie powietrznie-suchym jak réwniez po 2 dniach
w wodzie i 7 dniach suszenia

- zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych powinna posiada¢ przyczepnos$é do
styropianu wiekszg niz 0,10 MPa zaréwno w stanie powietrznie-suchym jak réwniez po 2
dniach w wodzie i 7 dniach suszenia

- zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojonej powinna posiadaé przyczepnosé do
styropianu wiekszg niz 0,10 MPa zaréwno w stanie powietrznie-suchym jak réwniez po 2
dniach w wodzie i 7 dniach suszenia

- zaprawa tynkarska sylikonowa posiadac przyczepnos¢ do betonu wiekszg niz 0,7 MPa

- system ocieplenia powinien by¢ nierozprzestrzeniajgcy ognia oraz posiadac klase reakcji na
ogien co najmniej C-s3,d0

- materiaty uzyte do ocieplenia od zewnatrz stropodachu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
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PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
1. Transport poziomy

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatéw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw iw sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie zzasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywroécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybodr srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdlnej
starannosci przy realizacji robét w zabudowie miejskiej.

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

2. Roboty rozbidrkowe.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wtasciwy organ. Roboty rozbidorkowe wiekszych lub skomplikowanych

obiektéw budowlanych prowadzi sie na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktérego zakres nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wiekszych placéw buddéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.
Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
-wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
-opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,
-sposob dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i
in.
-wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
-potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
-zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
-rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
-warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy,
-zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2)usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,
3)drogi dojazdowe,
4)punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do
punktéw odbioru, a takze odprowadzenia sciekow,
5)rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych
zbiornikéw wodnych itp.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

-szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng,

-metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienieiin.,

-harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

-plany zatrudnienia

-zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

-instrukcje montazowe i bhp

-rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i
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organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda
montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm

2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdfowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakosci.

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg
potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego
zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,przebieg Robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace
jakosci materiatéw, inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienrt do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Pozostate dokumenty budowy
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Pozostate dokumenty budowy stanowig:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera iprzedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera

2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdlne specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
kreslonych robdt inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosc
do dwdch znakdéw po przecinku.

llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez

Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarédw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inzynierem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d)odbiorowi korncowemu.

2. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

3. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych,
instalacji i urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu
budowlanego.

Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych w obiektach
kubaturowych powinny obejmowac w szczegdlnosci

-przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

17



-instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlane;j:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne,
elektroenergetyczne i oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, instalacje
technologiczne i inne,

-urzadzenia techniczne kottowni, weztdw cieplnych i inne,

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt” lub innych publikacjach technicznych.

4. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét stanowigcych z
reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

5. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajac
odpowiednie odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, nalezy okresli¢ ogdlne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego,
podajgc wymagania, ktére powinien spetni¢ Wykonawca.

6. Odbidr korncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr “po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robdot budowlanych
b) protokotu odbioru koricowego obiektu
c) dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie
odbioru korncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady)
d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

8. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidor konicowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3., 0dbidr wstepny Robot”.

9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktdry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne obiekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

- dziennik montazu (rozbiérki) — jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

-wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewodéw kominowych

-geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

-kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
-dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego,
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-rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
-oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wihasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
-aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa “B” dla
materiatow i urzadzen,
-instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),
-karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
-instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
-operat zabezpieczenia przeciwpozarowego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

-Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

-Spis tresci

-Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
-Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

-Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

-Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia
-Procedury rozruchu, zasady ew. Regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji

-Instrukcje postepowania awaryjnego

-Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czesci zamiennych, nazwami smardéw iinnych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

-Adres kontaktowy do serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostafa sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

5. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

PKT 9. ROZLICZENIE ROBOT

Za catos¢ wykonanych prac budowlanych w formie ryczattu

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w Dokumentac;ji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancgji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa

lub ST i wptynie to na nie zadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe wykonane na koszt wykonawcy.
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Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.2.

Dokumentacja Projektowa zawiera :
1 PROJEKT BUDOWLANY
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE: INSTALACJA ODGROMOWA

Ponadto

- przedmiary robot

- ST odbioru i wykonania robot

- wersje elektroniczng catosci opracowania

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Roboét
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz.
1118)

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 nr 120 poz. 1126)
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