
1 
 

Ogólna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

dla projektu pt:   

 DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA TERMOIZOLACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO 
POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I 

WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODISŁAWIU ŚLĄSKIM 
UL. 26 MARCA 51 

 

LOKALIZACJA ;         44 – 300 Wodzisław Śląski 

             ul. 26 marca 51 

INWESTOR  ;  POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I 

WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODISŁAWIU ŚLĄSKIM 

                                             ul. 26 marca 51 

                                       44-300 Wodzisław Śląski 

                                              

Dział 1 ;       45000000-7 Roboty Budowlane 

Słownik Główny 

E1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

A1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

A2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

A3 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

E2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

A1 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

A2 45453100 Wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji krystalicznej  

D3 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

A1 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków (drenaż) 

E3 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

A1 45321000-3 Wykonanie izolacji termicznej  

A2 45310000-3 Przebudowa instalacji odgromowej 

E4 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

A1 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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A2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

           opracowała: 

           mgr inż. arch. Janina Stula                                          Rybnik 20.02.2015 
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PKT 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 
Nazwa inwestycji: PROJEKTU BUDOWLANY TERMOIZOLACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO 
POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I 

WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODISŁAWIU ŚLĄSKIM 

a)  
 
b) Adres inwestycji: ul. 26 marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski 
 

b) Nazwa i adres zamawiającego:                                                           
POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU 
ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODISŁAWIU ŚLĄSKIM          
ul. 26 marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót 

 
Stan istniejący ;   
 
Budynek główny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim: 
powierzchnia zabudowy: 2474 m2 
powierzchnia użytkowa: 8040 m2 
kubatura całkowita 24122 m3 
rok budowy: 1967 
lokalizacja: ul. 26 marca 51, Wodzisław Śląski, działka nr 1820/145 
 
Projektowane zmiany ;      
 
Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką, stropodachów, płyt balkonowych, 
wymiana stolarki okiennej, obróbek blacharskich, parapetów, orynnowań. 
 
Ogólny zakres prac remontowych budowlanych  ; 
 
Główne prace remontowe (szczegółowe – patrz przedmiar robót)  
-   uzupełnienie uszkodzonych tynków  
-   roboty tynkarskie, ociepleniowe i malarskie  

- wymiana parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych  
− docieplenie ścian budynku styropianem grubości 14 cm metodą lekką mokrą, tynki 

silikonowe, kolorystyka szara, błękitna i niebieska, uzgodniona z architektem miejskim 
− wykonanie izolacji cokołów i ścian fundamentowych 
− remont balkonów 
− wymiana balustrad balkonowych 
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− wykonanie iniekcji oraz osuszania ścian fundamentowych 
− docieplenie stropodachów segmentów sześciokondygnacyjnych wraz z wykonaniem 

posadzki cementowej 
− docieplenie dachów segmentów niskich styropapą. 
− obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej 
− opaska wokół budynku – żwir i obrzeża chodnikowe 
− wymiana starej instalacji odgromowej 
− wymiana starych rur spustowych na całym budynku – balcha ocynkowana 
− wymiana starej stolarki drzwiowej i okiennej z aluminiowej i drewna na PCV 
 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
       Roboty rozbiórkowe: 

− demontaż wszystkich elementów na zewnętrznych ścianach budynku przed 
wykonaniem prac elewacyjnych 

− zerwanie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich 
− demontaż stolarki drzwiowej i okiennej   
− wszelkie prace wyburzeniowe wewnątrz obiektu 

 
1.4 Informacja o terenie budowy 
 
Prace prowadzone będą w użytkowanym budynku Szpitala wyposażonym we wszystkie 
niezbędne media do funkcjonowania obiektu. Wszelkie materiały pochodzące z demontażu 
oraz odpady należy złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z gospodarzem obiektu, a 
następnie wywieźć na składowisko odpadów. 
 
 
 
1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w  umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.  

 
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
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współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.8 Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
       Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
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jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

         Ze względu na charakter obiektu,  szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe 
oznakowanie i wydzielenie miejsca prowadzonych robót. Prace należy prowadzić zgodnie z 
zasadami bezpieczeństwa  pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami 
oraz zgodnie z regulaminem obiektu. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do 
posiadania zunifikowanych ubrań roboczych  

 Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie 
prowadzonych prac i  posiadać aktualne badania lekarskie. 
Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
Ze względu na charakter obiektu  oraz zakres prac szczególną uwagę należy zwrócić na : 
-    fakt, że w budynku podczas prowadzenia prac budowlanych przebywać będą pracownicy i 
pacjenci Szpitala.  W związku z tym ; 
- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości upadku 
z góry przedmiotów lub materiałów należy ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami 
ochronnymi; strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 
spadać przedmioty lub materiały – jednak nie mniej niż 6 m; 
- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane; 
- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej min : rękawice, okulary 
ochronne.( dotyczy głównie prac na dachu oraz przy ociepleniu elewacji)   
- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem 
Prace związane z  modernizacją poszczególnych pomieszczeń budynku  oraz związane z tym 
niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia były podstawą wykonania informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  dla powyższego zakresu robót. 
Opracowanie dotyczące Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia jest integralną częścią  
ST i musi być rozpatrywane łącznie.    
 
1.9  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Dla inwestycji prowadzonej na terenie miasta Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
 
1.10  Ogrodzenie placu budowy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu (w przypadku, 
kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
- wykonania ogrodzenia szczelnego wokół miejsca prowadzenia robót, 
- utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 
budowlanych. 

 
1.11  Zabezpieczenie chodników i jezdni 
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Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 
uzyska stosowne uzgodnienia 
 
 
1.12  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania. 
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 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 

Nazwa inwestycji: „PROJEKTU BUDOWLANY TERMOIZOLACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO 
POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I 

WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODISŁAWIU ŚLĄSKIM 
 

 

OBEJMUJĄCY TERMOMODERNIZACJĘ  BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA 

 
 Kod CPV 45000000-7     Roboty budowlane 
 
                                          grupy, klasy i kategorie 
 
       Grupa 45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę 
       klasa  45110000-1     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
                                          budowlanych 
                45111220-6      Roboty w zakresie usuwania gruzu – dach 
                 
     Grupa  45200000-9     Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
                                         kompletnych obiektów budowlanych i ich części 
     klasa   45222110-3     Składowiska odpadów 
     klasa   45260000-7     Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
                                         dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
                45262300-4     Roboty betonowe  
                45261910-6     Roboty pokrywcze 
                45261320-6     Kładzenie rynien 
 
     Grupa  45300000-0     Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
     klasa   45310000-3     Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych 
                                         i osprzętu 
     klasa   45320000-6     Roboty izolacyjne – docieplenie ścian 
                 
     Grupa  45400000-1     Wykończeniowe roboty budowlane 
     klasa   45410000-4     Tynkowanie 
     klasa   45430000-0     Pokrywanie podłóg ścian 
     klasa   45440000-3     Roboty malarskie 
     klasa   45450000-6     Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 
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Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 
 
 

1.  Określenia podstawowe 
 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania 
 
 
PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
           BUDOWLANYCH 
 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego materiału budowlanego    
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

3.  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej; 
- spełniają szczegółowe wymagania określone w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej lub umowie. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
- styropian do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych powinien posiadać wytrzymałość na 
rozciąganie większą lub równą 100 kPa 
- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych powinna posiadać przyczepność do 
betonu większą niż 1,50 MPa zarówno w stanie powietrznie-suchym jak również po 2 dniach 
w wodzie i 7 dniach suszenia 
- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych powinna posiadać przyczepność do 
styropianu większą niż 0,10 MPa zarówno w stanie powietrznie-suchym jak również po 2 
dniach w wodzie i 7 dniach suszenia 
- zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojonej powinna posiadać przyczepność do 
styropianu większą niż 0,10 MPa zarówno w stanie powietrznie-suchym jak również po 2 
dniach w wodzie i 7 dniach suszenia 
- zaprawa tynkarska sylikonowa posiadać przyczepność do betonu większą niż 0,7 MPa 
- system ocieplenia powinien być nierozprzestrzeniający ognia oraz posiadać klasę reakcji na 
ogień co najmniej C-s3,d0 
- materiały użyte do ocieplenia od zewnątrz stropodachu powinny być nierozprzestrzeniające 
ognia 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
           WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

1.  Transport poziomy 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

2.  Transport pionowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej 
staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej. 
 
PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 
           ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ,  projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

2. Roboty rozbiórkowe. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 
wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych 
obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 
organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
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3. Projekt zagospodarowania placu budowy 

 
Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 
organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
-wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 
-opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
-sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 
in. 
-wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
-potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
-zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
-rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
-warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 
usuwania odpadów z placu budowy, 
-zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2)usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 
składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 
3)drogi dojazdowe, 
4)punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do 
punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 
5)rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 
zbiorników wodnych itp. 

 
4. Projekt organizacji budowy 

 
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
-szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
-metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
-harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
-plany zatrudnienia 
-zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
-instrukcje montażowe i bhp 
-rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań 

 
5. Projekt technologii i organizacji montażu 

 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i 
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organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą 
montażu, prowadzić dziennik montażu. 
 

6. Likwidacja placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
            BUDOWLANYCH 
 

1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm  
 

2. Pobieranie próbek  
 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 

3. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 
zapewnienia jakości. 
 

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 
potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych na zlecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego 
zaakceptowany. 
 

5. Dokumentacja budowy 
 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,przebieg Robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i 
polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczące 
jakości materiałów, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
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Pozostałe dokumenty budowy stanowią: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera 
na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera 
 

2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczególne specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 
do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
 

4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Rodzaje odbiorów 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d)odbiorowi końcowemu. 

 
2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
 

3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 
instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu 
budowlanego. 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych w obiektach 
kubaturowych powinny obejmować w szczególności 
-przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 
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-instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 
kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, grzewcze, wentylacyjne, 
elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,  instalacje 
technologiczne i inne, 
-urządzenia techniczne kotłowni, węzłów cieplnych i inne, 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach oraz w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót” lub innych publikacjach technicznych. 
 
 

4.  Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót stanowiących z 
reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokonuje odbioru. 
 

5. Rozruch technologiczny 
 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając 
odpowiednie odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, należy określić ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, 
podając wymagania, które powinien spełnić Wykonawca. 
 

6. Odbiór końcowy 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

7. Odbiór po okresie rękojmi 
 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór “po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
     a) umowy o wykonaniu robót budowlanych 
     b) protokołu odbioru końcowego obiektu 

 c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie 
     odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady) 
 d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 
     potwierdzenia usunięcia tych wad, 
 e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 
 

8. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 

9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej 
obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne obiekty, przedmiar 
robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu 
- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 
- dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
-wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych oraz przewodów kominowych 
-geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu 
-kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
-dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy 
i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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-rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
-oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

-aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa “B” dla 
materiałów i urządzeń, 
-instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
-karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
-instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
-operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na 
dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
-Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
-Spis treści 
-Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
-Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
-Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
-Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
-Procedury rozruchu, zasady ew. Regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 
eksploatacji 
-Instrukcje postępowania awaryjnego 
-Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 
wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
-Adres kontaktowy do serwisu producenta. 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji 
powinny być podane w projekcie technologicznym. 

 
10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
5. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
PKT 9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Za całość wykonanych prac budowlanych w formie ryczałtu 
 
 
PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

1. Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe wykonane na koszt wykonawcy. 
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Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.2. 
 
 Dokumentacja Projektowa zawiera : 
1 PROJEKT BUDOWLANY 
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE: INSTALACJA ODGROMOWA 
 
 
Ponadto   
- przedmiary robót  
- ST odbioru i wykonania robót  
- wersję elektroniczną całości opracowania    
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
2. Projekt zaplecza technicznego budowy 

 
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i  ustalenia techniczne 

 
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 
1118 )  
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202  poz. 
2072) 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126)  
 


