

Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: Pakiet nr 1: 108216,00 zł, Pakiet nr 2: 167 076,00 zł,
Pakiet nr 3: 108 000,00 zł, Pakiet nr 4: 101 088,00 zł, Pakiet nr 5: 62 532,00 zł, Pakiet nr 6: 2259,36 zł, Pakiet nr 7: 8748 zł

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Wartość oferty/termin dostawy
1	Smith & Nephew sp. z o.o. Ul. Osmańska 12 02-823 Warszawa	Pakiet nr 1 – wartość: 108 216 zł Termin utworzenia banku – 48 godzin Termin uzupełnienia banku – 48 godzin Pakiet nr 4 – wartość: 101 066,40 zł Termin utworzenia banku – 48 godzin Termin uzupełnienia banku – 48 godzin
2	Biomet Polska sp. z o.o. Ul. Łowiecka 75, 04-501 Warszawa	Pakiet nr 2 – wartość: 134 211,60 zł Termin utworzenia banku – 4 dni Termin uzupełnienia banku – 24 godziny Pakiet nr 3 – wartość: 91 162,80 zł Termin utworzenia banku – 4 dni Termin uzupełnienia banku – 24 godziny
3	Aesculap Chifa sp. z o.o. Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	Pakiet nr 6 – wartość: 21 16,80 zł Termin utworzenia banku – 7 dni Termin uzupełnienia banku – 72 godziny
4	Stryker Polska sp. z o.o. Ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa	Pakiet nr 5 – wartość 62532,00 zł Termin utworzenia banku – 3 dni robocze Termin uzupełnienia banku – 1 dzień roboczy Pakiet nr 7 – wartość: 8 100,00 zł Termin utworzenia banku – 1 dzień roboczy Termin uzupełnienia banku – 1 dzień roboczy

02.08.16
[Signature]