
Pracowania Projektowa ARCHIDOM  Bernard Łopacz  Racibórz, ul. Środkowa 5

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45262300-4 Betonowanie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432210-9 Wykładanie ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA

POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO
ADRES INWESTYCJI   :     Wodzisław Śląski , ul. 26 Marca 51
INWESTOR   :     Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wo-

dzisławiu Śląskim 
ADRES INWESTORA   :     Wodzisław Śląski , ul. 26 Marca 51
BRANŻA   :     ogólnobudowlana

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



blok operacyjny inwestorski 1 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Posadzki 1 97

1.1 Niski parter 1 22
1.1.

1
Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-
wanie terenu pod budowę

1 8

1.1.
2

Nowa posadzka - ST 9 - Podłoża i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie
podłóg, KOD CPV 45432100-5 - Kładzenie i wykonywanie podłóg

9 22

1.2 Wysoki parter 23 85
1.2.

1
Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-
wanie terenu pod budowę

23 35

1.2.
2

Nowa posadzka - ST 9 - Podłoża i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie
podłóg, KOD CPV 45432100-5 - Kładzenie i wykonywanie podłóg

36 55

1.2.
3

Dylatacja - ST 9 - Podłoża i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie podłóg,
KOD CPV 45432100-5 - Kładzenie i wykonywanie podłóg

56 57

1.2.
4

Podjazd 58 85

1.2.
4.1

Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-
wanie terenu pod budowę

58 65

1.2.
4.2

Podjazd - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 5 -
Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6
- Roboty murarskie i murowe; ST 9 - Podłoża i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 3 -
Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

66 77

1.2.
4.3

Pomieszczenie poniżej rampy - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 -
Przygotowanie terenu pod budowę; ST 15 - Sufity podwiedszone, KOD CPV 45450000-6 - Roboty bu-
dowlane wykończeniowe, pozostałe; ST 12 - Roboty malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malar-
skie

78 85

1.3 Klatka schodowa 86 97
1.3.

1
Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-
wanie terenu pod budowę

86 97

2 Stolarka drzwiowa 98 134
2.1 Niski parter 98 110
2.1.

1
Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-
wanie terenu pod budowę; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

98 107

2.1.
2

Roboty montażowe - stolarka p .poż - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Ro-
boty w zakresie stolarki budowlanej

108 110

2.2 Wysoki parter 111 134
2.2.

1
Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-
wanie terenu pod budowę; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

111 119

2.2.
2

Roboty montażowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie
stolarki budowlanej

120 134

3 Stolarka okienna 135 141
3.1 Roboty demontażowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygo-

towanie terenu pod budowę
135 139

3.2 Roboty montażowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie
stolarki budowlanej

140 141

4 Parapety 142 158
4.1 Niski parter 142 148
4.1.

1
Roboty demontażowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygo-
towanie terenu pod budowę

142 146

4.1.
2

Roboty montażowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie
stolarki budowlanej

147 148

4.2 Wysoki parter 149 158
4.2.

1
Roboty demontażowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygo-
towanie terenu pod budowę

149 154

4.2.
2

Roboty montażowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie
stolarki budowlanej, ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie

155 158

5 Ściany - rozbiórki, wykonanie nowych ścianek i nadproży 159 264
5.1 Niski parter 159 176
5.1.

1
Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-
wanie terenu pod budowę

159 165

5.1.
2

Wykonanie nowych ścianek i nadproży - ST 14 - Ścianki i obudowy z płyt g-k, KOD CPV 45324000-4 -
Roboty w zakresie okładziny tynkowej; ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie; ST 6 - Mury,
KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

166 171

5.1.
3

Izolacja akustyczna pomieszczeń 04 i 05 172 176

5.2 Wysoki parter 177 264
5.2.

1
Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-
wanie terenu pod budowę

177 189

5.2.
2

Wykonanie nowych ścianek i nadproży - ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i mu-
rowe; ST 14 - Ścianki i obudowy z płyt g-k, KOD CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tyn-
kowej; ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie; ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

190 264

6 Wykończenie ścian 265 313
6.1 Niski parter 265 273
6.1.

1
Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-
wanie terenu pod budowę

265 269

6.1.
2

Roboty wykończeniowe - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12 - Roboty
malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

270 273
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blok operacyjny inwestorski 1 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
6.2 Wysoki parter 274 313
6.2.

1
Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-
wanie terenu pod budowę

274 282

6.2.
2

Roboty wykończeniowe - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12 - Roboty
malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie, ST 14 - Ścianki i obudowy z płyt gk, KOD CPV
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej; ST 11 - Pokrycie ścian, KOD CPV 45432210-9 -
Wykładanie ścian

283 309

6.2.
3

Wykończenie korytarza przed windami - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12 -
Roboty malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

310 313

7 Zamkniecie podłogi w miejscu występowania szybów windowych - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 5 - Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z
betonu zbrojonego

314 316

8 Zamknięcie otworu klatki schodowej - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z
betonu zbrojonego; ST 5 - Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

317 319

9 Sufity 320 335
9.1 Niski parter 320 327
9.1.

1
Rozbiórki - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie tere-
nu pod budowę

320 324

9.1.
2

Nowy sufit - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie; ST 12 - Roboty malarskie, KOD CPV
45442100-8 - Roboty malarskie

325 327

9.2 Wysoki parter 328 335
9.2.

1
Rozbiórki - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie tere-
nu pod budowę

328 332

9.2.
2

Nowy sufit - ST 15 - Sufity podwieszone, KOD CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe,
pozostałe

333 335

10 Zewnętrzne piony wentylacyjne - ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaż kons-
trukcji metalowej; ST 9 - Podłoża i posadzki, KOC CPV 45262300-4 Betonowanie

336 351

11 Robooty na dachu 352 368
11.1 Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-

wanie terenu pod budowę
352 363

11.2 Nowy dach - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 5
- Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 9 - Podłoża i posadzki, KOD
CPV 45262300-4 - Betonowanie

364 368

12 Poddasze - ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe; ST 8 - Tynki, KOD CPV
45410000-4 - Tynkowanie; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w za-
kresie stolarki budowlanej; ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaż konstrukcji
metalowych

369 381

13 Inne - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu
pod budowę; ST 16 - Wyposażenie

382 385

14 Wydzielenie strefy p.poż - stolarka p .poż - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

386 396

15 Okna EI 60 - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie te-
renu pod budowę; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie sto-
larki budowlanej

397 402

16 Korytarz pod traktem operacyjnym - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; ST 15 - Sufity podwieszone, KOD CPV 45450000-6
- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

403 408

17 Wyposażenie 409 409
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Posadzki

1.1 Niski parter
1.1.1 Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie

terenu pod budowę
1

d.1.1
.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

magazyn 12.05 m2 12.050
magazyn 9.84 m2 9.840
wymiennik
ciepła

13.03 m2 13.030

 
część koryta-
rza

15.75 m2 15.750

RAZEM 50.670
2

d.1.1
.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - COKOLIKI m2

magazyn ((2.39+0.12+1.00+1.90+1.48)-0.90)*0.10 m2 0.599
część koryta-
rza

((2.39+0.12+2.48))*0.10 m2 0.499

((0.12+3.81+0.12+2.00)*2)*0.10 m2 1.210
magazyn ((3.26+3.07)*2-0.90)*0.10 m2 1.176
wymiennik
ciepła

((3.26+4.00)*2-1.00)*0.10 m2 1.352

RAZEM 4.836
3

d.1.1
.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -
WYLEWKA PODPOSADZKOWA

m3

50.67*0.10 m3 5.067
RAZEM 5.067

4
d.1.1

.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

5.067 m3 5.067
RAZEM 5.067

5
d.1.1

.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wykładzin z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

5.067 m3 5.067
RAZEM 5.067

6
d.1.1

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wykładzin z rozbieranych
konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

5.067 m3 5.067
RAZEM 5.067

7
d.1.1

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

5.067-0.555 m3 4.512
RAZEM 4.512

8
d.1.1

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdrmontowanych wykładzin m3

0.555 m3 0.555
RAZEM 0.555

1.1.2 Nowa posadzka - ST 9 - Podłoża i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie podłóg,
KOD CPV 45432100-5 - Kładzenie i wykonywanie podłóg

9
d.1.1

.2

KNR 4-01
0619-09
analogia

Oczyszczenie i odpylenie stropów o pow. ponad 5 m2 przy użyciu szczotek
stalowych

m2

pomieszcze-
nie technicz-
ne

9.84 m2 9.840

wymiennik
ciepła

13.03 m2 13.030

pomieszcze-
nie technicz-
ne

19.07 m2 19.070

pomieszcze-
nie technicz-
ne

8.73 m2 8.730

RAZEM 50.670
10

d.1.1
.2

BC 2 0130-
01

Gruntowanie podłoży budowlanych - gruntowanie podłoży betonowych -
GRUNT DYSPERSYJNO-CEMENTOWY

m2

50.67 m2 50.670
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 50.670

11
d.1.1

.2

KNR 0-39
0115-01
analogia

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z mas mineralnych m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

12
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

13
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 5.5

m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

14
d.1.1

.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

15
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

16
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1130-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające warstwy przewodzące do wykładzin z
PVC

m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

17
d.1.1

.2

BC 2 0416-
01

Wylewka samopoziomująca , warstwa wylewki grubości 10 mm, podłoże beto-
nowe

m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

18
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
WYKŁADZINA HOMOGENICZNA ANTYPOŚLIZGOWA R9

m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

19
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

20
d.1.1

.2

KNR 2-02
1113-08
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - LISTWA WY-
OBLAJĄCA

m

pomieszcze-
nie technicz-
ne

(3.26+3.07)*2-0.90 m 11.760

wymiennik
ciepła

(3.26+4.00)*2-1.00 m 13.520

pomieszcze-
nie technicz-
ne

(2.48*2+3.81*2-0.90) m 11.680

pomieszcze-
nie technicz-
ne

(2.39+0.12+2.48)*2+(3.81+0.12+2.00)*2-1.30 m 20.540

RAZEM 57.500
21

d.1.1
.2

KNR 2-02
1113-06
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
- COKOLIK Z WYKŁADZIN WYWINIĘY NA ŚCIANĘ NA 10 CM

m

pomieszcze-
nie technicz-
ne

(3.26+3.07)*2-0.90 m 11.760

wymiennik
ciepła

(3.26+4.00)*2-1.00 m 13.520

pomieszcze-
nie technicz-
ne

(2.48*2+3.81*2-0.90) m 11.680

pomieszcze-
nie technicz-
ne

(2.39+0.12+2.48)*2+(3.81+0.12+2.00)*2-1.30 m 20.540

RAZEM 57.500
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22

d.1.1
.2

KNP 02
1507-03.01
analogia

Montaż listw aluminiowych progowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2 Wysoki parter
1.2.1 Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie

terenu pod budowę
23

d.1.2
.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek - lastryko m2

13 36.28 m2 36.280
01 8.65 m2 8.650
24 48.72 m2 48.720

RAZEM 93.650
24

d.1.2
.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

07 16.83 m2 16.830
14 10.77 m2 10.770
18 16.85 m2 16.850
16 96.25 m2 96.250
26 7.05 m2 7.050
27 7.85 m2 7.850
17 12.55 m2 12.550
28 15.52 m2 15.520

RAZEM 183.670
25

d.1.2
.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2

02 8.67 m2 8.670
03 2.17 m2 2.170
04 2.65 m2 2.650
05 9.50 m2 9.500
06 2.98 m2 2.980
08 5.10 m2 5.100
09 15.42 m2 15.420
10 21.63 m2 21.630
11 1.84 m2 1.840
12 5.08 m2 5.080
15 4.83 m2 4.830
20 12.02 m2 12.020
21 3.18 m2 3.180
22 1.40 m2 1.400
23 13.88 m2 13.880
25 43.50 m2 43.500
29 15.62 m2 15.620
30 13.73 m2 13.730

RAZEM 183.200
26

d.1.2
.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - COKOLIKI m2

183.20*0.10 m2 18.320
RAZEM 18.320

27
d.1.2

.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -
WYLEWKA PODPOSADZKOWA

m3

(93.65+183.67+183.20)*0.10 m3 46.052
RAZEM 46.052

28
d.1.2

.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

46.052 m3 46.052
RAZEM 46.052

29
d.1.2

.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

46.052 m3 46.052
RAZEM 46.052

30
d.1.2

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

46.052 m3 46.052
RAZEM 46.052

31
d.1.2

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46.052 m3 46.052

RAZEM 46.052
32

d.1.2
.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku zdemontowanych wykładzin m3

wykładzina -
podłoga

183.20*0.004 m3 0.733

wykładzina -
cokolik

18.32*0.004 m3 0.073

RAZEM 0.806
33

d.1.2
.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych wykładzin na od-
ległość do 1 km

m3

0.806 m3 0.806
RAZEM 0.806

34
d.1.2

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych wykładzin - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

0.806 m3 0.806
RAZEM 0.806

35
d.1.2

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdrmontowanych wykładzin m3

0.806 m3 0.806
RAZEM 0.806

1.2.2 Nowa posadzka - ST 9 - Podłoża i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie podłóg,
KOD CPV 45432100-5 - Kładzenie i wykonywanie podłóg

36
d.1.2

.2

KNR 4-01
0619-09
analogia

Oczyszczenie i odpylenie stropów o pow. ponad 5 m2 przy użyciu szczotek
stalowych

m2

1 - sala wy-
budzeń

25.32 m2 25.320

2 - śluza pa-
cjenta/mate-
riałowa

22.79 m2 22.790

3 - pochylnia 24.43 m2 24.430
4 - przyg. pa-
cjenta

15.63 m2 15.630

5 - sala ope-
racyjna 1

36.68 m2 36.680

6 - pom.
brudne

7.70 m2 7.700

7 - przyg.
personelu

12.25 m2 12.250

8 - sala ope-
racyjna 2 

36.92 m2 36.920

9 - pom.
brudne

7.49 m2 7.490

10 - sala
operacyjna 3

39.14 m2 39.140

11 - przyg.
personelu

5.71 m2 5.710

12 - pom. po-
rządkowe

6.59 m2 6.590

13 - komuni-
kacja

8.35 m2 8.350

14 - maga-
zyn

2.31 m2 2.310

15 - przyg.
pacjenta

17.92 m2 17.920

16 - maga-
zyn

11.29 m2 11.290

17 - maga-
zyn sprzętu

10.77 m2 10.770

18 - przed.
wc

3.15 m2 3.150

19 - wc 1.55 m2 1.550
20 - pom.
wypocz.

11.06 m2 11.060

21 - maga-
zyn mate.
sterylnych

6.18 m2 6.180

22 - szatnia
czysta

9.99 m2 9.990

23 - węzeł
sanitarny
damski

7.08 m2 7.080
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24 - węzeł
sanitarny
męski

6.69 m2 6.690

25 - szatnia
brudna

22.84 m2 22.840

26 - komuni-
kacja

104.51 m2 104.510

RAZEM 464.340
37

d.1.2
.2

BC 2 0130-
01

Gruntowanie podłoży budowlanych - gruntowanie podłoży betonowych -
GRUNT DYSPERSYJNO-CEMENTOWY

m2

464.34 m2 464.340
RAZEM 464.340

38
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm m2

464.34 m2 464.340
RAZEM 464.340

39
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 5.5

m2

464.34 m2 464.340
RAZEM 464.340

40
d.1.2

.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

464.34 m2 464.340
RAZEM 464.340

41
d.1.2

.2

KNR 0-39
0115-01
analogia

Wykonanie izolacji z płynnej folii - WC, PRZEDSIONEK, WĘZŁY SANITARNE m2

18 - przed.
wc

3.15 m2 3.150

19 - wc 1.55 m2 1.550
23 - węzeł
sanitarny
damski

7.08 m2 7.080

24 - węzeł
sanitarny
męski

6.69 m2 6.690

RAZEM 18.470
42

d.1.2
.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą -
PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE R10

m2

18.47 m2 18.470
RAZEM 18.470

43
d.1.2

.2

KNR 0-39
0115-01
analogia

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z mas mineralnych - POZOSTAŁE PO-
MIESZCZENIA

m2

1 - sala wy-
budzeń

25.32 m2 25.320

2 - śluza pa-
cjenta/mate-
riałowa

22.79 m2 22.790

3 - pochylnia 24.43 m2 24.430
4 - przyg. pa-
cjenta

15.63 m2 15.630

5 - sala ope-
racyjna 1

36.68 m2 36.680

6 - pom.
brudne

7.70 m2 7.700

7 - przyg.
personelu

12.25 m2 12.250

8 - sala ope-
racyjna 2 

36.92 m2 36.920

9 - pom.
brudne

7.49 m2 7.490

10 - sala
operacyjna 3

39.14 m2 39.140

11 - przyg.
personelu

5.71 m2 5.710

12 - pom. po-
rządkowe

6.59 m2 6.590

13 - komuni-
kacja

8.35 m2 8.350

14 - maga-
zyn

2.31 m2 2.310
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 - przyg.
pacjenta

17.92 m2 17.920

16 - maga-
zyn

11.29 m2 11.290

17 - maga-
zyn sprzętu

10.77 m2 10.770

20 - pom.
wypocz.

11.06 m2 11.060

21 - maga-
zyn mate.
sterylnych

6.18 m2 6.180

22 - szatnia
czysta

9.99 m2 9.990

25 - szatnia
brudna

22.84 m2 22.840

26 - komuni-
kacja

104.51 m2 104.510

RAZEM 445.870
44

d.1.2
.2

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

445.87 m2 445.870
RAZEM 445.870

45
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
1130-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające warstwy przewodzące do wykładzin z
PVC

m2

445.87 m2 445.870
RAZEM 445.870

46
d.1.2

.2

BC 2 0416-
01

Wylewka samopoziomująca , warstwa wylewki grubości 10 mm, podłoże beto-
nowe

m2

445.87 m2 445.870
RAZEM 445.870

47
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
WYKŁADZINA HOMOGENICZNA ANTYSTATYCZNA, ANTYPOŚLIZGOWA
gr 2,5 mm R9 - a)

m2

5 - sala ope-
racyjna 1

36.68 m2 36.680

8 - sala ope-
racyjna 2 

36.92 m2 36.920

10 - sala
operacyjna 3

39.14 m2 39.140

21 - maga-
zyn mate.
sterylnych

6.18 m2 6.180

RAZEM 118.920
48

d.1.2
.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
WYKŁADZINA HOMOGENICZNA, ANTYPOŚLIZGOWA gr 2,5 mm R9 - b)

m2

1 - sala wy-
budzeń

25.32 m2 25.320

2 - śluza pa-
cjenta/mate-
riałowa

22.79 m2 22.790

4 - przyg. pa-
cjenta

15.63 m2 15.630

6 - pom.
brudne

7.70 m2 7.700

7 - przyg.
personelu

12.25 m2 12.250

9 - pom.
brudne

7.49 m2 7.490

11 - przyg.
personelu

5.71 m2 5.710

15 - przyg.
pacjenta

17.92 m2 17.920

RAZEM 114.810
49

d.1.2
.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
WYKŁADZINA HOMOGENICZNA ANTYPOŚLIZGOWA gr 2,5 mm R11 - c)

m2

3 - pochylnia 24.43 m2 24.430
RAZEM 24.430

50
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
WYKŁADZINA HOMOGENICZNA, ANTYPOŚLIZGOWA  gr 2,5 mmR9 - c)

m2

13 - komuni-
kacja

8.35 m2 8.350
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 - maga-
zyn sprzętu

10.77 m2 10.770

26 - komuni-
kacja

104.51 m2 104.510

RAZEM 123.630
51

d.1.2
.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
WYKŁADZINA HOMOGENICZNA, ANTYPOŚLIZGOWA gr 2,5 mm R9 - d)

m2

12 - pom. po-
rządkowe

6.59 m2 6.590

14 - maga-
zyn

2.31 m2 2.310

16 - maga-
zyn

11.29 m2 11.290

20 - pom.
wypocz.

11.06 m2 11.060

22 - szatnia
czysta

9.99 m2 9.990

25 - szatnia
brudna

22.84 m2 22.840

RAZEM 64.080
52

d.1.2
.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

445.87 m2 445.870
RAZEM 445.870

53
d.1.2

.2

KNR 2-02
1113-08
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane - LISTWA WY-
OBLAJĄCA

m

1 - sala wy-
budzeń

(5.39*2+4.83*2)-1.30 m 19.140

2 - śluza pa-
cjenta/mate-
riałowa

(4.68*2+4.83*2)-1.30-1.30-1.30 m 15.120

3 - pochylnia 0.99*2+7.41+(0.17+3.21+0.74+1.36+0.55) m 15.420
4 - przyg. pa-
cjenta

3.08*2+(3.21+0.74+1.36+0.55)*2-1.30-1.30 m 15.280

5 - sala ope-
racyjna 1

(2.74+0.60+2.06+2.61)*2+(1.67+0.15+3.99)*2-1.30-1.30-0.90 m 24.140

6 - pom.
brudne

1.67*2+(2.66+1.00+0.96)*2-0.90 m 11.680

7 - przyg.
personelu

(3.99+0.15+1.67)*2+(2.09+0.60)*2-0.90-0.90-0.90 m 14.300

8 - sala ope-
racyjna 2 

8.09*2+(0.35+1.23+0.89+1.00+1.91)*2+0.64*2-0.9-1.30 m 26.020

9 - pom.
brudne

1.75*2+(1.49+1.00+2.14)*2-0.90 m 11.860

10 - sala
operacyjna 3

(3.34+4.50)*2+5.88*2-1.30-0.90 m 25.240

11 - przyg.
personelu

(0.84+1.00+0.35)*2+2.56*2-0.90-0.90 m 7.700

12 - pom. po-
rządkowe

(1.21+0.72+1.89)*2+1.92*2+1.10*2-0.80 m 12.880

13 - komuni-
kacja

1.99*2+(0.73+0.90+2.60)*2-1.10-1.40-1.10-0.90 m 7.940

14 - maga-
zyn

1.10*2+(0.84+1.00+0.35)*2-0.90 m 5.680

15 - przyg.
pacjenta

3.54*2+(5.09+0.46)*2-1.30 m 16.880

16 - maga-
zyn

3.29*2+3.54*2-0.90 m 12.760

17 - maga-
zyn sprzętu

3.25*2+3.54*2-1.10 m 12.480

20 - pom.
wypocz.

3.14*2+3.64*2-0.90 m 12.660

21 - maga-
zyn mate.
sterylnych

1.79*2+3.64*2-1.79 m 9.070

22 - szatnia
czysta

(0.13+1.00+0.13+0.79+1.54)*2+3.64*2-0.90-0.90-0.90 m 11.760

25 - szatnia
brudna

3.64*2+1.10*2+6.45*2+0.40*2-0.90-0.90-0.90 m 20.480
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26 - komuni-
kacja

7.55+(2.10+0.90+1.38+1.20+0.51)+(0.84+1.00+0.35+0.12+1.92+0.15)+(2.52+
0.61+0.15)+(1.45+0.78+0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+
0.72+0.76+1.00+1.15+1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+0.75+0.34+0.17)+(0.78+
0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+0.72+0.76+1.00+1.15+
1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+6.89)+2.62+1.89+2.77+1.89+2.71+0.70+0.70+
2.77+0.50+0.70-1.10-0.80-0.90-1.30-1.30-0.90-0.90-1.10-1.30-0.90-0.90-1.30-
0.90-0.90-0.90-1.30

m 82.810

RAZEM 391.300
54

d.1.2
.2

KNR 2-02
1113-06
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
- COKOLIK Z WYKŁADZIN WYWINIĘY NA ŚCIANĘ NA 10 CM

m

391.300 m 391.300
RAZEM 391.300

55
d.1.2

.2

KNP 02
1507-03.01
analogia

Montaż listw aluminiowych progowych szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

1.2.3 Dylatacja - ST 9 - Podłoża i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie podłóg, KOD
CPV 45432100-5 - Kładzenie i wykonywanie podłóg

56
d.1.2

.3

KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m

(1.00+2.10)*2+(2.20+3.41)*2+(1.40+2.00)*2+(1.30+2.010)*2 m 30.840
RAZEM 30.840

57
d.1.2

.3

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe - LISTWA DYLATACYJNA m

30.84 m 30.840
RAZEM 30.840

1.2.4 Podjazd
1.2.4

.1
Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowę

58
d.1.2
.4.1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie posadzki oraz instalacji przed uszkodzeniem w pomieszcze-
niach na niskim parterze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

59
d.1.2
.4.1

KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m

(2.72+2.77+1.00)*(1.63+0.10+1.00) m 17.718
(1.75+1.00)*(0.56+1.00) m 4.290

RAZEM 22.008
60

d.1.2
.4.1

KNR 4-01
0422-05

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m

22.008 m 22.008
RAZEM 22.008

61
d.1.2
.4.1

KNR 4-01
0351-04

Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych - AKERMAN m2

(2.72+2.77)*(1.63+0.10) m2 9.498
1.75*0.56 m2 0.980

RAZEM 10.478
62

d.1.2
.4.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

10.478*0.26 m3 2.724
RAZEM 2.724

63
d.1.2
.4.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

2.724 m3 2.724
RAZEM 2.724

64
d.1.2
.4.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

2.724 m3 2.724
RAZEM 2.724

65
d.1.2
.4.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

2.724 m3 2.724
RAZEM 2.724
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.4

.2
Podjazd - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 5 - Beton,
KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty mu-
rarskie i murowe; ST 9 - Podłoża i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 3 - Konstrukcje stalo-
we, KOD CPV 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

66
d.1.2
.4.2

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie m2

(5.370)*(1.89) m2 10.149
RAZEM 10.149

67
d.1.2
.4.2

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach m2

1.75*0.56 m2 0.980
RAZEM 0.980

68
d.1.2
.4.2

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 4

m2

1.75*0.56 m2 0.980
RAZEM 0.980

69
d.1.2
.4.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.1425 t 0.143
(1.75/0.15)*(0.56)*0.40/1000 t 0.003
(0.56/0.15)*(1.75)*0.40/1000 t 0.003

RAZEM 0.149
70

d.1.2
.4.2

KNR 2-02
0216-02
analogia

Plomba żelbetowa m2

(5.37)*0.25 m2 1.343
RAZEM 1.343

71
d.1.2
.4.2

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie - GR. 19 CM

m2

(2.72)*(1.63+0.10) m2 4.706
RAZEM 4.706

72
d.1.2
.4.2

KNR-W 2-02
0103-04

Ściana pełna z cegły ceramicznej gr. 12 cm m2

(1.89+0.70)*0.56 m2 1.450
(0.28+0.56)*(2.71-0.70+0.40)/2 m2 1.012
(0.30)*0.28 m2 0.084
(0.00+0.28)*(2.30)/2 m2 0.322

RAZEM 2.868
73

d.1.2
.4.2

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie - GR. 56 CM

m2

(2.72)*(1.89+0.70) m2 7.045
RAZEM 7.045

74
d.1.2
.4.2

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie - WARSTWA SPADKOWA GR, 56-28 CM

m2

(2.72)*(2.71-0.70+0.40) m2 6.555
RAZEM 6.555

75
d.1.2
.4.2

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie - GR. 28 CM

m2

(2.72)*(2.11+0.30) m2 6.555
RAZEM 6.555

76
d.1.2
.4.2

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie - WARSTWA SPADKOWA GR. 28-0 CM

m2

(2.30)*(2.11) m2 4.853
RAZEM 4.853

77
d.1.2
.4.2

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady m

2.50+0.70+2.71+0.30 m 6.210
RAZEM 6.210

1.2.4
.3

Pomieszczenie poniżej rampy - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przy-
gotowanie terenu pod budowę; ST 15 - Sufity podwiedszone, KOD CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wy-
kończeniowe, pozostałe; ST 12 - Roboty malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

78
d.1.2
.4.3

KNR 4-04
0406-03
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt g-k m2

38.40+3.98 m2 42.380
RAZEM 42.380
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
79

d.1.2
.4.3

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku rozebranego sufitu podwieszanego m3

42.38*0.05 m3 2.119
RAZEM 2.119

80
d.1.2
.4.3

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych sufitów pod-
wieszanych na odległość do 1 km

m3

2.119 m3 2.119
RAZEM 2.119

81
d.1.2
.4.3

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych sufitów pod-
wieszanych - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

2.119 m3 2.119
RAZEM 2.119

82
d.1.2
.4.3

analiza indy-
widualna

Utylizacja rozebranego sufitu podwieszanego m3

2.119 m3 2.119
RAZEM 2.119

83
d.1.2
.4.3

NNRNKB
202 2701-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami g-k m2

42.38 m2 42.380
RAZEM 42.380

84
d.1.2
.4.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymipowierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

42.38 m2 42.380
RAZEM 42.380

85
d.1.2
.4.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

((3.53+1.97+2.46)*2+(5.76+3.41)*2)*2.46-0.90*2.00-1.80*1.40*2-0.90*2.00-
0.90*2.00*2

m2 72.040

RAZEM 72.040
1.3 Klatka schodowa

1.3.1 Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowę

86
d.1.3

.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - KLATKA SCHODOWA m2

19 11.94 m2 11.940
0 m2 0.000

RAZEM 11.940
87

d.1.3
.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - KLATKA SCHODOWA - CO-
KOLIK

m2

19 ((3.40*2+3.51*2-0.85)+(3.81))*0.10 m2 1.678
RAZEM 1.678

88
d.1.3

.1

KNR-W 4-01
1301-03

Demontaż balustrad schodowych lub balkonowych prostych wsp R= 0,5 , M=0,
S=0 - SCHODY WEWNĘTRZNE

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

89
d.1.3

.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15
cm - ROZBIÓRKA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

m3

11.94*0.20 m3 2.388
RAZEM 2.388

90
d.1.3

.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

płytki - scho-
dy

11.94*0.01 m3 0.119

płytki - coko-
liki

1.678*0.01 m3 0.017

schody wew-
nętrzne

2.388 m3 2.388

RAZEM 2.524
91

d.1.3
.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

2.524 m3 2.524
RAZEM 2.524
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
92

d.1.3
.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

2.524 m3 2.524
RAZEM 2.524

93
d.1.3

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

2.524 m3 2.524
RAZEM 2.524

94
d.1.3

.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku zdemontowanych balustrad kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1.3

.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych balustrad na od-
ległość do 1 km

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

96
d.1.3

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych balustrad - za każ-
dy nast. 1 km
Krotność = 9

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

97
d.1.3

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanych balustrad kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Stolarka drzwiowa
2.1 Niski parter

2.1.1 Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowę; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

98
d.2.1

.1

KNR 4-01
0355-03

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych szt.

90/200 3 szt. 3.000
100/200 1 szt. 1.000

RAZEM 4.000
99

d.2.1
.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2 szt.

90/200 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

100
d.2.1

.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2 m2

100/200 1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

101
d.2.1

.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic EI30 o pow.do 2 m2 szt.

90/200 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.2.1

.1

KNR 4-01
0354-12
analogia

Rozebranie nadproży drzwiowych m

0.9*2+1.0+1.0 m 3.800
RAZEM 3.800

103
d.2.1

.1

KNR 4-01
0313-02
analogia

Podwyższenie nadproży m3

3.80*0.20*0.15 m3 0.114
RAZEM 0.114

104
d.2.1

.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku zdemontowanych drzwi m3

0.74+0.114 m3 0.854
RAZEM 0.854

105
d.2.1

.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych drzwi na odległość
do 1 km

m3

0.854 m3 0.854
RAZEM 0.854
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106

d.2.1
.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych drzwi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 9

m3

0.854 m3 0.854
RAZEM 0.854

107
d.2.1

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanych drzwi m3

0.74 m3 0.740
RAZEM 0.740

2.1.2 Roboty montażowe - stolarka p .poż - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w
zakresie stolarki budowlanej

108
d.2.1

.2

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o pow. do 2 m2 - D12 wraz z wyposaże-
niem

m2

0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

109
d.2.1

.2

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe o pow. do 2 m2 - D13 wraz z wyposażeniem m2

1.00*2.00*1 m2 2.000
RAZEM 2.000

110
d.2.1

.2

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe o pow. ponad 2 m2 - D14 wraz z wyposażeniem m2

1.30*2.00*1 m2 2.600
RAZEM 2.600

2.2 Wysoki parter
2.2.1 Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie

terenu pod budowę; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
111

d.2.2
.1

KNR 4-01
0355-03

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych szt.

01 - 90/200 2 szt. 2.000
02 - 80/200 1 szt. 1.000
03 - 90/200 1 szt. 1.000
05 - 87/200 1 szt. 1.000
07 - 90/200 2 szt. 2.000
09 - 90/200 1 szt. 1.000
010 - 83/200 1 szt. 1.000
010 - 90/200 2 szt. 2.000
013 - 80/200 1 szt. 1.000
013 - 90/200 3 szt. 3.000
013 - 100/
200

1 szt. 1.000

015 - 90/200 1 szt. 1.000
016 - 82/200 1 szt. 1.000
016 - 90/200 2 szt. 2.000
016 - 96/200 1 szt. 1.000
016 - 100/
200

1 szt. 1.000

018 - 100/
200

1 szt. 1.000

019 - 85/200 1 szt. 1.000
020 - 83/200 1 szt. 1.000
020 - 92/200 1 szt. 1.000
021 - 70/200 1 szt. 1.000
021 - 77/200 1 szt. 1.000
 23 - 100/200 1 szt. 1.000
024 - 157/
200

1 szt. 1.000

025 - 100/
200

1 szt. 1.000

025 - 157/
200

1 szt. 1.000

026 - 90/200 1 szt. 1.000
027 - 70/200 1 szt. 1.000
029 - 110/
200

1 szt. 1.000

030 - 110/
200

1 szt. 1.000

031 - 95/207 1 szt. 1.000
RAZEM 37.000

112
d.2.2

.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2 szt.

01 - 90/200 2 szt. 2.000
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
02 - 80/200 1 szt. 1.000
03 - 90/200 1 szt. 1.000
05 - 87/200 1 szt. 1.000
07 - 90/200 2 szt. 2.000
09 - 90/200 1 szt. 1.000
010 - 83/200 1 szt. 1.000
010 - 90/200 2 szt. 2.000
013 - 80/200 1 szt. 1.000
013 - 90/200 3 szt. 3.000
015 - 90/200 1 szt. 1.000
016 - 82/200 1 szt. 1.000
016 - 90/200 2 szt. 2.000
016 - 96/200 1 szt. 1.000
019 - 85/200 1 szt. 1.000
020 - 83/200 1 szt. 1.000
020 - 92/200 1 szt. 1.000
021 - 70/200 1 szt. 1.000
021 - 77/200 1 szt. 1.000
026 - 90/200 1 szt. 1.000
027 - 70/200 1 szt. 1.000
031 - 95/207 1 szt. 1.000

RAZEM 28.000
113

d.2.2
.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2 m2

013 - 100/
200

1.00*2.00*1 m2 2.000

016 - 100/
200

1.00*2.00*1 m2 2.000

018 - 100/
200

1.00*2.00*1 m2 2.000

 23 - 100/200 1.00*2.00*1 m2 2.000
024 - 157/
200

1.57*2.00*1 m2 3.140

025 - 100/
200

1.00*2.00*1 m2 2.000

025 - 157/
200

1.57*2.00*1 m2 3.140

029 - 110/
200

1.10*2.00*1 m2 2.200

030 - 110/
200

1.10*2.00*1 m2 2.200

RAZEM 20.680
114

d.2.2
.1

KNR 4-01
0354-12
analogia

Rozebranie nadproży drzwiowych m

28.0*1.0+1.0*5+1.57*2+1.10*2 m 38.340
RAZEM 38.340

115
d.2.2

.1

KNR 4-01
0313-02
analogia

Podwyższenie nadproży m3

38.34*0.20*0.15 m3 1.150
RAZEM 1.150

116
d.2.2

.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku zdemontowanych drzwi m3

6.935+1.15 m3 8.085
RAZEM 8.085

117
d.2.2

.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych drzwi na odległość
do 1 km

m3

8.085 m3 8.085
RAZEM 8.085

118
d.2.2

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych drzwi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 9

m3

8.085 m3 8.085
RAZEM 8.085

119
d.2.2

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanych drzwi m3

6.935 m3 6.935
RAZEM 6.935

2.2.2 Roboty montażowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
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120

d.2.2
.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D1 rtg m2

1.30*2.06*1 m2 2.678
RAZEM 2.678

121
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D1 m2

1.30*2.06*4 m2 10.712
RAZEM 10.712

122
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D1.1 m2

1.30*2.06*4 m2 10.712
RAZEM 10.712

123
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D2 rtg m2

0.90*2.04*1 m2 1.836
RAZEM 1.836

124
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D2 m2

0.90*2.04*2 m2 3.672
RAZEM 3.672

125
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D3 m2

0.90*2.04*2 m2 3.672
RAZEM 3.672

126
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D4 m2

1.10*2.00*1 m2 2.200
RAZEM 2.200

127
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D5 m2

1.10*2.00*1 m2 2.200
RAZEM 2.200

128
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D6 m2

0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

129
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D7 m2

0.90*2.00*5 m2 9.000
RAZEM 9.000

130
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D8 m2

0.90*2.00*5 m2 9.000
RAZEM 9.000

131
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D9 m2

0.80*2.00*1 m2 1.600
RAZEM 1.600

132
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D10 m2

0.80*2.00*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

133
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D10.1 m2

0.80*2.00*1 m2 1.600
RAZEM 1.600

134
d.2.2

.2

KNR 0-19
1024-06

Dostawa i montaż drzwi D11 m2

1.10*2.00*2 m2 4.400
RAZEM 4.400

3 Stolarka okienna

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 6878 Użytkownik: Pawlicki



blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.1 Roboty demontażowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie

terenu pod budowę
135

d.3.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien o pow.ponad 2 m2 m2

1.25*1.85 m2 2.313
RAZEM 2.313

136
d.3.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku zdemontowanego okna m3

1.25*1.85*0.10 m3 0.231
RAZEM 0.231

137
d.3.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanego okna na odległość
do 1 km

m3

0.231 m3 0.231
RAZEM 0.231

138
d.3.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanego okna - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 9

m3

0.231 m3 0.231
RAZEM 0.231

139
d.3.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja zdemontowanego okna m3

0.231 m3 0.231
RAZEM 0.231

3.2 Roboty montażowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

140
d.3.2

KNR 0-19
1023-10

Dostawa i montaż okna EI 60 - O1 m2

1.25*1.85 m2 2.313
RAZEM 2.313

141
d.3.2

KNR 0-19
1023-10

Dostawa i montaż okienek podawczych - O3 m2

0.60*0.90*3 m2 1.620
RAZEM 1.620

4 Parapety
4.1 Niski parter

4.1.1 Roboty demontażowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowę

142
d.4.1

.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników - WEWNĘTRZNYCH m

1.00*3+1.90*2 m 6.800
RAZEM 6.800

143
d.4.1

.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku zdemontowanych parapetów m3

(1.00*3+1.90*2)*0.20*0.005 m3 0.007
RAZEM 0.007

144
d.4.1

.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych parapetów na od-
ległość do 1 km

m3

0.007 m3 0.007
RAZEM 0.007

145
d.4.1

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych parapetów - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

0.007 m3 0.007
RAZEM 0.007

146
d.4.1

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanych parapetów m3

0.007 m3 0.007
RAZEM 0.007

4.1.2 Roboty montażowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

147
d.4.1

.2

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie podokienników PCV, dl.do 1m szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

148
d.4.1

.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników PCV, dl.ponad 1m szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

4.2 Wysoki parter
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.2.1 Roboty demontażowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie

terenu pod budowę
149

d.4.2
.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników - WEWNĘTRZNYCH m

(1.25+0.10)*23 m 31.050
(1.00+0.10)*2 m 2.200
(1.90+0.10)*16 m 32.000
(0.90+0.10)*2 m 2.000

RAZEM 67.250
150

d.4.2
.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - PARAPET ZEWNĘTRZNY

m2

(1.25+0.10)*0.40 m2 0.540
RAZEM 0.540

151
d.4.2

.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku zdemontowanych parapetów m3

(1.25+0.10)*23*0.20*0.005 m3 0.031
(1.00+0.10)*2*0.20*0.005 m3 0.002
(1.90+0.10)*16*0.20*0.005 m3 0.032
(0.90+0.10)*2*0.20*0.005 m3 0.002
(1.25+0.10)*0.40*0.005 m3 0.003

RAZEM 0.070
152

d.4.2
.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych parapetów na od-
ległość do 1 km

m3

0.070 m3 0.070
RAZEM 0.070

153
d.4.2

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych parapetów - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

0.070 m3 0.070
RAZEM 0.070

154
d.4.2

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanych parapetów m3

0.070 m3 0.070
RAZEM 0.070

4.2.2 Roboty montażowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki
budowlanej, ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie

155
d.4.2

.2

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie podokienników PCV, dl.do 1m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

156
d.4.2

.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników PCV, dl.ponad 1m szt

23 szt 23.000
2 szt 2.000
16-9 szt 7.000

RAZEM 32.000
157

d.4.2
.2

KNR 19-01
0832-01

Wykonanie spadków zaprawą cementową m2

(1.90)*9*0.15 m2 2.565
RAZEM 2.565

158
d.4.2

.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

m2

(1.25+0.10)*0.40 m2 0.540
RAZEM 0.540

5 Ściany - rozbiórki, wykonanie nowych ścianek i nadproży
5.1 Niski parter

5.1.1 Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowę

159
d.5.1

.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(2.39+0.12+1.00)*2.46-0.90*2.00 m2 6.835
RAZEM 6.835

160
d.5.1

.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(1.48+0.40+1.90)*2.46*0.25 m3 2.325
RAZEM 2.325
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
161

d.5.1
.1

KNR 4-01
0349-03

Rozebranie nadproży m3

(0.90+0.30)*0.15*0.20 m3 0.036
RAZEM 0.036

162
d.5.1

.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

6.835*0.15 m3 1.025
2.325 m3 2.325
0.036 m3 0.036

RAZEM 3.386
163

d.5.1
.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

3.386 m3 3.386
RAZEM 3.386

164
d.5.1

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

3.386 m3 3.386
RAZEM 3.386

165
d.5.1

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

3.386 m3 3.386
RAZEM 3.386

5.1.2 Wykonanie nowych ścianek i nadproży - ST 14 - Ścianki i obudowy z płyt g-k, KOD CPV 45324000-4 - Roboty
w zakresie okładziny tynkowej; ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie; ST 6 - Mury, KOD CPV
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

166
d.5.1

.2

KNR-W 2-02
0120-05
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cemen-
towej grubości 12 cm

m2

(0.48+1.44+1.36+1.04+0.08)*2.46-1.30*2.00-0.90*2.00 m2 6.424
(3.81+2.48+0.12)*2.46 m2 15.769

RAZEM 22.193
167

d.5.1
.2

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 15 cm

m

(2.0*2+1.10)*2*2+2*0.90+2.0*4+1.0*2+2.0*4+2.0*4+1.30*2 m 50.800
RAZEM 50.800

168
d.5.1

.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża m

(1.30+0.30) m 1.600
(0.90+0.30) m 1.200

RAZEM 2.800
169

d.5.1
.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

((0.30+0.30+0.15)*2.80) m2 2.100
RAZEM 2.100

170
d.5.1

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100

171
d.5.1

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100

5.1.3 Izolacja akustyczna pomieszczeń 04 i 05
172

d.5.1
.3

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho - 75 mm

m2

pom. tech-
niczne

((2.39+0.12+2.48)*2+(2.00+0.12+3.81)*2)*2.46-1.30*2.00-1.90*1.43*2 m2 45.692

pom. tech-
niczne

(2.48*2+3.81*2)*2.46-0.90*2.00 m2 29.147

RAZEM 74.839
173

d.5.1
.3

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - 75 mm

m2

19.07+8.73 m2 27.800
RAZEM 27.800
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
174

d.5.1
.3

KNP 16
0229-01.01

Kołkowanie m2

74.839+27.80 m2 102.639
RAZEM 102.639

175
d.5.1

.3

KNR 0-17
2609-06
analogia

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach m2

102.639 m2 102.639
RAZEM 102.639

176
d.5.1

.3

KNR 0-17
2610-03
analogia

Wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki m2

102.639 m2 102.639
RAZEM 102.639

5.2 Wysoki parter
5.2.1 Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie

terenu pod budowę
177

d.5.2
.1

KNR-W 4-01
0346-04

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 ceg. -
ŚCIANKI Z LUKSFERÓW

m2

(4.77+4.68)*3.41-1.57*2.00 m2 29.085
(5.60)*3.41-1.57*2.00 m2 15.956
(2.19)*3.41-0.90*2.00 m2 5.668

RAZEM 50.709
178

d.5.2
.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okienek podawczych do magazynu, windy towarowej oraz wy-
kucie naświetli

szt

1+1+3 szt 5.000
RAZEM 5.000

179
d.5.2

.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m2

23-25 (4.96+1.20*2)*3.41-0.83*2.00-0.92*2.00-0.70*2.00 m2 20.198
17 - drzwi 1.20*2.05 m2 2.460
15 (0.61+2.52)*3.41-0.90*2.00 m2 8.873
15 (2.52)*3.41 m2 8.593
15 - drzwi 1.36*2.05 m2 2.788
+-11 (1.56+0.25+0.20)*3.41-0.80*2.00 m2 5.254
26 (1.78*2+1.89+1.89+0.15+1.75+0.15+0.50)*3.41-0.90*2.00*2-0.83*2.00 m2 28.465
26 (1.96*3)*3.41-0.90*2.00-1.00*2.00*2 m2 14.251

RAZEM 90.882
180

d.5.2
.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej m3

23-25 (2.64)*3.41*0.25 m3 2.251
23-25 (3.64)*3.41*0.17 m3 2.110
winda ((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)*2+1.00*2)*3.41*0.25 m3 5.337
13 2.00*0.45*0.20 m3 0.180
+-12 (1.50+1.45+1.50+0.15+1.92+1.00+1.50+0.15+1.21)*3.41*0.17-(0.90*2.00+

0.80*2.00+0.87*2.00)*0.17
m3 5.143

+-11 (0.87+3.72+2.98+0.17+1.49+2.19+1.99+0.12+1.10+0.12+1.00)*3.41*0.17-
(0.90*2.00*3+1.00*2.00)*0.17

m3 7.872

winda ((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)+1.00)*3.41*0.25 m3 2.668
8, 10 (3.50+3.34+0.15+2.76+3.94+3.08*2)*3.41*0.17-(1.10*2.00*2)*0.17 m3 10.759
7-8 2.00*0.38*0.20*2 m3 0.304
26 (1.89+0.15+1.75+0.15)*3.41*0.17 m3 2.284
4 (2.35)*3.41*0.25-(0.70*2.00)*0.25 m3 1.653
3 (2.13)*3.41*0.17 m3 1.235
2 - drzwi (1.40*2.05)*0.30 m3 0.861
2 - drzwi (1.40*2.05)*0.35 m3 1.005

RAZEM 43.662
181

d.5.2
.1

KNR 4-01
0349-03

Rozebranie nadproży m3

23-25 ((0.83+0.30)+(0.92+0.30)+(0.70+0.30))*0.15*0.20 m3 0.101
15 (0.90+0.30)*0.15*0.20 m3 0.036
+-11 (0.80+0.30)*0.15*0.20 m3 0.033
26 ((0.90+0.30)*2+(0.83+0.30))*0.15*0.20 m3 0.106
26 ((0.90+0.30)+(1.00+0.30)*2)*0.15*0.20 m3 0.114
13 (1.10+0.30)*0.45*0.20 m3 0.126
+-12 ((0.90+0.30)+(0.80+0.30)+(0.87+0.30))*0.17*0.20 m3 0.118
+-11 ((0.90+0.30)*3+(1.00+0.30))*0.17*0.20 m3 0.167
8, 10 ((1.10+0.30)*2)*0.17*0.20 m3 0.095
7-8 0.091 <((2.00*+0,30)*2)*0.38*0.20> m3 0.091

RAZEM 0.987
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
182

d.5.2
.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

90.882*0.15 m3 13.632
43.662 m3 43.662
0.987 m3 0.987

RAZEM 58.281
183

d.5.2
.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

58.281 m3 58.281
RAZEM 58.281

184
d.5.2

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

58.281 m3 58.281
RAZEM 58.281

185
d.5.2

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

58.281 m3 58.281
RAZEM 58.281

186
d.5.2

.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku zdemontowanych luksferów, okienek podawczych i na-
świetli

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

187
d.5.2

.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych luksferów, okienek
podawczych i naświetli na odległość do 1 km

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

188
d.5.2

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych luksferów, okienek
podawczych i naświetli - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

189
d.5.2

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanych luksferów, okienek podawczych i naświetli kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.2.2 Wykonanie nowych ścianek i nadproży - ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe;
ST 14 - Ścianki i obudowy z płyt g-k, KOD CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej; ST 8 -
Tynki, KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie; ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaż kons-
trukcji metalowych

190
d.5.2

.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach - ZAMUROWANIA m3

25 (0.77*2.00)*0.17 m3 0.262
24 (0.85*2.00)*0.41 m3 0.697
3-4 (1.00*2.00)*2*0.17 m3 0.680

RAZEM 1.639
191

d.5.2
.2

KNR 0-14
2010-05
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - 12 i 15 CM

m2

1 (4.71)*3.00 m2 14.130
(1.59+1.36+0.43)*3.41-1.30*2.00 m2 8.926

2 (0.98+1.36+2.34)*3.41-1.30*2.00 m2 13.359
3 (0.51+1.00+0.29+2.62)*3.41 m2 15.072
4 (0.74+1.36+0.55)*3.41-1.30*2.00 m2 6.437
6 (2.66+1.00+0.96)*3.41*2-0.90*2.00-0.60*0.90 m2 29.168
5 (0.79+1.36+0.46)*3.41-1.30*2.00 m2 6.300

(3.99+0.15+1.67)*3.41-0.90*2.00 m2 18.012
7 (0.48+1.00+0.54)*3.41-0.90*2.00 m2 5.088
8 (0.49)*3.41 m2 1.671

(1.66+1.36+1.42)*3.41-1.30*2.00 m2 12.540
(2.13+2.28+0.50)*3.41 m2 16.743

9 (1.49+1.00+2.14)*3.41-0.60*0.90*2 m2 14.708
10 (0.37+1.36+1.72+1.00+0.05)*3.41-1.30*2.00-0.90*2.00 m2 10.945
23-24 34.709 <(0.11+1.00+1.17+0.12+1.78+0.12+0.05+1.00+0.05+0.98+0.12+1.83+

0.12+0.21+1.00+0.15+0.12+0.98++0.12+0.13+1.00+0.13)*3.41-0.90*2.00*4>
m2 34.709

(3.54+1.00+0.78)*3.41-0.90*2.00 m2 16.341
22 (3.64)*3.41 m2 12.412
21 (1.79)*3.41-0.90*2.00 m2 4.304
20 (3.14)*3.41-0.90*2.00 m2 8.907
16 (3.29+3.54)*3.41-0.90*2.00 m2 21.490
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15 (5.09+2.52)*3.41-1.30*2.00 m2 23.350
11-14 (2.10+0.90+1.38+1.20+0.51+2.10+0.90+1.38+1.20+0.51-1.99+0.15+1.92+

0.12+0.35+1.00+0.84+0.35+1.00+0.84+1.92+0.12+0.35+1.00+0.84)*3.41-
0.90*2.00*2-0.80*2.00-1.10*2.00

m2 64.176

RAZEM 358.788
192

d.5.2
.2

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 15 cm

m

(1.30*2+2.0*4)*8+(0.90*2+2.0*4)*20+(1.10*2+2.0*2)*2 m 293.200
RAZEM 293.200

193
d.5.2

.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża m

1 (1.30+0.30) m 1.600
2 (1.30+0.30) m 1.600
4 (1.30+0.30) m 1.600
6 (0.90+0.30)+(0.60+0.30) m 2.100
5 (1.30+0.30) m 1.600

(0.90+0.30) m 1.200
7 (0.90+0.30) m 1.200
8 (1.30+0.30) m 1.600
9 (0.60+0.30)*2 m 1.800
10 (1.30+0.30)+(0.90+0.30) m 2.800
23-24 (0.90+0.30)*4 m 4.800

(0.90+0.30) m 1.200
21 (0.90+0.30) m 1.200
20 (0.90+0.30) m 1.200
16 (0.90+0.30) m 1.200
15 (1.30+0.30) m 1.600
11-14 (0.90+0.30)*2+(0.80+0.30)+(1.10+0.30) m 4.900

 
17 (1.10+0.30) m 1.400

RAZEM 34.600
194

d.5.2
.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

((0.30+0.30+0.15)*34.60) m2 25.950
RAZEM 25.950

195
d.5.2

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

25.95 m2 25.950
RAZEM 25.950

196
d.5.2

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

25.95 m2 25.950
RAZEM 25.950

197
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

(1.80*5.0)*0.20*0.30 m3 0.540
RAZEM 0.540

198
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie, dostawa i montaż belek nadprożowych 1-1, 2 INP 140 oraz 1, 2
INP 140  ( elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

1.960*2*5 m 19.600
RAZEM 19.600

199
d.5.2

.2

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane,
pręt fi 16, pręt fi 12 , rura fi30/3,2

t

(2.2*5+2.4*5+2.7*5)/1000 t 0.037
RAZEM 0.037

200
d.5.2

.2

KNR 2-05
0208-02
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - blachy
10x160 ,marki M1

t

8.8*5/1000 t 0.044
RAZEM 0.044

201
d.5.2

.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

((0.30+0.30+0.90)*1.80)*5 m2 13.500
RAZEM 13.500

202
d.5.2

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

((0.30+0.30+0.90)*1.80)*5 m2 13.500
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RAZEM 13.500

203
d.5.2

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

((0.30+0.30+0.90)*1.80)*5 m2 13.500
RAZEM 13.500

204
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

(2.40*2)*0.20*0.30 m3 0.288
RAZEM 0.288

205
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie, dostawa i montaż belek nadprożowych 2, 2 INP 160 i słupów 2 C
180 ( elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

2.494*2+3.274*2 m 11.536
RAZEM 11.536

206
d.5.2

.2

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane,
pręt fi 16, pręt fi 12 , rura fi30/3,2

t

(1.4+2.0)/1000 t 0.003
RAZEM 0.003

207
d.5.2

.2

KNR 2-05
0208-02
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - blachy 16
x 260 ,10 x 170, 16 x 270

t

(13.1+2.80+11.50)/1000 t 0.027
RAZEM 0.027

208
d.5.2

.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

((0.30+0.30+0.60)*2.40) m2 2.880
RAZEM 2.880

209
d.5.2

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

210
d.5.2

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

211
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

(1.0*3)*0.20*0.30 m3 0.180
RAZEM 0.180

212
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie, dostawa i montaż belek nadprożowych 3, 2 INP 120 ( elem. stalo-
we zabezpieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

1.0*3 m 3.000
RAZEM 3.000

213
d.5.2

.2

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane,
pręt fi 16, pręt fi 12 , rura fi30/3,2

t

(2.3+2.4+2.80)/1000 t 0.008
RAZEM 0.008

214
d.5.2

.2

KNR 2-05
0208-02
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - blachy
10x160 ,marki M1

t

9.5/1000 t 0.010
RAZEM 0.010

215
d.5.2

.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

((0.30+0.30+0.5)*1.00) m2 1.100
RAZEM 1.100

216
d.5.2

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

1.10 m2 1.100
RAZEM 1.100

217
d.5.2

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1.10 m2 1.100
RAZEM 1.100
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218

d.5.2
.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

(1.0*4)*0.20*0.30 m3 0.240
RAZEM 0.240

219
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie, dostawa i montaż belek nadprożowych 4, 4 INP 120 ( elem. stalo-
we zabezpieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

1.0*4 m 4.000
RAZEM 4.000

220
d.5.2

.2

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane,
pręt fi 16, pręt fi 12 , rura fi30/3,2

t

(3.8+2.4+3.4)/1000 t 0.010
RAZEM 0.010

221
d.5.2

.2

KNR 2-05
0208-02
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - blachy
10x160 ,marki M1

t

15.1/1000 t 0.015
RAZEM 0.015

222
d.5.2

.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

((0.30+0.30+0.8)*1.00) m2 1.400
RAZEM 1.400

223
d.5.2

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400

224
d.5.2

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400

225
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

(1.3*3)*0.20*0.30 m3 0.234
RAZEM 0.234

226
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie, dostawa i montaż belek nadprożowych 5, 3 INP 140 ( elem. stalo-
we zabezpieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

1.3*3 m 3.900
RAZEM 3.900

227
d.5.2

.2

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane,
pręt fi 16, pręt fi 12 , rura fi30/3,2

t

(2.9+2.7+3.0)/1000 t 0.009
RAZEM 0.009

228
d.5.2

.2

KNR 2-05
0208-02
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - blachy
10x160 ,marki M1

t

11.30/1000 t 0.011
RAZEM 0.011

229
d.5.2

.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

((0.30+0.30+0.8)*1.0) m2 1.400
RAZEM 1.400

230
d.5.2

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400

231
d.5.2

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400

232
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

(2.0*3)*0.20*0.30 m3 0.360
RAZEM 0.360
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233

d.5.2
.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie, dostawa i montaż belek nadprożowych 5-1,  3 INP 140 ( elem. sta-
lowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

2.0*3 m 6.000
RAZEM 6.000

234
d.5.2

.2

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane,
pręt fi 16, pręt fi 12 , rura fi30/3,2

t

(4.3+4.0+3.0)/1000 t 0.011
RAZEM 0.011

235
d.5.2

.2

KNR 2-05
0208-02
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - blachy
10x160 ,marki M1

t

11.30/1000 t 0.011
RAZEM 0.011

236
d.5.2

.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

((0.30+0.30+0.8)*2.0) m2 2.800
RAZEM 2.800

237
d.5.2

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

2.80 m2 2.800
RAZEM 2.800

238
d.5.2

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

2.80 m2 2.800
RAZEM 2.800

239
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

(1.30*2)*0.20*0.30 m3 0.156
RAZEM 0.156

240
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie, dostawa i montaż belek nadprożowych 6-1,  2 INP 140 ( elem. sta-
lowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

1.30*2 m 2.600
RAZEM 2.600

241
d.5.2

.2

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane,
pręt fi 16, pręt fi 12 , rura fi30/3,2

t

(1.80+1.90+2.80)/1000 t 0.007
RAZEM 0.007

242
d.5.2

.2

KNR 2-05
0208-02
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - blachy
10x160 ,marki M1

t

7.5/1000 t 0.008
RAZEM 0.008

243
d.5.2

.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

((0.30+0.30+0.5)*1.3) m2 1.430
RAZEM 1.430

244
d.5.2

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

1.43 m2 1.430
RAZEM 1.430

245
d.5.2

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1.43 m2 1.430
RAZEM 1.430

246
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

(3.70)*0.50*0.30+(1.60*0.30*0.3) m3 0.699
RAZEM 0.699

247
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-05
analogia

Wykonanie, dostawa i montaż podciągu 2 i słupów  stalowych  HEB 220 mm i
INP 220 ( elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

3.684*2+2.11*2 m 11.588
RAZEM 11.588
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248

d.5.2
.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie, dostawa podciągów   4 INP 140 i 2 C 180 ( elem. stalowe zabez-
pieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

1.106*2+1.106*2+3.214*6 m 23.708
RAZEM 23.708

249
d.5.2

.2

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane,
pręt fi 16, pręt fi 12 , rura fi30/3,2

t

(1.8+0.8+1.4+2.0+1.0+1.7)/1000 t 0.009
RAZEM 0.009

250
d.5.2

.2

KNR 2-05
0208-02
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - blachy
10x180 ,bl. 10x135, bl. 10x40, bl. 16x270

t

(71.6+6.6+7.6+8.5+3.0+34.60)/1000 t 0.132
RAZEM 0.132

251
d.5.2

.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

(0.3*2+0.50)*3.70+(0.3*2+0.2)*1.15*2+(0.3*2+0.3)*1.70 m2 7.440
RAZEM 7.440

252
d.5.2

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

7.44 m2 7.440
RAZEM 7.440

253
d.5.2

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

7.44 m2 7.440
RAZEM 7.440

254
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

5.60*0.30*0.30+(1.25*0.30*0.3) m3 0.617
RAZEM 0.617

255
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie, dostawa i montaż podciągu 2  stalowych  HEB 160 mm ( elem.
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

5.653*2 m 11.306
RAZEM 11.306

256
d.5.2

.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie, dostawa i montaż podciągów , 5 INP 120 ( elem. stalowe zabez-
pieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

1.341*4+1.311 m 6.675
RAZEM 6.675

257
d.5.2

.2

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane,
pręt fi 16, pręt fi 12 , rura fi30/3,2

t

(1.9+1.3+2.4+1.4)/1000 t 0.007
RAZEM 0.007

258
d.5.2

.2

KNR 2-05
0208-02
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - blachy
10x320, bl. 16x360

t

(23.5+20.1)/1000 t 0.044
RAZEM 0.044

259
d.5.2

.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

(0.3*2+0.50)*5.60+(0.3*2+0.2)*1.25*2+(0.3*2+0.3)*1.30 m2 9.330
RAZEM 9.330

260
d.5.2

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

9.33 m2 9.330
RAZEM 9.330

261
d.5.2

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

9.33 m2 9.330
RAZEM 9.330

262
d.5.2

.2

KNR 2-05
0208-04
analogia

Dostawa, montaż wykonanie podkonstrukcji i pod kolumny medyczne i lampy
(elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie)

t

2.3123 t 2.312
RAZEM 2.312
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263

d.5.2
.2

KNR 2-05
0208-04
analogia

Dostawa, montaż wykonanie podkonstrukcji pod agregat wody lodowej (elem.
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie)

t

1.2206 t 1.221
RAZEM 1.221

264
d.5.2

.2

KNR 2-05
0208-04
analogia

Dostawa, montaż wykonanie podkonstrukcji pod most medyczny w sali wybu-
dzeń (elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie)

t

218.2/1000 t 0.218
RAZEM 0.218

6 Wykończenie ścian
6.1 Niski parter

6.1.1 Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowę

265
d.6.1

.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej powłoki malarskiej ze ścian m2

magazyn +
część koryta-
rza

(2.39+0.12+2.48)*2.46-1.90*1.43*2 m2 6.841

(0.12+3.81+0.12+2.00)*2*2.46 m2 29.766
magazyn (3.26*2+3.02*2)*2.46-0.90*2.00-1.00*1.00*2 m2 27.098
wymiennik
ciepła

(3.26*2+4.00*2)*2.46-1.00*2.00-1.00*1.00 m2 32.719

RAZEM 96.424
266

d.6.1
.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

96.424*0.003 m3 0.289
RAZEM 0.289

267
d.6.1

.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.289 m3 0.289
RAZEM 0.289

268
d.6.1

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

0.289 m3 0.289
RAZEM 0.289

269
d.6.1

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

0.289 m3 0.289
RAZEM 0.289

6.1.2 Roboty wykończeniowe - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12 - Roboty malarskie, KOD
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

270
d.6.1

.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ręczne ściany pod gładzie gipsowe m2

96.424 m2 96.424
RAZEM 96.424

271
d.6.1

.2

KNR-W 2-02
0830-04

Uzupełnienia gładzią szpachlową ubytków na istniejących tynkach m2

96.424*0.50 m2 48.212
RAZEM 48.212

272
d.6.1

.2

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe, na ścianach m2

96.424 m2 96.424
RAZEM 96.424

273
d.6.1

.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z grun-
towaniem

m2

pom. tech-
niczne

((2.39+0.12+2.48)*2+(2.00+0.12+3.81)*2)*2.46-1.30*2.00-1.90*1.43*2 m2 45.692

pom. tech-
niczne

(2.48*2+3.81*2)*2.46-0.90*2.00 m2 29.147

magazyn (3.26*2+3.02*2)*2.46-0.90*2.00-1.00*1.00*2 m2 27.098
wymiennik
ciepła

(3.26*2+4.00*2)*2.46-1.00*2.00-1.00*1.00 m2 32.719

część koryta-
rza

(2.39+0.12+1.90)*2.46-0.90*2.00-1.30*2.00 m2 6.449

RAZEM 141.105
6.2 Wysoki parter
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.2.1 Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie

terenu pod budowę
274

d.6.2
.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

16 (3.69+2.19+1.90+4.13)*2.00-0.90*2.00-1.00*2.00 m2 20.020
(3.69+1.90+4.13)*2.00-0.96*2.00 m2 17.520
(4.61+0.78+4.92)*2.00-0.82*2.00-0.90*2.00-1.25*0.75*2 m2 15.305
(4.61+0.78+4.92)*2.00-1.90*0.75*4 m2 14.920
(0.78+1.90)*2*2.00 m2 10.720

18 (3.69+2.19)*2.00-0.90*2.00 m2 9.960
(3.69+2.19)*2.00-1.00*2.00 m2 9.760
(3.21)*2.00-1.25*0.75*2 m2 4.545
(3.70)*2.00-0.90*2.00 m2 5.600
(3.21)*2.00-0.85*2.00 m2 4.720

26-27 (5.86-0.21)*2.00-1.00*2.00 m2 9.300
(5.86-0.21)*2.00-1.00*2.00 m2 9.300
(2.35)*2.00-0.90*2.00 m2 2.900
(2.35)*2.00-1.90*0.75 m2 3.275
((2.35)*2.00-0.70*2.00)*2 m2 6.600

28 (3.08)*2.00-0.96*2.00 m2 4.240
(3.08)*2.00 m2 6.160
(5.04)*2.00 m2 10.080
(5.04)*2.00-1.90*0.75*2 m2 7.230
 

03 (1.55*2+1.40*2)*2.00-0.90*2.00-1.25-0.75 m2 8.000
22 (1.00*2+1.40*2)*2.00-0.70*2.00 m2 8.200

 
10 1.00*1.50 m2 1.500
21 1.00*1.50 m2 1.500

 
07 (3.72+0.87)*2*2.00-0.90*2.00-0.90*2.00 m2 14.760

(2.98+2.00)*2*2.00 m2 19.920
14 (3.25)*2.00-0.90*2.00 m2 4.700

(3.25)*2.00-1.25*0.75*2 m2 4.625
(3.52)*2*2.00 m2 14.080

17 (3.45)*2.00-1.25*0.75*2 m2 5.025
(3.45)*2.00-0.82*2.00 m2 5.260
(3.52)*2*2.00 m2 14.080

RAZEM 273.805
275

d.6.2
.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

273.805 m2 273.805
RAZEM 273.805

276
d.6.2

.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

16 (3.14)*2.00-1.25*0.75*2 m2 4.405
18 (1.10)*2.00 m2 2.200

(3.21)*2.00-1.25*0.75*2 m2 4.545
(3.21)*2.00-0.85*2.00 m2 4.720

26,27 (2.35)*2.00-0.90*2.00 m2 2.900
(2.35)*2.00-1.90*0.75 m2 3.275

03 (1.55)*2.00-1.25-0.75 m2 1.100
22 (1.00+1.40)*2.00 m2 4.800

 
10 1.00*1.50 m2 1.500
21 1.00*1.50 m2 1.500

 
14 (3.25)*2.00-0.90*2.00 m2 4.700

(3.25)*2.00-1.25*0.75*2 m2 4.625
RAZEM 40.270

277
d.6.2

.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej powłoki malarskiej ze ścian m2

459.372+85.0 m2 544.372
RAZEM 544.372

278
d.6.2

.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

544.372 m2 544.372
RAZEM 544.372

279
d.6.2

.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

273.803*0.01 m3 2.738

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 6878 Użytkownik: Pawlicki



blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT
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273.803*0.02 m3 5.476
40.270*0.02 m3 0.805
544.372*0.003 m3 1.633
544.372*0.01 m3 5.444

RAZEM 16.096
280

d.6.2
.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

16.096 m3 16.096
RAZEM 16.096

281
d.6.2

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

16.096 m3 16.096
RAZEM 16.096

282
d.6.2

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

16.096 m3 16.096
RAZEM 16.096

6.2.2 Roboty wykończeniowe - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12 - Roboty malarskie, KOD
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie, ST 14 - Ścianki i obudowy z płyt gk, KOD CPV 45324000-4 - Roboty w
zakresie okładziny tynkowej; ST 11 - Pokrycie ścian, KOD CPV 45432210-9 - Wykładanie ścian

283
d.6.2

.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach

m2

544.372 m2 544.372
RAZEM 544.372

284
d.6.2

.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) - W MIEJSCACH ZAMUROWAŃ I PO
PŁYTKACH

m2

 
03 (1.55)*2.00-1.25-0.75 m2 1.100

 
10 1.00*1.50 m2 1.500
21 1.00*1.50 m2 1.500

 
RAZEM 4.100

285
d.6.2

.2

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków - W MIEJSCACH ZAMUROWAŃ I PO PŁYTKACH

m2

273.805 m2 273.805
 
 
 

RAZEM 273.805
286

d.6.2
.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ręczne ściany pod gładzie gipsowe - W MIEJSCACH ZAMURO-
WAŃ I PO PŁYTKACH

m2

273.805 m2 273.805
RAZEM 273.805

287
d.6.2

.2

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe, na ścianach - W MIEJSCACH ZAMUROWAŃ I PO PŁYT-
KACH

m2

273.805 m2 273.805
RAZEM 273.805

288
d.6.2

.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ręczne ściany pod gładzie gipsowe m2

544.372 m2 544.372
RAZEM 544.372

289
d.6.2

.2

KNR-W 2-02
0830-04

Uzupełnienia gładzią szpachlową ubytków na istniejących tynkach m2

544.372*0.5 m2 272.186
RAZEM 272.186

290
d.6.2

.2

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe, na ścianach m2

544.372 m2 544.372
RAZEM 544.372

291
d.6.2

.2

KNR 0-14
2010-10
analogia 

Okładziny ścian z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry-
ciem jednostronnym, dwuwarstwowe - GKBI - a)

m2

133.696+55 m2 188.696
 
1.28*1.85*9 m2 21.312
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RAZEM 210.008

292
d.6.2

.2

KNR-W 2-02
0612-06

Docieplenie od strony okien płytami z wełny mineralnej grubości 15cm m2

1.28*1.85*9 m2 21.312
RAZEM 21.312

293
d.6.2

.2

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie folii paroszczelnej m2

21.312 m2 21.312
RAZEM 21.312

294
d.6.2

.2

KNR 0-15II
0517-01

Obłożenie szyb folią samoprzylepną nieprzeźroczystą m2

21.312 m2 21.312
RAZEM 21.312

295
d.6.2

.2

KNR-W 2-02
2008-01
analogia

Wykonanie okładziny ściennej z płyt PCV gr min 2,5 mm do pełnej wysokości -
a)

m2

5 - sala ope-
racyjna 1

((2.74+0.60+2.06+2.61)*2+(1.67+0.15+3.99)*2)*3.41-1.30*2.00-1.30*2.00-
0.90*2.00-0.60*0.90-1.90*1.85*3

m2 76.167

8 - sala ope-
racyjna 2 

(8.09*2+(0.35+1.23+0.89+1.00+1.91)*2)*3.41+0.64*2*3.41-0.90*2.00-1.30*
2.00-0.60*0.90-1.90*1.85*3

m2 80.745

10 - sala
operacyjna 3

((3.34+4.50)*2+5.88*2)*3.41-1.30*2.00-0.90*2.00-0.60*0.90-1.90*1.85*3 m2 78.085

 
1.28*1.85*9 m2 21.312

RAZEM 256.309
296

d.6.2
.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż pasów odbojnic w salach operacyjnych kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

297
d.6.2

.2

KNR 2-02
1514-02
analogia

Tapetowanie ścian m2

1 - sala wy-
budzeń

(5.39*2+4.83*2)*3.41-1.30*2.00-1.90*1.85-1.00*1.85-0.90*0.60 m2 61.195

4 - przyg. pa-
cjenta

(3.08*2+(3.21+0.74+1.36+0.55)*2)*3.41-1.30*2.00-1.30*2.00-1.90*1.85 m2 52.256

15 - przyg.
pacjenta

(3.54*2+(5.09+0.46)*2)*3.41-1.30*2.00-1.25*1.85*3 m2 52.456

7 - przyg.
personelu

((3.99+0.15+1.67)*2+(2.09+0.60)*2)*3.41-0.90*2.00-0.90*2.00-0.90*2.00-1.90*
1.85

m2 49.055

11 - przyg.
personelu

((0.84+1.00+0.35)*2+2.56*2)*3.41-0.90*2.00-0.90*2.00 m2 28.795

RAZEM 243.757
298

d.6.2
.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z grun-
towaniem - tapet

m2

243.757 m2 243.757
RAZEM 243.757

299
d.6.2

.2

KNR-W 2-02
2008-01
analogia

Wykonanie okładziny ściennej z płyt PCV gr min 2 mm do pełnej wysokości -
b)

m2

2 - śluza pa-
cjenta/mate-
riałowa

(4.68*2+4.83*2)*3.41-1.30*2.00-1.30*2.00-1.30*2.00-1.90*1.85-1.00*1.85-
0.90*0.60

m2 51.153

6 - pom.
brudne

(1.67*2+(2.66+1.00+0.96)*2)*3.41-0.90*2.00-0.60*0.90 m2 40.558

9 - pom.
brudne

(1.75*2+(1.49+1.00+2.14)*2)*3.41-0.90*2.00-0.60*0.90*2 m2 40.632

21 - maga-
zyn mate.
sterylnych

(1.79*2+3.64*2)*3.41-0.90*2.00-1.25*1.85 m2 32.920

RAZEM 165.263
300

d.6.2
.2

KNR-W 2-02
2008-01
analogia

Wykonanie okładziny ściennej z płyt PCV gr min 1,5 mm do wysokości 1,10m
- c)

m2

13 - komuni-
kacja

(1.99*2+(0.73+0.90+2.60)*2)*1.10-1.10*1.10-1.40*1.10-1.10*1.10-0.90*1.10 m2 8.734

17 - maga-
zyn sprzętu

(3.25*2+3.54*2)*1.10-1.10*1.10 m2 13.728
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26 - komuni-
kacja

(7.55+(2.10+0.90+1.38+1.20+0.51)+(0.84+1.00+0.35+0.12+1.92+0.15)+(2.52+
0.61+0.15)+(1.45+0.78+0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+
0.72+0.76+1.00+1.15+1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+0.75+0.34+0.17)+(0.78+
0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+0.72+0.76+1.00+1.15+
1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+6.89)+2.62+1.89+2.77+1.89+2.71+0.70+0.70+
2.77+0.50+0.70)*1.10-1.10*1.10-0.80*1.10-0.90*1.10-1.30*1.10-1.30*1.10-
0.90*1.10-0.90*1.10-1.10*1.10-1.30*1.10-0.90*1.10-0.90*1.10-1.30*1.10-0.90*
1.10-0.90*1.10-0.90*1.10-1.30*1.10

m2 91.091

RAZEM 113.553
301

d.6.2
.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z grun-
towaniem - c)

m2

13 - komuni-
kacja

(1.99*2+(0.73+0.90+2.60)*2)*2.31-1.10*0.90-1.40*1.45-1.10*0.90-0.90*0.90 m2 23.916

17 - maga-
zyn sprzętu

(3.25*2+3.54*2)*2.31-1.10*0.90-1.25*1.85*2 m2 25.755

26 - komuni-
kacja

(7.55+(2.10+0.90+1.38+1.20+0.51)+(0.84+1.00+0.35+0.12+1.92+0.15)+(2.52+
0.61+0.15)+(1.45+0.78+0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+
0.72+0.76+1.00+1.15+1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+0.75+0.34+0.17)+(0.78+
0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+0.72+0.76+1.00+1.15+
1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+6.89)+2.62+1.89+2.77+1.89+2.71+0.70+0.70+
2.77+0.50+0.70)*2.31-1.10*0.90-0.80*0.90-0.90*0.90-1.30*0.90-1.30*0.90-
0.90*0.90-0.90*0.90-1.10*0.90-1.30*0.90-0.90*0.90-0.90*0.90-1.30*0.90-0.90*
0.90-0.90*0.90-0.90*0.90-1.30*0.90

m2 214.838

RAZEM 264.509
302

d.6.2
.2

KNR-W 2-02
2008-01
analogia

Wykonanie okładziny ściennej z płyt PCV gr min 1,5 mm do wysokości 1,10m
- c)

m2

3 - pochylnia (0.99*2+7.41+(0.17+3.21+0.74+1.36+0.55))*1.10 m2 16.962
RAZEM 16.962

303
d.6.2

.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z grun-
towaniem - c)

m2

3 - pochylnia (0.99*2+7.41+(0.17+3.21+0.74+1.36+0.55))*2.31-1.90*1.85*3 m2 25.075
RAZEM 25.075

304
d.6.2

.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z grun-
towaniem - d)

m2

544.372-264.509-148.923+188.696 m2 319.636
RAZEM 319.636

305
d.6.2

.2

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie ścian, ręcznie - pod okładziny z płytek m2

113.923+35 m2 148.923
RAZEM 148.923

306
d.6.2

.2

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą ; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

113.923+35 m2 148.923
RAZEM 148.923

307
d.6.2

.2

NNRNKB
202 0838-03

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej

m2

74.932+35 m2 109.932
RAZEM 109.932

308
d.6.2

.2

NNRNKB
202 0837-03

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20
cm na zaprawie klejowej  - Fartuchy przy umywalkach

m2

18 + 19 -
przed. wc +
wc

(1.56*4+3.64*2)*3.41-0.80*2.00*2-0.80*2.00-1.25*1.85 m2 38.991

RAZEM 38.991
309

d.6.2
.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż narożników na ścianach m

16 1 m 1.000
21 1 m 1.000
22 1 m 1.000
25 2 m 2.000

RAZEM 5.000
6.2.3 Wykończenie korytarza przed windami - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12 - Roboty

malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
310

d.6.2
.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ręczne ściany pod gładzie gipsowe m2

(10.22+3.29+3.29)*3.41-0.92*2.00-1.38*2.00-0.67*2.00-0.67*2.00-1.20*2.00-
1.40*2.00*2

m2 42.008

- 32 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 6878 Użytkownik: Pawlicki



blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 42.008

311
d.6.2

.3

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe, na ścianach m2

42.008 m2 42.008
RAZEM 42.008

312
d.6.2

.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z grun-
towaniem

m2

42.008 m2 42.008
RAZEM 42.008

313
d.6.2

.3

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Kompletny sufit z płyt 600x600 Spełnia klasę czystości powietrza ISO 5 m2

10.22*3.29 m2 33.624
RAZEM 33.624

7 Zamkniecie podłogi w miejscu występowania szybów windowych - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 5 - Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu
zbrojonego

314
d.7

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie m2

((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)*1.00*2)*2 m2 8.520
RAZEM 8.520

315
d.7

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty m2

((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)*1.00*2)*2 m2 8.520
RAZEM 8.520

316
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)/0.15)*(1.00+0.30)*0.40/1000*2)*2 t 0.030
((1.00/0.15)*((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)+0.30)*0.40/1000*2)*2 t 0.026

RAZEM 0.056
8 Zamknięcie otworu klatki schodowej - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu

zbrojonego; ST 5 - Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
317
d.8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie m2

3.40*3.05 m2 10.370
RAZEM 10.370

318
d.8

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty m2

10.37 m2 10.370
RAZEM 10.370

319
d.8

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.1735 t 0.174
RAZEM 0.174

9 Sufity
9.1 Niski parter

9.1.1 Rozbiórki - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod
budowę

320
d.9.1

.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2

m2

pomieszcze-
nie technicz-
ne

9.84 m2 9.840

wymiennik
ciepła

13.03 m2 13.030

pomieszcze-
nie technicz-
ne

19.07 m2 19.070

pomieszcze-
nie technicz-
ne

8.73 m2 8.730

RAZEM 50.670
321

d.9.1
.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

50.67*0.003 m3 0.152
RAZEM 0.152

322
d.9.1

.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

0.152 m3 0.152
RAZEM 0.152
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323

d.9.1
.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

0.152 m3 0.152
RAZEM 0.152

324
d.9.1

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

0.152 m3 0.152
RAZEM 0.152

9.1.2 Nowy sufit - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie; ST 12 - Roboty malarskie, KOD CPV
45442100-8 - Roboty malarskie

325
d.9.1

.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne sufity pod gładzie gipsowe m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

326
d.9.1

.2

KNR-W 2-02
0830-06

Gładzie gipsowe, na sufitach m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

327
d.9.1

.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z grun-
towaniem

m2

50.67 m2 50.670
RAZEM 50.670

9.2 Wysoki parter
9.2.1 Rozbiórki - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod

budowę
328

d.9.2
.1

KNR 2-02
2011-02
analogia

Demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych prowadzonych pod stropem m2

(42.77-0.17-1.55-0.17-2.47-0.60)*0.30*2 m2 22.686
(42.77-0.17-1.55-0.17-2.47-0.60)*0.50*2 m2 37.810

RAZEM 60.496
329

d.9.2
.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku zdemontowanych obudów m3

60.496*0.05 m3 3.025
RAZEM 3.025

330
d.9.2

.1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych obudów na odleg-
łość do 1 km

m3

3.025 m3 3.025
RAZEM 3.025

331
d.9.2

.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych obudów - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 9

m3

3.025 m3 3.025
RAZEM 3.025

332
d.9.2

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanych obudów m3

3.025 m3 3.025
RAZEM 3.025

9.2.2 Nowy sufit - ST 15 - Sufity podwieszone, KOD CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozos-
tałe

333
d.9.2

.2

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Kompletny sufit z płyt 600x600x20  System spełnia klasę czystości powietrza
ISO 3.                             - POM brudne 6, 9
- przyg pacjenta 4, 15
- przyg personelu 7, 11

m2

6 - pom.
brudne

7.70 m2 7.700

9 - pom.
brudne

7.49 m2 7.490

4 - przyg. pa-
cjenta

15.63 m2 15.630

15 - przyg.
pacjenta

17.92 m2 17.920

7 - przyg.
personelu

12.25 m2 12.250

11 - przyg.
personelu

5.71 m2 5.710

RAZEM 66.700
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334

d.9.2
.2

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Kompletny sufit z płyt 600x600x20  Spełnia klasę czystości powietrza ISO 5    
- sale operacyjne 5, 8, 10
- komunikacja 26
- pochylnia 3
- śluza pacjenta/materiałowa 2
- sala wybudzeń 1
- magazyn materiałów sterylnych 21
- magazyn sprzętu 17

m2

5 - sala ope-
racyjna 1

36.68 m2 36.680

8 - sala ope-
racyjna 2 

36.92 m2 36.920

10 - sala
operacyjna 3

39.14 m2 39.140

26 - komuni-
kacja

104.51 m2 104.510

3 - pochylnia 24.43 m2 24.430
2 - śluza pa-
cjenta/mate-
riałowa

22.79 m2 22.790

1 - sala wy-
budzeń

25.32 m2 25.320

21 - maga-
zyn mate.
sterylnych

6.18 m2 6.180

17 - maga-
zyn sprzętu

10.77 m2 10.770

RAZEM 306.740
335

d.9.2
.2

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Kompletny system z płyt 600x600x15  Spełnia klasę czystości powietrza ISO
5.                                          - komunikacja 13
- przedsionek i wc, węzły sanitarne 18,19,23,24
- szatnia czysta 22
- szatnia brudna 25
- magazyn 14, 16
- POM porządkowe 12
- POM wypoczynkowe 20

m2

13 - komuni-
kacja

8.35 m2 8.350

18 3.15 m2 3.150
19 1.55 m2 1.550
23 7.08 m2 7.080
24 6.69 m2 6.690
22 - szatnia
czysta

9.99 m2 9.990

25 - szatnia
brudna

22.84 m2 22.840

14 - maga-
zyn

2.31 m2 2.310

16 - maga-
zyn

11.29 m2 11.290

12 - pom. po-
rządkowe

6.59 m2 6.590

20 - pom.
wypocz.

11.06 m2 11.060

RAZEM 90.900
10 Zewnętrzne piony wentylacyjne - ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaż konstrukcji me-

talowej; ST 9 - Podłoża i posadzki, KOC CPV 45262300-4 Betonowanie
336
d.10

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - z uwzględnieniem cza-
su pracy rusztowania

m2

(3.22+0.87+1.80)*22.50 m2 132.525
(0.88+0.68+2.40)*22.50 m2 89.100

RAZEM 221.625
337
d.10

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

221.625 m2 221.625
RAZEM 221.625

338
d.10

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

221.625 m2 221.625
RAZEM 221.625

339
d.10

KNR 2-05
0208-05

Dostawa, montaż , wykonanie konstrukcji stalowej pod obudowy pionów wenty-
lacyjnych pion nr 1 (konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie)

t

3.0768 t 3.077
RAZEM 3.077

340
d.10

KNR 2-05
0208-05

Dostawa, montaż , wykonanie konstrukcji stalowej pod obudowy pionów wenty-
lacyjnych pion nr 2 (konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie)

t

1.2523 t 1.252
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RAZEM 1.252

341
d.10

KNR 0-21
4007-03

Obudowa z płyt OSB gr 3,2 cm m2

(3.22+0.87)*16.63+(3.22*0.87) m2 70.818
(0.88+0.68+0.68)*21.48+(0.88*0.68) m2 48.714

RAZEM 119.532
342
d.10

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (5 cm) metodą lekką-mo-
krą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki

m2

119.532 m2 119.532
RAZEM 119.532

343
d.10

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

3.22+0.87+16.63 m 20.720
0.88+0.68+0.68+21.48*2 m 45.200

RAZEM 65.920
344
d.10

kalk.wlasna Przyklejenie zaślepek styropianowych z płyt styropianowych gr 2cm - zaślepie-
nie dybli

m2

119.532/4*3.14*0.01*0.01 m2 0.009
RAZEM 0.009

345
d.10

KNR 0-17
0929-01

Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa m2

119.532 m2 119.532
RAZEM 119.532

346
d.10

NNRNKB
202 0417-03

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł. do 2 m i przekroju
do 180 cm2

m3

0.06*0.12*(3.22)/0.60*0.87 m3 0.034
0.06*0.12*(0.88)/0.60*0.68 m3 0.007

RAZEM 0.041
347
d.10

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej m2

(3.22*0.87) m2 2.801
(0.88*0.68) m2 0.598

RAZEM 3.399
348
d.10

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (10 cm) poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

3.399 m2 3.399
RAZEM 3.399

349
d.10

KNR 0-21
4007-03

Obudowa z płyt OSB gr 3,2 cm m2

3.399 m2 3.399
RAZEM 3.399

350
d.10

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii izolacyjnej m2

3.399 m2 3.399
RAZEM 3.399

351
d.10

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

(3.22+0.80)*(0.87+0.80) m2 6.713
(0.88+0.80)*(0.68+0.80) m2 2.486

RAZEM 9.199
11 Robooty na dachu

11.1 Roboty rozbiórkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowę

352
d.11.

1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

11.67*2.50 m2 29.175
RAZEM 29.175

353
d.11.

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

11.67*2.50 m2 29.175
RAZEM 29.175

354
d.11.

1

kalkulacja
własna

Rozbiórka izolacji termicznej m2

11.67*2.50 m2 29.175
RAZEM 29.175

355
d.11.

1

KNR 4-01
0351-04
analogia

Rozebranie płyt korytkowych m2

1.50*2.50*3 m2 11.250
RAZEM 11.250
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356

d.11.
1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

11.25*0.10 m3 1.125
RAZEM 1.125

357
d.11.

1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

1.125 m3 1.125
RAZEM 1.125

358
d.11.

1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

1.125 m3 1.125
RAZEM 1.125

359
d.11.

1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

1.125 m3 1.125
RAZEM 1.125

360
d.11.

1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku zdemontowanej papy i izolacji cieplnej m3

29.175*0.015*4+29.175*0.20 m3 7.586
RAZEM 7.586

361
d.11.

1

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanej papy i izolacji ciepl-
nej na odległość do 1 km

m3

7.586 m3 7.586
RAZEM 7.586

362
d.11.

1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanej papy i izolacji ciepl-
nej - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

7.586 m3 7.586
RAZEM 7.586

363
d.11.

1
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanej papy i izolacji cieplnej m3

7.586 m3 7.586
RAZEM 7.586

11.2 Nowy dach - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 5 -
Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 9 - Podłoża i posadzki, KOD CPV
45262300-4 - Betonowanie

364
d.11.

2

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach m2

1.50*2.50*3 m2 11.250
RAZEM 11.250

365
d.11.

2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(1.50/0.15)*(2.50)*0.40/1000*3 t 0.030
(2.50/0.15)*(1.50)*0.40/1000*3 t 0.030

RAZEM 0.060
366

d.11.
2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - PAPA PODKŁA-
DOWA

m2

11.67*2.50 m2 29.175
RAZEM 29.175

367
d.11.

2

KNR-W 2-02
0608-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 15 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na lepiku - STYROPAPA

m2

11.67*2.50 m2 29.175
RAZEM 29.175

368
d.11.

2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - PAPA WIERZCH-
NIEGO KRYCIA

m2

11.67*2.50 m2 29.175
RAZEM 29.175

12 Poddasze - ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe; ST 8 - Tynki, KOD CPV
45410000-4 - Tynkowanie; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie sto-
larki budowlanej; ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

369
d.12

KNR-W 2-02
0103-04

Ściana pełna z cegły ceramicznej gr. 12 cm m2

(13.11-0.60-0.76)*1.69-1.00*1.60 m2 18.258
RAZEM 18.258
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370
d.12

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

((13.11-0.60-0.76)*1.69-1.00*1.60)*2 m2 36.515
RAZEM 36.515

371
d.12

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z grun-
towaniem

m2

36.515 m2 36.515
RAZEM 36.515

372
d.12

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża m

(1.00+0.30) m 1.300
RAZEM 1.300

373
d.12

KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 o pow. ponad 2 m2 wraz z wyposaże-
niem

m2

1.00*1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600

374
d.12

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

(1.00*4+1.30*1+2.00*1)*0.20*0.30 m3 0.438
RAZEM 0.438

375
d.12

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie, dostawa i montaż belek nadprożowych 4 INP 120 oraz 3 INP 140
( elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poż)

m

1.00*4+1.30*1+2.00*1 m 7.300
RAZEM 7.300

376
d.12

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane,
pręt fi 16, pręt fi 12, rura fi30/3,2

t

(3.80+2.40)*4/1000 t 0.025
(2.90+2.70)*1/1000 t 0.006
(4.30+4.00)*1/1000 t 0.008

RAZEM 0.039
377
d.12

KNR 2-05
0208-02
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - blachy
10x160 ,marki M1

t

(15.10+3.40)*4/1000 t 0.074
(11.30+3.00)*1/1000 t 0.014
(11.30+3.00)*1/1000 t 0.014

RAZEM 0.102
378
d.12

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

((0.30+0.30+0.90)*1.80)*5 m2 13.500
RAZEM 13.500

379
d.12

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

((1.00+0.60)*4+(1.30+0.60)*1+(2.00+0.60)*1)*0.5 m2 5.450
RAZEM 5.450

380
d.12

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

((1.00+0.60)*4+(1.30+0.60)*1+(2.00+0.60)*1)*0.5 m2 5.450
RAZEM 5.450

381
d.12

ZKNR C-1
0114-05
analogia

Malowanie betonu farbą m2

(13.11-0.60-0.76)*20.36 m2 239.230
RAZEM 239.230

13 Inne - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod bu-
dowę; ST 16 - Wyposażenie

382
d.13 analiza indy-

widualna

Sprawdzenie przebiegu instalacji tranzytowych zasilających pozostałe kondyg-
nacje budynku a biegnących przez przebudowywaną strefę szpitala

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

383
d.13 analiza indy-

widualna

Oddzielenie na czas remontu cześci czynnego szpitala od pomieszczeń prze-
budowywanych szczelnymi kurtynami oraz odcięcie przewodów elektrycznych.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

384
d.13 analiza indy-

widualna

Demontaż istniejących elementów wykończenia wnętrz kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

385
d.13 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wycieraczki wejściowej kpl

1 kpl 1.000
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

14 Wydzielenie strefy p.poż - stolarka p .poż - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 -
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

386
d.14

KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych rama metalowa - drzwi wew-
nętrzne korytarza, okna w salach

m2

2.2*2.5+2.2*2.5+(1.10+0.40)*2.20+1.4*1.15+1.4+1.15+1.4*1.15+2.28*1.15+
1.4*1.15+(1.88*1.84)*2+1.10*0.90

m2 32.210

RAZEM 32.210
387
d.14

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2 - drzwi stalowe wewnętrzne korytarza

m2

(1.5*2.66)*2+(1.5*2.6)*3 m2 19.680
RAZEM 19.680

388
d.14

KNR 4-01
0355-02

Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcz-
nym, ościeżnic drzwiowych i okiennych - drzwi wewnętrzne stalowe

szt.

8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000

389
d.14

KNR 4-01
0355-03

Oczyszczenie i ułozenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcz-
nym, skrzydeł drzwiowych i okiennych - skrzydła drzwi stalowych wewnętrz-
nych

szt.

8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000

390
d.14

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 - drzwi
wewnętrzne do sal

m2

(1.1*2.0)*16 m2 35.200
RAZEM 35.200

391
d.14

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych powierzchnia do 2 m2 szt.

1+1+2+2+6+3+1+6+1+1+7+3 szt. 34.000
RAZEM 34.000

392
d.14

KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o pow. ponad 2 m2 - Dp1  wraz z wypo-
sażeniem

m2

1.50*2 m2 3.000
RAZEM 3.000

393
d.14

KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o pow. ponad 2 m2 - Dp2  wraz z wypo-
sażeniem

m2

1.50*2 m2 3.000
RAZEM 3.000

394
d.14

KNR-W 2-02
1204-03
analogia

Drzwi aluminiowe  przeciwpożarowe EI60 o pow. do 2 m2 - Dp3  wraz z wypo-
sażeniem

m2

0.90*2.00*1 m2 1.800
RAZEM 1.800

395
d.14

KNR-W 2-02
1204-03
analogia

Drzwi aluminiowe  przeciwpożarowe EI60 o pow. do 2 m2 - Dp4  wraz z wypo-
sażeniem

m2

1.40*2.00*1 m2 2.800
RAZEM 2.800

396
d.14

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi EI60 do wind m2

1.33*2.0*4 m2 10.640
RAZEM 10.640

15 Okna EI 60 - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu
pod budowę; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej

397
d.15

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien o pow.ponad 2 m2 m2

1.25*1.85+1.90*1.85+1.85*1.85*2 m2 12.673
RAZEM 12.673

398
d.15

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku zdemontowanego okna m3

(1.25*1.85+1.90*1.85+1.85*1.85*2)*0.10 m3 1.267
RAZEM 1.267

399
d.15

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanego okna na odległość
do 1 km

m3

1.267 m3 1.267
RAZEM 1.267

400
d.15

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanego okna - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 9

m3

1.267 m3 1.267
RAZEM 1.267

401
d.15 analiza indy-

widualna

Utylizacja zdemontowanego okna m3

1.267 m3 1.267
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.267

402
d.15

KNR 0-19
1023-10

Dostawa i montaż okien EI 60 - Op1, Op2, Op3 m2

1.25*1.85+1.90*1.85+1.85*1.85*2 m2 12.673
RAZEM 12.673

16 Korytarz pod traktem operacyjnym - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, KOD CPV 45100000-8 -
Przygotowanie terenu pod budowę; ST 15 - Sufity podwieszone, KOD CPV 45450000-6 - Roboty budowlane
wykończeniowe, pozostałe

403
d.16

KNR 4-04
0406-03
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt g-k m2

(3.20+0.15+3.27+0.15+2.04+0.15+3.08+0.50+3.07+0.30+4.00)*2.10 m2 41.811
RAZEM 41.811

404
d.16

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku rozebranego sufitu podwieszanego m3

41.811*0.05 m3 2.091
RAZEM 2.091

405
d.16

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych sufitów pod-
wieszanych na odległość do 1 km

m3

2.091 m3 2.091
RAZEM 2.091

406
d.16

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych sufitów pod-
wieszanych - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

2.091 m3 2.091
RAZEM 2.091

407
d.16 analiza indy-

widualna

Utylizacja rozebranego sufitu podwieszanego m3

2.091 m3 2.091
RAZEM 2.091

408
d.16

NNRNKB
202 2702-02
analogia

(z.V) Sufity podwieszone demontowalne o wymiarach płyt 60x60 cm m2

41.811 m2 41.811
RAZEM 41.811

17 Wyposażenie
409
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż platformy nożycowej do transportu pacjentów na łóżkach
szpitalnych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Linia
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Pole tekstowe


