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blok operacyjny inwestorski 1

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Posadzki 1 97
1.1|Niski parter 1 22
1.1.|Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-|1 8
1|wanie terenu pod budowe
1.1.|Nowa posadzka - ST 9 - Podtoza i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie |9 22
2|podtég, KOD CPV 45432100-5 - Kftadzenie i wykonywanie podiég
1.2|Wysoki parter 23 85
1.2.|Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-|23 35
1|wanie terenu pod budowe
1.2.|Nowa posadzka - ST 9 - Podtoza i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie |36 55
2|podtég, KOD CPV 45432100-5 - Kfadzenie i wykonywanie podiég
1.2.|Dylatacja - ST 9 - Podfoza i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie podtég, |56 57
3|KOD CPV 45432100-5 - Kfadzenie i wykonywanie podiég
1.2.|Podjazd 58 85
4
1.2.|Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-|58 65
4.1|wanie terenu pod budowe
1.2.|Podjazd - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST5- |66 77
4.2|Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6
- Roboty murarskie i murowe; ST 9 - Podtoza i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 3 -
Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych
1.2.|Pomieszczenie ponizej rampy - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - |78 85
4.3|Przygotowanie terenu pod budowe; ST 15 - Sufity podwiedszone, KOD CPV 45450000-6 - Roboty bu-
dowlane wykonczeniowe, pozostate; ST 12 - Roboty malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malar-
skie
1.3|Klatka schodowa 86 97
1.3.|Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto- |86 97
1|wanie terenu pod budowe
2|Stolarka drzwiowa 98 134
2.1|Niski parter 98 110
2.1.|Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-|98 107
1|wanie terenu pod budowe; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
2.1.|Roboty montazowe - stolarka p .poz - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Ro-|108 110
2|boty w zakresie stolarki budowlanej
2.2|Wysoki parter 111 134
2.2.|Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-|111 119
1|wanie terenu pod budowe; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
2.2.|Roboty montazowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie |120 134
2|stolarki budowlanej
3|Stolarka okienna 135 141
3.1|Roboty demontazowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygo-|135 139
towanie terenu pod budowe
3.2|Roboty montazowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie |140 141
stolarki budowlanej
4 |Parapety 142 158
4.1|Niski parter 142 148
4.1.|Roboty demontazowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygo-| 142 146
1|towanie terenu pod budowe
4.1.|Roboty montazowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie |147 148
2|stolarki budowlanej
4.2|Wysoki parter 149 158
4.2.|Roboty demontazowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygo-|149 154
1|towanie terenu pod budowe
4.2.|Roboty montazowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie |155 158
2|stolarki budowlanej, ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie
5|Sciany - rozbiérki, wykonanie nowych $cianek i nadprozy 159 264
5.1|Niski parter 159 176
5.1.|Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-|159 165
1|wanie terenu pod budowe
5.1.|Wykonanie nowych $cianek i nadprozy - ST 14 - Scianki i obudowy z ptyt g-k, KOD CPV 45324000-4 - |166 171
2|Roboty w zakresie oktadziny tynkowej; ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie; ST 6 - Mury,
KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
5.1.|1zolacja akustyczna pomieszczen 04 i 05 172 176
3
5.2|Wysoki parter 177 264
5.2.|Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-|177 189
1|wanie terenu pod budowe
5.2.|Wykonanie nowych $cianek i nadprozy - ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i mu- {190 264
2|rowe; ST 14 - Scianki i obudowy z ptyt g-k, KOD CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tyn-
kowej; ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie; ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV
45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych
6| Wykonczenie $cian 265 313
6.1|Niski parter 265 273
6.1.|Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-|265 269
1|wanie terenu pod budowe
6.1.|Roboty wykonczeniowe - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12 - Roboty 270 273
2|/malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
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blok operacyjny inwestorski 1

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
6.2|Wysoki parter 274 313
6.2.|Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-|274 282
1|wanie terenu pod budowe
6.2.|Roboty wykonczeniowe - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12 - Roboty 283 309
2|malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie, ST 14 - Scianki i obudowy z ptyt gk, KOD CPV
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej; ST 11 - Pokrycie $cian, KOD CPV 45432210-9 -
Wyktadanie $cian
6.2.|Wykonczenie korytarza przed windami - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12- 310 313
3|Roboty malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
7|Zamkniecie podtogi w miejscu wystepowania szybdéw windowych - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV |314 316
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 5 - Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z
betonu zbrojonego
8|Zamkniecie otworu klatki schodowej - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z {317 319
betonu zbrojonego; ST 5 - Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
9| Sufity 320 335
9.1|Niski parter 320 327
9.1.|Rozbiérki - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie tere-|320 324
1|nu pod budowe
9.1.|Nowy sufit - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie; ST 12 - Roboty malarskie, KOD CPV |325 327
2145442100-8 - Roboty malarskie
9.2|Wysoki parter 328 335
9.2.|Rozbiérki - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie tere-|328 332
1|nu pod budowe
9.2.|Nowy sufit - ST 15 - Sufity podwieszone, KOD CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, |333 335
2|pozostate
10|Zewnetrzne piony wentylacyjne - ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaz kons-  |336 351
trukcji metalowej; ST 9 - Podtoza i posadzki, KOC CPV 45262300-4 Betonowanie
11|Robooty na dachu 352 368
11.1|Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygoto-|352 363
wanie terenu pod budowe
11.2|Nowy dach - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 5 |364 368
- Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 9 - Podtoza i posadzki, KOD
CPV 45262300-4 - Betonowanie
12|Poddasze - ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe; ST 8 - Tynki, KOD CPV |369 381
45410000-4 - Tynkowanie; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w za-
kresie stolarki budowlanej; ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaz konstrukgcji
metalowych
13|Inne - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu 382 385
pod budowe; ST 16 - Wyposazenie
14|Wydzielenie strefy p.poz - stolarka p .poz - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 386 396
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
15|/Okna EI 60 - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie te- 397 402
renu pod budowe; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie sto-
larki budowlanej
16 |Korytarz pod traktem operacyjnym - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 403 408
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe; ST 15 - Sufity podwieszone, KOD CPV 45450000-6
- Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
17 |Wyposazenie 409 409
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blok operacyjny inwestorski 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Posadzki
1.1 Niski parter
1.1.1 Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.1/0504-06
1
magazyn 12.05 m?2 12.050
magazyn 9.84 m?2 9.840
wymiennik  [13.03 m?2 13.030
ciepta
czes$é koryta-|15.75 m?2 15.750
rza
RAZEM 50.670
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - COKOLIKI |m?2
d.1.1/0504-06
.1|analogia
magazyn ((2.39+0.12+1.00+1.90+1.48)-0.90)*0.10 m?2 0.599
czes$¢ koryta- |((2.39+0.12+2.48))*0.10 m?2 0.499
rza
((0.12+3.81+0.12+2.00)*2)*0.10 m?2 1.210
magazyn ((3.26+3.07)*2-0.90)*0.10 m?2 1.176
wymiennik  (((3.26+4.00)*2-1.00)*0.10 m?2 1.352
ciepta
RAZEM 4.836
3|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.1.1/0212-01 WYLEWKA PODPOSADZKOWA
A
50.67*0.10 m3 5.067
RAZEM 5.067
4/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
.1|analogia
5.067 m3 5.067
RAZEM 5.067
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wyktadzin z rozbieranych m3
d.1.1/0108-13 konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
A
5.067 m3 5.067
RAZEM 5.067
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wyktadzin z rozbieranych m3
d.1.1/0108-16 konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
5.067 m3 5.067
RAZEM 5.067
7 Utylizacja gruzu m3
d.1.1|analiza indy-
.1|widualna
5.067-0.555 m3 4.512
RAZEM 4.512
8 Utylizacja zdrmontowanych wyktadzin m3
d.1.1|analiza indy-
.1|widualna
0.555 m3 0.555
RAZEM 0.555
11.2 Nowa posadzka - ST 9 - Podtoza i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie podtég,
KOD CPV 45432100-5 - Kladzenie i wykonywanie podiég
9|KNR 4-01 Oczyszczenie i odpylenie stropéw o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek m?2
d.1.1/0619-09 stalowych
.2|analogia
pomieszcze- (9.84 m2 9.840
nie technicz-
ne
wymiennik  [13.03 m?2 13.030
ciepta
pomieszcze- |19.07 m2 19.070
nie technicz-
ne
pomieszcze- (8.73 m2 8.730
nie technicz-
ne
RAZEM 50.670
10/BC 2 0130- |Gruntowanie podtozy budowlanych - gruntowanie podtozy betonowych - m2
d.1.1/01 GRUNT DYSPERSYJNO-CEMENTOWY
2
50.67 m?2 50.670
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blok operacyjny inwestorski 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 50.670
11/KNR 0-39 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z mas mineralnych m?2
d.1.1/0115-01
.2|analogia
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
12|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.1.1]1116-02
2
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
13|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m?2
d.1.1/1116-03 Krotnos¢ = 5.5
2
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
14/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowa m?2
d.1.1/1106-07
2
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
15/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m?2
d.1.1/1130-01
2
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
16| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce warstwy przewodzace do wykfadzinz  |m?2
d.1.1/1130-02 PVvC
2
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
17|BC 2 0416- |Wylewka samopoziomujgca , warstwa wylewki grubos$ci 10 mm, poditoze beto- |m2
d.1.1/01 nowe
2
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
18| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - |m?2
d.1.1/1123-01 WYKLADZINA HOMOGENICZNA ANTYPOSLIZGOWA R9
2
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
19| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.1.1/1123-04
2
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
20|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane - LISTWA WY- |m
d.1.1/1113-08 OBLAJACA
.2|analogia
pomieszcze- |(3.26+3.07)*2-0.90 m 11.760
nie technicz-
ne
wymiennik  [(3.26+4.00)*2-1.00 m 13.520
ciepta
pomieszcze- |(2.48*2+3.81*2-0.90) m 11.680
nie technicz-
ne
pomieszcze- |(2.39+0.12+2.48)*2+(3.81+0.12+2.00)*2-1.30 m 20.540
nie technicz-
ne
RAZEM 57.500
21|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.1.1/1113-06 - COKOLIK Z WYKLADZIN WYWINIEY NA SCIANE NA 10 CM
.2|analogia
pomieszcze- |(3.26+3.07)*2-0.90 m 11.760
nie technicz-
ne
wymiennik  ((3.26+4.00)*2-1.00 m 13.520
ciepta
pomieszcze- |(2.48*2+3.81*2-0.90) m 11.680
nie technicz-
ne
pomieszcze- |(2.39+0.12+2.48)*2+(3.81+0.12+2.00)*2-1.30 m 20.540
nie technicz-
ne
RAZEM 57.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|KNP 02 Montaz listw aluminiowych progowych szt.
d.1.1/1507-03.01
.2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Wysoki parter
1.21 Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe
23|KNR 4-04 Rozebranie posadzek - lastryko m2
d.1.2/0504-03
A
13 36.28 m?2 36.280
01 8.65 m?2 8.650
24 48.72 m?2 48.720
RAZEM 93.650
24|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.2|0504-03
A
07 16.83 m?2 16.830
14 10.77 m?2 10.770
18 16.85 m?2 16.850
16 96.25 m?2 96.250
26 7.05 m?2 7.050
27 7.85 m?2 7.850
17 12.55 m?2 12.550
28 15.52 m?2 15.520
RAZEM 183.670
25|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych w rulonie m?2
d.1.2|0504-06
A
02 8.67 m?2 8.670
03 217 m?2 2.170
04 2.65 m?2 2.650
05 9.50 m?2 9.500
06 2.98 m?2 2.980
08 5.10 m?2 5.100
09 15.42 m?2 15.420
10 21.63 m?2 21.630
11 1.84 m?2 1.840
12 5.08 m?2 5.080
15 4.83 m?2 4.830
20 12.02 m?2 12.020
21 3.18 m?2 3.180
22 1.40 m?2 1.400
23 13.88 m?2 13.880
25 43.50 m?2 43.500
29 15.62 m?2 15.620
30 13.73 m?2 13.730
RAZEM 183.200
26|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie - COKOLIKI |m?2
d.1.2|0504-06
A
183.20*0.10 m?2 18.320
RAZEM 18.320
27|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -|m3
d.1.2/0212-01 WYLEWKA PODPOSADZKOWA
A
(93.65+183.67+183.20)*0.10 m3 46.052
RAZEM 46.052
28|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2/0106-04
.1|analogia
46.052 m3 46.052
RAZEM 46.052
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.1.2/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
A
46.052 m3 46.052
RAZEM 46.052
30|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za|m3
d.1.2/0108-16 kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
46.052 m3 46.052
RAZEM 46.052
31 Utylizacja gruzu m3
d.1.2|analiza indy-
.1|{widualna
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blok operacyjny inwestorski 1 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46.052 m3 46.052
RAZEM 46.052
32|KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanych wyktadzin m3
d.1.2/0106-04
.1|analogia
wykfadzina - |183.20*0.004 m3 0.733
podfoga
wykfadzina - |18.32*0.004 m3 0.073
cokolik
RAZEM 0.806
33|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych wyktadzin na od- |m3
d.1.2/0108-13 legtos¢ do 1 km
A
0.806 m3 0.806
RAZEM 0.806
34|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych wyktadzin - za m3
d.1.2/0108-16 kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
0.806 m3 0.806
RAZEM 0.806
35 Utylizacja zdrmontowanych wyktadzin m3
d.1.2|analiza indy-
.1|widualna
0.806 m3 0.806
RAZEM 0.806
1.2.2 Nowa posadzka - ST 9 - Podtoza i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie podtég,
KOD CPV 45432100-5 - Ktadzenie i wykonywanie podtég
36/ KNR 4-01 Oczyszczenie i odpylenie stropéw o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek m2
d.1.2/0619-09 stalowych
.2|analogia
1-salawy- |25.32 m?2 25.320
budzen
2 - $luza pa- |22.79 m?2 22.790
cjenta/mate-
riatowa
3 - pochylnia (24.43 m2 24.430
4 - przyg. pa-|15.63 m2 15.630
cjenta
5 - sala ope- |36.68 m2 36.680
racyjna 1
6 - pom. 7.70 m?2 7.700
brudne
7 - przyg. 12.25 m?2 12.250
personelu
8 - sala ope- 36.92 m2 36.920
racyjna 2
9 - pom. 7.49 m2 7.490
brudne
10 - sala 39.14 m?2 39.140
operacyjna 3
11 -przyg. |5.71 m?2 5.710
personelu
12 - pom. po-|6.59 m2 6.590
rzgdkowe
13 - komuni- |8.35 m?2 8.350
kacja
14 - maga- |2.31 m?2 2.310
zyn
15 -przyg. |17.92 m?2 17.920
pacjenta
16 - maga- |11.29 m?2 11.290
zyn
17 - maga- |10.77 m?2 10.770
zyn sprzetu
18 - przed. |3.15 m?2 3.150
we
19 -wce 1.55 m?2 1.550
20 - pom. 11.06 m?2 11.060
wypocz.
21-maga- |6.18 m?2 6.180
zyn mate.
sterylnych
22 - szatnia |9.99 m?2 9.990
czysta
23 - wezet |7.08 m?2 7.080
sanitarny
damski
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blok operacyjny inwestorski 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24 - wezet |6.69 m?2 6.690
sanitarny
meskKi
25 - szatnia |22.84 m2 22.840
brudna
26 - komuni- |104.51 m?2 104.510
kacja
RAZEM 464.340
37|BC 2 0130- |Gruntowanie podfozy budowlanych - gruntowanie podtozy betonowych - m2
d.1.2/01 GRUNT DYSPERSYJNO-CEMENTOWY
2
464.34 m?2 464.340
RAZEM 464.340
38 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.2/1116-02
2
464.34 m?2 464.340
RAZEM 464.340
39|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m?2
d.1.2/1116-03 Krotnos¢ = 5.5
2
464.34 m?2 464.340
RAZEM 464.340
40|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1.2|1106-07
2
464.34 m?2 464.340
RAZEM 464.340
41|KNR 0-39 Wykonanie izolacji z ptynnej folii - WC, PRZEDSIONEK, WEZtY SANITARNE |m2
d.1.2/0115-01
.2|analogia
18 - przed. |3.15 m?2 3.150
wce
19 -wce 1.55 m?2 1.550
23 -wezet |7.08 m?2 7.080
sanitarny
damski
24 - wezet |6.69 m?2 6.690
sanitarny
meski
RAZEM 18.470
42|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig - m?2
d.1.2/1118-03 PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE R10
2
18.47 m?2 18.470
RAZEM 18.470
43|KNR 0-39 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z mas mineralnych - POZOSTALE PO- |m2
d.1.2/0115-01 MIESZCZENIA
.2|analogia
1-salawy- |25.32 m?2 25.320
budzen
2 - $luza pa- |22.79 m?2 22.790
cjenta/mate-
riatowa
3 - pochylnia [24.43 m2 24.430
4 - przyg. pa-|15.63 m2 15.630
cjenta
5 - sala ope- |36.68 m2 36.680
racyjna 1
6 - pom. 7.70 m2 7.700
brudne
7 - przyg. 12.25 m?2 12.250
personelu
8 - sala ope- [36.92 m2 36.920
racyjna 2
9 - pom. 7.49 m?2 7.490
brudne
10 - sala 39.14 m?2 39.140
operacyjna 3
11 -przyg. |5.71 m?2 5.710
personelu
12 - pom. po-|6.59 m2 6.590
rzgdkowe
13 - komuni- |8.35 m?2 8.350
kacja
14 - maga- |2.31 m?2 2.310
zyn
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blok operacyjny inwestorski 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15-przyg. |17.92 m2 17.920
pacjenta
16 - maga- |11.29 m?2 11.290
zyn
17 - maga- |10.77 m?2 10.770
zyn sprzetu
20 - pom. 11.06 m?2 11.060
wypocz.
21-maga- |6.18 m?2 6.180
zyn mate.
sterylnych
22 - szatnia |9.99 m?2 9.990
czysta
25 - szatnia |22.84 m?2 22.840
brudna
26 - komuni- |104.51 m?2 104.510
kacja
RAZEM 445.870
44| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m?2
d.1.2/1130-01
2
445.87 m?2 445.870
RAZEM 445.870
45/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace warstwy przewodzace do wykfadzinz  |m?2
d.1.2/1130-02 PVvC
2
445.87 m?2 445.870
RAZEM 445.870
46|BC 2 0416- |Wylewka samopoziomujgca , warstwa wylewki grubos$ci 10 mm, poditoze beto- |m2
d.1.2|/01 nowe
2
445.87 m?2 445.870
RAZEM 445.870
47|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - |m2
d.1.2/1123-01 WYKLADZINA HOMOGENICZNA ANTYSTATYCZNA, ANTYPOSLIZGOWA
2 gr2,5mmR9 - a)
5 - sala ope- |36.68 m2 36.680
racyjna 1
8 - sala ope- [36.92 m2 36.920
racyjna 2
10 - sala 39.14 m?2 39.140
operacyjna 3
21-maga- |6.18 m?2 6.180
zyn mate.
sterylnych
RAZEM 118.920
48/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe -  |m?2
d.1.2/1123-01 WYKLADZINA HOMOGENICZNA, ANTYPOSLIZGOWA gr 2,5 mm R9 - b)
2
1-salawy- |25.32 m?2 25.320
budzen
2 - $luza pa- |22.79 m?2 22.790
cjenta/mate-
riatowa
4 - przyg. pa-(15.63 m?2 15.630
cienta
6 - pom. 7.70 m2 7.700
brudne
7 - przyg. 12.25 m?2 12.250
personelu
9 - pom. 7.49 m2 7.490
brudne
11 -przyg. [5.71 m2 5.710
personelu
15-przyg. |17.92 m2 17.920
pacjenta
RAZEM 114.810
49|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - |m2
d.1.2/1123-01 WYKLADZINA HOMOGENICZNA ANTYPOSLIZGOWA gr 2,5 mm R11 - ¢)
2
3 - pochylnia |24.43 m2 24.430
RAZEM 24.430
50|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe -  |m?2
d.1.2/1123-01 WYKLADZINA HOMOGENICZNA, ANTYPOSLIZGOWA gr 2,5 mmR9 - ¢)
2
13 - komuni- |8.35 m?2 8.350
kacja
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blok operacyjny inwestorski 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 - maga- |10.77 m?2 10.770
zyn sprzetu
26 - komuni- |104.51 m?2 104.510
kacja

RAZEM 123.630
51|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - |m2
d.1.2/1123-01 WYKLADZINA HOMOGENICZNA, ANTYPOSLIZGOWA gr 2,5 mm R9 - d)
2
12 - pom. po-|6.59 m2 6.590
rzadkowe
14 - maga- [2.31 m?2 2.310
zyn
16 - maga- |11.29 m?2 11.290
zyn
20 - pom. 11.06 m?2 11.060
wypocz.
22 - szatnia |9.99 m?2 9.990
czysta
25 - szatnia |22.84 m?2 22.840
brudna
RAZEM 64.080
52|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.1.2/1123-04
2
445.87 m?2 445.870
RAZEM 445.870
53|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane - LISTWA WY- |m
d.1.2{1113-08 OBLAJACA
.2|analogia
1 -salawy- [(5.39*2+4.83*2)-1.30 m 19.140
budzen
2 - $luza pa- |(4.68*2+4.83*2)-1.30-1.30-1.30 m 15.120
cjenta/mate-
riatowa
3 - pochylnia {0.99*2+7.41+(0.17+3.21+0.74+1.36+0.55) m 15.420
4 - przyg. pa-|3.08*2+(3.21+0.74+1.36+0.55)*2-1.30-1.30 m 15.280
cjenta
5 - sala ope- |(2.74+0.60+2.06+2.61)*2+(1.67+0.15+3.99)*2-1.30-1.30-0.90 m 24,140
racyjna 1
6 - pom. 1.67*2+(2.66+1.00+0.96)*2-0.90 m 11.680
brudne
7 - przyg. (3.99+0.15+1.67)*2+(2.09+0.60)*2-0.90-0.90-0.90 m 14.300
personelu
8 - sala ope- |8.09*2+(0.35+1.23+0.89+1.00+1.91)*2+0.64*2-0.9-1.30 m 26.020
racyjna 2
9 - pom. 1.75*2+(1.49+1.00+2.14)*2-0.90 m 11.860
brudne
10 - sala (3.34+4.50)*2+5.88*2-1.30-0.90 m 25.240
operacyjna 3
11 - przyg. |(0.84+1.00+0.35)*2+2.56*2-0.90-0.90 m 7.700
personelu
12 - pom. po-|(1.21+0.72+1.89)*2+1.92*2+1.10*2-0.80 m 12.880
rzgdkowe
13 - komuni- |1.99*2+(0.73+0.90+2.60)*2-1.10-1.40-1.10-0.90 m 7.940
kacja
14 - maga- |1.10*2+(0.84+1.00+0.35)*2-0.90 m 5.680
zyn
15 - przyg. |3.54*2+(5.09+0.46)*2-1.30 m 16.880
pacjenta
16 - maga- |3.29*2+3.54*2-0.90 m 12.760
zyn
17 - maga- |3.25*2+3.54*2-1.10 m 12.480
zyn sprzetu
20 - pom. 3.14*2+3.64*2-0.90 m 12.660
wypocz.
21 -maga- |1.79*2+3.64*2-1.79 m 9.070
zyn mate.
sterylnych
22 - szatnia |(0.13+1.00+0.13+0.79+1.54)*2+3.64*2-0.90-0.90-0.90 m 11.760
czysta
25 - szatnia |3.64*2+1.10*2+6.45*2+0.40*2-0.90-0.90-0.90 m 20.480
brudna
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blok operacyjny inwestorski 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26 - komuni- |7.55+(2.10+0.90+1.38+1.20+0.51)+(0.84+1.00+0.35+0.12+1.92+0.15)+(2.52+ |m 82.810
kacja 0.61+0.15)+(1.45+0.78+0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+
0.72+0.76+1.00+1.15+1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+0.75+0.34+0.17)+(0.78+
0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+0.72+0.76+1.00+1.15+
1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+6.89)+2.62+1.89+2.77+1.89+2.71+0.70+0.70+
2.77+0.50+0.70-1.10-0.80-0.90-1.30-1.30-0.90-0.90-1.10-1.30-0.90-0.90-1.30-
0.90-0.90-0.90-1.30
RAZEM 391.300
54|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.1.2{1113-06 - COKOLIK Z WYKLADZIN WYWINIEY NA SCIANE NA 10 CM
.2|analogia
391.300 m 391.300
RAZEM 391.300
55|KNP 02 Montaz listw aluminiowych progowych szt.
d.1.2/1507-03.01
.2|analogia
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
1.2.3 Dylatacja - ST 9 - Podtoza i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 10 - Pokrycie podtég, KOD
CPV 45432100-5 - Ktadzenie i wykonywanie podtég
56|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.1.2/0617-06
3
(1.00+2.10)*2+(2.20+3.41)*2+(1.40+2.00)*2+(1.30+2.010)*2 m 30.840
RAZEM 30.840
57|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - LISTWA DYLATACYJNA m
d.1.2/0507-04
3
30.84 m 30.840
RAZEM 30.840
1.2.4 Podjazd
1.24 Roboty rozbidrkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
A terenu pod budowe
58 Zabezpieczenie posadzki oraz instalacji przed uszkodzeniem w pomieszcze- |kpl
d.1.2|analiza indy- |niach na niskim parterze
.4.1|\widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.2/0422-01
41
(2.72+2.77+1.00)*(1.63+0.10+1.00) m 17.718
(1.75+1.00)*(0.56+1.00) m 4.290
RAZEM 22.008
60(KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.2/0422-05
41
22.008 m 22.008
RAZEM 22.008
61/KNR 4-01 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych - AKERMAN m?2
d.1.2/0351-04
4.1
(2.72+2.77)*(1.63+0.10) m?2 9.498
1.75*0.56 m?2 0.980
RAZEM 10.478
62|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2/0106-04
.4.1|analogia
10.478*0.26 m3 2.724
RAZEM 2.724
63|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.1.2/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
41
2.724 m3 2.724
RAZEM 2.724
64|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |[m3
d.1.2/0108-16 kazdy nast. 1 km
4.1 Krotnos¢ = 9
2.724 m3 2.724
RAZEM 2.724
65 Utylizacja gruzu m3
d.1.2|analiza indy-
.4.1|widualna
2.724 m3 2.724
RAZEM 2.724
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blok operacyjny inwestorski 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.24 Podjazd - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 5 - Beton,

.2 KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty mu-
rarskie i murowe; ST 9 - Podtoza i posadzki, KOD CPV 45262300-4 - Betonowanie; ST 3 - Konstrukcje stalo-
we, KOD CPV 45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

66 |KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.1.2/0216-02
4.2
(5.370)*(1.89) m?2 10.149
RAZEM 10.149
67 |KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach m2
d.1.2/0216-01
4.2
1.75*0.56 m?2 0.980
RAZEM 0.980
68|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m?2
d.1.2/0216-05 Krotnosc¢ = 4
4.2
1.75*0.56 m?2 0.980
RAZEM 0.980
69|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementédw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-02 browane
4.2
0.1425 t 0.143
(1.75/0.15)*(0.56)*0.40/1000 t 0.003
(0.56/0.15)*(1.75)*0.40/1000 t 0.003
RAZEM 0.149
70|KNR 2-02 Plomba zelbetowa m?2
d.1.2/0216-02
.4.2|analogia
(5.37)*0.25 m?2 1.343
RAZEM 1.343
71|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2|0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - GR. 19 CM
4.2
(2.72)*(1.63+0.10) m?2 4.706
RAZEM 4.706
72|KNR-W 2-02 |Sciana petna z cegly ceramicznej gr. 12 cm m?2
d.1.2/0103-04
4.2
(1.89+0.70)*0.56 m?2 1.450
(0.28+0.56)*(2.71-0.70+0.40)/2 m?2 1.012
(0.30)*0.28 m?2 0.084
(0.00+0.28)*(2.30)/2 m?2 0.322
RAZEM 2.868
73|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - GR. 56 CM
4.2
(2.72)*(1.89+0.70) m?2 7.045
RAZEM 7.045
74| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - WARSTWA SPADKOWA GR, 56-28 CM
4.2
(2.72)*(2.71-0.70+0.40) m?2 6.555
RAZEM 6.555
75|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - GR. 28 CM
4.2
(2.72)*(2.11+0.30) m?2 6.555
RAZEM 6.555
76 |KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - WARSTWA SPADKOWA GR. 28-0 CM
4.2
(2.30)*(2.11) m?2 4.853
RAZEM 4.853
77/KNR-W 2-02 |Balustrady m
d.1.2/1207-01
4.2
2.50+0.70+2.71+0.30 m 6.210
RAZEM 6.210
1.24 Pomieszczenie ponizej rampy - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przy-

.3 gotowanie terenu pod budowe; ST 15 - Sufity podwiedszone, KOD CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wy-
konczeniowe, pozostate; ST 12 - Roboty malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

78| KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyt g-k m?2

d.1.2/0406-03
.4.3|analogia
38.40+3.98 m?2 42.380
RAZEM 42.380
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
79|KNR 4-01 Usuniecie z budynku rozebranego sufitu podwieszanego m3
d.1.2/0106-04
.4.3|analogia
42.38*0.05 m3 2.119
RAZEM 2.119
80|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych sufitéw pod- m3
d.1.2/0108-13 wieszanych na odlegtos¢ do 1 km
4.3
2.119 m3 2.119
RAZEM 2.119
81|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych sufitbw pod- |m3
d.1.2/0108-16 wieszanych - za kazdy nast. 1 km
4.3 Krotnos¢ = 9
2.119 m3 2.119
RAZEM 2.119
82 Utylizacja rozebranego sufitu podwieszanego m3
d.1.2|analiza indy-
.4.3|\widualna
2.119 m3 2.119
RAZEM 2.119
83|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami g-k  |m?2
d.1.2/202 2701-01
4.3
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
84 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymipowierzchni wewnetrznych - podto- [m2
d.1.2/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
4.3
42.38 m?2 42.380
RAZEM 42.380
85|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.1.2/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
4.3
((3.53+1.97+2.46)*2+(5.76+3.41)*2)*2.46-0.90*2.00-1.80*1.40*2-0.90*2.00- m?2 72.040
0.90*2.00*2
RAZEM 72.040
1.3 Klatka schodowa
1.31 Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe
86|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - KLATKA SCHODOWA m?2
d.1.3/0504-03
A
19 11.94 m?2 11.940
0 m?2 0.000
RAZEM 11.940
87|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - KLATKA SCHODOWA - CO-  |m?2
d.1.3|0504-03 KOLIK
A
19 ((3.40*2+3.51*2-0.85)+(3.81))*0.10 m?2 1.678
RAZEM 1.678
88|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych lub balkonowych prostych wsp R= 0,5, M=0, |kpl
d.1.3/1301-03 S=0 - SCHODY WEWNETRZNE
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.1.3/0212-02 cm - ROZBIORKA SCHODOW WEWNETRZNYCH
A
11.94*0.20 m3 2.388
RAZEM 2.388
90|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.3/0106-04
.1|analogia
ptytki - scho- |11.94*0.01 m3 0.119
dy
ptytki - coko- |1.678*0.01 m3 0.017
liki
schody wew- |2.388 m3 2.388
netrzne
RAZEM 2.524
91|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.1.3/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
A
2.524 m3 2.524
RAZEM 2.524
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blok operacyjny inwestorski 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za|m3
d.1.3/0108-16 kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
2.524 m3 2.524
RAZEM 2.524
93 Utylizacja gruzu m3
d.1.3|analiza indy-
.1|widualna
2.524 m3 2.524
RAZEM 2.524
94|KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanych balustrad kpl
d.1.3/0106-04
.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych balustrad na od- |kpl
d.1.3/0108-13 legtos¢ do 1 km
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
96 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych balustrad - za kaz- | kpl
d.1.3/0108-16 dy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
97 Utylizacja zdemontowanych balustrad kpl
d.1.3|analiza indy-
.1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Stolarka drzwiowa
21 Niski parter
211 Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
98|KNR 4-01 Zdjecie skrzydet drzwiowych szt.
d.2.1/0355-03
A
90/200 3 szt. 3.000
100/200 1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
99|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o pow.do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
A
90/200 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.1/0354-05
A
100/200 1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic EI30 o pow.do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
A
90/200 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy drzwiowych m
d.2.1/0354-12
.1|analogia
0.9*2+1.0+1.0 m 3.800
RAZEM 3.800
103|KNR 4-01 Podwyzszenie nadprozy m3
d.2.1/0313-02
.1|analogia
3.80*0.20*0.15 m3 0.114
RAZEM 0.114
104|KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanych drzwi m3
d.2.1/0106-04
.1|analogia
0.74+0.114 m3 0.854
RAZEM 0.854
105|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych drzwi na odlegto$¢ |ms3
d.2.1/0108-13 do 1 km
A
0.854 m3 0.854
RAZEM 0.854
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
106|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych drzwi - za kazdy |m3
d.2.1/0108-16 nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
0.854 m3 0.854
RAZEM 0.854
107 Utylizacja zdemontowanych drzwi m3
d.2.1|analiza indy-
.1|widualna
0.74 m3 0.740
RAZEM 0.740
2.1.2 Roboty montazowe - stolarka p .poz - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w
zakresie stolarki budowlanej
108|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 o pow. do 2 m2 - D12 wraz z wyposaze- |m?2
d.2.1/1204-03 niem
2
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
109|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe o pow. do 2 m2 - D13 wraz z wyposazeniem m2
d.2.1/1203-01
2
1.00*2.00*1 m?2 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe o pow. ponad 2 m2 - D14 wraz z wyposazeniem |m?2
d.2.1/1203-02
2
1.30*2.00*1 m?2 2.600
RAZEM 2.600
2.2 Wysoki parter
2.21 Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe; ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
111|KNR 4-01 Zdjecie skrzydet drzwiowych szt.
d.2.2/0355-03
A
01-90/200 |2 szt. 2.000
02 - 80/200 |1 szt. 1.000
03 -90/200 |1 szt. 1.000
05 -87/200 |1 szt. 1.000
07 -90/200 |2 szt. 2.000
09 - 90/200 |1 szt. 1.000
010 - 83/200 |1 szt. 1.000
010 - 90/200 |2 szt. 2.000
013 - 80/200 |1 szt. 1.000
013 -90/200 |3 szt. 3.000
013-100/ |1 szt. 1.000
200
015 - 90/200 |1 szt. 1.000
016 - 82/200 |1 szt. 1.000
016 - 90/200 |2 szt. 2.000
016 - 96/200 |1 szt. 1.000
016 - 100/ |1 szt. 1.000
200
018 -100/ |1 szt. 1.000
200
019 - 85/200 |1 szt. 1.000
020 - 83/200 |1 szt. 1.000
020 - 92/200 |1 szt. 1.000
021 - 70/200 |1 szt. 1.000
021 - 77/200 |1 szt. 1.000
23 -100/200 |1 szt. 1.000
024 - 157/ 1 szt. 1.000
200
025-100/ |1 szt. 1.000
200
025-157/ 1 szt. 1.000
200
026 - 90/200 |1 szt. 1.000
027 - 70/200 |1 szt. 1.000
029 - 110/ 1 szt. 1.000
200
030-110/ |1 szt. 1.000
200
031 - 95/207 |1 szt. 1.000
RAZEM 37.000
112|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o pow.do 2 m2 szt.
d.2.2/0354-04
A
01-90/200 |2 szt. 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
02 - 80/200 |1 szt. 1.000
03 -90/200 |1 szt. 1.000
05 -87/200 |1 szt. 1.000
07 -90/200 |2 szt. 2.000
09 - 90/200 |1 szt. 1.000
010 - 83/200 |1 szt. 1.000
010 - 90/200 |2 szt. 2.000
013 - 80/200 |1 szt. 1.000
013 - 90/200 |3 szt. 3.000
015 - 90/200 |1 szt. 1.000
016 - 82/200 |1 szt. 1.000
016 - 90/200 |2 szt. 2.000
016 - 96/200 |1 szt. 1.000
019 - 85/200 |1 szt. 1.000
020 - 83/200 |1 szt. 1.000
020 - 92/200 |1 szt. 1.000
021 - 70/200 |1 szt. 1.000
021 - 77/200 |1 szt. 1.000
026 - 90/200 |1 szt. 1.000
027 - 70/200 |1 szt. 1.000
031 - 95/207 |1 szt. 1.000
RAZEM 28.000
113|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.2|/0354-05
A
013-100/ |1.00*2.00*1 m?2 2.000
200
016 - 100/ |1.00*2.00*1 m?2 2.000
200
018-100/ |1.00*2.00*1 m?2 2.000
200
23 - 100/200|1.00*2.00*1 m?2 2.000
024 - 157/  |1.57*2.00"1 m?2 3.140
200
025-100/ |1.00*2.00*1 m?2 2.000
200
025 -157/  |1.57*2.00"1 m?2 3.140
200
029 - 110/  |1.10*2.00"1 m?2 2.200
200
030-110/ |1.10*2.00"1 m?2 2.200
200
RAZEM 20.680
114|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy drzwiowych m
d.2.2/0354-12
.1|analogia
28.0*1.0+1.0*5+1.57*2+1.10*2 m 38.340
RAZEM 38.340
115|KNR 4-01 Podwyzszenie nadprozy m3
d.2.2|/0313-02
.1|analogia
38.34*0.20%0.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
116|KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanych drzwi m3
d.2.2/0106-04
.1|analogia
6.935+1.15 m3 8.085
RAZEM 8.085
117|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych drzwi na odlegfo$¢|m3
d.2.2/0108-13 do 1 km
A
8.085 ms3 8.085
RAZEM 8.085
118|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych drzwi - za kazdy |m3
d.2.2/0108-16 nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
8.085 m3 8.085
RAZEM 8.085
119 Utylizacja zdemontowanych drzwi m3
d.2.2|analiza indy-
.1|widualna
6.935 m3 6.935
RAZEM 6.935
2.2.2 Roboty montazowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki

budowlanej
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
120|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D1 rtg m?2
d.2.2/1024-06
2
1.30*2.06*1 m2 2.678
RAZEM 2.678
121|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D1 m2
d.2.2/1024-06
2
1.30*2.06*4 m2 10.712
RAZEM 10.712
122|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D1.1 m2
d.2.2/1024-06
2
1.30*2.06*4 m?2 10.712
RAZEM 10.712
123|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D2 rtg m?2
d.2.2/1024-06
2
0.90*2.04*1 m2 1.836
RAZEM 1.836
124/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D2 m2
d.2.2/1024-06
2
0.90*2.04*2 m?2 3.672
RAZEM 3.672
125|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D3 m2
d.2.2/1024-06
2
0.90*2.04*2 m2 3.672
RAZEM 3.672
126|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D4 m2
d.2.2/1024-06
2
1.10*2.00*1 m?2 2.200
RAZEM 2.200
127|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D5 m2
d.2.2/1024-06
2
1.10*2.00*1 m2 2.200
RAZEM 2.200
128/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D6 m2
d.2.2/1024-06
2
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
129|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D7 m2
d.2.2/1024-06
2
0.90*2.00*5 m2 9.000
RAZEM 9.000
130/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D8 m2
d.2.2/1024-06
2
0.90*2.00*5 m2 9.000
RAZEM 9.000
131|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D9 m2
d.2.2/1024-06
2
0.80*2.00*1 m2 1.600
RAZEM 1.600
132|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D10 m2
d.2.2/1024-06
2
0.80*2.00*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
133|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D10.1 m2
d.2.2/1024-06
2
0.80*2.00*1 m2 1.600
RAZEM 1.600
134/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi D11 m2
d.2.2/1024-06
2
1.10*2.00*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
3 Stolarka okienna
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
31 Roboty demontazowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe
135|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o pow.ponad 2 m2 m?2
d.3.1/0354-05
1.25%1.85 m?2 2.313
RAZEM 2.313
136|KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanego okna m3
d.3.1/0106-04
analogia
1.25%1.85*0.10 m3 0.231
RAZEM 0.231
137|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanego okna na odlegto$¢|m3
d.3.1/0108-13 do 1 km
0.231 m3 0.231
RAZEM 0.231
138|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanego okna - za kazdy |m3
d.3.1/0108-16 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
0.231 m3 0.231
RAZEM 0.231
139 Utylizacja zdemontowanego okna m3
d.3.1|analiza indy-
widualna
0.231 m3 0.231
RAZEM 0.231
3.2 Roboty montazowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
140|KNR 0-19 Dostawa i montaz okna EI 60 - O1 m?2
d.3.2{1023-10
1.25%1.85 m?2 2.313
RAZEM 2.313
141|KNR 0-19 Dostawa i montaz okienek podawczych - O3 m2
d.3.2{1023-10
0.60*0.90*3 m?2 1.620
RAZEM 1.620
4 Parapety
41 Niski parter
411 Roboty demontazowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe
142|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw - WEWNETRZNYCH m
d.4.1/0354-11
A
1.00*3+1.90*2 m 6.800
RAZEM 6.800
143|KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanych parapetéw m3
d.4.1/0106-04
.1|analogia
(1.00*3+1.90*2)*0.20*0.005 m3 0.007
RAZEM 0.007
144 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych parapetéw na od- |m3
d.4.1/0108-13 legtos¢ do 1 km
A
0.007 m3 0.007
RAZEM 0.007
145|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych parapetéw - za m3
d.4.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
0.007 m3 0.007
RAZEM 0.007
146 Utylizacja zdemontowanych parapetéw m3
d.4.1|analiza indy-
.1|widualna
0.007 m3 0.007
RAZEM 0.007
4.1.2 Roboty montazowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
147 |KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw PCV, dl.do 1m szt
d.4.1/0129-01
2
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
148|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw PCV, dl.ponad 1m szt
d.4.1/0129-02
2
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Wysoki parter
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
4.21 Roboty demontazowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe
149|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw - WEWNETRZNYCH m
d.4.2/0354-11
A
(1.25+0.10)*23 m 31.050
(1.00+0.10)*2 m 2.200
(1.90+0.10)*16 m 32.000
(0.90+0.10)*2 m 2.000
RAZEM 67.250
150|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.4.2/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - PARAPET ZEWNETRZNY
A
(1.25+0.10)*0.40 m?2 0.540
RAZEM 0.540
151 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanych parapetéw m3
d.4.2/0106-04
.1|analogia
(1.25+0.10)*23*0.20*0.005 m3 0.031
(1.00+0.10)*2*0.20*0.005 m3 0.002
(1.90+0.10)*16*0.20*0.005 m3 0.032
(0.90+0.10)*2*0.20*0.005 m3 0.002
(1.25+0.10)*0.40*0.005 ms3 0.003
RAZEM 0.070
152|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych parapetéw na od- |m3
d.4.2/0108-13 legtos¢ do 1 km
A
0.070 m3 0.070
RAZEM 0.070
153|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych parapetéw - za m3
d.4.2/0108-16 kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
0.070 m3 0.070
RAZEM 0.070
154 Utylizacja zdemontowanych parapetéw m3
d.4.2|analiza indy-
.1|widualna
0.070 m3 0.070
RAZEM 0.070
4.2.2 Roboty montazowe - ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki
budowlanej, ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie
155|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw PCV, dl.do 1m szt
d.4.2/0129-01
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
156 |KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw PCV, dl.ponad 1m szt
d.4.2/0129-02
2
23 szt 23.000
2 szt 2.000
16-9 szt 7.000
RAZEM 32.000
157|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa m2
d.4.2/0832-01
2
(1.90)*9*0.15 m?2 2.565
RAZEM 2.565
158 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4.2/1202 0541-02 |cm - PARAPETY ZEWNETRZNE
2
(1.25+0.10)*0.40 m?2 0.540
. RAZEM 0.540
5 Sciany - rozbiérki, wykonanie nowych $cianek i nadprozy
5.1 Niski parter
5.1.1 Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe
159|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.5.1|0348-06
A
(2.39+0.12+1.00)*2.46-0.90*2.00 m?2 6.835
RAZEM 6.835
160|KNR 4-01 Rozebranie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5.1/0349-02
A
(1.48+0.40+1.90)*2.46*0.25 m3 2.325
RAZEM 2.325
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161|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy m3
d.5.1/0349-03
A
(0.90+0.30)*0.15*0.20 m3 0.036
RAZEM 0.036
162|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5.1/0106-04
.1|analogia
6.835%0.15 m3 1.025
2.325 m3 2.325
0.036 m3 0.036
RAZEM 3.386
163|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.5.1/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
A
3.386 m3 3.386
RAZEM 3.386
164|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |[m3
d.5.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
3.386 m3 3.386
RAZEM 3.386
165 Utylizacja gruzu m3
d.5.1|analiza indy-
.1|widualna
3.386 ms3 3.386
. RAZEM 3.386
5.1.2 Wykonanie nowych $cianek i nadprozy - ST 14 - Scianki i obudowy z ptyt g-k, KOD CPV 45324000-4 - Roboty
w zakresie oktadziny tynkowej; ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie; ST 6 - Mury, KOD CPV
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
166 |KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie cemen- |m?2
d.5.1/0120-05 towej grubosci 12 cm
.2|analogia
(0.48+1.44+1.36+1.04+0.08)*2.46-1.30*2.00-0.90*2.00 m?2 6.424
(3.81+2.48+0.12)*2.46 m?2 15.769
RAZEM 22.193
167 |KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn .kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.5.1/0708-01 szer.do 15 cm
2
(2.0*2+1.10)*2*2+2*0.90+2.0*4+1.0*2+2.0*4+2.0*4+1.30*2 m 50.800
RAZEM 50.800
168|KNR-W 2-02 |Nadproza m
d.5.1/0147-01
2
(1.30+0.30) m 1.600
(0.90+0.30) m 1.200
RAZEM 2.800
169|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.5.1/0703-02 spocznikach schodowych
2
((0.30+0.30+0.15)*2.80) m?2 2.100
RAZEM 2.100
170|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigeto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5.1/0704-03 mentowg
2
2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
171|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.5.1]0711-02 cegty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2
2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
51.3 Izolacja akustyczna pomieszczen 04 i 05
172|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.5.1/0612-06 nych na sucho - 75 mm
3
pom. tech-  |((2.39+0.12+2.48)*2+(2.00+0.12+3.81)*2)*2.46-1.30*2.00-1.90*1.43*2 m?2 45.692
niczne
pom. tech- |(2.48*2+3.81*2)*2.46-0.90*2.00 m?2 29.147
niczne
RAZEM 74.839
173|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.5.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - 75 mm
3
19.07+8.73 m?2 27.800
RAZEM 27.800
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174/ KNP 16 Kotkowanie m?2
d.5.1/0229-01.01
3
74.839+27.80 m?2 102.639
RAZEM 102.639
175|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i sufitach m?2
d.5.1/2609-06
.3|analogia
102.639 m?2 102.639
RAZEM 102.639
176|KNR 0-17 Wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki m?2
d.5.1/2610-03
.3|analogia
102.639 m?2 102.639
RAZEM 102.639
5.2 Wysoki parter
5.21 Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe
177|KNR-W 4-01 | Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowej o grubosci 1/4 ceg. - m2
d.5.2/0346-04 SCIANKI Z LUKSFEROW
A
(4.77+4.68)*3.41-1.57*2.00 m?2 29.085
(5.60)*3.41-1.57*2.00 m?2 15.956
(2.19)*3.41-0.90*2.00 m?2 5.668
RAZEM 50.709
178|KNR 4-01 Wykucie z muru okienek podawczych do magazynu, windy towarowej oraz wy- |szt
d.5.2|/0354-05 kucie naswietli
A
1+1+3 szt 5.000
RAZEM 5.000
179|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j m?2
d.5.2/0348-06
A
23-25 (4.96+1.20*2)*3.41-0.83*2.00-0.92*2.00-0.70*2.00 m?2 20.198
17 - drzwi 1.20*2.05 m?2 2.460
15 (0.61+2.52)*3.41-0.90*2.00 m?2 8.873
15 (2.52)*3.41 m?2 8.593
15 - drzwi 1.36*2.05 m?2 2.788
+11 (1.56+0.25+0.20)*3.41-0.80*2.00 m?2 5.254
26 (1.78*2+1.89+1.89+0.15+1.75+0.15+0.50)*3.41-0.90*2.00*2-0.83*2.00 m?2 28.465
26 (1.96*3)*3.41-0.90*2.00-1.00*2.00*2 m?2 14.251
RAZEM 90.882
180|KNR 4-01 Rozebranie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5.2/0349-02
A
23-25 (2.64)*3.41*0.25 m3 2.251
23-25 (3.64)*3.41*0.17 m3 2.110
winda ((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)*2+1.00*2)*3.41*0.25 m3 5.337
13 2.00*0.45*0.20 m3 0.180
+-12 (1.50+1.45+1.50+0.15+1.92+1.00+1.50+0.15+1.21)*3.41*0.17-(0.90*2.00+ m3 5.143
0.80*2.00+0.87*2.00)*0.17
+-11 (0.87+3.72+2.98+0.17+1.49+2.19+1.99+0.12+1.10+0.12+1.00)*3.41*0.17- m3 7.872
(0.90*2.00*3+1.00*2.00)*0.17
winda ((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)+1.00)*3.41*0.25 m3 2.668
8,10 (3.50+3.34+0.15+2.76+3.94+3.08*2)*3.41*0.17-(1.10*2.00*2)*0.17 m3 10.759
7-8 2.00*0.38*0.20*2 m3 0.304
26 (1.89+0.15+1.75+0.15)*3.41*0.17 m3 2.284
4 (2.35)*3.41*0.25-(0.70*2.00)*0.25 m3 1.653
3 (2.13)*3.41*0.17 m3 1.235
2 - drzwi (1.40*2.05)*0.30 m3 0.861
2 - drzwi (1.40*2.05)*0.35 m3 1.005
RAZEM 43.662
181|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy m3
d.5.2/0349-03
A
23-25 ((0.83+0.30)+(0.92+0.30)+(0.70+0.30))*0.15*0.20 m3 0.101
15 (0.90+0.30)*0.15*0.20 m3 0.036
+-11 (0.80+0.30)*0.15*0.20 m3 0.033
26 ((0.90+0.30)*2+(0.83+0.30))*0.15*0.20 m3 0.106
26 ((0.90+0.30)+(1.00+0.30)*2)*0.15*0.20 m3 0.114
13 (1.10+0.30)*0.45*0.20 m3 0.126
+-12 ((0.90+0.30)+(0.80+0.30)+(0.87+0.30))*0.17*0.20 m3 0.118
+-11 ((0.90+0.30)*3+(1.00+0.30))*0.17*0.20 m3 0.167
8,10 ((1.10+0.30)*2)*0.17*0.20 m3 0.095
7-8 0.091 <((2.00*+0,30)*2)*0.38*0.20> m3 0.091
RAZEM 0.987
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182|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5.2/0106-04
.1|analogia
90.882*0.15 m3 13.632
43.662 m3 43.662
0.987 m3 0.987
RAZEM 58.281
183|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.5.2/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
A
58.281 m3 58.281
RAZEM 58.281
184|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za|m3
d.5.2/0108-16 kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
58.281 m3 58.281
RAZEM 58.281
185 Utylizacja gruzu m3
d.5.2|analiza indy-
.1|widualna
58.281 m3 58.281
RAZEM 58.281
186|KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanych luksferéw, okienek podawczych i na-  |kpl
d.5.2/0106-04 Swietli
.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych luksferéw, okienek kpl
d.5.2/0108-13 podawczych i naswietli na odlegtosé do 1 km
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych luksferéw, okienek | kpl
d.5.2|/0108-16 podawczych i naswietli - za kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
189 Utylizacja zdemontowanych luksferéw, okienek podawczych i naswietli kpl
d.5.2|analiza indy-
.1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.2.2 Wykonanie nowych scianek i nadprozy - ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe;
ST 14 - Scianki i obudowy z plyt g-k, KOD CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej; ST 8 -
Tynki, KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie; ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaz kons-
trukcji metalowych
190|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach - ZAMUROWANIA |m3
d.5.2/0304-01
2
25 (0.77*2.00)*0.17 m3 0.262
24 (0.85*2.00)*0.41 m3 0.697
3-4 (1.00*2.00)*2*0.17 m3 0.680
RAZEM 1.639
191|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m?2
d.5.2/2010-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - 12 i 15 CM
.2|analogia
1 (4.71)*3.00 m?2 14.130
(1.59+1.36+0.43)*3.41-1.30*2.00 m?2 8.926
2 (0.98+1.36+2.34)*3.41-1.30*2.00 m?2 13.359
3 (0.51+1.00+0.29+2.62)*3.41 m?2 15.072
4 (0.74+1.36+0.55)*3.41-1.30*2.00 m?2 6.437
6 (2.66+1.00+0.96)*3.41*2-0.90*2.00-0.60*0.90 m?2 29.168
5 (0.79+1.36+0.46)*3.41-1.30*2.00 m?2 6.300
(3.99+0.15+1.67)*3.41-0.90*2.00 m?2 18.012
7 (0.48+1.00+0.54)*3.41-0.90*2.00 m?2 5.088
8 (0.49)*3.41 m?2 1.671
(1.66+1.36+1.42)*3.41-1.30*2.00 m?2 12.540
(2.13+2.28+0.50)*3.41 m?2 16.743
9 (1.49+1.00+2.14)*3.41-0.60*0.90*2 m?2 14.708
10 (0.37+1.36+1.72+1.00+0.05)*3.41-1.30*2.00-0.90*2.00 m?2 10.945
23-24 34.709 <(0.11+1.00+1.17+0.12+1.78+0.12+0.05+1.00+0.05+0.98+0.12+1.83+ |m?2 34.709
0.12+0.21+1.00+0.15+0.12+0.98++0.12+0.13+1.00+0.13)*3.41-0.90*2.00*4>
(3.54+1.00+0.78)*3.41-0.90*2.00 m?2 16.341
22 (3.64)*3.41 m?2 12.412
21 (1.79)*3.41-0.90*2.00 m?2 4.304
20 (3.14)*3.41-0.90*2.00 m?2 8.907
16 (3.29+3.54)*3.41-0.90*2.00 m?2 21.490
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15 (5.09+2.52)*3.41-1.30*2.00 m?2 23.350
11-14 (2.10+0.90+1.38+1.20+0.51+2.10+0.90+1.38+1.20+0.51-1.99+0.15+1.92+ m?2 64.176
0.12+0.35+1.00+0.84+0.35+1.00+0.84+1.92+0.12+0.35+1.00+0.84)*3.41-
0.90*2.00*2-0.80*2.00-1.10*2.00
RAZEM 358.788
192|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.5.2/0708-01 szer.do 15 cm
2
(1.30*2+2.0*4)*8+(0.90*2+2.0*4)*20+(1.10*2+2.0*2)*2 m 293.200
RAZEM 293.200
193|KNR-W 2-02 |[Nadproza m
d.5.2/0147-01
2
1 (1.30+0.30) m 1.600
2 (1.30+0.30) m 1.600
4 (1.30+0.30) m 1.600
6 (0.90+0.30)+(0.60+0.30) m 2.100
5 (1.30+0.30) m 1.600
(0.90+0.30) m 1.200
7 (0.90+0.30) m 1.200
8 (1.30+0.30) m 1.600
9 (0.60+0.30)*2 m 1.800
10 (1.30+0.30)+(0.90+0.30) m 2.800
23-24 (0.90+0.30)*4 m 4.800
(0.90+0.30) m 1.200
21 (0.90+0.30) m 1.200
20 (0.90+0.30) m 1.200
16 (0.90+0.30) m 1.200
15 (1.30+0.30) m 1.600
11-14 (0.90+0.30)*2+(0.80+0.30)+(1.10+0.30) m 4.900
17 (1.10+0.30) m 1.400
RAZEM 34.600
194 |KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.5.2|/0703-02 spocznikach schodowych
2
((0.30+0.30+0.15)*34.60) m?2 25.950
RAZEM 25.950
195|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5.2|/0704-03 mentowg
2
25.95 m?2 25.950
RAZEM 25.950
196|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.5.2|/0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2
25.95 m?2 25.950
RAZEM 25.950
197 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.5.2/0313-02 belek
2
(1.80*5.0)*0.20*0.30 m3 0.540
RAZEM 0.540
198|KNR 4-01 Wykonanie, dostawa i montaz belek nadprozowych 1-1, 2 INP 140 oraz 1,2 |m
d.5.2|0313-04 INP 140 ( elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poz)
.2|analogia
1.960*2*5 m 19.600
RAZEM 19.600
199|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety zebrowane, |t
d.5.2/0290-02 pret fi 16, pret fi 12 , rura fi30/3,2
.2|analogia
(2.2*5+2.4*5+2.7*5)/1000 t 0.037
RAZEM 0.037
200|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - blachy t
d.5.2/0208-02 10x160 ,marki M1
.2|analogia
8.8*5/1000 t 0.044
RAZEM 0.044
201|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.5.2|0703-02 spocznikach schodowych
2
((0.30+0.30+0.90)*1.80)*5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
202|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5.2|/0704-03 mentowg
2
((0.30+0.30+0.90)*1.80)*5 m?2 13.500

-23 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 6878 Uzytkownik: Pawlicki




blok operacyjny inwestorski 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 13.500
203|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.5.2|/0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2
((0.30+0.30+0.90)*1.80)*5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
204 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.5.2/0313-02 belek
2
(2.40*2)*0.20*0.30 m3 0.288
RAZEM 0.288
205|KNR 4-01 Wykonanie, dostawa i montaz belek nadprozowych 2, 2 INP 160 i stupéw 2 C |m
d.5.2|/0313-04 180 ( elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poz)
.2|analogia
2.494*2+3.274*2 m 11.536
RAZEM 11.536
206|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane, |t
d.5.2/0290-02 pret fi 16, pret fi 12, rura fi30/3,2
.2|analogia
(1.4+2.0)/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
207|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - blachy 16 |t
d.5.2/0208-02 x 260,10 x 170, 16 x 270
.2|analogia
(13.1+2.80+11.50)/1000 t 0.027
RAZEM 0.027
208 |KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.5.2|/0703-02 spocznikach schodowych
2
((0.30+0.30+0.60)*2.40) m?2 2.880
RAZEM 2.880
209|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigeto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5.2|/0704-03 mentowg
2
2.88 m?2 2.880
RAZEM 2.880
210|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.5.2/0711-02 cegty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2
2.88 m?2 2.880
RAZEM 2.880
211|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla |m3
d.5.2/0313-02 belek
2
(1.0*3)*0.20*0.30 m3 0.180
RAZEM 0.180
212|KNR 4-01 Wykonanie, dostawa i montaz belek nadprozowych 3, 2 INP 120 ( elem. stalo- |m
d.5.2|0313-04 we zabezpieczone antykorozyjnie i p.poz)
.2|analogia
1.0*3 m 3.000
RAZEM 3.000
213|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety zebrowane, |t
d.5.2/0290-02 pret fi 16, pret fi 12 , rura fi30/3,2
.2|analogia
(2.3+2.4+2.80)/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
214|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - blachy t
d.5.2/0208-02 10x160 ,marki M1
.2|analogia
9.5/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
215/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.5.2|0703-02 spocznikach schodowych
2
((0.30+0.30+0.5)*1.00) m?2 1.100
RAZEM 1.100
216|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5.2|/0704-03 mentowg
2
1.10 m?2 1.100
RAZEM 1.100
217|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.5.2|/0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2
RAZEM 1.100
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218|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla |m3
d.5.2/0313-02 belek
2
(1.0*4)*0.20*0.30 m3 0.240
RAZEM 0.240
219|KNR 4-01 Wykonanie, dostawa i montaz belek nadprozowych 4, 4 INP 120 ( elem. stalo- |m
d.5.2|0313-04 we zabezpieczone antykorozyjnie i p.poz)
.2|analogia
1.0*4 m 4.000
RAZEM 4.000
220|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety zebrowane, |t
d.5.2/0290-02 pret fi 16, pret fi 12 , rura fi30/3,2
.2|analogia
(3.8+2.4+3.4)/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
221|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - blachy t
d.5.2/0208-02 10x160 ,marki M1
.2|analogia
15.1/1000 t 0.015
RAZEM 0.015
222|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.5.2|0703-02 spocznikach schodowych
2
((0.30+0.30+0.8)*1.00) m?2 1.400
RAZEM 1.400
223 |KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5.2|/0704-03 mentowg
2
1.40 m?2 1.400
RAZEM 1.400
224|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.5.2|/0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2
1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400
225|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.5.2/0313-02 belek
2
(1.3*3)*0.20*0.30 m3 0.234
RAZEM 0.234
226|KNR 4-01 Wykonanie, dostawa i montaz belek nadprozowych 5, 3 INP 140 ( elem. stalo- |m
d.5.2|/0313-04 we zabezpieczone antykorozyjnie i p.poz)
.2|analogia
1.3*3 m 3.900
RAZEM 3.900
227|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane, |t
d.5.2/0290-02 pret fi 16, pret fi 12, rura fi30/3,2
.2|analogia
(2.9+2.7+3.0)/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
228|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - blachy t
d.5.2/0208-02 10x160 ,marki M1
.2|analogia
11.30/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
229/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.5.2|/0703-02 spocznikach schodowych
2
((0.30+0.30+0.8)*1.0) m?2 1.400
RAZEM 1.400
230|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5.2|/0704-03 mentowg
2
1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400
231|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.5.2/0711-02 cegtly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2
1.40 m?2 1.400
RAZEM 1.400
232|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla |m3
d.5.2/0313-02 belek
2
(2.0*3)*0.20*0.30 m3 0.360
RAZEM 0.360
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233|KNR 4-01 Wykonanie, dostawa i montaz belek nadprozowych 5-1, 3 INP 140 ( elem. sta-m
d.5.2|/0313-04 lowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poz)
.2|analogia
2.0*3 m 6.000
RAZEM 6.000
234|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane, |t
d.5.2/0290-02 pret fi 16, pret fi 12, rura fi30/3,2
.2|analogia
(4.3+4.0+3.0)/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
235|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - blachy t
d.5.2/0208-02 10x160 ,marki M1
.2|analogia
11.30/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
236 |KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.5.2|/0703-02 spocznikach schodowych
2
((0.30+0.30+0.8)*2.0) m?2 2.800
RAZEM 2.800
237|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigeto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5.2|/0704-03 mentowa
2
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
238|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.5.2/0711-02 cegty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
239|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla |m3
d.5.2/0313-02 belek
2
(1.30*2)*0.20*0.30 m3 0.156
RAZEM 0.156
240|KNR 4-01 Wykonanie, dostawa i montaz belek nadprozowych 6-1, 2 INP 140 ( elem. sta- m
d.5.2|0313-04 lowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poz)
.2|analogia
1.30*2 m 2.600
RAZEM 2.600
241|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety zebrowane, |t
d.5.2/0290-02 pret fi 16, pret fi 12 , rura fi30/3,2
.2|analogia
(1.80+1.90+2.80)/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
242|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - blachy t
d.5.2/0208-02 10x160 ,marki M1
.2|analogia
7.5/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
243 |KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.5.2|0703-02 spocznikach schodowych
2
((0.30+0.30+0.5)*1.3) m?2 1.430
RAZEM 1.430
244 /KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5.2|/0704-03 mentowg
2
1.43 m?2 1.430
RAZEM 1.430
245/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.5.2|/0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2
1.43 m2 1.430
RAZEM 1.430
246 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.5.2/0313-02 belek
2
(3.70)*0.50*0.30+(1.60*0.30*0.3) m3 0.699
RAZEM 0.699
247|KNR 4-01 Wykonanie, dostawa i montaz podciggu 2 i stupéw stalowych HEB 220 mm i |m
d.5.2|/0313-05 INP 220 ( elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poz)
.2|analogia
3.684*2+2.11*2 m 11.588
RAZEM 11.588
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248|KNR 4-01 Wykonanie, dostawa podciggéw 4 INP 140i2 C 180 ( elem. stalowe zabez- |m
d.5.2|0313-04 pieczone antykorozyjnie i p.poz)
.2|analogia
1.106*2+1.106*2+3.214*6 m 23.708
RAZEM 23.708
249|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane, |t
d.5.2/0290-02 pret fi 16, pret fi 12 , rura fi30/3,2
.2|analogia
(1.8+0.8+1.4+2.0+1.0+1.7)/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
250|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - blachy t
d.5.2/0208-02 10x180 ,bl. 10x135, bl. 10x40, bl. 16x270
.2|analogia
(71.6+6.6+7.6+8.5+3.0+34.60)/1000 t 0.132
RAZEM 0.132
251|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.5.2|/0703-02 spocznikach schodowych
2
(0.3*2+0.50)*3.70+(0.3*2+0.2)*1.15*2+(0.3*2+0.3)*1.70 m?2 7.440
RAZEM 7.440
252|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigeto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5.2|/0704-03 mentowa
2
7.44 m?2 7.440
RAZEM 7.440
253 |KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.5.2|/0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2
7.44 m?2 7.440
RAZEM 7.440
254|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla |m3
d.5.2/0313-02 belek
2
5.60*0.30*0.30+(1.25*0.30%0.3) m3 0.617
RAZEM 0.617
255/KNR 4-01 Wykonanie, dostawa i montaz podciggu 2 stalowych HEB 160 mm ( elem. m
d.5.2|0313-04 stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poz)
.2|analogia
5.653*2 m 11.306
RAZEM 11.306
256|KNR 4-01 Wykonanie, dostawa i montaz podciggéw , 5 INP 120 ( elem. stalowe zabez- |m
d.5.2|0313-04 pieczone antykorozyjnie i p.poz)
.2|analogia
1.341*4+1.311 m 6.675
RAZEM 6.675
257|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane, |t
d.5.2/0290-02 pret fi 16, pret fi 12 , rura fi30/3,2
.2|analogia
(1.9+1.3+2.4+1.4)/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
258|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - blachy t
d.5.2/0208-02 10x320, bl. 16x360
.2|analogia
(23.5+20.1)/1000 t 0.044
RAZEM 0.044
259/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.5.2|/0703-02 spocznikach schodowych
2
(0.3*2+0.50)*5.60+(0.3*2+0.2)*1.25*2+(0.3*2+0.3)*1.30 m?2 9.330
RAZEM 9.330
260|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5.2|/0704-03 mentowg
2
9.33 m?2 9.330
RAZEM 9.330
261 |KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.5.2|/0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2
9.33 m?2 9.330
RAZEM 9.330
262|KNR 2-05 Dostawa, montaz wykonanie podkonstrukgji i pod kolumny medyczne i lampy |t
d.5.2/0208-04 (elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie)
.2|analogia
2.3123 t 2.312
RAZEM 2.312
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263|KNR 2-05 Dostawa, montaz wykonanie podkonstrukcji pod agregat wody lodowej (elem. |t
d.5.2/0208-04 stalowe zabezpieczone antykorozyjnie)
.2|analogia
1.2206 t 1.221
RAZEM 1.221
264|KNR 2-05 Dostawa, montaz wykonanie podkonstrukcji pod most medyczny w sali wybu- |t
d.5.2|/0208-04 dzen (elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie)
.2|analogia
218.2/1000 t 0.218
RAZEM 0.218
6 Wykonczenie $cian
6.1 Niski parter
6.1.1 Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe
265|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej ze $cian m?2
d.6.1/1202-09
A
magazyn + |(2.39+0.12+2.48)*2.46-1.90%1.43*2 m?2 6.841
czes¢ koryta-
rza
(0.12+3.81+0.12+2.00)*2*2.46 m?2 29.766
magazyn (3.26*2+3.02*2)*2.46-0.90*2.00-1.00%1.00*2 m?2 27.098
wymiennik  [(3.26*2+4.00*2)*2.46-1.00*2.00-1.00%1.00 m?2 32.719
ciepta
RAZEM 96.424
266 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6.1/0106-04
.1|analogia
96.424*0.003 m3 0.289
RAZEM 0.289
267 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.6.1/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
A
0.289 m3 0.289
RAZEM 0.289
268 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za|m3
d.6.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
A Krotno$¢ = 9
0.289 m3 0.289
RAZEM 0.289
269 Utylizacja gruzu m3
d.6.1|analiza indy-
.1|widualna
0.289 m3 0.289
RAZEM 0.289
6.1.2 Roboty wykonczeniowe - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12 - Roboty malarskie, KOD
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
270|NNRNKB Gruntowanie reczne $ciany pod gtadzie gipsowe m2
d.6.1/202 1134-02
2
96.424 m?2 96.424
RAZEM 96.424
271|KNR-W 2-02 |Uzupetnienia gtadzig szpachlowg ubytkéw na istniejacych tynkach m?2
d.6.1|0830-04
2
96.424*0.50 m?2 48.212
RAZEM 48.212
272|KNR-W 2-02 |Gtadzie gipsowe, na $cianach m?2
d.6.1/0830-04
2
96.424 m?2 96.424
RAZEM 96.424
273|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.6.1/1510-03 towaniem
2
pom. tech-  [((2.39+0.12+2.48)*2+(2.00+0.12+3.81)*2)*2.46-1.30*2.00-1.90%1.43*2 m?2 45.692
niczne
pom. tech- |(2.48*2+3.81*2)*2.46-0.90*2.00 m?2 29.147
niczne
magazyn (3.26*2+3.02*2)*2.46-0.90*2.00-1.00*1.00*2 m?2 27.098
wymiennik  [(3.26*2+4.00%2)*2.46-1.00*2.00-1.00%1.00 m?2 32.719
ciepta
czes¢ koryta- |(2.39+0.12+1.90)*2.46-0.90*2.00-1.30*2.00 m?2 6.449
rza
RAZEM 141.105

6.2

Wysoki parter
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6.2.1 Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe
274/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.6.2/0819-15
A
16 (3.69+2.19+1.90+4.13)*2.00-0.90*2.00-1.00*2.00 m?2 20.020
(3.69+1.90+4.13)*2.00-0.96*2.00 m?2 17.520
(4.61+0.78+4.92)*2.00-0.82*2.00-0.90*2.00-1.25*0.75*2 m?2 15.305
(4.61+0.78+4.92)*2.00-1.90*0.75*4 m?2 14.920
(0.78+1.90)*2*2.00 m?2 10.720
18 (3.69+2.19)*2.00-0.90*2.00 m?2 9.960
(3.69+2.19)*2.00-1.00*2.00 m?2 9.760
(3.21)*2.00-1.25*0.75*2 m?2 4.545
(3.70)*2.00-0.90*2.00 m?2 5.600
(3.21)*2.00-0.85*2.00 m?2 4.720
26-27 (5.86-0.21)*2.00-1.00*2.00 m?2 9.300
(5.86-0.21)*2.00-1.00*2.00 m?2 9.300
(2.35)*2.00-0.90*2.00 m?2 2.900
(2.35)*2.00-1.90*0.75 m?2 3.275
((2.35)*2.00-0.70*2.00)*2 m?2 6.600
28 (3.08)*2.00-0.96*2.00 m?2 4.240
(3.08)*2.00 m?2 6.160
(5.04)*2.00 m?2 10.080
(5.04)*2.00-1.90*0.75*2 m?2 7.230
03 (1.55*2+1.40*2)*2.00-0.90*2.00-1.25-0.75 m?2 8.000
22 (1.00*2+1.40*2)*2.00-0.70*2.00 m?2 8.200
10 1.00%1.50 m?2 1.500
21 1.00%1.50 m?2 1.500
07 (3.72+0.87)*2*2.00-0.90*2.00-0.90*2.00 m?2 14.760
(2.98+2.00)*2*2.00 m?2 19.920
14 (3.25)*2.00-0.90*2.00 m?2 4.700
(3.25)*2.00-1.25*0.75*2 m?2 4.625
(3.52)*2*2.00 m?2 14.080
17 (3.45)*2.00-1.25*0.75*2 m?2 5.025
(3.45)*2.00-0.82*2.00 m?2 5.260
(3.52)*2*2.00 m?2 14.080
RAZEM 273.805
275/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pi- m2
d.6.2/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
A
273.805 m?2 273.805
RAZEM 273.805
276 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pi- m2
d.6.2|/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
A
16 (3.14)*2.00-1.25*0.75*2 m?2 4.405
18 (1.10)*2.00 m?2 2.200
(3.21)*2.00-1.25*0.75*2 m?2 4.545
(3.21)*2.00-0.85*2.00 m?2 4.720
26,27 (2.35)*2.00-0.90*2.00 m?2 2.900
(2.35)*2.00-1.90*0.75 m?2 3.275
03 (1.55)*2.00-1.25-0.75 m?2 1.100
22 (1.00+1.40)*2.00 m?2 4.800
10 1.00%1.50 m?2 1.500
21 1.00%1.50 m?2 1.500
14 (3.25)*2.00-0.90*2.00 m?2 4.700
(3.25)*2.00-1.25*0.75*2 m?2 4.625
RAZEM 40.270
277 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej ze $cian m?2
d.6.2{1202-09
A
459.372+85.0 m?2 544.372
RAZEM 544.372
278 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pi- m2
d.6.2/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
A
544.372 m?2 544.372
RAZEM 544.372
279|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6.2|0106-04
.1|analogia
273.803%0.01 m3 2.738
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273.803%0.02 m3 5.476
40.270*0.02 m3 0.805
544.372*0.003 m3 1.633
544.372*0.01 m3 5.444
RAZEM 16.096
280|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.6.2/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
A
16.096 m3 16.096
RAZEM 16.096
281 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za|m3
d.6.2/0108-16 kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
16.096 m3 16.096
RAZEM 16.096
282 Utylizacja gruzu m3
d.6.2|analiza indy-
.1|widualna
16.096 m3 16.096
RAZEM 16.096
6.2.2 Roboty wykoriczeniowe - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12 - Roboty malarskie, KOD
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie, ST 14 - Scianki i obudowy z ptyt gk, KOD CPV 45324000-4 - Roboty w
zakresie oktadziny tynkowej; ST 11 - Pokrycie $scian, KOD CPV 45432210-9 - Wykladanie $cian
283 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m?2
d.6.2|0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach
2
544.372 m?2 544.372
RAZEM 544.372
284|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.6.2/0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.) - W MIEJSCACH ZAMUROWAN | PO
2 PLYTKACH
03 (1.55)*2.00-1.25-0.75 m?2 1.100
10 1.00*1.50 m?2 1.500
21 1.00%1.50 m?2 1.500
RAZEM 4.100
285|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.6.2|0711-03 cegly i pustakéw - W MIEJSCACH ZAMUROWAN | PO PLYTKACH
2
273.805 m?2 273.805
RAZEM 273.805
286 NNRNKB Gruntowanie reczne $ciany pod gtadzie gipsowe - W MIEJSCACH ZAMURO- |m?2
d.6.2|202 1134-02 |WAN | PO PLYTKACH
2
273.805 m?2 273.805
RAZEM 273.805
287|KNR-W 2-02 |Gtadzie gipsowe, na $cianach - W MIEJSCACH ZAMUROWAN | PO PLYT-  [m2
d.6.2/0830-04 KACH
2
273.805 m?2 273.805
RAZEM 273.805
288 NNRNKB Gruntowanie reczne $ciany pod gtadzie gipsowe m?2
d.6.2/202 1134-02
2
544.372 m?2 544.372
RAZEM 544.372
289|KNR-W 2-02 |Uzupetnienia gtadzig szpachlowg ubytkéw na istniejacych tynkach m?2
d.6.2/0830-04
2
544.372*0.5 m?2 272.186
RAZEM 272.186
290|KNR-W 2-02 |Gtadzie gipsowe, na $cianach m?2
d.6.2/0830-04
2
544.372 m?2 544.372
RAZEM 544.372
291|KNR 0-14 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry-|m?2
d.6.2/2010-10 ciem jednostronnym, dwuwarstwowe - GKBI - a)
.2|analogia
133.696+55 m?2 188.696
1.28*1.85*9 m?2 21.312
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RAZEM 210.008
292|KNR-W 2-02 |Docieplenie od strony okien ptytami z wetny mineralnej grubosci 15cm m?2
d.6.2|0612-06
2
1.28*1.85*9 m?2 21.312
RAZEM 21.312
293|KNR 0-1511  |Utozenie folii paroszczelnej m?2
d.6.2/0517-01
2
21.312 m?2 21.312
RAZEM 21.312
294 /KNR 0-1511  |Obfozenie szyb folig samoprzylepng nieprzezroczystg m2
d.6.2/0517-01
2
21.312 m?2 21.312
RAZEM 21.312
295|KNR-W 2-02 |Wykonanie oktadziny $ciennej z ptyt PCV gr min 2,5 mm do petnej wysokosci -|m2
d.6.2/2008-01 a)
.2|analogia
5 - sala ope- |((2.74+0.60+2.06+2.61)*2+(1.67+0.15+3.99)*2)*3.41-1.30*2.00-1.30*2.00- m?2 76.167
racyjna 1 0.90*2.00-0.60*0.90-1.90*1.85*3
8 - sala ope- ((8.09*2+(0.35+1.23+0.89+1.00+1.91)*2)*3.41+0.64*2*3.41-0.90*2.00-1.30* m?2 80.745
racyjna 2 2.00-0.60%0.90-1.90%1.85*3
10 - sala ((3.34+4.50)*2+5.88*2)*3.41-1.30*2.00-0.90*2.00-0.60*0.90-1.90*1.85*3 m?2 78.085
operacyjna 3
1.28*1.85*9 m?2 21.312
RAZEM 256.309
296 Dostawa i montaz paséw odbojnic w salach operacyjnych kpl
d.6.2|analiza indy-
.2|widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
297 |KNR 2-02 Tapetowanie $cian m2
d.6.2/1514-02
.2|analogia
1-salawy- [(5.39*2+4.83*2)*3.41-1.30*2.00-1.90*1.85-1.00*1.85-0.90*0.60 m?2 61.195
budzen
4 - przyg. pa- ((3.08*2+(3.21+0.74+1.36+0.55)*2)*3.41-1.30*2.00-1.30*2.00-1.90*1.85 m?2 52.256
cjenta
15 - przyg. |(3.54*2+(5.09+0.46)*2)*3.41-1.30*2.00-1.25*1.85*3 m?2 52.456
pacjenta
7 - przyg. ((3.99+0.15+1.67)*2+(2.09+0.60)*2)*3.41-0.90*2.00-0.90*2.00-0.90*2.00-1.90* |m2 49.055
personelu 1.85
11 - przyg. |((0.84+1.00+0.35)*2+2.56*2)*3.41-0.90*2.00-0.90*2.00 m?2 28.795
personelu
RAZEM 243.757
298| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.6.2{1510-03 towaniem - tapet
2
243.757 m?2 243.757
RAZEM 243.757
299|KNR-W 2-02 |Wykonanie oktadziny $ciennej z ptyt PCV gr min 2 mm do petnej wysokos$ci - |m?2
d.6.2/2008-01 b)
.2|analogia
2 - $luza pa- |(4.68*2+4.83*2)*3.41-1.30*2.00-1.30*2.00-1.30*2.00-1.90*1.85-1.00*1.85- m?2 51.153
cjenta/mate- |0.90*0.60
riatowa
6 - pom. (1.67*2+(2.66+1.00+0.96)*2)*3.41-0.90*2.00-0.60*0.90 m?2 40.558
brudne
9 - pom. (1.75*2+(1.49+1.00+2.14)*2)*3.41-0.90*2.00-0.60*0.90*2 m?2 40.632
brudne
21 -maga- |(1.79*2+3.64*2)*3.41-0.90*2.00-1.25*1.85 m?2 32.920
zyn mate.
sterylnych
RAZEM 165.263
300|KNR-W 2-02 |Wykonanie okfadziny $ciennej z ptyt PCV gr min 1,5 mm do wysokosci 1,10m |m?2
d.6.2/2008-01 -¢)
.2|analogia
13 - komuni- |(1.99*2+(0.73+0.90+2.60)*2)*1.10-1.10*1.10-1.40*1.10-1.10*1.10-0.90*1.10  |m?2 8.734
kacja
17 - maga- |(3.25*2+3.54*2)*1.10-1.10*1.10 m?2 13.728

zyn sprzetu

-39 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 6878 Uzytkownik: Pawlicki




blok operacyjny inwestorski 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26 - komuni- |(7.55+(2.10+0.90+1.38+1.20+0.51)+(0.84+1.00+0.35+0.12+1.92+0.15)+(2.52+ |m2 91.091
kacja 0.61+0.15)+(1.45+0.78+0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+
0.72+0.76+1.00+1.15+1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+0.75+0.34+0.17)+(0.78+
0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+0.72+0.76+1.00+1.15+
1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+6.89)+2.62+1.89+2.77+1.89+2.71+0.70+0.70+
2.77+0.50+0.70)*1.10-1.10*1.10-0.80*1.10-0.90*1.10-1.30*1.10-1.30*1.10-
0.90*1.10-0.90*1.10-1.10*1.10-1.30*1.10-0.90*1.10-0.90*1.10-1.30*1.10-0.90*
1.10-0.90*1.10-0.90*1.10-1.30*1.10
RAZEM 113.553
301|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.6.2{1510-03 towaniem - c)
2
13 - komuni- |(1.99*2+(0.73+0.90+2.60)*2)*2.31-1.10*0.90-1.40*1.45-1.10*0.90-0.90*0.90 = |m?2 23.916
kacja
17 - maga- |(3.25*2+3.54*2)*2.31-1.10*0.90-1.25%1.85*2 m?2 25.755
zyn sprzetu
26 - komuni- |(7.55+(2.10+0.90+1.38+1.20+0.51)+(0.84+1.00+0.35+0.12+1.92+0.15)+(2.52+ |m2 214.838
kacja 0.61+0.15)+(1.45+0.78+0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+
0.72+0.76+1.00+1.15+1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+0.75+0.34+0.17)+(0.78+
0.33+1.36+1.01+3.66+1.00+2.04+1.20+2.33+1.02+0.72+0.76+1.00+1.15+
1.00+1.00+0.78+1.00+3.54+6.89)+2.62+1.89+2.77+1.89+2.71+0.70+0.70+
2.77+0.50+0.70)*2.31-1.10*0.90-0.80*0.90-0.90*0.90-1.30*0.90-1.30*0.90-
0.90*0.90-0.90*0.90-1.10%0.90-1.30%0.90-0.90*0.90-0.90*0.90-1.30*0.90-0.90*
0.90-0.90%0.90-0.90*0.90-1.30*0.90
RAZEM 264.509
302|KNR-W 2-02 |Wykonanie okfadziny $ciennej z ptyt PCV gr min 1,5 mm do wysokosci 1,10m |m?2
d.6.2/2008-01 -¢)
.2|analogia
3 - pochylnia |(0.99*2+7.41+(0.17+3.21+0.74+1.36+0.55))*1.10 m?2 16.962
RAZEM 16.962
303|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.6.2{1510-03 towaniem - c)
2
3 - pochylnia |(0.99*2+7.41+(0.17+3.21+0.74+1.36+0.55))*2.31-1.90*1.85*3 m?2 25.075
RAZEM 25.075
304 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.6.2{1510-03 towaniem - d)
2
544.372-264.509-148.923+188.696 m?2 319.636
RAZEM 319.636
305/KNR 0-39 Gruntowanie $cian, recznie - pod oktadziny z plytek m2
d.6.2/0114-01
2
113.923+35 m?2 148.923
RAZEM 148.923
306 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczers mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m?2
d.6.2/0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
.2 niajacy ; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wiékniny
113.923+35 m?2 148.923
RAZEM 148.923
307|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. m2
d.6.2{202 0838-03 |20x20 cm na zaprawie klejowej
2
74.932+35 m?2 109.932
RAZEM 109.932
308 NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x20 |m?2
d.6.2|202 0837-03 |cm na zaprawie klejowej - Fartuchy przy umywalkach
2
18+ 19 - (1.56*4+3.64*2)*3.41-0.80*2.00*2-0.80*2.00-1.25*1.85 m?2 38.991
przed. wc +
we
RAZEM 38.991
309 Dostawa i montaz naroznikdw na $cianach m
d.6.2|analiza indy-
.2|widualna
16 1 m 1.000
21 1 m 1.000
22 1 m 1.000
25 2 m 2.000
RAZEM 5.000
6.2.3 Wykonczenie korytarza przed windami - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie, ST 12 - Roboty
malarskie, KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
310|NNRNKB Gruntowanie reczne $ciany pod gtadzie gipsowe m?2
d.6.2/202 1134-02
3
(10.22+3.29+3.29)*3.41-0.92*2.00-1.38*2.00-0.67*2.00-0.67*2.00-1.20*2.00- |m2 42.008

1.40*2.00*2
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RAZEM 42.008
311 KNR-W 2-02 |Gfadzie gipsowe, na $cianach m?2
d.6.2/0830-04
3
42.008 m?2 42.008
RAZEM 42.008
312|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.6.2|1510-03 towaniem
3
42.008 m?2 42.008
RAZEM 42.008
313|KNR-W 2-02 |Kompletny sufit z ptyt 600x600 Spetnia klase czystosci powietrza ISO 5 m2
d.6.2/2702-01
.3|analogia
10.22*3.29 m?2 33.624
RAZEM 33.624
7 Zamkniecie podtogi w miejscu wystepowania szybéw windowych - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 5 - Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu
zbrojonego
314/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.7|/0216-02
((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)*1.00*2)*2 m?2 8.520
RAZEM 8.520
315/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.7|/0216-05
((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)*1.00*2)*2 m?2 8.520
RAZEM 8.520
316 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementédw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7]/0259-02 browane
(((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)/0.15)*(1.00+0.30)*0.40/1000*2)*2 |t 0.030
((1.00/0.15)*((0.10+0.15+0.21+1.00+0.15+0.12+0.40)+0.30)*0.40/1000*2)*2 |t 0.026
RAZEM 0.056
8 Zamkniegcie otworu klatki schodowej - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu
zbrojonego; ST 5 - Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
317|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.8/0216-02
3.40*3.05 m?2 10.370
RAZEM 10.370
318/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.8/0216-05
10.37 m?2 10.370
RAZEM 10.370
319/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementédw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8]0259-02 browane
0.1735 t 0.174
RAZEM 0.174
9 Sufity
9.1 Niski parter
9.1.1 Rozbiorki - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod
budowe
320/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 |m?2
d.9.1/1202-09 m2
A1
pomieszcze- (9.84 m2 9.840
nie technicz-
ne
wymiennik  [13.03 m?2 13.030
ciepta
pomieszcze- |19.07 m2 19.070
nie technicz-
ne
pomieszcze- (8.73 m2 8.730
nie technicz-
ne
RAZEM 50.670
321|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.9.1/0106-04
.1|analogia
50.67*0.003 m3 0.152
RAZEM 0.152
322|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.9.1/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
A1
0.152 m3 0.152
RAZEM 0.152
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323|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za|m3
d.9.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
0.152 m3 0.152
RAZEM 0.152
324 Utylizacja gruzu m3
d.9.1|analiza indy-
.1|widualna
0.152 ms3 0.152
RAZEM 0.152
9.1.2 Nowy sufit - ST 8 - Tynki, KOD CPV 45410000-4 - Tynkowanie; ST 12 - Roboty malarskie, KOD CPV
45442100-8 - Roboty malarskie
325/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne sufity pod gtadzie gipsowe m?2
d.9.1|0102-01
2
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
326 KNR-W 2-02 |Gtadzie gipsowe, na sufitach m?2
d.9.1|0830-06
2
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
327|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.9.1/1510-03 towaniem
2
50.67 m?2 50.670
RAZEM 50.670
9.2 Wysoki parter
9.21 Rozbiérki - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod
budowe
328|KNR 2-02 Demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych prowadzonych pod stropem m?2
d.9.2/2011-02
.1|analogia
(42.77-0.17-1.55-0.17-2.47-0.60)*0.30*2 m?2 22.686
(42.77-0.17-1.55-0.17-2.47-0.60)*0.50*2 m?2 37.810
RAZEM 60.496
329|KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanych obudéw m3
d.9.2/0106-04
.1|analogia
60.496*0.05 m3 3.025
RAZEM 3.025
330|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych obudéw na odleg- |m3
d.9.2/0108-13 tos¢ do 1 km
A1
3.025 m3 3.025
RAZEM 3.025
331|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych obudéw - za kazdy|m3
d.9.2/0108-16 nast. 1 km
A Krotnos¢ = 9
3.025 m3 3.025
RAZEM 3.025
332 Utylizacja zdemontowanych obudéw m3
d.9.2|analiza indy-
.1|widualna
3.025 ms3 3.025
RAZEM 3.025
9.2.2 Nowy sufit - ST 15 - Sufity podwieszone, KOD CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozos-
tate
333|KNR-W 2-02 |Kompletny sufit z ptyt 600x600x20 System spetnia klase czystos$ci powietrza |m?2
d.9.2|2702-01 ISO 3. - POM brudne 6, 9
.2|analogia - przyg pacjenta 4, 15
- przyg personelu 7, 11
6 - pom. 7.70 m?2 7.700
brudne
9 - pom. 7.49 m2 7.490
brudne
4 - przyg. pa-|15.63 m2 15.630
cjenta
15 -przyg. |17.92 m?2 17.920
pacjenta
7 - przyg. 12.25 m?2 12.250
personelu
11 -przyg. |5.71 m?2 5.710
personelu
RAZEM 66.700
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334 KNR-W 2-02 |Kompletny sufit z ptyt 600x600x20 Spetnia klase czystosci powietrza ISO 5 m2
d.9.2|2702-01 - sale operacyjne 5, 8, 10
.2|analogia - komunikacja 26
- pochylnia 3
- $luza pacjenta/materiatowa 2
- sala wybudzen 1
- magazyn materiatéw sterylnych 21
- magazyn sprzetu 17
5 - sala ope- |36.68 m2 36.680
racyjna 1
8 - sala ope- [36.92 m2 36.920
racyjna 2
10 - sala 39.14 m?2 39.140
operacyjna 3
26 - komuni- |104.51 m?2 104.510
kacja
3 - pochylnia (24.43 m2 24.430
2 - $luza pa- |22.79 m?2 22.790
cjenta/mate-
riatowa
1-salawy- |25.32 m2 25.320
budzen
21-maga- |6.18 m?2 6.180
zyn mate.
sterylnych
17 - maga- |10.77 m?2 10.770
zyn sprzetu
RAZEM 306.740
335/KNR-W 2-02 |Kompletny system z ptyt 600x600x15 Spetnia klase czystos$ci powietrza ISO  |m?2
d.9.2|2702-01 5. - komunikacja 13
.2|analogia - przedsionek i wc, wezly sanitarne 18,19,23,24
- szatnia czysta 22
- szatnia brudna 25
- magazyn 14, 16
- POM porzadkowe 12
- POM wypoczynkowe 20
13 - komuni- |8.35 m?2 8.350
kacja
18 3.15 m?2 3.150
19 1.55 m?2 1.550
23 7.08 m?2 7.080
24 6.69 m?2 6.690
22 - szatnia |9.99 m?2 9.990
czysta
25 - szatnia |22.84 m?2 22.840
brudna
14 - maga- [2.31 m?2 2.310
zyn
16 - maga- |11.29 m?2 11.290
zyn
12 - pom. po-|6.59 m2 6.590
rzadkowe
20 - pom. 11.06 m?2 11.060
wypocz.
RAZEM 90.900
10 Zewnetrzne piony wentylacyjne - ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaz konstrukcji me-
talowej; ST 9 - Podtoza i posadzki, KOC CPV 45262300-4 Betonowanie
336|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m - z uwzglednieniem cza-|m?2
d.10{1501-01 Su pracy rusztowania
(3.22+0.87+1.80)*22.50 m?2 132.525
(0.88+0.68+2.40)*22.50 m?2 89.100
RAZEM 221.625
337|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.10|1505-01
221.625 m?2 221.625
RAZEM 221.625
338|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokos$ci do |m?2
d.10|1506-01 20m
221.625 m?2 221.625
RAZEM 221.625
339/KNR 2-05 Dostawa, montaz , wykonanie konstrukcji stalowej pod obudowy pionéw wenty-|t
d.10({0208-05 lacyjnych pion nr 1 (konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie)
3.0768 t 3.077
RAZEM 3.077
340/KNR 2-05 Dostawa, montaz , wykonanie konstrukcji stalowej pod obudowy pionéw wenty-|t
d.10({0208-05 lacyjnych pion nr 2 (konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie)
1.2523 t 1.252
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RAZEM 1.252
341/KNR 0-21 Obudowa z ptyt OSB gr 3,2 cm m?2
d.10|4007-03
(3.22+0.87)*16.63+(3.22*0.87) m?2 70.818
(0.88+0.68+0.68)*21.48+(0.88*0.68) m?2 48.714
RAZEM 119.532
342 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (5 cm) metoda lekka-mo- |m?2
d.10(2610-03 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
119.532 m?2 119.532
RAZEM 119.532
343|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy |m
d.10(2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
3.22+0.87+16.63 m 20.720
0.88+0.68+0.68+21.48*2 m 45.200
RAZEM 65.920
344 kalk.wlasna |Przyklejenie zaslepek styropianowych z ptyt styropianowych gr 2cm - zaslepie- |m2
d.10 nie dybli
119.532/4*3.14*0.01*0.01 m?2 0.009
RAZEM 0.009
345/KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa m?2
d.10|0929-01
119.532 m?2 119.532
RAZEM 119.532
346 NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. do 2 m i przekroju |m3
d.10|202 0417-03 |do 180 cm2
0.06*0.12%(3.22)/0.60*0.87 m3 0.034
0.06*0.12*(0.88)/0.60*0.68 m3 0.007
RAZEM 0.041
347/KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroszczelnej m?2
d.10|0517-01
(3.22*0.87) m?2 2.801
(0.88*0.68) m?2 0.598
RAZEM 3.399
348 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (10 cm) poziome na |m2
d.10{0608-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
3.399 m?2 3.399
RAZEM 3.399
349|KNR 0-21 Obudowa z ptyt OSB gr 3,2 cm m?2
d.10|4007-03
3.399 m?2 3.399
RAZEM 3.399
350 KNR 0-15I1 |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii izolacyjnej m?2
d.10|0517-01
3.399 m?2 3.399
RAZEM 3.399
351 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.10|202 0541-01
(3.22+0.80)*(0.87+0.80) m?2 6.713
(0.88+0.80)*(0.68+0.80) m?2 2.486
RAZEM 9.199
11 Robooty na dachu
1.1 Roboty rozbiérkowe - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe
352|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.11./0519-06
1
11.67*2.50 m?2 29.175
RAZEM 29.175
353|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.11./0519-07 Krotnos¢ = 3
1
11.67*2.50 m?2 29.175
RAZEM 29.175
354 kalkulacja Rozbiérka izolacji termicznej m2
d.11.|wlasna
1
11.67*2.50 m?2 29.175
RAZEM 29.175
355|KNR 4-01 Rozebranie ptyt korytkowych m?2
d.11./0351-04
1|analogia
1.50*2.50*3 m?2 11.250
RAZEM 11.250
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356 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.11./0106-04
1|analogia
11.25*0.10 m3 1.125
RAZEM 1.125
357 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.11./0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
1
1.125 m3 1.125
RAZEM 1.125
358 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za|m3
d.11./0108-16 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 9
1.125 m3 1.125
RAZEM 1.125
359 Utylizacja gruzu m3
d.11.|analiza indy-
1|widualna
1.125 m3 1.125
RAZEM 1.125
360 KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanej papy i izolacji cieplnej m3
d.11./0106-04
1|analogia
29.175*0.015*4+29.175*0.20 m3 7.586
RAZEM 7.586
361 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanej papy i izolacji ciepl- |m3
d.11./0108-13 nej na odlegtos¢ do 1 km
1
7.586 m3 7.586
RAZEM 7.586
362 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanej papy i izolacji ciepl- |m3
d.11./0108-16 nej - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 9
7.586 m3 7.586
RAZEM 7.586
363 Utylizacja zdemontowanej papy i izolacji cieplnej m3
d.11.|analiza indy-
1|widualna
7.586 m3 7.586
RAZEM 7.586
11.2 Nowy dach - ST 4 - Zbrojenie betonu, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 5 -
Beton, KOD CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; ST 9 - Podloza i posadzki, KOD CPV
45262300-4 - Betonowanie
364 KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach m2
d.11.]0216-01
2
1.50*2.50*3 m?2 11.250
RAZEM 11.250
365 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementédw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11./0259-02 browane
2
(1.50/0.15)*(2.50)*0.40/1000*3 t 0.030
(2.50/0.15)*(1.50)*0.40/1000*3 t 0.030
RAZEM 0.060
366 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe - PAPA PODKEA-  |m?2
d.11.]0504-01 DOWA
2
11.67*2.50 m?2 29.175
RAZEM 29.175
367|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 15 cm poziome |m?2
d.11./0608-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku - STYROPAPA
2|analogia
11.67*2.50 m?2 29.175
RAZEM 29.175
368 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe - PAPA WIERZCH- |m?2
d.11.]0504-01 NIEGO KRYCIA
2
11.67*2.50 m?2 29.175
RAZEM 29.175
12 Poddasze - ST 6 - Mury, KOD CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe; ST 8 - Tynki, KOD CPV
45410000-4 - Tynkowanie; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie sto-
larki budowlanej; ST 3 - Konstrukcje stalowe, KOD CPV 45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych
369|KNR-W 2-02 |Sciana petna z cegly ceramicznej gr. 12 cm m?2
d.12|0103-04
(13.11-0.60-0.76)*1.69-1.00*1.60 m?2 18.258
RAZEM 18.258
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370|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus- |[m2
d.12]0715-02 takow cegly i pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
((13.11-0.60-0.76)*1.69-1.00*1.60)*2 m?2 36.515
RAZEM 36.515
371/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.12{1510-03 towaniem
36.515 m?2 36.515
RAZEM 36.515
372|KNR-W 2-02 |Nadproza m
d.12|0147-01
(1.00+0.30) m 1.300
RAZEM 1.300
373|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 o pow. ponad 2 m2 wraz z wyposaze- m2
d.12|1204-04 niem
1.00*1.60 m?2 1.600
RAZEM 1.600
374/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.12|0313-02 belek
(1.00*4+1.30*1+2.00*1)*0.20*0.30 m3 0.438
RAZEM 0.438
375/KNR 4-01 Wykonanie, dostawa i montaz belek nadprozowych 4 INP 120 oraz 3 INP 140 |m
d.12|0313-04 ( elem. stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i p.poz)
analogia
1.00*4+1.30*1+2.00*1 m 7.300
RAZEM 7.300
376|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane, |t
d.12|0290-02 pret fi 16, pret fi 12, rura fi30/3,2
analogia
(3.80+2.40)*4/1000 t 0.025
(2.90+2.70)*1/1000 t 0.006
(4.30+4.00)*1/1000 t 0.008
RAZEM 0.039
377/KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - blachy t
d.12|0208-02 10x160 ,marki M1
analogia
(15.10+3.40)*4/1000 t 0.074
(11.30+3.00)*1/1000 t 0.014
(11.30+3.00)*1/1000 t 0.014
RAZEM 0.102
378 |KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegach i |m2
d.12]0703-02 spocznikach schodowych
((0.30+0.30+0.90)*1.80)*5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
379|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.12|0704-03 mentowg
((1.00+0.60)*4+(1.30+0.60)*1+(2.00+0.60)*1)*0.5 m?2 5.450
RAZEM 5.450
380|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.12|0711-02 cegty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
((1.00+0.60)*4+(1.30+0.60)*1+(2.00+0.60)*1)*0.5 m?2 5.450
RAZEM 5.450
381|ZKNR C-1 Malowanie betonu farbg m2
d.12|0114-05
analogia
(13.11-0.60-0.76)*20.36 m?2 239.230
RAZEM 239.230
13 Inne - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod bu-
dowe; ST 16 - Wyposazenie
382 Sprawdzenie przebiegu instalacji tranzytowych zasilajacych pozostate kondyg- |kpl
d.13|analiza indy- |nacje budynku a biegnacych przez przebudowywang strefe szpitala
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
383 Oddzielenie na czas remontu czesci czynnego szpitala od pomieszczen prze- |kpl
d.13|analiza indy- |budowywanych szczelnymi kurtynami oraz odciecie przewodéw elektrycznych.
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
384 Demontaz istniejgcych elementéw wykonczenia wnetrz kpl
d.13|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
385 Dostawa i montaz wycieraczki wejsciowej kpl
d.13|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
14 Wydzielenie strefy p.poz - stolarka p .poz - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 -
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
386 |KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych rama metalowa - drzwi wew- |m?2
d.14/1111-02 netrzne korytarza, okna w salach
2.2*2.5+2.2*2.5+(1.10+0.40)*2.20+1.4*1.15+1.4+1.15+1.4*1.15+2.28*1.15+ |m2 32.210
1.4*1.15+(1.88*1.84)*2+1.10*0.90
RAZEM 32.210
387|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.14|0354-08 m2 - drzwi stalowe wewnetrzne korytarza
(1.5*2.66)*2+(1.5*2.6)*3 m?2 19.680
RAZEM 19.680
388|KNR 4-01 Oczyszczenie i utozenie materiatéw uzyskanych z rozbiérki sposobem recz-  |szt.
d.14/0355-02 nym, oscieznic drzwiowych i okiennych - drzwi wewnetrzne stalowe
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
389|KNR 4-01 Oczyszczenie i utozenie materiatéw uzyskanych z rozbiérki sposobem recz-  |szt.
d.14/0355-03 nym, skrzydet drzwiowych i okiennych - skrzydta drzwi stalowych wewnetrz-
nych
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
390 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 - drzwi m?2
d.14/0354-05 wewnetrzne do sal
(1.1*2.0)*16 m?2 35.200
RAZEM 35.200
391 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych powierzchnia do 2 m2 szt.
d.14|0354-04
1+1+2+2+6+3+1+6+1+1+7+3 szt. 34.000
RAZEM 34.000
392|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 o pow. ponad 2 m2 - Dp1 wraz z wypo- |m?2
d.14|1204-04 sazeniem
1.50*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
393|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 o pow. ponad 2 m2 - Dp2 wraz z wypo- |m?2
d.14|1204-04 sazeniem
1.50*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
394 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EI60 o pow. do 2 m2 - Dp3 wraz z wypo- |m?2
d.14|1204-03 sazeniem
analogia
0.90*2.00"1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
395/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EI60 o pow. do 2 m2 - Dp4 wraz z wypo- |m?2
d.14(1204-03 sazeniem
analogia
1.40*2.00*1 m?2 2.800
RAZEM 2.800
396 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych - drzwi EI60 do wind m?2
d.14|1024-08
1.33*2.0*4 m?2 10.640
RAZEM 10.640
15 Okna EI 60 - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu
pod budowe; ST 7 - Stolarka okienna i drzwiowa, KOD CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej
397|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o pow.ponad 2 m2 m2
d.15|0354-05
1.25%1.85+1.90*1.85+1.85%1.85*2 m?2 12.673
RAZEM 12.673
398 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanego okna m3
d.15/0106-04
analogia
(1.25*1.85+1.90*1.85+1.85*1.85*2)*0.10 m3 1.267
RAZEM 1.267
399 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanego okna na odlegto$¢ |ms3
d.15/0108-13 do 1 km
1.267 m3 1.267
RAZEM 1.267
400|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanego okna - za kazdy |m3
d.15/0108-16 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
1.267 m3 1.267
RAZEM 1.267
401 Utylizacja zdemontowanego okna m3
d.15|analiza indy-
widualna
1.267 m3 1.267
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RAZEM 1.267
402|/KNR 0-19 Dostawa i montaz okien EI 60 - Op1, Op2, Op3 m2
d.15/1023-10
1.25%1.85+1.90*1.85+1.85%1.85*2 m?2 12.673
RAZEM 12.673
16 Korytarz pod traktem operacyjnym - ST 1 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, KOD CPV 45100000-8 -
Przygotowanie terenu pod budowe; ST 15 - Sufity podwieszone, KOD CPV 45450000-6 - Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
403|KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyt g-k m?2
d.16|0406-03
analogia
(3.20+0.15+3.27+0.15+2.04+0.15+3.08+0.50+3.07+0.30+4.00)*2.10 m?2 41.811
RAZEM 41.811
404|KNR 4-01 Usuniecie z budynku rozebranego sufitu podwieszanego m3
d.16|0106-04
analogia
41.811*0.05 m3 2.091
RAZEM 2.091
405|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych sufitéw pod- m3
d.16/0108-13 wieszanych na odlegtos¢ do 1 km
2.091 m3 2.091
RAZEM 2.091
406|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych sufitéw pod- m3
d.16/0108-16 wieszanych - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
2.091 m3 2.091
RAZEM 2.091
407 Utylizacja rozebranego sufitu podwieszanego m3
d.16|analiza indy-
widualna
2.091 m3 2.091
RAZEM 2.091
408 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone demontowalne o wymiarach ptyt 60x60 cm m2
d.16|202 2702-02
analogia
41.811 m?2 41.811
RAZEM 41.811
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