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1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét

wykonczeniowych dla zadania:

PROJEKT PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI CZESCI POMIESZCZEN BLOKU OPERACYJNEGO
BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA W WODZISLAWIU SLASKIM
ul. 26 Marca 51, 44-300 WodZzistaw Sigski.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.2.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robét realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuie:

(1) Roboty przygotowawcze:

1)
2)

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Roboty rozbiérkowe

(2) Roboty zasadnicze:

1)

1.3.

Roboty wykonczeniowe:
- Roboty murowe,
- Montaz stolarki drzwiowej, Slusarki
- Whykonanie tynkéw, oktadzin scian i malowanie,
- Wykonanie podtdg i posadzek,
- Roboty z prefabrykatow gipsowych,

- Montaz elementéw wyposazenia wc.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Whykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukciji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej noshosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,
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- Okdadzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukciji.

- Drazwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

- Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w Scianie lub dachu ze spadkiem,
ktéra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac swieze powietrze.

- Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

- Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - |zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

- lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

- Tasma uszczelniajgca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktdry zabezpiecza ztacze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowe;j,

— Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo elektrycznosci,

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

21. Roboty murowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

- stal profilowa — ksztattowniki IPE 120-220 mm,
- Kraty podestowe stalowe, ocynkowane z ptaskownika 30 x 3 mm o rozstawie okoto 33 x 33mm
— podokienniki o szer.do 30 cm PCV wewnetrzne,

- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215,

2.2. Stolarka drzwiowa oraz slusarka,

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- Oscieznice metalowe z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo,

- Drzwi drewniane wewnetrzne, laminat HPL gr.0,7mm,

- Drzwi stalowe petne, p.poz. El 30, z samozamykaczem,

- Drzwi aluminiowe wewnetrzne higieniczne, rozwieralne, automatyczne, otwierane czujka
zblizeniowg, poszycie laminat poliestrowy gr.2mm wzmocniony wtdknem szklanym,
z bulajem fi 500mm przeszklenie bezpieczne

- Drzwi aluminiowe wewnetrzne higieniczne, rozwieralne, poszycie laminat poliestrowy
gr.2mm wzmochiony wiéknem szklanym, z bulajem fi 500mm przeszklenie bezpieczne,
z samozamykaczem $lizgowym,

=
=z
e
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- Scianki laminowane, HPL, w profilach aluminiowych, kompletne z drzwiami,

2.3. Podtogiiposadzki

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:

Srodek gruntujacy :
o dwusktadnikowy grunt dyspersyjno — cementowym
o nie zawiera rozpuszczalnikéw
o niezapalny

Klej do wyktadzin podtogowych:
o klej dyspersyjny do wyktadzin pcv o sktadzie z modyfikowanych kopolomeréw
poliakrylanowych wypetniaczy mineralnych i wody
o do wyktadzin pod obcigzenia krzestami na rolkach
o Wwiasciwos$ci aseptyczne
o niska zawarto$¢ wypetniaczy

Masa naprawcza:
o drobnoziarnista
o Szybkowigzgca cementowa masa

- Samopoziomujgce masy szpachlowe
o cementowa masa samopoziomujgca
o bezskurczowa
o hiska emisyjnos¢

wyktadzina - homogeniczna R 10

gr. min.2 mm

trudnozapalnosc¢ wg 13501-1:Klasa Bfl-S1

antyposlizgowosc wg AS/NZS 4586: R10

klasa Scieralnosci wg EN 649: Grupa P

produkt nie moze gromadzi¢ tadunkdw elektrostatycznych powyzej 2kV — antystatyczny
wykiadzina musi zawierac Srodki bakteriobdjcze

odporna na kotka foteli

O 0O O O O O O

zaprawa cementowa m. 12

24. Tynki, okltadziny scian i malowanie - wewnetrzne

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

tynki cementowo-wapienne zwykte kat.lll,

gtadzie gipsowe,

Srodek gruntujacy :
o dwusktadnikowy grunt dyspersyjno — cementowym
o nie zawiera rozpuszczalnikow
o niezapalny

Klej do wyktadzin $ciennych:
o klej dyspersyjny do wyktadzin PCV,
o  Skfad: dyspersje tworzyw sztucznych, zywice modyfikowane, substancje zageszczajgce,
zwilzajgce, przeciwpienigce i konserwujgce, wypetniacze mineralne, woda,
o nie zawiera rozpuszczalnikéw

Wykfadzina scienna :

o  Higieniczne panele z ekstrudowanego nieplastyfikowanego PCV gr.2,5 mm
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o Panel PCV - Materiat wyjsciowy w postaci sztywnych, gtadkich, nienasigkliwych, tatwo
zmywalnych arkuszy czystego ekstrudowanego nieplastyfikowanego PVC,

Arkusze o gr. 2,5-3,0mm, szer. 1220mm | wysokosci dopasowanej do pomieszczenia,
Panel odporny na $rodki dezynfekcyjne i dziatanie temperatury w zakresie do +60 st. C
Gestos¢ (wg ISO 1183) 1,45 g/cm?,

Modut elastycznosci (wg ISO 527) >2500 Mpa,

Odpornos$¢ na uderzenia — spetnia ISO 179-2

o O O O O

- Ostona scienna przeciwuderzeniowa z tworzywa PCV - 0 170mm wysokosci i 2 mm grubosci.

- Narozniki 50 x 50 mm; gr.2mm ztworzyw PCV modyfikowanych przeciwuderzeniowo, sg odporne
na zarysowania i ktére posiadajg stabilizatory U.V oraz srodki przeciwzapalne, klejone,

- Farba lateksowa zmywalna,

25. Roboty z prefabrykatow gipsowych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:

- ptyty z widkien mineralnych o wymiarach 60 x 60 cm
- plyta gipsowo-kartonowa GKBI, grub.12,5mm,

— uchwyty do ptyt gipsowych,

- profile podtuzne i poprzeczne,

- masa szpachlowa, tasma spoinowa, folia,

26. Wyposazenie

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:

Materiaty — zgodnie z opisem oraz dokumentacja projektowa

Wymagania: Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez odpowiednie normy oraz aprobaty
techniczne

Warunki dostawy, magazynowania:

- Materiaty dostarczy¢ samochodami dostawczymi, skrzyniowymi

- Materiaty zmagazynowaé¢ w pomieszczeniach chronigcych je od dziatania szkodliwych czynnikéw atmosfe-
rycznych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wptywu na
jakosc i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizaciji robét, ktdry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wykoninczeniowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wykonczeniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
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— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- drobny sprzet do naktadania warstwy gipsu szpachlowego
- sprzet do recznego wykonania tynkéw

— wiertarka udarowa, motek, poziomica

- urzadzenie do ciecia ptytek ceramicznych

— rusztowania systemowe
- podnosnik przyscienny,
- oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania rob6t

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty murowe

5.2.1. Konstrukcje stalowe
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Konstrukcje stalowe winny odpowiadac¢ zaleceniom normy PN-77/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane.

Wymagania i badania. oraz normom branzowym odnosnie wykonania rob6t spawalniczych ( PN-75/M-69014-69016,
PN-74/M-69021).

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytworcy, by
mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na
placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnosé poszczegolnych faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy jg uktada¢ na pod-
kladkach drewnianych lub betonowych (np. na podkiadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien za-
pewnic :

- jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,
- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,
- dobrg widocznos$¢ oznakowania elementéw skiadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wdd opadowych, Sniegu, zanieczyszczen itp.
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Ostateczne potgczenie konstrukcji za pomocg tgcznikdéw docelowych moze by¢ wykonane po ustawieniu elementéw w
takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploatacii.

W konstrukcjach spawanych wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Rysunkach.
Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wigczajgc w to spoiny szczepne),
szczegdly podlegaja zaakceptowaniu przez Inzyniera.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwdrni, wykonywanie otworéw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalezy wykonac podczas ostatecznego montazu konstrukciji.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytwérni, gdzie wykonuje sie
wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajacej przed korozjg z wytgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po
ukonczeniu montazu powitoke antykorozyjng nalezy dokonczyé zgodnie z instrukcja producenta farby.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb zgodnie z zasadami:
- przygotowanie podioza.
- gruntowanie podtoza.

— malowanie nawierzchniowe.

5.3. Wykonanie podtdg i posadzek

5.3.1. Podkiady pod posadzke

Grubos¢ podktadu betonowego lub zelbetowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna.
Podktad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajgcymi jego grubos¢ oraz ptaszczyzne powierzchni, kidra
powinna by¢ pozioma jesli projekt nie przewiduje wykonania spadkéw. Po utozeniu beton nalezy zagescic fatg
wibracyjna lub przez ubijanie, a nastepnie wyrdwnac i wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podktadu
betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uktada¢ na zaktad wynoszacy
min. 10cm. W przypadku podktadu zelbetowego, zbrojenie wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu. Wykonany
podktad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciggu nastepnych 10
dni podkfad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie woda i przykrycie folig polietylenowa.

Prawidtowo wykonany podkfad powinien po 5+6 tygodniach wykazywaé wilgotnos¢ 3%.

Wykonany podktad powinien by¢ réwny i gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od powierzchni
poziomu na catej dugosci i szerokosci posadzki nie powinno przekracza¢ +2 mm.

5.3.2. Wylewka samopoziomujaca

Podtoze pod wylewke samopoziomujgcg powinno by¢ odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione
zanieczyszczen. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy po olejach, warstwy zwietrzate i stabo przylegajace
nalezy usungc¢. Powierzchnia powinna by¢ starannie odkurzona - nie usuniete zanieczyszczenia moga
wyptyng¢ na powierzchnie wylewki.

Rozrobiong mase wylewamy w sposéb ciggty, unikajac przerw technologicznych, przemieszczajac sie
stopniowo od najbardziej oddalonych scian w kierunku do wyjscia. Potgczenia kolejnych partii wylewki nalezy
wykonac¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut. Dla wstepnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury
wylewki, nalezy po wylaniu kolejnej partii wylewki zaciaggna¢ paca metalowa (blichéwka). Po usunieciu
reperéw mozna przetepowaé wylewke przy pomocy watka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy efekt
poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od warunkdw istniejgcych w pomieszczeniu
mozna wchodzi¢ po uptywie okoto 10 godzin. W tym czasie nalezy wykonaé (powtérzyc) istniejgce dylatacje
podtoza (zaznaczone uprzednio na $cianie) poprzez naciecie ostrzem noza.

Przyklejanie oktadzin ceramicznych i kamiennych moze nastgpi¢ po uptywie 3 dni. Dla wyktadzin
dywanowych, PCV, linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni.
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5.3.3. Posadzki z wyktadzin podiogowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowla-
nych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnienio-
wych.

Przygotowanie podtozy:

- Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementows.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapew-
niona na co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robo6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysy-
chania kleju.

- Wyktadziny PCW.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w kidrych bedg uktadane co najmniej na 24 go-
dziny przed uktadaniem.

Przycia¢ wykiadzine zgodnie z ksztattem podioza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni i walcowac watkiem
o0 wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowa¢ ponownie w przeciwnym kierunku.

Klej nalezy uzywac¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktadac packa z zgbkami w ksztatcie litery
V, o wysokosci zabkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi sie odbywac¢ w czasie wigzania
kleju aby unikna¢ efektu przebijania przez wyktadzine sladéw po naktadaniu kleju packa.

Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przyciete.

taczenia powinny przebiegaé réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w wejsciach.

Wszystkie tgczenia nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawac¢ sznurem Ejecta weld rod. Po
spawaniu scig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokfadnie po wystygnieciu.

Przy wywijaniu wyktadzin na sciany nalezy uzywac profili Ejecta CF (Cove former). Do klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywaé¢ klejow kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy
spawac. Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

5.4. Wykonanie tynkow, okladzin scian i malowanie - wewnetrzne

5.4.1. Tynki cementowo-wapienne zwykie

Przed przystgpieniem do rob6t tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoza powinny
by¢ przygotowane w sposob zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnosé tynku. Podtoze powinno byé oczyszczone z
kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substancii ttustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wptywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii lll - tréjwarstwowe,
skladajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome,
przeciecia ptaszczyzn tynkdw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkow -
dopuszcza sie nieréwnosci o dtugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni
tynkéw, wypryskéw i specznien tynkdw w ilosci 5 szt na 10 m? powierzchni tynkéw. Minimalna grubo$¢ tynku - 1,5 cm,
chyba ze przewiduije sie zastosowanie tynkow pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw specjalnych
(wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.4.2. Gtadzie gipsowe

Do wykonania gtadzi mozna uzy¢ mas szpachlowych, Przed potozeniem gtadzi nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze tj. usungc¢ farbe emulsyjna, a ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku usuna¢ za
pomocg stalowej szczotki. Nastepnie nalezy oceni¢ jakos¢ podioza. W przypadku, gdy podtoze okaze sie
chtonne trzeba zagruntowac je emulsja. Po uptywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystgpi¢ do
wykonywania gtadzi.
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Maksymalna grubos¢ jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm. Obydwa te produkty dzieki biatemu kolorowi i
uzyskiwanej duzej gtadkosci po zatarciu tworzg doskonate podtoze pod malowanie.

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase naktada sie pasami w
kierunku od okna w gigb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierdwnosci
nalezy usung¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikac¢ bezposredniego nastonecznienia
i przeciggOw oraz zapewnic¢ wtasciwg wentylacje

i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpoczac¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozciehczalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie

powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.
5.4.3. Okladzina z paneli PCV

Panele mocowane do Sciany "punktowo" wysokiej jakosci klejem montazowym lub catg powierzchnig za
pomoca kleju ekologicznego lub kleju epoksydowego.

Arkusze taczone sg metodg spawania sznurem PVC lub za pomocg specjalnego systemu profili potgczenio-
wych. Elementy potgczeniowe sg w tym samym kolorze co panel.

Technologia montazu zapewnia uzyskanie ciggtych i wyoblonych powierzchni rowniez w narozach scian (bez
taczen w naroznikach).

Mozliwos¢é montazu bezposrednio na powierzchnie takie jak tynki, sciany z pustakéw, cegiet, ptyty gipsowe
lub ptytki ceramiczne bez koniecznosci ich usuwania.

5.4.4. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich wykonania.
Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan.
Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze
wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym,
roztworem szkta wodnego, rozciericzong dyspersjg polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu
powinny byé oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupeti¢ specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie
powtok malarskich powinno odbywac sie scisle wedtug zalecen producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki
nanoszenia powfoki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie
zalecanego przez producenta rozcienczalnika.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podtoze nalezy zagruntowaé rozcienczong wodg w stosunku 1:5 farbg
emulsyjng, po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naklada¢ 3 warstwe. Gruntowac podtoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Powtoki malarskie powinny pokrywaé¢ powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskdw.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug,
plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powloka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280.

5.5. Montaz stolarki drzwiowej

Okna i drzwi mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czesc jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wlasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za
pomocg podktadek i klinbw. Dokladnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scisle wediug
instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.
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a)

Dolna pozioma czes¢ ramy wymaga podparcia na klockach nosnych co umozliwi jej wypoziomowanie. W
tym celu stosowac nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego
materiatu. Klocki te zostajg na stafe i nie sg usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukgji.

Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana i
wypoziomowana za pomoca poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomocg klindw wytacznie na
wysokosci narozy ramy. Nalezy pamieta¢, ze maksymalne odchytki od pionu i poziomu na dtugosci ramy
to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci, maksymalne odchytki w dtugosci
przekatnych - 3 mm, a na gtebokosci usytuowania ramy w stosunku do lica $ciany - 5 mm.

Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzielié na dwa sposoby, w wiekszosci przypadkéw jednakowo
skuteczne:

» z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podioza -
mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno by¢
zastosowane przy montazu wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i
wysokosci (powyzej 1 700 mm) oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do
tzw. Slepych futryn. Miejsce montazu dybla w dolnej czesci ramy nalezy uszczelni¢ silikonem
przed przedostaniem sie wody do wewnagtrz ramy. Zaleca sie stosowanie dybli o Srednicy 10
mm i dlugosci w zaleznosci od rodzaju muru.

» z uzyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nastepnie mocowanych do podtoza.
Kotwy nie powinny byé mocowane do zewnetrznej czesci muru ze wzgledu na mozliwosé
powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu
okiennego (w  odlegtosci mniejszej niz 100 mm od krawedzi  Sciany).
Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomocg kotew, ktére sg dopasowane do danego
systemu profili.

Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w
kotwach montazowych.

Mocowanie ramy odbywac sie powinno bez zatozonych skrzydet.

Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawno$¢ ich dziatania. W
wymagajgcych tego sytuacjach nalezy dokona¢ regulacji okué. Po stwierdzeniu prawidtowego
funkcjonowania wszystkich mechanizmoéw okna mozna przystgpi¢ do jego uszczelniania.

Jesli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokona¢ potagczenia tego zestawu za pomocg
odpowiednich tgcznikdw i skrecic.

W przypadku montazu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki rozpreznej
paroprzepuszczalnej i tasmy uszczelniajgce;.

Uszczelnienie wykonuje sie z zatozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujgcymi, domknietymi skrzydfami
okiennymi. Nie nalezy otwiera¢ skrzydet do czasu zakonczenia uszczelnienia.

Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujgc sie do zalecen jej producenta.
Poleca sie stosowanie pistoletow do nakfadania piany, dzieki ktérym mozliwe jest jej rownomierne
potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

Aby pianka petnita funkcje izolacji cieplnej nalezy jg zabezpieczyé przed nasigkaniem wilgocig poprzez
pokrycie odstonietych powierzchni. |1zolowanie od wptywu wilgoci winno spetnia¢ podstawowg zasade:
szczelniej od srodka pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania,
oprécz zastosowania piany montazowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza
pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie tasmag rozprezng lub zastosowanie ptaskownika z PVC z
uszczelkg. Dopuszczalne sa réwniez inne materialy paroprzepuszczalne i wodoszczelne.
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie 2-3 mm
warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy ramg okienng a tynkiem.

Piana rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodg powierzchni
ramy i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowg. Przed catkowitym
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utwardzeniem piany nie wolno jej obrabiaé. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane
jest, aby wypetniac ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowe;.

m) Potgczenie parapetow z ramag okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy
uszczelni¢ silikonem.

Montaz oscieznicy drzwiowej

Przed zabudowaniem oscieznice dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie w zaleznosci od agresywnosci
srodowiska i uzytych materiatéw. W srodowiskach o duzej agresywnosci korozyjnej np. w scianach z ptyt
gipsowych lub wmurowywane przy uzyciu mokrego gipsu zaleca sie stosowanie oscieznic zabezpieczonych
powtokg cynkowa lub inng odporng na agresywne dziatanie srodowiska. Przed zamontowaniem oscieznic
nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem np. tasmag lub folig. W przypadku
zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy oczysci¢ i pomalowacé farbg podktadowag

Oscieznice nalezy montowac zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas montazu oscieznice ustawi¢ tak, aby
nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo (kat 90°), a nastepnie oscieznice unieruchomic. Nalezy
zwrdéci¢ uwage, aby krawedzie stojakéw i nadproza tworzyly jedng ptaszczyzne. W celu zabezpieczenia przed
deformacja, we wneke oscieznicy wlozy¢, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiaséw i otworu zamka),
belke rozprezng lub deske tak, aby na catej wysokosci oscieznicy byta zachowana taka sama szerokos¢
wneki. Usztywniong oscieznice wypetni¢ nalezy zaprawg betonowa. Do wstepnego montazu oscieznicy
mozna uzy¢ pianki montazowej, wstrzykujac jg punktowo w narozach. Po utwardzeniu pianki mozna
przystapi¢ do wypetnienia oscieznicy zaprawg betonowg. Po zwigzaniu betonu puste miejsca wypetnic piankg
montazowg lub innym materiatem wypetniajgcym. Nie nalezy stosowac materiatow wypetniajgcych, ktére
moga spowodowaé korozje oscieznicy.

W czasie montazu nalezy kontrolowaé ustawienie oscieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzi¢ czy zostaty
spetnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie montazu os$cieznic na samg pianke montazowg ze
wzgledu na zbyt stabg sztywnosc¢ tak osadzonej oscieznicy i mozliwosc¢ jej wypaczenia. W przypadku
osadzania w $cianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego, nalezy sprawdzic, czy
potaczenie oscieznicy z murem osiggneto odpowiednig wytrzymatosé. Do oscieznicy dobra¢ odpowiednie
skrzydto drzwiowe z uwagi na réznorodnos¢ stosowanych zamkéw i grubosci drzwi.

Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usungc plastykowe zaslepki po jednej ze stron oscieznicy i
wkreci¢ zawiasy. Nastepnie osadzi¢ skrzydto drzwiowe na zawiasach i usungc zaslepione otwory zamkowe w
oscieznicy po stronie zamka drzwi.

5.6. Slusarka aluminiowa

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylega¢ o$cieznica. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Slusarke nalezy
zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach lub zgodnie z aprobatami
technicznymi. Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci , jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekagtnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Okna aluminiowe mocowac¢ w
Scianach za pomocg specjalnych uchwytdéw ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki
otwordw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu
tynkowania sagsiednich scian. Wykohczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypominac spoine tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i $ciane. Masa musi zapewnia¢
wodoszczelnos$¢. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwigce: na
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wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania
wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb. W
oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze jezeli szerokosé okna
przekracza jego wysokosc¢. Producent slusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem,
rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie. Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wg zestawienia
przegréd. Probki szkta nalezy zaprezentowac¢ do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie moga sie
styka¢ z rama aluminiowa, musi spoczywac na podktadkach od szkta. Stosowa¢ podktadki regulacyjne i
podpierajace. W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowac¢ zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciezarze do
100kg stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gérze. Zawiasy z regulacja pionowa i
pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych. Wszystkie uszczelki z
kauczuku EPDM. Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;.

5.7. Roboty z prefabrykatow gipsowych

5.7.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. Po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszcze-
nia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warun-
kiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w grani-
cach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

5.7.2. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie poditoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gorne;

— dalej nazywanej ,warstwg gtownga”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie

tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowar-
stwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z ksztattownikdw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje
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sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wie-
szakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpo-
wiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposred-
nio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtu-
gich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuije
sie rowniez dla sufitobw bezposrednio mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu
warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdéw krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce
profili nosnych opiera sie miedzy p6tkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.

5.7.3. Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem

(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krahcach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy sze-
rokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.7.4. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy po-
mocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejagcych zabetonowanych wypu-
stéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng
wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.7.5. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢é mocowane do elementdédw nosnych w dwojaki sposéb:

*mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementédw nosnych rusztu,
*mocowanie podiuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi kra-
wedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

*do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

*do profili stalowych blachowkretami.
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Kierunek mocowania piyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosé phyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczaina _rozpletos_c migdzy
elementami noSnymi [mm]
- poprzeczny 420
' podiuzny 320
oprzeczn 500
125 pop Y
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.8. Wyposazenie
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.
Roboty muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw materiatow i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
~Postanowienia Podstawowe”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.2.6. Podtogi i posadzki

Kontrola jakosci wykonania podtég i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,

zwigzanie posadzki z podktadem,

- prawidtowos¢ powierzchni,

- grubos¢ posadzki,

— szerokos¢ i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),

- wykonczenie posadzki.

6.2.7. Tynki, oktadziny $cian i malowanie — wewnetrzne

Kontrola jakosci wykonania tynkéw oraz oktadzin $cian z plytek polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z
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Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

wyglad ptaszczyzny,
- pionowos$¢ wykonania,
- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkdw,
— narozniki,
- styki z oscieznicami.
Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlega wyglad ptaszczyzny.
6.2.8. Slusarka i stolarka

Kontrola jakosci osadzenia stolarki oraz slusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw,
zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

zgodno$¢ wbudowanego elementu z dokumentacjg techniczna,

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scianami,

prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszych WO i ujimuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i
muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczego6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektdrych izolacji nalezg do robét ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sa okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Ustalenia ogolne

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na

podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robot
1. Cena wykonanego obiekiu rozliczana w kpl obejmuje:
— prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie wymaganych izolacji,
- wykonanie robot wykonczeniowych ,
- wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
7. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
9. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbeto-
we. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
10. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbeto-
we. Podstawowe zasady projektowania.
11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbeto-
we. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.
12. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony .
13. PN-85/B-01810 Wiasno$ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.
14. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbeto-
we. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogéline.
15. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbeto-
we. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.
16. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbeto-
we. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych
17. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.
18. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
19. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie.
20. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
21. PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wyma-

gania i badania przy odbiorze.
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Projekt: Wodzistaw Slgski Szpital-Blok operacyjny
STB.1. — ROBOTY WYKONCZENIOWE

22.

23.

24,
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.

44,

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna war-

tos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do ma-
lowania

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogéine.

PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i ba-
dania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwod-
nych.

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe $cienne

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12859:2002/Ap1:2004 Piyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12859:2002/A1:2004 Ptyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan

PN-19401:1996/Ap1:1999 Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany 1

BI 5/77

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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