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KODY CPV

INSTALACJE PRZYZYWOWE

45215140-0 Obiekty Szpitalne
45215142-4 Oddziaty Intensywnej Opieki
45231112-6 Sale Zabiegowe

ROBOTY POMOCNICZE
(bruzdy, przebicia i zamurowania)

45000000-7 Roboty budowlane
28811000-0 Materiaty budowlane
32421000-0 Okablowanie sieciowe
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I WYMOGI OGOLNE
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem ST jest zbiér wymagan wykonania dokumentacji, montazu urzadzen oraz wykonania
i odbioru instalacji przyzywowej. Niniejsza specyfikacja opisuje wymagania dotyczace materiatow,
sposobu wykonania oraz oceny poprawno$ci poszczegdlnych etapéw robét instalacyjnych oraz zrodet
zasilania urzadzen.
1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.
1.2. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace zakresu robdt branzy instalacji
przyzywowej zwiazanych z inwestycja:
*  Wykonanie instalacji przyzywowej:
Instalacja magistrali gléwnej instalacji przyzywowej prowadzonej na korytarzach,
Instalacja magistrali zlokalizowanych w pokojach t6Zkowych, gabinetach zabiegowych
oraz toaletach,
o Montaz elementéw systemu przyzywowego.
*  Wykonanie okreslonych normami préb poprawnego dziatania systemu.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
1 53 definiowane nastgpujaco:
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
Wykonanie - wszystkie dziatania wykonane w celu wykonania robdét,
Roboty budowlane — wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt instalacyjnych zgodnie z
ustaleniami jakie naktada dokumentacja,
Procedura — dokument definiujacy kto, w jaki sposob, kiedy i gdzie wykonuje i1 kontroluje poszczegdlne
operacje robocze,
Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej, zawierajace przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu.
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1.4. PRACE TOWARZYSZACE

Przed rozpoczeciem robdt montazowych instalacji przyzywowych nalezy wykona¢ wszelkie roboty
budowlane, instalacje sanitarne oraz wentylacj¢ i klimatyzacje. Instalacje elektryczne mozna wykonywacé
roOwnolegle z instalacjami przyzywowymi.

INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY

Podczas prowadzonych prac montazowych instalacji przyzywowej nalezy przestrzega¢ przepisOw
BHP i PPOZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz
pdézniejszymi zmianami:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ min klas¢
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 Iub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i
strop6w tego pomieszczenia.

PROWADZENIE PRZEWODOW TRAS KABLOWYCH

Trasy kablowe nalezy wykona¢ z elementdéw trwatych, pozwalajacych na zachowanie
odpowiednich promieni gigcia wigzek kablowych na zakretach. Warto§ci minimalnych promieni giecia
sa podane w kartach katalogowych kabli §wiattowodowych.

Rozmiary (pojemnos$¢) kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby
kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualne;
rozbudowy systemu. Wypelnienie kanatéw kablowych obliczana jest w miejscach zakretow.
Przy catkowitym wypetnieniu $wiatta kanatu kablami na zakrecie bedzie on wypetniony w 60% na prostym
odcinku.

Przy budowie okablowania nalezy wzia¢ pod uwagg zapisy normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
dotyczace réwnoleglego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej,
zachowujac odpowiednie odlegtosci pomigdzy okablowaniem zasilajagcym, a okablowaniem strukturalnym
przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sa kanaty kablowe. Przy wytyczaniu
trasy dla kabli uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno§¢ z innymi instalacjami
1 urzadzeniami. Trasa przebiega wzdtuz linii prostych réwnolegltych i prostopadtych do $cian i stropow
zmieniajac swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa
przebiegu jest przy tym tatwo dostepna do konserwacji i remontéw, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikow i odlegto$ci migdzy punktami podparcia.

Trasy kablowe pionowe nalezy zbudowaé¢ z drabinek kablowych metalowych oraz listew
plastikowych. Trasy kablowe poziome prowadzone sa w korytarzach w korytach mocowanych pod
stropem. Pod instalacje elementéw wykonawczych systemu kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach
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typu peszel. Nalezy zabezpieczy¢ trasy kablowe na koncéwkach, w szczeg6lnosci w korytach metalowych
na zakretach, zej$ciach itp.

Trasa okablowania instalacji przyzywowej powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku
traktéw, gdzie kable instalacji przyzywowej 1 zasilajacej biegng razem i réwnolegle do siebie nalezy
zachowa¢ odlegto$¢ (rozdziat) migdzy instalacjami, co najmniej lcm (w przypadku gtéwnych ciggdéw
kablowych oraz w pomieszczeniach uzytkowych w kanatach kablowych).

Przy uktadaniu kabli, nalezy stosowaé si¢ do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia
giecia, sily i sposobu wciggania, itp.). Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w kanatach w spos6b
odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczeg6lnosci
nalezy wystrzegac si¢ nadmiernego $ciskania oraz deptania kabli utozonych na podtodze oraz zalamywania
kabli na elementach konstrukcji. Przy odwijaniu kabla z bebna, badz wyciaganiu go z pudetka nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sily naciggu oraz zwraca¢ uwage, aby nie tworzyty sie wezty i supty. Przyjety
ogOlnie promien gig¢cia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ $rednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

Przy wykonywaniu trasy kablowej przechodzacej przez granice strefy pozarowej, S$wiatlo
jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednia masa uszczelniajaca, charakteryzujaca sie wilasciwosciami
nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami PPOZ i przymocowaé w miejscu jej instalacji
przywieszke z pelng informacja o tak zbudowanej granicy strefy.

Przejscia przez Sciany i stropy
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji okablowania strukturalnego przez Sciany i stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac takie elementy jak:
rury stalowe,

rury z tworzyw sztucznych,

korytka blaszane itp.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbidr robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i przedmiarem rob6t dokonywany wedlug
harmonogramu uzgodnionego z Uzytkownikiem.

ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbiér robot zanikajacych i wymaganych zakrycia przewodoéw polega na finalnej ocenie ilo$ci
ijakos$ci ich wykonanych. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
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korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje osoba posiadajaca
uprawnienia do odbioru instalacji przyzywowej z ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa
i uprzednimi ustaleniami.

ODBIORY CZESCIOWE

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci rob6t. Odbioru dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy wraz z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét. Odbioru
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inwestora i Wykonawcy.

Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan
1 pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajacych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych 1 robét
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Komplet ten
powinien by¢ aktualizowany w miar¢ wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiera¢ szczegdly
pozwalajace na zlokalizowanie zakrytego okablowania.

Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zosta¢ przekazany uzytkownikowi jako komplet
oznaczony ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wiaczenia jej jako czgéci trwalej
dokumentacji instalacji kablowe;.

DOKUMENTY ODBIORU

Po catkowitym zakonczeniu prob, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja odbierajgca
musi potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych préb oraz stwierdzié,
ze wszystkie wymagania zostaty spetnione.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeilniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowiagzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

Instrukcje obstugi - wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi kompletnej
instalacji przyzywowej,

Harmonogram czynnosci konserwacyjnych / instrukcje eksploatacji instalacji / instrukcje poszczeg6lnych
urzadzen zamontowanych w instalacji - wykonawca powinien dostarczy¢ wiascicielowi informacje
co do zalecanych czynno$ci konserwacyjnych i ich czgstosci wykaz zalecanych cze$ci zapasowych,
Dokumentacje¢ powykonawcza,

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci 1 karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

UWAGI PRZETARGOWE I WYKONAWCZE UWAGI DOTYCZACE POSTEPOWANIA
PRZETARGOWEGO

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetdéw, urzadzen,
systemOw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
Zamiana materialéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.

Wszelkie zmiany dotyczace uzytych w projekcie materiatow, zalozen montazowych i innych
przyjetych w projekcie rozwigzan, nalezy bezwzglednie uprzednio uzgodni¢ na pismie z Projektantem.
Dziatania niezgodne z powyzszym beda stanowily naruszenie praw autorskich do projektu, tym samym na
naruszajacym spocznie odpowiedzialno$¢ przewidziana ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) oraz innymi ustawami szczegélnymi, w tym ryzyko zwigzane
z dochodzeniem swoich roszczen przez Projektanta na drodze postepowania sagdowego.

Podstawe wyceny robdt stanowig wszystkie opracowania dokumentacji, stanowigce nierozerwalna
catos¢. Dane, wymagania 1 ilosci wyszczeg6lnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zostaly ujete w calej dokumentacji. Przedmiary robdt stanowia materiat
pomocniczy. W razie rozbiezno$ci lub réznic pomigdzy poszczegdlnymi opracowaniami dokumentacji
nalezy zwr6ci¢ si¢ o wyjasnienia na etapie ofertowania.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, w celu dokonania
odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien. Projekt (budowlany i wykonawczy) ma priorytet przed
przedmiarem budowlanym.
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Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyskaé¢ pisemna zgode Zamawiajacego.
Proponowane zmiany nie moga powodowac pogorszenia warunkOw wynikajacych z istniejgcej
dokumentacji techniczne;.

Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane
jako wptywajace na koszt i termin realizacji. Wykonawca nie moze bagatelizowa¢ zauwazonych btedéw
w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Pracowni¢ Projektowa.

Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia w ofercie
wszelkich kosztéow wynikajacych z organizacji robot, organizacji placu budowy, transportu
wielkogabarytowego, dzwigdw, wywozu gruzu i nieczystosci lokalizacji innych niezbgdnych elementow
placu budowy itp. oraz wszystkie zwigzane z tym pochodne jak pozwolenia, wylaczenia, zajecie pasa,
rozbiodrki, uwzglednienie ewentualnych interesow osob trzecich itd. Do wyceny nalezy roéwniez przyjaé
koszt likwidacji placu budowy, uprzatnigcia terenu, przywrdcenia stanu pierwotnego.

PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowiazuja wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentéw materialéw i wyrobow.

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zachowujac duza ostrozno$¢ i warunki BHP.

Podczas realizacji robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace, w tym roéwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $§wiadectw dopuszczenia
niewyszczeg6lnionych w niniejszej dokumentacji a obowiazkowych do stosowania, Wykonawca ma
obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W czasie realizacji robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w Zataczniku Nr

3 do Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z cato$cig dokumentacji
1 oceny jej czytelnosci, spojnosci oraz jej wzajemnego skoordynowanie. O wszelkich zauwazonych
uwagach ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem
Pracownig¢ Projektowa.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cia dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w sposOb niezagrazajacy istniejacemu obiektowi. Dobor
technologii rozbiérki nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed przystgpieniem do jej wykonywania.

ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia
catosci dokumentacji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyzowania si¢ oraz styku poszczegélnych
instalacji i substancji budowlanej. W razie wystepowania kolizji nieujawnionej w dokumentacji - nalezy
miejsca kolizyjne zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi przed przystapieniem do wykonawstwa.
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Wszelkie prace wynikajace z konieczno$ci demontazu elementéw kolidujacych wykonanych bez
koordynacji z innymi branzami i bez zgloszenia Inspektorowi Nadzoru beda obcigzaty Wykonawce. W
takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania w formie szkicu wysoko$ciowego
(lub lokalizacyjnego) sieci kolidujacych, z podaniem ich parametréw wymiarowych, wysokosciowych lub
lokalizacyjnych, wynikajacych z projektu oraz zastanych w miejscu wykonawstwa i uzgodni¢ rozwigzanie
z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.

Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajace z warunkéw zastanych w
istniejacej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwiagzan technicznych lub w celu uniknigcia
kolizji) podlegaja uzgodnieniu przed wykonawstwem z kierujacymi pracami wszystkich branz na ktére
moga mie¢ wptyw, a nastepnie z generalnym Projektantem.

Zmiany realizacyjne, wywolujace konieczno$¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym
nadzorem autorskim bedg przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej
jakosci 1 trwatoSci oraz wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w kontrakcie parametréw
technicznych i technologicznych dostarczanych produktéw. W przypadku, gdy rozwigzania projektowe
okreslaja te parametry w sposdb niewystarczajacy, zbyt ogdlny, niezgodny z obowigzujacymi przepisami
szczegblnymi, wymaganiami Zamawiajacego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca
jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i certyfikatow
na wszystkie zastosowane materialty budowlane zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane
i rozporzadzen wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi
w kontrakcie.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace
wymagang w projekcie klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydana przez uprawnione
jednostki naukowo -badawcze. Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,,danych techniczno-
ruchowych” oraz ,karty zgodno$ci produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajacych tego
typu dokumentéw /dla celéw odbiorowych/.

Przed przystapieniem do odbioréw 1 rozruchdw obowigzuje wykonanie dokumentacji
powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z zataczeniem
niezbednych certyfikatow i uzgodnien oraz innych dokumentéw wymaganych dla wbudowanych
materiatéw, urzadzen lub technologii przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).
Wykonawca zobowiagzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w skiad, ktérej wchodza:
odbior koncowy oraz odbiory czgsciowe prac zanikajacych) potwierdzanej protokolarnie.

W sytuacji, kiedy odbierany zakres prac wykonywany byl przez niezaleznych wykonawcédw
lub podwykonawcéw réznych branz, ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczy¢é w takich
odbiorach technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze
z udzialem upowaznionych przedstawicieli dostawcéw urzadzen lub technologii, jezeli jest niezbednym
warunkiem uzyskania gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnos$ci robot
budowlanych oraz montazu zabudowywanych urzadzen i instalacji przez odpowiednich Inspektoréw
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich urzadzen
i instalacji do ich czasowej eksploatacji we wspdipracy z odpowiednimi stuzbami Inwestora w celu
sprawdzenia poprawno$ci ich wykonania i1 funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje
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si¢ za zakonczong po pelnym jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametréw technicznych
1 technologicznych zatozonych w projekcie (pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w rozbiciu
na poszczegédlne branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i1 instruktazu przedstawicieli
przysztego uzytkownika obiektu- wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementow.
Instrukcja powinna zawierac:

*  Opis pracy instalacji,

*  Wymagane ustawienie,

*  Opis wymaganych parametrow,

*  Opis typowych standw awaryjnych i spos6b postepowania w stanach awaryjnych,

*  Wytyczne eksploatacyjne i przegladowe,

* Specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania petnej gwarancji,

* Instrukcja branzy budowlanej powinna zawieraé wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby
i czestotliwo$¢ konserwacji zastosowanych materiatéw i technologii.

7. WYMAGANIA UZYTKOWE I TECHNICZNE, KTORE POWIENIEN SPEENIAC SYSTEM
PRZYZYWOWY

7.1.

7.2.

System powinien zapewnia¢ niezawodna i skuteczng sygnalizacje wezwanh pacjentéw hospitalizowanych
na oddziatach szpitalnych.
Wezwania sg adresowane do personelu medycznego odpowiedzialnego za opieke nad pacjentami.

Sale pacjentow i toalety:

Konstrukcja systemu umozliwia wezwania pielggniarek ze stanowisk przylézkowych oraz Przyciskow
sznurkowych w toaletach.
Pacjenci na stanowiskach t6zkowych beda mieli do dyspozycji przyciski wezwan personelu zintegrowane
w manipulatorach z przyciskami do zapalania o$wietlenia miejscowego i nocnego na kazdym stanowisku.
W toaletach przewidziano przyciski przywotawcze z bezpiecznym ciggnem nylonowym o dlugosci 2m
umieszczone poza strefa mozliwego rozprysku. W kazdej z toalet dodatkowe Kasowniki dla personelu
w celu uniknigcia automatycznego skasowania wezwania po wejsciu do Sali.
Nad drzwiami sal chorych zaprojektowano lampki sygnalizacyjne tr6jkolorowe.
W salach pacjentéw zaprojektowano zestaw przyciskdw wezwanie- obecnosc.
Po wejsciu do kazdego pomieszczenia pielggniarki maja obowiazek potwierdzi¢ wejscie i wyjscie
na przycisku (Przywotawczo-kasujacym).
Wszystkie wezwania i zdarzenia zachodzace w systemie beda sygnalizowane na Salowych lampkach
tréjkolorowych LED zgodnie z DIN 0834.

Dyzurka personelu:

W dyzurke pielegniarek nalezy wyposazy¢ w Wyswietlacz dwukolorowy-dwupoziomowy /dwa
wiersze/ -wskazujacy wezwania i obecno$¢ personelu jednocze$nie réznymi kolorami i dzwigkiem —
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7.3.

74.

wymienione kolory powinny by¢ takie, jak kolory wskazujace zdarzenia systemowe sygnalizowane
na lampkach salowych. Sygnalizacja winna zapewnia¢ skuteczng lokalizacje wzywajacego pacjenta.
Kolory odpowiadajace zdarzeniom sygnalizowanym przez urzadzenia systemu:

Czerwony kolor lampki bagdZ znakéw na wyswietlaczu- wezwanie z Sali chorych

Czerwony + biaty kolor lampki badz znakéw na wySwietlaczu- wezwanie z WC

Zielony kolor lampki badz znakéw na wys$wietlaczu obecnos$¢ personelu medycznego w pomieszczeniu
W przypadku braku wezwan lampki nie powinny $wiecic.

Centralka gtéwna;

Nadzér nad kazdym z systemé6w sprawowaé bedzie Centralka oddzialowa, ktéra zapewnia stalg
kontrole elementéw elektronicznych sytemu na poziomie oddziatu. Kazda Centralka oddziatowa posiada
dodatkowy interfejs do Centrali gtéwnej zarzadzajacej caloScig systemu.

W pomieszczeniu technicznym lub serwerowni nalezy umiesci¢ Centralke gléwna oraz komputer
wyposazony w program rejestrujacy zdarzenia oraz zarzadzajgcy autonomicznymi systemami na poziomie
catego szpitala.

Poprzez program zarzadzajacy mozna archiwizowa¢ oraz weryfikowac statystyke zdarzen medycznych,
Program posiada mozliwo$¢ tworzenia wydzielonych stref funkcjonalnych w kazdym z oddziatéw, taczenia
systemOw automatycznie w ustalonym czasie w dniach wolnych od pracy, w godzinach nocnych -
wezwania z potaczonych oddziatéw beda widoczne w ustalonych punktach systemu / dyzurkach, pokojach
socjalnych itp./.

Program zarzadzajacy dokonuje automatycznej zmiany trybu pracy systemoéw dziefn/noc o ustalonych
godzinach w wybranym trybie tygodniowym. W godzinach nocnych wyciszane beda automatycznie
sygnaly dzwickowe a jasnos$¢ elementdéw optycznych ulegnie obnizeniu.

Zabezpieczenia i obstuga techniczna

Elementy systemu, ktérych dotyka personel medyczny i pacjenci musza by¢ zasilane napieciem
bezpiecznym. System musi posiada zabezpieczenie, ktére zapobiegnie wytaczeniu catego systemu w
wypadku zwarcia szyny danych i szyny zasilania w obrgbie magistrali systemowe;.

System powinien posiada¢ funkcje autotestu i autokontroli, po uruchomieniu tych funkcji powinien
automatycznie zlicza¢ elementy systemu i informowa¢ o uszkodzeniach i awariach oraz wskazywac ich
lokalizacje.

Wymaganiem koniecznym sytemu jest mozliwo$¢ dokonywania diagnostyki zdalnej systemu dzigki
zdalnej tacznosci jednostki zarzadzajacej systemem z serwisem producenta.
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