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WSTEP

Pod pojeciem Specyfikacii Technicznych, ktére wystapi w SIwz nalezy rozumieé Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbiory Robdt zgodnie 7z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnig 2
wrzesnia 2004 r do Ustawy Prawo Zaméwier Publicznych.,

1.1.  Przedmiot Specyfikacii Technicznych

Specyfikacja Techniczna — "Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagar wspdinych dla poszczegdinych
wymagarn technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania :

PRZEBUDOWA BUD YNKU ODDzIALU WEWNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAM/
PRACOWNI ENDOSKOPJ) W WODZist AWiu §1 ASKIM, ul. 26 Marca 51, 44 -300 Wodzisiaw Slaski

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub Szczegdtowymi
Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng  jako czg$¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowaé w

zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. Integralng czesé Opracowania stanowig : Projekt
Budowlany i Przedmiar Robat,

1.3.  Zakres Robét objetych Umowg
Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w Powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotem Opracowania jest projekt budowlany przebudowy oddziatu wewnetrznego szpitala,
potozonego przy ul. 26 Marca 51 w Wodzistawiu Slaskim.

Budynek pofozony na dziafce O numerze ewidencyjnym 2544/145, powiat wodzistawski, jednostka
ewidencyjna Wodzistaw $|. obreb Wodzistaw $I., karta mapy 8..

1.3.2  Ogolny opis projektowanych rozwigzan

demontaz istniejacych elementow wykonczenia wnetrz wraz ze stolarkg drzwiowa wewnetrzng
przebudowa pomieszczer (rozbidrka fragmentéw $cian — wyburzenia, wykonanie nowych Scian)
wykonanie przekué¢ otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych,

montaz nadprozy wykonanych z dwuteownikéw normalnych.

remont posadzek, wykonanie nowych posadzek.

roboty wykoriczeniowe.

wykonanie docieplenia $cian i stropodachu.

1.3.3  Kody CPV

45261210-9 Wykonywanie pokry dachowych

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45432000-4 Ktadzenie i wykiadanie podidg, Scian i tapetowanie $cian

45262300-4 Betonowanie

45442100-8 Roboty malarskie _ ) o

38000000-2 Meble (wigcznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe (z wylgczeniem oswietlenia) |
Srodki czyszczace

45321000-3 Izolacja ciepina

=
-
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1.4.  Okreslenia podstawowe

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.,

Rekultywacja - Roboty majace na cely uporzadkowanie | przywrécenie pierwotnych funkeiji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Siwz - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 E
Prawo Zaméwieri Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r, Nr 19, poz. 177)

1.5. Ogélne Wymagania dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru.

a w szczegdlnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgeych czynnosci Zwigzane z
budowg i nienaruszalnoécia ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
Sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz Przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

(¢) Koszt zabezpieczenia Teren Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sig, iz jest wigczony w Cene Zadania.

2 MATERIALY

2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i poleceniami
Inspektora Nadzoru, Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za speinienie wymagar ilos’.ciowygh i
jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i
wbudowanie.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki — do utylizacji zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Teren Budowy,
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badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jegi Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie Przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w kt6rym
znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac

sig 7 jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w Sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materialy, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohiczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. Materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien

2.4 Przechowywanie i skltadowanie materiatéw

Wykonawca, Zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
bylty dostepne do kontroli Przez Inzyniera. Migjsca Czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
W miejscach Zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé Wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzory o swoim zamiarze
€0 najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiafu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.,

3 SPRZET

Projektowa lub ST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej Zmieniany

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robé.

4 TRANSPORT

I!r IN WES TK OSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata 5
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzory bedg
usuniete z Terenu Budowy,

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia spowodowane jego

S5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materialow wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzory bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w Czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materialow niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub

Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:

a)

5.3 Ochrona Przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywag Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
Oraz w maszynach i pojazdach.,

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w Sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo Przez personel Wykonawcy.

IN WES TK OSZ T Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata 6
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nie spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla Zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i 53 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;,

W zakresie wymogow bezpieczenstwa | higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegblnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 Czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa | higieny

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu

5.5 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakorczenia przez Inspektora Nadzoru.

5.6 Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét,

dokumenty.

5.7 Tablice informacyjne

Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic
informacyjnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich Przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé zatozong
jakosé Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw.

6.2 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wykonawee Inspektor Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzagdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

[
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6.3 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od rozpoczecia Robét do kodca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki. Odpowiedzialnog¢ za

W porzadku chronologicznym,

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegéinosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robét,

c) Pprzebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

d) dane dotyczace Sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

f) daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

a) zgloszenia | daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych |
koricowych odbioréw Robét,

h) inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzory wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
Przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét Przeprowadza, sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pki. (1)-(4) nastepujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Tereny Budowy,

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)  protokoly odbioru Robét,

€)  protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie Pprzewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzory i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét

wpisane do Ksiegi Obmiary,

Jakikolwiek btad lub Przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pigmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie Przeprowadzony z Czestoscig wymagang do cely platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce |
Inspektora Nadzoru.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg Przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét,

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zaKryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje procedur Przejecia
W zaleznosci od ustaler odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzory przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemy — Czesciowe Przejecie Robét,

¢) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robét,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

8.2 Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0g6Inego postepu Robét,

Odbioru Robét dokonuje Inspektora Nadzory,

Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robét zanikajgcych | ulegajacych zakryciu
przez Inspektora Nadzory. Zaden odbiér ( Czesciowe Przejecie Robét) przed odbiorem ostatecznym nie
zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.

8.3 Odbiér czgsciowy - Czesciowe Przejecie Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. W trybie odbioru czesciowego
Inspektora Nadzoru wystawia Czesciowy Protokat Przejecia Robét.

8.4 Odbior koricowy - Przejecie Robot

Odbiér robét nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

2) Calkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi¢mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

<=
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3) Odbiér koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzory zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw,

4) Inspektora Nadzoru wystawi Protokél Przejecia Robét Stwierdzajace zakoriczenie robst po
zweryfikowaniu  odbiory ostatecznego przez Komisje Wyznaczong przez Zamawiajgcego.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych
dokumentéw, , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania Wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupeiniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty koricowego Przejecia Robot
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany Przygotowac nastepujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje,

c) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych |
ulegajgcych zakryciu,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub Uzupeiniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupefniajqcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania
tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektora Nadzory wystawi Protokot Koncowego Przejecia
Robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogoélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiary Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiladajace sie
na jej wykonanie, okreélone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

a) robocizne bezposrednig wraz 7 towarzyszacymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robét, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow | bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcey i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa Zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Rob6t jest ostateczna wyklucza mozliwoé¢ zgdania dodatkowe;j zaptaty za wykonanie Robat objetych tg
pozycjg kosztorysowa,

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposdb scalony przyjmujac
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jednostke przedmiary dla Roboty wiodace;j i uwzgledniajac udzial robét towarzyszacych i Zuzycie
Mmateriatéw w sposéb Przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé wskaznikowo, Rzeczywisty obmiar
robot towarzyszacych i Zuzycie materialéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiary
Robét i innych roszczen Wykonawcy.

9.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru kofcowego, jest zobowigzany wykonag zabezpieczenie
terenu budowy:

a) dostarczyé, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce, tablice informacyjne,
b) utrzymacé urzgdzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
c) usungc urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robét

Podstawg platnosci 53 ceny ryczaltowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét ,Wymagania
Ogolne". Ceny ryczaltowe obejmujg peten zakres prac koniecznych Przy wykonaniu oznakowania
zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5.6 oraz tablic informacyjnych.

10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI UMOWY
Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne Poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie Wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

1. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz, U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003
nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r,),

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 Z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 7 dnia 20 czerwca 2001 r.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

7. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 7 pozn. zm.,

8. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

9. Ustawa Prawo budowlane 7 dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz.
U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pézn. zm.,

10. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003,

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14121994 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U.
Nr 75, poz. 690, 2002 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z
1992 r., z pé2n, zm.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informagii
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 I

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresuy rodzajow

i)
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16.

17

18.
19.

20.
21,
22
23.
24,

robét budowlanych, Stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pozn.
zmianami (Dz, U. 2002, nr 134, poz. 1130)

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogodlne,

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
Zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania ogélne.

PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkdw.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podioza budowli.

PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-77/B-06200: Konstrukcije stalowe budowlane. Wymagania i badania.

L
L
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)
STB 1
ROBOTY WYKONCZENIOWE

PROJEKT

PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWNETRZNEGO WRAZ

Z POMIESZCZENIAMI PRACOWNI ENDOSKOP|
W WODZzIStAWIU SLASKIM '
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw Slaski

INWESTOR

Powiatowy Publiczny Zaktad Opiekj Zdrowotnej
w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim
44-300 Wodzistaw Slaski, ul. 26 Marca 51

KOD cpPv:
45261210-9 Wykonywanie Ppokry¢ dachowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stojarki budowlanej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45432000-4 Kladzenie i wykiadanie podiég, $cian i tapetowanie $cian
45262300-4 Betonowanie
45442100-8 Roboty malarskie
39000000-2 Meble (whacznie z biurowymi), Wyposazenie, urzadzenia domowe (z wylaczeniem o wietlenia) i $rodki
czyszczgce
45321000-3 Izolacja cieplna
&)
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1:

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznych sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbiory robot
wykoriczeniowych dla zadania:

PROJEKT PRZEBUDOW Y BUDYNKU ODDZIALU WE WNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
FRACOWNI ENDOSK OPIl W WODZISt AWIU SLASKIM, ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzis faw Slaski

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako Czg$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt, 1.3,

1.2

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robét realizowanych w ramach robét kons:rukcwno—budowlanych i wykoriczeniowych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbiérkowe

(2) Roboty zasadnicze:

1) Roboty wykoriczeniowe:

— Pokrycia dachowe

- Roboty murowe,

- Montaz stolark; drzwiowej, $lusarki

— Wykonanie tynkéw, oktadzin $cian i malowanie,
- Wykonanie podidg i posadzek,

— Roboty z prefabrykatow gipsowych,

- Montaz elementéw Wyposazenia sanitariat6w,
— Docieplenie gcian )

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjiami podanymi w WO 00.00 ,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

Pokrycie dachowe — gérna warstwa lub warstwy dachu tworzace powierzchnig zabezpieczajaca przed
wptywami atmosferycznymi,

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skfadnikéw, ktére Przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowar i od konstrukgji
betonowych, zelbetowych i z betonu Sprezonego, do czasu uzyskania Przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
cigzaru sprzetu i ludzi,

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiaca wykoriczenie jego powierzchni,

=
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2.

Oktadzina - Zewngtrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukcji.

Drzwi — konstrukcja do Zamykania otworu przeznaczona gléwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
Zawiasach Przegubowych, osi obrotu lub za pomocy przesuwu,

Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub Prawie pionowego otwory w $cianie lub dachu ze spadkiem,
ktdra przepuszcza $wiatio i moze przepuszczaé $wieze powietrze,

Wykoriczenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia,

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiafu,
umieszczona wewnatrz sciany, $ciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

lzolacja Przeciwwilgociowa — warstwa Iub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w Scianie, majaca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w cely zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatry, itp.,

Tasma uszczelniajgca — pas z arkusza nieprzepuszcza!nego materiatu, ktéry zabezpiecza zlacze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

Termomodernizacja - dziatanie majgce doprowadzi¢ do ograniczenia strat ciepta w réznych strefach
juz istniejacego budynku (Sciany, stropy, stolarka), czesto kompleksowo potaczone ze Zmiang syste-

Bezspoinowy system ocieplanie (BSO) - obowigzujgca od 2002 roky nowa nazwa metody "lekkiej
mokrej"; definicje terminologii zwigzanej z BSO oraz wymagania i wytyczne dotyczace zastosowania
materiatéw termoizolacyjnych zawiera Instrukeja ITB nr 334/2002

MATERIALY

Zrodla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do Zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materialow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie wbudowanie zgodnie z zalozeniami .

2.1,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg;

Pokrycia dachowe — obrébki blacharskie

obrébki z blachy cynkowo-tytanowej,

rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej fi 150mm

rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej fi 100mm,

krawedziaki impregnowane 10x16 ¢cm do mocowania obrébek blacharskich

piyty styropianowe PS-E FS 20 laminowane papa podktadowg P/100/1200 grubosci 180mm

papa termozgrzewalna podkiadowa,

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

poliweglan na systemowych profilach, mocowany na konstrukcji wsporczej ze stali cynkowanej oghiowo, wraz
z obrébkami, rynna, - zadaszenie wejscia

ic!
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2.2.  Roboty murowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
— cegfa ceramiczna peina o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10
— stal profilowa — ksztattowniki INP 120-220 mm,

— podokienniki o szer.do 30 ¢m kamienne gr.3 cm, wewnetrzne,
~ Zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215,

~ Zaprawa cementowo-wapienna o Rz = 3MPa,
= Wwoda wg PN-89/B-32250

23. Konstrukcje stalowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejsze; specyfikacji sg;
— stal profilowa - ksztattowniki:

— stal profilowa weglowa,

24. Stolarka drzwiowa oraz slusarka,

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii s3;

- Oscieznice metalowe 7 blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo,

- Skrzydia drewniane wewnetrzne, laminat HPL gr.2mm, kolor biaty,
- Drzwi aluminiowych wewngtirzne, przymykowe, wypetnione,

- Drzwi aluminiowe przeszklone Z samozamykaczami,

- Drzwi stalowe petne p.poz. EI30z samozamykaczami,

- Scianki laminowane HPL 2z drzwiami | okuciami, ptyta widrowa, impregnowana
- Rolety okienne tekstylne, rolety w prowadnicach aluminiowych okiennych na s

25.  Podiogi i posadzki
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:
= podbudowa betonowa B-10 na podtozu gruntowym,
— warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej,
~ Zzbrojenie posadzki siatka stalowa fi 6mm, co 15/15¢m,
— folia polietylenowa, podposadzkowa, PE ar.0,2mm,
— plytki posadzkowe gresowe, R10 ptytki 30x30 cm,

— Srodek gruntujacy :
©  dwuskiadnikowy grunt dyspersyjno — cementowym
©  hie zawiera rozpuszczainikow
o niezapalny

- Klej do wykiadzin podiogowych:
o

klej dyspersyjny do wykfadzin pcv o skiadzie z modyfikowanych kopolomeréw

poliakrylanowych Wypeiniaczy mineralnych i wody
©  do wykfadzin pod obcigzenia krzestami na rolkach
©  Wwlasciwosci aseptyczne
©  niska zawartoé wypeiniaczy

- Masa naprawcza:
o drobnoziarnista
©  szybkowigzgca cementowa masa

— Samopoziomujace masy szpachlowe
©  cementowa masa samopoziomujgca
o bezskurczowa
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o niska emisyjnosc¢

= Wykladzina - WYKEtADZINA HOMOGENICZNA R9
o gr.min.2 mm
lrudnozapalnoéé wg 13501-1:Klasa Bf/-S1
antyposlizgowosé wg AS/NZS 4586: R9
klasa Scieralnosci wg EN 649: Grupa P
produkt nie moze gromadzi¢ fadunkdéw elekrrosratycznych powyzej 2kV — antystatyczny
Wykiadzina musi zawierag¢ Srodki bakteriobdjcze
odporna na kétka foteli

Oe o oo o

26. Tynki, oktadziny $cian i malowanie - wewnetrzne
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg:

- tynki cementowo-wapienne zwykle kat.|l,
- gladzie gipsowe,

~  Srodek gruntujacy :
o awuskiadniko Wy grunt dyspersyjno — cementowym
o nie zawiera rozpuszczalnikéw
©  niezapalny

— Klej do wyktadzin Sciennych:
o klej dyspersyjny do wykiadzin PCV,
©  skfad: dyspersje tworzyw sztucznych, Zywice modyfikowane, substancje zZageszczajgce,
zwilzajace, przeciwpienigce i konserwujace, Wypetniacze mineraline, woda,
©  nie zawiera rozpuszezalnikéw

- Wykladzina $cienna :

(o]

Higieniczne panele z eks frudowanego nieplastyﬁkowanego PCV gr.2,5 mm

Panel PCV - Materiat wyjsciowy w postaci sztywnych, gtadkich, nienasigkliwych, fatwo
zmywalnych arkuszy Czystego ekstrudo wanego nf’eplasryﬁkowanego PVC,
Arkusze o gr. 2,5-3, Omm, szer. 1220mm | wysokosci dopasowanej do pomieszczenia,
Panel oaporny na $rodki dezynfekcyjne i dziafanie temperatury w zakresie do +60 st. C
Gestosé (wg ISO 1183) 1,45 g/cm®.

Modut elastycznosci (wg ISO 527) >2500 Mpa,

Odpornosé na uderzenia — spelnia ISO 179-2

Q

O 0 0 0o o

— Oslona scienna przeciwuderzeniowaztworzywa aluminium - .
= Narozniki 50 x 50 mm;  gr.2mm z aluminium,

— Farba lateksowa zmywalna,

2.7. Robotyz prefabrykatow gipsowych
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:

— ogniochronna plyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm skladajgca sie z rdzenia gipsowego
ostonietego Sciéle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaska i
prostokgtng powierzchnie, Piyty zawierajg w rdzeniu gipsowym wiékna mineralne i/lub inne dodatki w
celu zwiekszenia spojnosci rdzenia Przy dziataniu wysokich temperatur. Plyta przeznaczona do
pomieszczen, w ktérych wilgotnog¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny,
zaliczany do klasy A2-s1 ,d0. Plyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS) o wglebieniu grubosci mm

=
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na odcinku 45mm. Produkt posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny
oraz Deklaracje Srodowiskowa (E PD).

widknem szklanym i celulozowym, laminowanym matami z widkna szklanego. Produkt niepalny,
zaliczany do klasy A1 (wg EN 13501). Piyty o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej (wytrzymalosé na
zginanie wzdtuzna dla ptyt grubosci 15mm — 645N, 20mm — 860N, 25mm — 1075N, 30mm — 1290N;
wytrzymatoéé na zginanie poprzeczna dla ptyt grubosci 15mm — 252N, 20mm - 336N, 25mm — 420N
30mm — 504N). Nasigkliwosé catkowita Pyt jest nie wieksza niz 5%, Produkt posiadajgcy Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (DOP) oraz Atest Higieniczny,

= uchwyty do piyt gipsowych,

3

— profile podiuzne i poprzeczne,

— Mmasa szpachlowa, tasma spoinowa, folia,

2.8. Wyposazenie

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;
Materialy — zgodnie z opisem oraz dokumentacija projektowg

Wymagania: Materiaty powinny odpowiada¢ Wymaganiom stawianym przez odpowiednie normy oraz aprobaty
techniczne

Warunki dostawy, magazynowania;
- Materiaty dostarczyé¢ samochodami dostawczymi, skrzyniowymi
- Materiaty Zmagazynowaé w pomieszczeniach chronigeych je od dziatania szkodliwych czynnikéw atmosfe-

rycznych,
2.9. Roboty izolacyjne
Materiatami Stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— Materiat izolacyjny powtokowy bitumiczny,
= Ppapatermozgrzewalna,
~ folia polietylenowa,
— styropian EPS Podloga gr.15 cm
— styropian XPS gr.12cm),

— folia fundamentowa, kubetkowa,

2.10. Elewacja
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

= plyty styropianowe — Seézonowane rodzaj EPS 70 o gestosci 15-20 kg/m3 i grub.2cm, 15cm,
wytrzymaltosci na rozrywanie > 10 kPa, (PN-B-20130:1999),

= Plyty ze skalnej weiny mineralnej - do izolacji term icznej i akustycznej écian z elewacjg z paneli (np.siding,
blacha, deski) oraz z kamienia Jub szkia - grubosci 150 mm,

— Zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych

~ Preparat wzmacniajacy podioze,

— listwa cokotowa oraz narozniki ochronne,

— dyble plastikowe "z grzybkami",

- siatka z widkna szklanego,

— farba gruntujaca,

= tynk silikonowy cienkowarstwowy grub.2,0 mm

= podokienniki ocynkowane powlekane zewn.szer.40 cm
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 +Postanowienia Podstawowe" pkt. 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i érodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robot, ktéry
Uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
Zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1.  Roboty wykonczeniowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wykoriczeniowych powinien wykazag si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— urzadzenia do przygotowania Zaprawy,

— drobny sprzet do naktadania warstwy gipsu szpachlowego

— Sprzet do recznego wykonania tynkéw

- Wwiertarka udarowa, motek, poziomica

— urzgdzenie do ciecia plytek ceramicznych

— fusztowania systemowe

— podnosnik przyscienny,

— oOraz inny drobny Sprzet potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transporiu podano w WO 00.00 +Postanowienia Podstawowe” pkt. 4,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spenia¢ Wymagania przepiséw ruchy drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym,

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08, Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Pozostale materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgeych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 , Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Wwymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

= 10
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5.2. Pokrycia dachowe

5.2.1. lzolacja termiczna z piyt styropianowych laminowanych papa
Izolacje termiczng o grubosci wg projektu technicznego nalezy przymocowaé do podioza za pomoca
bitumicznego kleju na zimno (dopuszczonego do kontaktyu ze styropianem) lub kleju poliuretanowego.
Styropian laminowany o gestosci min.20 kg/m3, o wytrzymatosci na rozcigganie silg prostopadig do
powierzchni, nie mniejszej niz kPa 150, dostarczany jest w postaci ptyt o wymiarach 1%1,5 m lub 0,5x1 m.
Papa wystaje poza krawedz styropianu, tworzac 5 cm zakiad chronigcy spojenia izolacji. Na podfoze nalezy
nanies¢ klej (4 pasma o szerokosci ok. 4cm na szerokosci 1m — zuzycie ok. 0,3 kg/m2), a nastepnie kolejno
uktadac plyty do czola w taki Spos6b, aby $cisle do siebie Przylegaty, a zaktady pokrywaty sasiednie arkusze.

5.2.2. Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac Papg modyfikowang SBS . Gramatura osnowy
{welon z widkien szklanych) 100g/m2, zawartoéé asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 25009/m2,
maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdiuz/ w poprzek, min. 350/200 N, grubos¢ 4,5 mm. Pape nalezy

posypki mineralnej (8 cm) zgrzaé tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady
czolowe zgrzewaé na szer kosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnigciu posypki w bitum.
Wyptywy asfaltu mozna posypac posypka mineralng w tym samym kolorze w cely podniesienia estetyki
pokrycia. Zuzycie materiaty: ok. 1,17 m2 papy na 1 m2 podioza.

Uwaga: Obrébki attyk, kominéw i innych elementéw Wwystepujacych na dachu (potaczenia plaszczyzny
poziomej z pionowa) nalezy wykona¢ w ukiadzie dwuwarstwowym,

stosujac jako warstwe podkiadowg pape polimerowo-asfaltowa nNa osnowie z widkniny poliestrowej. W
miejscach intensywnego ruchu pieszego na dachu nalezy wykonaé¢ chodniki z papy zgrzewalnej
nawierzchniowej z posypka w innym kolorze anizeli pokrycie dachu.

5.2.1. Obrébki blacharskie

Obrébki musza spetnia¢ dwa podstawowe zadania, zapewnic szczelnose pokrycia w miejscach zataman i
krawedzi potaci dachu, oraz zapewnic¢ estetyke pokrycia. Wszystkie obrobki ostaniajgce krawedzie dachéw
zlokalizowane sg w »pasach krawedziowych” dachu, gdzie wystepujg najwieksze obcigzenia spowodowane
ssaniem wiatru — stad nalezy je mocowaé bardzo solidnie w odleglo$ci co ok.33 cm.

5.2.2. Montaz rynien i rur spustowych

Montaz hakéw rynnowych - haki mocujemy do deski czotowej, krokwi (o ile ich rozstaw nie przekracza 60
cm) lub taty nakrokwiowej. Zamocowaé najdalszy hak na przeciwleglym koncu odptywu tak, aby zapewni¢
zalecany spadek. Koniec haka nie moze przecinaé ptaszczyzny przedtuzenia potaci dachowej. Umozliwi to
Zsuwanie sig $niegu bez obcigzania rynny (na terenach o duzych opadach Sniegu zaleca sie zamontowag
ptotki przeciwéniezne). Napiety mocno sznurek migdzy odplywem a hakiem wskaze wysoko$é montazu pozo-
stalych hakéw oraz tacznikéw. Rozstaw hakéw nie moze przekraczaé 60 cm

Montaz rynny i lacznikow - montaz rynien rozpoczynamy od miejsca najdalszego od odptywu (nie usuwajgc
jeszcze napietego sznurka) Pierwsza rynne dopasowujemy do hakéw, jej koniec wyznacza nam miejsce mon-
tazu tacznika. Dla umozliwienia ekspansiji termicznej nalezy montowaé rynny natgcznikach zgodnie z zazna-
czonymi liniami montazowymi. Po zamocowaniu tacznika montujemy rynne Wsuwajgcjg do zamka hakdéw i
tacznika od strony deski czolowej i weiskajac kolejno w zamki Zewnetrzne hakéw. W ten sam sposéb montu-
jemy kolejne rynny dochodzac do odptywu. Zalecamy wyciecie otworu w rynnie w miejscu odplywu zamiast
przecinania catkowicie rynny. Nie zalecamy wykorzystywania odptywu jako fgcznika dwoch odrebnych odcin-
kéw rynny.

Polaczenie odplywu z rurg odptywowg lub kolankiem, - Przy dachach bez okapu rure wktadamy (przy
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pomocy mufy) bezposrednio do odptywu. Przy dachach z okapem fgczymy odplyw z rurg Spustowg przy
pomocy dwdch kolanek i przycietego na odpowiednig dhugoéé odcinka rury.

rury)

Zakoriczenie instalacji odprowadzenie wody — odprowadzenie na grunt - na konicu rury Spustowej nalezy
Zamocowac kolano [ub wylewke. Minimalna odlegto$¢ wylewki od gruntu wynosi 20 ¢cm, Jub odprowadzenie
do kanalizacji deszczowej lub zbiornika na deszczéwke - korcéwke rury nalezy zainstalowa¢ w otworze przy-
gotowanego wczesniej osadnika (rewizji) laczacego system orynnowania z kanalizacjg deszczowa,.

5.3. Roboty murowe

= 12mm w spoinach wspornych (poziomych), PIzy czym grubo$¢ maksymaina nie powinna przekraczaé¢ 17mm, a
minimalna 10mm,

— 10mm w spoinach pionowych podiuznych, przy ¢zym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczag 15mm, a
minimalna 5mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie Wypelnione zaprawa. W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢
Zaprawg spoin przy Zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.

Podloze pod sciane z cegly nalezy wypoziomowag. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy pomocy
poziomicy, réznice pozioméw niwelu;j i

winny by¢ uktadane na Zaprawie zwyktej, cementowo-wapiennej |ub termoizolacyjnej, na bazie lekkich kru-
szyw mineralnych o Sredniej grubosci 12 mm, mierzonej po wykonaniu muru. Przed utozeniem Zaprawy, spoi-
ny poziomej, nalezy zwilzyé wodg gorna powierzchnie cegiet wbudowywanych. Dzieki temu wilgoé potrzebna
na uzyskanie przez Zaprawe najwyzszej wytrzymatosci nie zostanie wchtonieta przez suche cegly. Zaprawa
musi mie¢ konsystencje gestoplastyczna, nie moze by¢ sucha, ani na tyle wilgotna, aby grozito jej weiekaniem
W gigb cegiet. Ewentualne ubytki cegiet w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetnié
termoizolacyjng Zaprawg murarska, lub termoizolacyjng Zaprawg tynkarska. Murowanie polega na réwno-
miernym roziozeniu Zaprawy na calej powierzchni cegiet, spoina pozioma i kolejnym dodawaniu do siebie na
cegiel. Szczegoéinie wazne jest, aby dopasowa¢ doktadnie kolejne elementy do juz wmurowanych, jeszcze
przed ich zestawieniem na Zaprawie, w przeciwnym wypadku cegta dosuwana Po zaprawie zroluje ja, co

Zapraw murarskich ) o grubosci spoiny wsporne;.

Po ulozeniu ostatniej warstwy cegiet nalezy skontrolowa¢ wysokos¢ muru i jezeli to konieczne, wyréwnaé
cienkg warstwa Zaprawy, az do wytworzenia réwnej powierzchni do oparcia stropu. Warstwe Zaprawy (wyso-
kosci 1-4 ¢cm ) wykona¢ plasko i z ostrg krawedzig. Aby fachowo wykoriczy¢ $ciane pod wieniec w przypadku
scian zewnetrznych zastosowaé wkladke z materiatu termoizolacyjnego. Szczegoélne srodki ochronne nalezy
Zastosowa¢ wobec zwieniczenia murd, oraz muréw podokiennych. Woda deszczowa sptywajgca z
niedokoriczonych dachéw powinna by¢ odprowadzana poza obrys écian. Prace nalezy wykonywaé w
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wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

5.3.4. Nadproza

stemplowania.

5.3.5. Konstrukcje stalowe
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Konstrukcje stalowe winny odpowiadaé zaleceniom normy PN-77/B-06200 - Konstrukcie stalowe budowlane.

Wymagania i badania, oraz normom branzowym odnognie wykonania robét spawalniczych ( PN-75/M-69014-6901 6,
PN-74/M-69021).

montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowag Sie Z gruntem lub wodg i dlatego nalezy ja ukiadaé na pod-
ktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb ukfadania konstrukcji powinien za-

— jej statecznogé | nieodksztatcalnose,
— dobre przewietrzenie elementéw konstrukeyjnych,
— dobrg widocznoéé oznakowania elementéw skladowych,

— zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, Zanieczyszczen itp.

Ostateczne potaczenie konstrukciji za pomoca facznikow docelowych moze by¢ wykonane po ustawieniu elementéw w
takich punktach podparcia, jakie przewidziane s w fazie eksploatacji.

W konstrukcjach Spawanych wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Rysunkach,
Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub $poin pomocniczych (Wigczajge w to spoiny szczepne),
szczegbly podlegaja zaakceptowaniu przez Inzyniera.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentagcji przekazanej z wytworni, wykonywanie otworéw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalezy wykonaé¢ podczas ostatecznego montazy konstrukgji.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej
wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozjg z wylaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po
ukonczeniu montazy powtoke antykorozyjng nalezy dokoriczyé Zgodnie z instrukcja producenta farby.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb zgodnie z zasadami:

— Przygotowanie podioza.
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— gruntowanie podioza.

— malowanie nawierzchniowe,

5.4.  Wykonanie podidg i posadzek

5.4.1, Podkiady pod posadzke

Prawidtowo wykonany podkiad Powinien po 5+6 tygodniach wykazywaé wilgotnosé 3%,

Wykonany podktad powinien by¢ réwny i gladki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od powierzchni
poziomu na catej dlugosci i szerokosci posadzki nie powinno przekraczac +2 mm.

5.4.2. Wylewka Samopoziomujaca

nalezy usunaé. Powierzchnia powinna by¢ starannie odkurzona - nie usuniete zanieczyszczenia mogg

mozna wehodzié po uptywie okoto 10 godzin. W tym czasie nalezy wykonaé (powtdrzyé) istniejgce dylatacje
podtoza (zaznaczone uprzednio na $cianie) Poprzez naciecie ostrzem noza.

Przyklejanie oktadzin ceramicznych i kamiennych moze nastapic po uplywie 3 dni. Dla wyktadzin
dywanowych, PCV, linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni.

Przygotowanie podiozy:

- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
Zaprawg cementows.

- Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu, brudu i Zzagruntowane,

- Temperatura powietrza Przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C powinna by¢ zapew-
niona na co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysy-
chania kleju.

- Wykiadziny PCW.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24 go-
dziny przed uktadaniem.

Przycia¢ wyktadzine zgodnie z ksztaltem podioza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni i walcowaé watkiem

14

!-‘- INWES TKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



Projekt: Woazistaw SL. Szpital o/ Wewnetrzny
STB.1. — ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostag przyciete.

taczenia powinny przebiegaé rownolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w wejsciach.

Wszystkie taczenia nalezy frezowaé na 2/3 grubosci a nastepnie spawac sznurem Ejecta weld rod. Po
Spawaniu $cia¢ nadmiar sznura: zgrubnie po Spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.

Przy wywijaniu wyktadzin na Sciany nalezy uzywac profili Ejecta CF (Cove former). Do Klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie lgczenia pionowe nalezy
spawac. Wszystkie faczenia nalezy spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki,

5.4.4. Posadzkiz plytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z plytek ceramicznych uktadaé na Przygotowanym weczesniej suchym i czystym podkiadzie betonowym. Do
ukladania stosowaé klej ktérego rodzaj dobragé zgodnie z przeznaczeniem Posadzki oraz rodzaju plytek.

Roboty posadzkowe rozpoczgc od utozenia spoziomowanych plytek-reperéow, ktérych powierzchnia wyznacza
polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktérych plaszczyzne kontroluje sig latg opierang na plytkach-reperach. Prawidiowogé plaszczyzny

5.5. Wykonanie tynkow, okladzin $cian i malowanie - wewnetrzne

5.5.5. Tynki cementowo-wapienne zwykie

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane

powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwaltownym wysychaniem pod
wplywem promieni stonecznych lub wiatry, Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii 1l - tréjwarstwowe,
skladajace sie z obrzutki, narzuty i gladzi jednolicie zatartej na gladko. Powierzchnie tynkéw powinny byé poziome,
Przeciecia ptaszczyzn tynkow powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni plaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia, Wyglad powierzchni tynkow -
dopuszcza sie nieréwnosci o diugosci i szerokosci 5 ¢m, o glebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni
tynkow, wypryskéw i specznier tynkéw w ilosci 5 szt na 10 m? powierzchni tynkéw. Minimalna grubosé tynku - 1,5 cm,
chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z Zapraw plastycznych lub tynkéw specjalnych
(wodoszczelnych, cieplochronnych etc.).

5.5.6. Gladzie gipsowe

Do wykonania gtadzi mozna uzy¢ mas szpachlowych, Przed potozeniem gladzi nalezy odpowiednio
przygotowac podioze tj. usungc farbe emulsyjna, a ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku usunac za
Pomoca stalowej szczotki. Nastepnie nalezy oceni¢ jako$é podioza. W przypadku, gdy podioze okaze sie
chtonne trzeba zagruntowaé je emulsja. Po uplywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystapic do
wykonywania gtadzi.
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5.5.7. Okiadzina z paneli PCV

Panele mocowane do sciany "punktowo" wysokiej jakosci klejem montazowym lub calg powierzchnig za
pomoca kleju ekologicznego lub kleju epoksydowego.

Arkusze faczone sg metoda spawania sznurem PVGC lub 2@ pomoca specjalnego systemu profili potaczenio-
wych. Elementy potaczeniowe $3 w tym samym kolorze co panel.

Technologia montazu zapewnia uzyskanie ciagtych i wyoblonych powierzchni réwniez w narozach scian (bez
taczen w naroznikach).

Mozliwos¢ montazu bezposrednio na powierzchnie takie jak tynki, Sciany z pustakéw, cegiet, plyty gipsowe
lub plytki ceramiczne bez koniecznosci ich usuwania.

5.5.8. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne nie powinny byé malowane Przed uptywem 4 tygodni od ich wykonania,
Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek Zaprawy, zachlapan.
Ewentualne uszkodzenia tynku winny byé naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i 0czyszczona ze

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podioze nalezy zagruntowaé rozcieficzong wodag w stosunky 1:5 farbg
emulsyjna, po 2 godzinach naklada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podioze
nanoszac farbe pedzlem, pozostale warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Powioki malarskie powinny pokrywaé powierzchnie réwnomiernie bez spekarn, pecherzy, przeswitéw, odpryskéow.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug,
plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powiloka powinna by¢ odporna na Zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280.

5.6. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Okna i drzwi moga by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego Czgsc¢ jest zabezpieczona przed

opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za

Sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonaé scisle wediug
instrukeji ich producenta, z uzyciem materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.
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b)

Zasadniczo Sposoby mocowania mozna podzieli¢ na dwa Sposoby, w wiekszosci przypadkow jednakowo
skuteczne:

> Z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podioza -
mocowanie to zapewnia Poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno by¢
zastosowane przy montazy wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i
wysokosci (powyzej 1 700 mm) oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do

przed przedostaniem sie wody do wewnatrz ramy. Zaleca sig stosowanie dybli o $rednicy 10
mm i dlugosci w zaleznosci od rodzaju muru.
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okiennego  (w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od  krawedzi Sciany).
Zaleca sie mocowanie konstrukeji tylko za pomocg kotew, ktére sg dopasowane do danego
systemu profili,

Mocowanie ramy odbywac sie powinno bez zatozonych skrzydet.

Po zamocowaniu ramy nalezy zatozyé skrzydia okienne na rame i sprawdzié poprawnoggé ich dziatania. W
wymagajacych tego Sytuacjach nalezy dokona¢ regulacji okué. Po stwierdzeniu prawidlowego
funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna mozna przystapi¢ do jego uszczelniania.

Jesli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokona¢ potaczenia tego zestawu za pomocg
odpowiednich tacznikéw i skrecic.

W przypadku montazy okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki rozpreznej
paroprzepuszczalne; i tasmy uszczelniajgce;.

Uszczelnienie wykonuje sie z zalozonymi w ramie prawidiowo funkcjonujgcymi, domknigtymi skrzydtami
okiennymi. Nie nalezy otwiera¢ skrzydet do czasu zakonczenia uszczelnienia,

Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujac si¢ do zaleceri jej producenta.
Poleca sie stosowanie pistoletéw do naktadania piany, dzieki ktérym mozliwe jest jej réwnomierne
potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

Aby pianka pefnita funkcje izolacji cieplnej nalezy ja zabezpieczyé przed nasigkaniem wilgocig poprzez
pokrycie odstonietych powierzchni. Izolowanie od wptywu wilgoci winno speinia¢ podstawowg zasade:

oprécz zastosowania piany montazowe;, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza
pomieszczenia, a z Zewnatrz np. uszczelnienie tasma rozprezng lub Zastosowanie ptaskownika z PVC z
uszczelkg. Dopuszczalne sa réwniez inne materialy paroprzepuszczalne i wodoszczelne.
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie 2-3 mm
warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rama okienng a tynkiem.

Piana rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodg powierzchni
ramy i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazows. Przed catkowitym

&
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utwardzeniem piany nie wolno jej obrabiag. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane
jest, aby wypetniaé ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowe;j.

m) Polgczenie parapetow z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy
uszczelnic silikonem.

Montaz oscieznicy drzwiowe;j

Oscieznice nalezy montowaé zgodnie ze Sztukg budowlang. Podczas montazu oscieznice ustawié tak, aby
nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo (kat 90°), a nastepnie oscieznice unieruchomig. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby krawedzie stojakéw i nadproza tworzyly jedng plaszczyzne. W celu zabezpieczenia przed
deformacija, we wneke o$cieznicy wlozy€, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiaséw i otwory zamka),
belke rozprezng lub deske tak, aby na catej wysokoéci oscieznicy byta zachowana taka sama szerokog¢

pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm,

Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

-1 mm przy diugosci przekatnej do 1m

-2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzié sprawnosé¢ dzialania skrzydet Przy otwieraniu i zamykaniu,
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Okna aluminiowe mocowaé w
Scianach za pomoca specjalnych uchwytow ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypelniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki
otworow okiennych tynkowane $g po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniy
tynkowania sasiednich écian. Wykonczenia potaczenia oscieznicy aluminiowej ze éciana powinno
Przypominac spoine tréjkatna i zachodzié €0 najmniej 6 mm na o$cieznice i Sciang. Masa musi zapewniac
wodoszczelnoéé. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastgpujace elementy kotwigce: na
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100kg stosowac 3 Zawiasy — jeden w dolnej czesci skrzydia, 2 na gérze. Zawiasy z regulacja pionowa i
pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych, Wszystkie uszczelki z
kauczuku EPDM. Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;.

5.8. Robotyz prefabrykatow gipsowych

5.8.1. Postanowienia ogolne

okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania okfadzin $ciennych z
klasa odpornosci ogniowej powinny spefnia¢  wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB
0785/11/R57NP Klasyfikacja w zakresie odpornoéci ogniowej uktadu: Sciany + okladziny z piyt gipsowo-
kartonowych Jub ptyt gipsowych wg systeméw ",

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania | odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych", uwzglednia zasady pracy prawidtowo Zzamontowane;j konstrukgii, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

b)Sciany dziatowe systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang dla
okre$lonego obiektu, uwzgledniajac wymagania przepiséw budowlanych oraz wymagana Aprobaty
Technicznej AT-15-4679/201 0.

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania j odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowane;j konstrukgii, najczesciej popetnianych
btedow wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

c) Okiadziny sufitowe systemu powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla
okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin sufitowych z
klasg odpornosci ogniowej powinny spetnia¢  wymagania okreslone w klasyfikacji ogniowe] ITB
07851/12/R102NP Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sufitéw podwieszanych i oktadzin w

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbiory systeméw suchej zabudowy z plyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukgji, najczesciej popetnianych
btedow wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

d)Sufity podwieszane systemu  powinny byé¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego i technologig . Materialy i elementy stosowane do wykonywania sufitéw
powinny spetniaé¢ Wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP +Klasyfikacja w
zakresie odpornosci oghiowej sufitéw podwieszanych i okladzin w systemach z oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych typu DF, DFH2 grubosci 2x15 mm".

e) Obudowy ogniochronne konstrukciji stalowych systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng opracowang dia okreslonego obiektu, uwzgledniajac wymagania Przepiséw budowlanych oraz
wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania
scian powinny spetniaé wymagania okreslone w instrukcjach producenta.

.
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Zabezpieczenia ogniochronne elementéw konstrukgji stalowych(belek, stupéw ,rygli) z piyt gipsowych wy-
konywane s w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju.
Moga byé wykonywane jako czteroscienne, tréjscienne lub dwuscienne.

5.8.2. Konstrukcja

a)Szkielet nosny sciany dziatowe] skiada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW 50 wstawianych w ksztatowniki poziome — profile UW 50 w
rozstawie co 600 mm,. Konstrukcja oktadziny nie jest powigzana z konstrukcjg budynku | tworzy tzw.,
przedscianke. Ksztattowniki obwodowe mocowane §3 do konstrukji budynku tgcznikami mechanicznymi w
max rozstawie 1000 mm, W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme
uszczelniajgcg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Taéma na calym obwodzje §ciany, tj. wzdiuz
profili obwodowych CW 50 — pionowych i UW 50 - poziomych na polgczeniach ma szezelnie przylegaé do
siebie (utozona na styk) oraz na calej diugosci szczelnie dolega¢ do podtoza profili (brak widocznych "gotym
okiem" prze$witéw miedzy tasma, a profilami i podtozem).

stupowych CW |, ksztaltowniki te mogg by¢ przediuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.
Oktadziny $cienne powinny mieé dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wigkszych niz 15 m w Przypadku $cian cigglych (bez usztywnien).

stupowych CW | ksztattownikj te mogg by¢ przediuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

ciany dziatowe powinny mieé dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w Przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

ciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze &cianami wykonanymi na profilach z blachy
gtadkie] wykazujg o 50% wigkszg sztywnoséé co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez
Instytut Techniki Budowlanej pt. +Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztaltownikami stalowymi o
powierzchni ryflowane;j i gtadkiej"

c) Szkielet nosny oktadziny sufitowej sklada sie z profili CD 60 mocowanych w rozstawie co 400 mm. Profile
CD 60 powinny by¢ oddalone od krawedzi $ciany nie wigcej niz 150 mm. Profile CD 60 mocowane sg do
stropu  przy pomocy uchwytéw elastycznych lub uchwytéow ES Przy pomocy stalowych elementéw
mocujgcych. Profile CD 60 uchwyty taczone $3 4 wkretami typu ,pchetka” - po dwa na strone. Maksymalny
rozstaw uchwytéw elastycznych lub uchwytéw ES wynosi 1000 mm. Skrajne uchwyty powinny byé¢ oddalone
od ciany nie wigcej niz 200 mm.
Na obwodzje pomieszczenia montowane $3 obwodowe ksztattowniki UD 30 . Profile powinny byé mocowane
do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi
budynku powinna by¢ zastosowana tagma uszczelniajgca, zwykle: tagma z polietylenu spienionego lub tagma
z weiny mineralnej o minimalnej grubosci 10mm. Tasma na catym obwodzie okladziny sufitowej, tj. wzdtuz
profili obwodowych powinna na potgczeniach szczelnie Przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej
dtugosci szczelnie dolegaé do podioza i profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitéw miedzy tasmag, a
profilami i podiozem). Plyty gipsowo — kartonowe przykreca sie tylko do profili CD 60 , nie nalezy przykrecac
ich do profili obwodowych UD 30 .
W oktadzinie sufitowej mozna stosowag klapy rewizyjne o maksymalnych wymiarach w $wietle otworu 60 x
60 cm.
Oktadziny sufitowe powinny mieé dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekatna
okfadziny przekracza 15 m.
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profili CD 60 . Profile sufitowe Profil CD 60 giéwne z profilami sufitowymi Profil cD 60 nosnymi nalezy
taczyé tacznik krzyzowy do profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa).

Konstrukeija rusztu powinna byé mocowana do konstrukgji stropu za posrednictwem wieszakdw noniuszowych
obrotowych. Wieszaki powinny byé mocowane wytacznie do profili sufitowych gtéwnych. Skrajne wieszaki
powinny byé¢ oddalone od Sciany nie wigcej niz 400 mm.

Profile sufitowe Profil gD 60 nosne w konstrukgji dwupoziomowej oraz gidwne powinny by¢ na obwodzie
oparte na profilach przysciennych Profil UD 30 » Mocowanych do écian za pomocsg stalowych tacznikéw
mechanicznych w rozstawie nie Przekraczajacym 1000 mm.

5.8.3. Izolacja

a)Wypeinienie oktadziny $cienne musi stanowi¢ wefna mineralna o grubosci i gestosci odpowiednio dobrana
Ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowe;j Przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii
akustycznej ze wzgledu na spelnienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie plyt o szerokosci Zapewniajgcej montaz izolacji bez polaczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci réwnej dtugosci handlowej. Izolacja musi Przylegac na catej szerokosé miedzy stupkami,
tji. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z piyt lub
mat welen mineralnych w taki sposdb aby wystepowato ich pofaczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi
stupkami. Welna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci ciany, t]. niedopuszczalne $3 widoczne "gotym

okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potaczeniach migdzy koricami plyt lub mat z welen
mineralnych.

b)Wypetnienie Sciany dzialowej musi stanowi¢ weina mineralna o grubosci i gestosci Spetniajagca wymagania
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej przegrody
oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan dotyczacych
izolacyjnoéci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie plyt o szerokosci Zzapewniajgcej montaz izolacji bez poigczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci réwnej dtugosci handlowej. Izolacja musi Przylegac na catej szerokog¢ migdzy stupkami,
ti. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy $rodnikami profili CW Niedopuszczalnym jest
stosowanie "docinkéw" z piyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowalo ich pofaczenie
pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami, Welna musi by¢ szczelnie ufozona na wysokosci $ciany, tj.
niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy
koricami plyt lub mat z weten mineralnych. Szczegolng uwage nalezy zwrécié na staranne wypeinienie
przestrzeni miedzy pétkami gornego | dolnego profilu UW.

Zaleca sige stosowanie welny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci welny w czasie nie wptywa na
jako$¢ przegrod.

5.8.4. Montaz piyt gipsowo-kartonowych

a)Plyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili CW blachowkretami typu TN. Rozstaw blachqwkretéw
ostatniej warstwy powinien wynosi¢ 250 mm, za§ warstw potoznych _gl'ebiej 750 mm. P+yty.g|psowo -

przylegag. _ N .
Sposéb potaczen poziomych i pionowych migdzy plytami gipsowo-kartonowymi, odlegtosé ponyet?zy
potaczeniami poziomymi i pionowymi piyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak
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Szczegbty montazowe dotyczace potaczen miedzy plytami opisane $8 w publikacji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbiory systemow suchej zabudowy z piyt gipsowo—kartonowych”.

rozstawie co 750 mm. Druga warstwa piyt gipsowo-kartonowych mocowana jest wkretami TN 35 mm w
rozstawie co 250 mm. Piyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, ti. w miejscach polaczenia z
konstrukejg budynku nie moga scisle do niej przylegac.

Sposéb polaczen poziomych | pionowych miedzy ptytami gipsowo—kartonowymi, odlegtosé pomiedzy
potaczeniami poziomymi pionowymi plyt gipsowo—kartonowych W obrebie tego Samego pasma poszycia, jak
réwniez polaczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujgcych warstw Poszycia muszg byé
Zgodne z zaleceniami producenta systemuy .

Szczegdly montazowe dotyczace potaczen miedzy plytami opisane 58 w publikacji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbiory systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-kartonowych”.

d) Poszycie stanowig plyty gipsowo-kartonowych Piyta g-k typ DF 1200x2500, gr. 15 mm o splaszczonej
krawedzi , mocowane do ksztattownikéw szkielety nosnego blachowkretami TN. Diugosé blachowkretéw TN
Powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tacznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretow
powinien wynosié dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400 mm, dla zewnetrznych 150 mm.
Krawedzie podiuzne plyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD 60 nosnych.
Styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sasiednich pasmach w tej samej warstwie powinny byé przesuniete o
€o najmniej 500 mm.,
Piyty nalezy mocowaé wkretami bezposrednio do profili rusztu. Diugosgé¢ wkretéw powinna by¢ wieksza od
tgcznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm.
Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
Potaczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ Przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm.
Moaksymalne rozsuniecie podtuznych i Poprzecznych krawedzi piyt na ich polaczeniach nie powinno
przekraczaé¢ 3 mm.

e) Plyty mocowane 83 za pomocg zszywek lub wkretéw do elementéw nosnych opisanych w pkt.5.2. Piyty

powinny byé tgczone ze soba w narozach za pomocy zszywek lub wkretéw. Rozstaw zszywek lub wkretéw

podany jest w instrukcjach montazowych producenta.

Dlugos¢ zszywek i wkretdéw powinna wynosié :

Nie wiecej niz grubosé taczonych elementéw lecz nie mniej niz gruboéé taczonych elementéw minus
Smm w przypadku lgcznikow mocujacych plyty do elementéw noénych
Co najmniej 2,5 x grubosc plyty w przypadku tgcznikéw macujacych ptyty w narozach

W przypadku wielowarstwowego zabezpieczenia Styki ptyt  w poszczegdinych warstwach powinny byé

Przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 50 mm.

Mocowanie ptyt do katownikéw montazowych powinno by¢ wykonane za pomocg blachowkretéw o $rednicy

co najmniej 3,9mm i diugosci o co najmniej 10 mm dtuzszych o grubosci obudowy w rozstawie nie wigkszym

niz 100mm,

Spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy plytami gipsowo - kartonowymi powinny byé wzmocnione tasmami
spoinowymi . Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz taéma papierowa i z widkna szklanego tzw. fiizelina .

W oktadzinach § P ciennych gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potgczenia miedzy
ptytami  oraz wszystkie potgczenia narozne | obwodowe powinny by¢ wypelnione systemowa, konstrukcyjng

W celu uzyskania Wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt
gipsowo-kartonowych lub na calej powierzchni oktadziny $ciennej stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania,

Szczegoty dotyczace szpachlowania okladzin $ciennych z plytami gipsowo—kartonowymi opisane sg w
publikacji pt.: ,Warunki techniczne wykonania i odbiory systeméw suchej zabudowy z plyt gipsowo-
kartonowych”.
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spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych piyt bezposrednio na karton - dla ptyt
0 krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasme z widkna szklanego (tzw. flizelinka) i papierowg na utozong
uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips™).

Szpachlowanie polaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tagmy spoinowej wklejanej
na uprzednio utozong konstrukcyjna mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjnq masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowe; masg
gipsowg; szpachlowanie polgczen plonowych z zastosowanie samoprzylepnych tagm spoinowych w
zaleznosci od glebokosci krawedzi moze wymagag lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng
masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardy wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w
strefie potgczen plyt stosowane 83 specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego
szpachlowania Masa Szpachlowa wykoriczeniowa :

Krawedzie "cigte" przeznaczone do wykonania na nich potaczenia poziomego powinny zostaé specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45¢ na wysokoéci okolo 2/3 grubosci piyty
(9-10 mm dla piyty o gr. 12,5 mm). Przed przystapieniem do Szpachlowania potaczen poziomych krawedzie
“cigte” powinny zostaé dokfadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy
szpachlowej intensywnie zZwilzone.

e) Do wykonywania pofaczen miedzy plytami gipsowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wyko-
nywania uszczelnier na obwodzie zabudowy powinna by¢ stosowana gipsowa masy szpachlowa |,

Miejsca, w ktérych znajdujg sie zszywki lub wkrety powinny by¢ zaszpachlowane.

W celu uzyskania Wyzszego standarduy wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie polgczen
ptyt gipsowych lub na catej powierzchni obudowy ogniochronne; stosowane 83 specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koricowego.

5.8.6. Wykonanie otworu drzwiowego

b)W $cianach dzialowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw
S icowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane W otworach drzwiowych wykonanych z

ksztattownikéw pionowych (stupkéw) CW | jezeli spetnione $q wszystkie ponizsze warunki: szeroko$¢ otworuy

drzwiowego < 900mm, wysokos¢ Sciany < 2600mm, masa skrzydia drzwi < 25kg.

Montaz skrzydel drzwiowych (pojedynczych lub podwaéjnych) na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci otworu

drzwiowego nie przekraczajacego 120 Cm; wysokosci $ciany do 650 cm oraz tgcznej masie skrzydet nie

5.9. Wyposazenie
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 »Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

edzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.
Roboty muszg by¢ Prowadzone na podstawie | zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw materiatéw i urzadzen.

5.10. Wykonanie izolacji

5.10.1.1zolacje powlokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczyscic z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypelnié materialem z
ktérego wykonano podioze., Przygotowaé $rodek do wykonania izolagji. Materiat izolacyjny nanosi¢ szczotkg na
powierzchnie przeznaczong do izolacji.
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Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna, powinna pokrywaé w calosci izolowane podioze,

5.10.2.1zolacje warstwowe z Papy asfaltowej oraz Papy termozgrzewalnej

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczyscic z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetnié materiatem z
ktdrego wykonano podioze.

5.10.3.Izolacje z Papy asfaltowej na lepiku

Przygotowaé srodek do Zagruntowania podioza, podioze Zagruntowac. Réwnoczeénie 7 rozwijaniem papy z rolki
nanosi¢ szczotka lepik asfaltowy na zagruntowane podtoze. Pape starannie dociskac do podioza. Nastepny pas papy
utozyc z zakladem o szerokosci 15 cm na wczeshigj przyklejony pas Papy. Pape przykleja¢ w sposéb analogiczny jak
pierwszy. Zaktady pokry¢ lepikiem asfaltowym.

5.10.4.1zolacje z papy termozgrzewalnej

Izolacje fundamentéw oraz plyt dennych zbiornikéw nalezy wykonac z dwéch warstw papy termozgrzewalnej. Pape
termozgrzewalng nalezy mocowac do podioza metoda termozgrzewalng na catej powierzchni.

3.10.5.Izolacje cieplne

odpowiadaé wartoéciom podanym w dokumentacii techniczne;j.

WEASCIWOSCI PEYTY STYROPIANOWEJ EPS 'PODEOGA':
Produkt zgodny =z normg PN-EN 13163:2013-05

Wytrzymatosé na sciskanie: > 70 kPa

Wytrzymalosé na zginanie: z 115 kPa

Wspdlczynnik prze wodzenia ciepfa: A < 0,038 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E

WLASCIWOSCI PLYTY STYROPIANG WEJ XPS :
Podcigganie kapilarne: 0

Gestosé: = 35 kg/me

Wspdiczynnik przewodzenia ciepfa: A < 0,036 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

5.11. Docieplenie $cian Zewnetrznych

5.11.6. Ocena podioza

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokiadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie.

Ogoélnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemow
ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Préba odpornosci na Scieranie - Otwartg dfonig lub Przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podiozu

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie - Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym
I ostrym rylcem ocenié zwartosé i nosnos$c podioza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powlok

Préba zwilzania - Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

podioza

Test réwnosci i gladkosci - Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okreslié odchyiki sciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczgeych np. konstrukgji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)
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5.11.7.Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢  odpowiednio mocne, nie pylgce, nie pokryte farbami i nie zattuszczone.
Nieréwnosci podioza Powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej  wyréwnad zaprawg  wyréwnawcza.
Dodatkowe tynKki cementowo - wapienne mozna zagruntowac preparatem gruntujacym.

Powloki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mineralne - oczysci¢ za pomocyg szczotkowania |
Sprezonego powietrza ewentualnie Zmyc¢ wodg pod cinieniem i pozostawi¢ do wyschnigcia. -
Powloki z farb i tynkoéw dyspersyjnych - usungé mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich $rodkéw chemicznych (fugowanie), splukac Czystg wodg lub wodg pod ci$nieniem |
pozostawienie do wyschniecia, lub zmy¢ Czysty biezacg wodg z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub

5.11.8.Mocowanie listwy cokolowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokoéé cokotu oraz zaznaczyc jg np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia., Montazowy facznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umieséci¢ w otworze wzdtuznym z

ptyt termoizolacyjnych Czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby
uzyska¢ ciagta, szczelng i pewnie Zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i

5.11.9.Przyklejenie piyt termoizolacyjnych
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podiozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych

warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu, Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé wediug zalecen
producenta (instrukcje i karty techniczne).

Metoda obwodowo-punktowa - jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg ramki i plackéw”,
stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na plyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby
uwzgledniajac nieréwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 ¢m) zapewni¢ minimum
40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac
zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie piyty, wzdiuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okolo 3-5 cm
szerokosci pasmo Zaprawy i dodatkowo w §rodku piyty nalezy nalozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej
$rednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie piyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

(miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm).
WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWE.)" fasada':
Produkt zgodny z norma PN-EN 13163:2013-05
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Minimalna gestos¢ wyrobu: 13,5 kg / m?
Wytrzymaftosé na rozcigganie: = 100 kPa
Wytrzymatosé na zginanie: = 115 kPa

Wytrzymatosc na sciskanie: > 70 kPa

Wspdfczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mkK
Klasa reakcji na ogien: E

5.11.10. Mocowanie piyt termoizolacyjnych
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniy tacznikow mechanicznych powinien zawiera¢ projekt techniczny

poprzez piyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po czym trzpien mocujgcy Zostaje wkrecony za pomoca
wiertarki z wkretakiem (W przypadku tacznikéw wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjgtkowych wypadkach moze Wwystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne pyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia piyt i stosowanie wylacznie tgcznikéw

mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniy sig ich wzgledem podioza

5.11.11. Obrobki blacharskie

powierzchnie elewac;ji. Nalezy je tak uksztattowag, aby ich krawedz oddalona byla od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojone;j,
W sposo6h Zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymj |
splywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgar  blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element

izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubo&é niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci
oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni oéciezy otworéw okiennych
bez docieplenia moze doprowadzi¢ do Przemarzania $ciany wokdt okien i pojawienia sie plesni na
wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie
stolarki o szerszych oécieznicach ilub  wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw 0 nizszym
wspdtczynniku przewodzenia ciepta .

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane Przez producenta systemu.
Z reguly sg to:
> katowniki ze stali szlachetne;j,
~  katowniki ze stalj szlachetnej z siatkg zbrojaca,
»  katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem
styropianowych piyt termoizolacyjnych,
> katowniki z tzw. siatki pancerne;.
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5.11.13. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu piyt termoizolacyjnych. Po
lym czasie na piyty termoizolacyjne nakiada sie zaprawe lub mase klejacy i rozprowadza sig ja réwnomiernie
paca ze stali nierdzewnej (np. ~zebatg” o wielkoéci 2gbbéw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiafy klejacego
na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatkj zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozklada sie siatke zbrojaca | zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j, szpachlujac na
gtadko.

Siatka zbrojaca powinna byé niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa
Zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojona. Grubogé warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojaca nalezy ukladaé na zakitad o szerokosci kilku cm (dokiadng szerokog¢ zakiadu siatki zbrojacej
podaje systemodawca w specyfikaciji technicznej sytemu), wzglednie Wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw
okiennych i drzwiowych. Po nalozeniu siatki W poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie nakiada sie
dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokolu z zastosowaniem listwy
cokolowej zatopiong siatke nalezy $ciaé po dolnej krawedzi listwy.

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami,
na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski tkaniny z wiékna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm. Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang
zaimpregnowana alkaliodporng dyspersjg tworzywa Sztucznego o wymiarach oczek: 3-5mm w jednym
oraz 4-7 mmw drugim kierunku,

5.11.14. Nakiadanie wypraw tynkarskich

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy  zbrojonej tkaning szklana. Przed natozeniem wyprawy  powierzchnie zbrojong nalezy

sklada sie z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie podioza ( paca diuga) i
do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka ) oraz pacy plastikowe] do wykonania Zgdanego
rysunku tynku.

Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkow mineralnych, jak | polimerowych przebiegajg
jednakowo. Moga byé prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nasionecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiafu.

Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacieraé ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi, Czas otwarty pracy (od naciaggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukiuralnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury
powietrza i podioza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikngé powstawania widocznych cienj nalezy zwrécic¢ uwage na zakup towaru z jednakows datg
produkceji. Mase nalezy naklada¢ w spostéb ciagly na calym fragmencie sciany bedgcym odrebng
Czgscig elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchnig pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢
réwno przy pomocy tadmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Ta$me nalezy dokfadnie

= 27
!!' - INWE. STK OSZT Nadzor Budowlany | K osztorysowanie Henryk Tarapata



Projekt: Wodzisfaw $1.. Szpital o/ Wewnetrzny
STB.1. - ROBOTY WYKONCZENIOWE

usungc przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy nakiada¢ mas tynkarskich w temperaturze
ponizej +5°C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy zimnym
wietrze. Duza wilgotnosé i niska temperatura moga wydiuzy¢ czas wigzania i Zmieni¢ odcieri barwy.

mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi Przez producenta systemu jest
zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znhaczaco chtonnoé¢ wilgoci przez tynk
mineralny oraz znacznie Zmniejsza sie zdolnogé tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni
tynku powloka malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnia tynku przed niekorzystnym
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych j Srodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
estetycznego.

5.12. Rusztowania

5.12.15. Montaz rusztowan

kierowania robotami budowlano-montaZowymi. Montaz rusztowar musi by¢ zgodny z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzyt-
kowania dopiero PO jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatno-
sci do okreslonych robét zapisem w dziennikuy budowy dokonanym przez kierownika budowy. Nognosé podio-
Za gruntowego w Mmiejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza ni_ 0,1 Mpa.

Rusztowania przyscienne musza byé¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna by¢ taka, aby sita
Przenoszona przez jedna z kotew nie byta mniejsza ni_ 250daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane sy-
metrycznie na catej powierzchni fusztowania, a odleglosé miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna prze-
kracza¢ 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szerokosé nie mniejsza ni_ od. 1,0m i by¢ zabezpieczone
porecza gtéwna umocowana na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢

rusztowania.

5.12.16. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy wykonywag zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez kierownika budowy. De-
montaz rozpoczyna sie od zdejmowania poregczy bordnicy krzyzulcéw najwyzszego pomostu. Nastepnie roz-
biera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomocg krazkoéw,
Po skonczeniu rozbisrki wszystkie elementy musza by¢ starannie Oczyszczone, posegregowane

i ufozone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczyé przed rdzewieniem.

¢zane w sposob bezpieczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, Sprzetu i srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca Zapewni odpowiedni system
i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie | poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
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jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (W tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
»Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli robét

6.2.17.Podlogi i posadzki

Kontrola jakoéci wykonania podidg i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi noermami. Sprawdzeniu podlegaja:

— Wyglad zewnetrzny i jednolitosc barwy i wzory,

— 2wigzanie posadzkj z podkiadem,

— prawidlowosé powierzchni,

— grubos¢ posadzki,

— szeroko$c i prostoliniowosé spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z plytek),
— wykoriczenie posadzki.

6.2.18, Tynki, oktadziny $cian i malowanie — wewnetrzne

Kontrola jakosci wykonania tynkéw oraz okfadzin scian z plytek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnoéci z
Rysunkami, wymaganiami Wo iWS oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

— wyglad ptaszczyzny,

= pionowos¢ wykonania,

- krawedzie Przecigcia sig plaszczyzn tynkow,
— narozniki,

— styki z ocieznicami.

Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami,

wymaganiami WO i WS oraz obowigzujacymi normami, Sprawdzeniu podlega wyglad plaszczyzny.

6.2.19. Slusarka i stolarka

zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami, Sprawdzeniu podlegaja:
— Zgodnos¢ wbudowanego elementu z dokumentacjg techniczna,
— prawidlowos$c osadzenia elementy w konstrukgji budowlanej,

— dokfadno$é uszczelnienia oscieznic elementy z osciezami otwordw lub Scianami,

prawidlowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzery Zamykajgcych.
v & OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt, 7.
Obmiar robét okresla ilogé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru Robét

llos¢ robét oblicza sie wedfug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszych WO i uimuje w ksiedze
obmiaru,
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akeeptaciji Inspektora Nadzoru i
muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacii.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne
Ogdlne zasady odbiory robst iich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pki. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny Izeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci,

Gotowosé¢ do odbiory zgtasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny |
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét,

Odbiér jest potwierdzeniem Wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2,  Warunki szczegolowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacii naleza do robdt ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich Przejgcia sg okreslone w WO 00.00 -Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w WO 00.00 +Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.
Platno&¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu Wymienionego w pkt. 1.3, niniejszych WO nalezy przyjmowaé
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakoéci uzytych materialéw i jakogci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
9.2. Cena wykonania robét
1. Cena wykonanego obiektu rozliczana w kpl obejmuije:
— Pprace przygotowawcze,
= zakup i dostarczenie materiatow,
— dostarczenie Sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
= Przygotowanie podtoza,
— wykonanie wymaganych izolacj,
— wykonanie robét wykoriczeniowych ,
— Wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— Wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badar, pomiaréw, i sprawdzen robot,
— Uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do Zapraw budowlanych.
3. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.,
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,
7. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje betonowe i zelbeto-
we. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje betonowe i Zelbeto-
we. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe | zelbeto-
we. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Ogélne zasady ochrony .

PN-85/B-01810 Wiasnosci ochronne betonuy W stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe | zelbeto-
we. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe | Zelbeto-
we. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje betonowe i zelbeto-
we. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komérkowych, Wymagania i badania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna war-
toé¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena Przygotowania powierzchni stalj Zeliwa do ma-
lowania

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukgii stalowych . wytyczne ogdlne,

PN-84/H-97080.05 Ochrona Czasowa . Oczyszczanie.

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona Czasowa metali . Nazwy i okreglenia

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy Z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-89/B-27617 Papa astaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana, Okna i drzwi, Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie, Warunki j badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana, Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze,

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu | Zaprawy cementowe;. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i ba-
dania techniczne przy odbiorze,

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami

emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwod-
nych.
PN-B-19402:1996 Plyty gipsowe $cienne :
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12859:2002/Ap1:2004 Ptyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12859:2002/A1:2004 Piyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan
PN-19401:1996/Ap1:1999 Plyty gipsowe dzwigkochfonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochionne, dekoracyjne i wentylacyjne.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany1 BI
5/77
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Projekt: Wodzistaw SL. Szpital o/ Wewnetrzny
STB.1. - ROBOTY WYKONCZENIOWE

52,

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Ziozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. . Dz. UrzWEC212 2 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepler z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocieniane; Wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat

ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej
jako materiafuy termoizolacyjnego i pocienianej Wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT . 15/VI11.07/2003 . -Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000,

ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - daczniki tworzywowe do

PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyreny
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja..

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie Przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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