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1. Wymagania ogolne

1.1 Wstep:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji p.n.
PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII
SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM

Podstawa opracowania:

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004
r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzesnia
2004 r.) w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego
Stownika Zaméwien (CPV).

- ST 0.0 Czes¢ ogdbinobudowlana

- STO0.1 Wymagania ogélne

1.1.1 Obowi gzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentaciji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie wlasciwych organdéw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t dolagczajgc
oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w.

1.1.2 Obowi azki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w

czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego i o0s6éb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje

tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdét -

zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego .
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu

budowy do odbioru koncowego. W miare postepu rob6t, plac budowy powinien by¢ porzadkowany,

usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy

- Zabezpieczenie dostawy mediéw

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:
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A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczeg6lnosci :
paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

- Ochrona istniejgcych urzadzeh podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru kohcowego robot).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwac roboty i
niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Inwestora, projektanta i wlkadze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.1.3.Materiaty i sprz et

- Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje inspektora nadzoru

- Przechowywanie i sktadowanie materiatbw — w sposOb zapewniajgcy ich wilasciwg jakos¢ i
przydatnosc¢ do robét

- Skiadanie materialtéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek

- Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowaé jakos¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptaciji
Inwestora.

1.1.4. Transport

Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku , stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajéw robot wyszczegdlnionych w przedmiarze. Odpowiedzialno$é za
jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow robét wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywag i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

-dziennik budowy

-ksiege obmiaréw

-dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

-atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

-dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

-protokotéw odbioréw robét
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Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony s$cisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisow
w dzienniku budowy oprdécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sklad personelu wykonawczego -tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe
do obliczen

1.1.7. Kontrola jako $ci robot

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest

Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie

i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajgcego: mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robét zgodnie z projektem

i sztuka budowlang . Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:

- Terminy i sposéb prowadzenia robot

- Organizacje ruchu na budowie

- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP)

- Wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- Wykaz srodkéw transportu

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych robot

- Wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia rob6t

- Sposbb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow

- wszystkie roboty i materialy powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem

Badania kontrolne- moga byé przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robo6t

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem s$lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy, dla robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zalgcznika.

1.1.9. Odbidr rob6t

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbiér robét zanikajgcych- jest to ocena ilosci i jakosci robo6t, ktére po zakohczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu rob6t , ktére w dalszym procesie realizaciji
zanikaja.
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Odbiory czesciowe- jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakonczony element calego
zadania, wyszczegélniony w harmonogramie robdét.

Odbiér koncowy- jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegoblnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

1.1.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowag

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczg

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét

- date rozpoczecia i zakonczenia robét

1.1.11. Tok post epowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi  kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robd6t przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny ( koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora .llos¢ i jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa oraz z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian .

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw , majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne- dokonuje
sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej —
to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczeg6inych
rodzajéow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego
wykonania robét.

2. Czesé¢ instalacyjna

2.2 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
tematem p.n. PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISEAWIUSLASKIM
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Specyfikacja techniczna (ST) — jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2.2.1 Zakres robét instalacji elektrycznych wewn  etrznych.

» Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach, wykucie i zagipsowanie bruzd dla instalacji
» Montaz tablic rozdzielczych

» Montaz przewodéw instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

» Montaz gniazd i tgcznikbéw oswietlenia,

» Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych,

» Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych

» Montaz instalacji odgromowej

» Montaz instalacji teletechnicznych i okablowania strukturalnego

* Instalacja oddymiania klatek schodowych oraz systemu sygnalizacji ppoz
» Wywdz odpaddw,

» Pomiary ciggtosci przewodéw, izolacji, skutecznosci szybkiego wytgczenia

2.3.1 Przewody. Linie zasilaj gce

Wszystkie przewody muszg byé wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami. Zyla
uziemiajgca musi byé oznakowana podwojnym kolorem: ZIELONOZOLTYM. Przewdd zerowy musi byé
oznakowany kolorem JASNONIEBIESKIM.

Izolacja kabli nierozprzestrzeniajgca ptomieni. Kable zalecane do instalacji w obiektach stuzby zdrowia
— bezhalogenowe.

Kable lub przewody wewnetrzne zatopione w $cianie lub uktadane w korytkach kablowych.

Kable widoczne w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepujg zagrozenia (mechaniczne lub inne):
Kabel w ostonie rurowej z PCV lub korytku kablowym.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach prostych, poziomych i pionowych.

Przejscia przez stropy i $ciany powinny byé wykonane w warunkach ostonowych, miedzy
pomieszczeniami o r6znych atmosferach przejscia wykona¢ w sposéb szczelny, obwody przechodzace
przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej od uszkodzen mechanicznych.

2.3.2 Tablice zabezpiecze n

Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montazu na standardowej
szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi gietkimi. Cato$¢ stosowanych wyrobéw musi
posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim. Tablice zostang
zainstalowane w/na tynku.

Wszystkie kable i przewody powinny posiada¢ indywidualne oznaczniki. Wszystkie zaciski tagczace i
listwy tgczeniowe tgcznie z zaciskami przewoddéw N i PE muszg by¢ tatwo dostepne od przodu.

W zaleznosci od potrzeb nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ i przekrdj stosowanych zaciskéw. We
wszystkich rozdzielnicach nN i szafach sterowniczych nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca dla
urzadzen wzglednie zespotdéw urzadzen do pozniejszej zabudowy. Nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca
na ewentualne zaciski i listwy przylgczeniowe i niezbedne do tego celu okablowanie. Rezerwa miejsca
stanowi¢ powinna przynajmniej 20 % wszystkich ukfadow. Wszystkie urzadzenia powinny by¢
wbudowane do obudowy tak, by byt do nich dostep od przodu.

Elementy rozdzielnic ktére po otwarciu drzwi mogg pozostawa¢ pod napieciem muszg by¢ ostoniete
fatwo zdejmowalng ostong wykonang np. z plexi w celu zabezpieczenia przed dotknieciem tych
elementow przez obstuge.

Wszystkie urzgdzenia wskaznikowe i przewidziane do obstugi powinny by¢ w sposob czytelny opisane.
Do tego celu nalezy stosowac tabliczki przynitowane do obudowy. Wszystkie odptywy kablowe i
zamontowane wyposazenie nalezy oznakowaé czytelnymi opisami. Do tego celu dopuszcza sie
zastosowanie odpowiedniej folii samoprzylepnej. Oznakowanie poszczegoélnych odptywdéw wykonane
powinno by¢ wg. schematu ktéry musi by¢ szczeg6towo uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
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Przekroje przewodéw wewnatrz rozdzielnicy nie mogga by¢ w zadnym przypadku mniejsze od
przekrojow kabli wychodzacych do odbioréw. Identyfikacja kolorystyczna obwodéw gtdwnych
(potaczenia energetyczne) musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami:

a) niebieski dla przewodu neutralnego

b) zielono-zo6ity dla przewodu ochronnego

c) wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, zé6ttego lub koloru
podwdjnego.

Wszystkie zakonczenia przewodow elastycznych muszg by¢ wyposazone w odpowiednie

koncowki zaciskowe.

Wszystkie przewody muszg by¢ ponumerowane, oznakowanie musi by¢ zgodne z rysunkami i
schematami wykonawczymi (powykonawczymi).

Na catej diugosci nalezy zamontowac szyny miedziane przeznaczong do podtgczenia przewodu N i PE
dla catosci, a takze dla podigczenia poszczegodlnych odbioréw; w zadnym przypadku nie dopuszcza sie
grupowania kilku przewodéw uziemiajgcych na jednym zacisku.

We wszystkich przypadkach wysokos¢ montazu rozdzielnicy w stosunku do podtoza musi by¢ taka,
aby aparatura sterujgca i sygnalizacyjna byta dostepna dla czlowieka bez koniecznosci uzywania
drabin czy stopni.

2.3.3 Instalacja o $wietlenia oraz gniazd wtykowych.

Przewody — miedziane wielozylowe przystosowane do uktadania w tynku, osprzet — podtynkowy
montowany w puszkach..
Oprawy ze zrédtami jarzeniowymi montowane do sufitu, tgczniki jednobiegunowe i swiecznikowe. W
korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe ,0g6Ine” podtynkowe.
O$wietlenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg opraw $wietldwkowych. Zrédta $wiatta z
barwa przypominajgcg oswietlenie dzienne (6500K).

2.3.4 Instalacja sity urz gdzen technologicznych.

Przewody - miedziane wielozylowe przystosowane do ukladania w tynku. Podigczenie
bezposrednie do skrzynek zasilajgcych lub zasilajgco sterowniczych.

2.3.5 Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Szyny wyréwnawcze montowane w poblizu tablic zasilajgcych oraz w pomieszczeniu kottowni,
lokalne szyny wyréwnawcze montowane w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty). Przewody gietkie
laczgce elementy podlegajgce potgczeniom wyréwnawczym z szyng wyréwnawczg prowadzone
bezposrednio pod tynkiem, potgczenia miejscowe przewodami LgY 2,5 mmz2, potgczenia lokalnych
szyn wyrdéwnawczych przewodami LgY 4, 6 mm2, szyne uziemi¢ przewodem LgY 6 mm2. Z
projektowanym uziemieniem zewnetrznym budynku

2.3.6 Instalacja odgromowa

Wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do zlgcz tak aby byty zakryte zaprawag
Po wykonaniu dachu nalezy zamocowa¢ na nim wsporniki podtrzymujgce zwody niskie instalacji
odgromowej. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod elewacjg budynku w rurkach instalacyjnych
nierozprzestrzeniajgcej ptomieni, na uchwytach mocujgcych.
Na dachu wykonac¢ prety pionowe wystajgce 0.5 m nad chronione cze$ci metalowe zainstalowane na
dachu (wywietrzniki, wentylatory, drabinki itd.).
Instalacje odgromowg wykonac w oparciu o zwody poziome niskie w postaci drutu stalowego FeZn o
przekroju ® 8 mm. Na dachu prowadzi¢ druty na wspornikach mocowanych do poditoza za pomoca
uchwytéw mocujgcych. Ztacza probiercze montowane w skrzynkach z tworzywa sztucznego, zlicowane
z elewacja Sciany.

2.3.7 Instalacje teletechniczne i niskopr gdowe

Przewody — miedziane wielozylowe przystosowane do ukfadania w tynku oraz w korytkach w
przestrzeni sufitu podwieszanego.
Przewody instalacji telefonicznej i internetowej uktadane w rurkach instalacyjnych.
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Do wykonania instalacji niskoprgdowych nalezy stosowac¢ przewody ,kable, osprzet i aparature oraz
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:

-dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

-wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczgce
wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje  Elektrotechniczng
(DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczehstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego(CEE),aprobaty techniczne

-oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczehAstwa i deklaracje zgodnoéci z normag lub
aprobatg techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach. Szczegdtowy
wykaz urzgdzen, osprzetu, aparatury, kabli i przewodéw dla przedmiotowego obiektu podano w
zestawieniu materiatéw dotgczonym do opisu technicznego i przedmiaru robét.

Wykonawca jest zobowigzany dobra¢ wlasciwy sprzet do wymienionych robét. Zastosowany sprzet
winien zapewni¢ wtasciwg jako$¢ wykonania rob6t i wkasciwe warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uzywaé niezbednych narzedzi recznych, mechanicznych

i elektrycznych, a w szczegolnosci specjalistycznego sprzetu instalacyjnego.

Trasowanie

Trasy instalacji niskopradowych powinny przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami.
Powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwaciji, przegladéw i remontow.
Wskazane jest aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych tam gdzie jest to mozliwe.

Na korytarzach w suficie podwieszonym, kable prowadzi¢ w korytkach, wpozostatej czesci w podiodze w
rurkach ostonowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Montaz oraz uktadanie konstrukcji wsporczych jak tez uchwytdw przewidzianych do uktadania na (lub) w
nich instalacji niskoprgdowych powinien by¢ przeprowadzony i zamocowany do podtoza w sposob
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, jak
tez sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez stropy i sciany

Przejscia przez stropy i $ciany powinny spelniaé nastepujgce wymagania: wszystkie przejscia
obwoddéw instalacji niskoprgdowych przez $ciany, stropy itp. Muszg by¢é chronione przed
uszkodzeniami, przejscia przez stropy i sciany wykonywaé w przepustach rurowych lub kanatach.

W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie ognia, wszystkie projektowane przepusty pionowe
pomiedzy pietrami i przepusty przez $ciany stref pozarowych nalezy uszczelniaé wykorzystujac
materialy ognioodporne o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, posiadajgce atesty Instytutu
Techniki Budowlanej i PahAstwowego Zakladu Higieny. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kanaly instalacyjne z
tworzyw sztucznych itp.

Montaz urzgdzen i osprzetu

Urzadzenia i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzadzen i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecanych do podioza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych wstrzeliwanych. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzyw sztucznych.

Uktadanie przewodoéw

Ukladanie przewodéw(rurek) na uchwytach. Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1,0m dla
kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych
byly jednakowe, znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne. Wiekszos¢ kabli
uktadana jest na drabinkach kablowych i w rurkach ostonowych w podiodze.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania podczas prac murarskich. Kable ukladane bedg wewnatrz cegty. Przed
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wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach
za pomocg dfawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich materiatéw uszczelniajgcych.

taczenie przewodow

W instalacjach niskoprgdowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywa¢ w urzgdzeniach i osprzecie
instalacyjnym. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. Przewody muszg byé utozone swobodnie i
nie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé
przewody o rodzaju wykonania ,przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskow do ktorych przewody sg przytagczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajagcy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowaé¢ uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi(linek)powinny by¢ zabezpieczone tulejkami lub ocynkowane.

Przytgczenie urzadzen

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami instalowanych urzadzen powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. System przewidziany w
projekcie catkowicie spetlnia powyzsze wymogi.

Proby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb i pomiaréw obejmuje:
-parametry instalacji elektrycznej a mianowicie
a)poprawnosé potgczenia przewodow
b)zwarcie w parze
c)brak potagczenia
-badania i proby rozruchowe
-sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu
-komplet pomiaréw instalacji komputerowej

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiarow
musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac¢ sie minimum Il|
poziomem dokfadnosci.
Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego (przy pomocy adapterow typu
Channel) dajaca w wyniku analize calego tgcza, ktére znajduje sie ,w Scianie”, tacznie z kablami
krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji
lacza statego (wykorzystaé adaptery typu Permanent Link), obejmujgce zakres okablowania od panela
krosowego do gniazda Uzytkownika.
W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na
zgodnos¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z
tymi, ktére sg zawarte w normie EN50173- 1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyrownane do limitu:

* RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par,

nie jest specyfikowane dla klas A i B,
- IL (strata wtrgceniowa — ttumienie)- parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane
dla wszystkich klas,
» NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla wszystkich
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kombinaciji par,dla klas A, B, C, D, E oraz F,
SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron
dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,
 ACR-N (wspétczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z
dwéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
CR-F (wspoéiczynnik straty do przestuchu na dalekim kohAcu) — parametr wyznaczany
dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
* PSACR-F - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,
» Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
e pOznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,
» Ro0znica op6znien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.
» Mapa polgczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.
Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykonac testy przestuchu obcego chyba, ze ttumienie sprzezenia jest
dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):
PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu stron.
Pomiary powyzszych parametréw oraz dokumentacje pomiarowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN50346:2004 + A1:2008.

2.3.8 Awaryjne wyl gczenie zasilania

Przy drzwiach wejsciowych zamocowac przyciski w obudowie koloru czerwonego z napisem
,PRZECIPOWZAROWY WYLACZNIK PRADU.” Do przyciskow prowadzi¢ przewody niepalne pod
tynkiem, na uchwytach o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

2.4 Demonta ze

Wszystkie demontaze wykonywa¢ w stanie beznapieciowym. Po zakonczeniu prac wszystkie
odpady nalezy posegregowac i wywiez na sktadowisko odpadéw zgodnie z ich charakterem. Osobno
gruz budowlany, powtoki kabli i przewodéw, opakowania osprzetu.

2.5 Transport i sktadowanie

Transport materialdw, elementéw, konstrukcji i urzadzen elektrycznych powinien odbywaé sie

Srodkami i urzgdzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w spos@b zapobiegajacy ich zniszczeniu.
Skladowanie materiatlow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach
uniemozliwiajgcych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie sig ich jakosci na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.6 Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywa¢ recznie, roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

= zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnekach, wyposazenie ich odpowiednie napisy
informacyjne i ostrzegawcze,

= prowadzenie kabli i przewodéw w tynku po liniach prostych réwnolegtych do krawedzi scian i
stropow, kolizje z innymi instalacjami i urzgdzeniami wyjasnia¢ na budowie z Inspektorem Nadzoru.
Pozostate roboty wedtug programu prac opisanego w projekcie

2.7 Kontrola jako $ci robét

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytgcznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne zamienniki materiatéw



| | str.13 |

uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru
roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robo6t i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

2.8. Jednostka obmiaru

Dhlugos¢ kabli i przewoddéw - m,
pozostate elementy — szt.,
wykopy, zasypanie i roboty pomochnicze, zuzycie podsypek ( m3)

2.9. Badania i pomiary odbiorcze

Norma PN IEC 60364 —6 — 6 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze okresla zakres prob odbiorczych. Norma wymaga, aby kazda
instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom i prébom, celem sprawdzenia
czy zostaly spetnione wymagania normy. Do przeprowadzenia prob zobowigzany jest Wykonawca
(wykonuje sam lub zleca wykonanie). Przed przystgpieniem do préb wykonujacy sprawdzenie powinien
zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng i protokotami ogledzin i préb czgstkowych wykonanych
podczas montazu.

2.9.1 Odbi6r robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= przewody prowadzone w tynku

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

2.9.2 Odbior ko Acowy.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy robét nastgpi wterminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét. Odbidr koncowy dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
W trakcie odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét robot sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujgce dokumenty :

e dokumentacje powykonawczg — zaktualizowany - po wykonaniu robo6t -  projekt

Z naniesionymi zmianami

*  Specyfikacje Techniczng,

e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

e protokoly z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru kofncowego robot. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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2.10 Podstawa ptatno $ci

Zapisane w dzienniku budowy — m i szt. po odbiorze robot

2.11 Przepisy zwi gzane

* Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

+ opracowaniem pt. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH czes¢ D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 — Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.

e rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),

e polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalaciji,

e warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robot.
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1. Wymagania ogolne

1.1 Wstep:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji p.n.
PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII
SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM

Podstawa opracowania:

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004
r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzesnia
2004 r.) w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego
Stownika Zaméwien (CPV).

- ST 0.0 Czes¢ ogdbinobudowlana

- STO0.1 Wymagania ogélne

1.1.1 Obowi gzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentaciji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie wlasciwych organdéw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t dolagczajgc
oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w.

1.1.2 Obowi azki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w

czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego i o0s6éb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje

tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdét -

zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego .
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu

budowy do odbioru koncowego. W miare postepu rob6t, plac budowy powinien by¢ porzadkowany,

usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy

- Zabezpieczenie dostawy mediéw

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:
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A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczeg6lnosci :
paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

- Ochrona istniejgcych urzadzeh podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru kohcowego robot).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwac roboty i
niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Inwestora, projektanta i wlkadze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.1.3.Materiaty i sprz et

- Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje inspektora nadzoru

- Przechowywanie i sktadowanie materiatbw — w sposOb zapewniajgcy ich wilasciwg jakos¢ i
przydatnosc¢ do robét

- Skiadanie materialtéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek

- Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowaé jakos¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptaciji
Inwestora.

1.1.4. Transport

Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku , stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajéw robot wyszczegdlnionych w przedmiarze. Odpowiedzialno$é za
jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow robét wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywag i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

-dziennik budowy

-ksiege obmiaréw

-dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

-atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

-dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

-protokotéw odbioréw robét
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Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony s$cisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisow
w dzienniku budowy oprdécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sklad personelu wykonawczego -tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe
do obliczen

1.1.7. Kontrola jako $ci robot

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest

Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie

i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajgcego: mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robét zgodnie z projektem

i sztuka budowlang . Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:

- Terminy i sposéb prowadzenia robot

- Organizacje ruchu na budowie

- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP)

- Wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- Wykaz srodkéw transportu

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych robot

- Wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia rob6t

- Sposbb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow

- wszystkie roboty i materialy powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem

Badania kontrolne- moga byé przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robo6t

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem s$lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy, dla robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zalgcznika.

1.1.9. Odbidr rob6t

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbiér robét zanikajgcych- jest to ocena ilosci i jakosci robo6t, ktére po zakohczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu rob6t , ktére w dalszym procesie realizaciji
zanikaja.
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Odbiory czesciowe- jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakonczony element calego
zadania, wyszczegélniony w harmonogramie robdét.

Odbiér koncowy- jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegoblnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

1.1.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowag

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczg

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét

- date rozpoczecia i zakonczenia robét

1.1.11. Tok post epowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi  kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robd6t przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny ( koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora .llos¢ i jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa oraz z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian .

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw , majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne- dokonuje
sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej —
to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczeg6inych
rodzajéow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego
wykonania robét.

2. Czesé¢ instalacyjna

2.2 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
tematem p.n. PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISEAWIUSLASKIM
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Specyfikacja techniczna (ST) — jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2.2.1 Zakres robét instalacji elektrycznych wewn  etrznych.

» Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach, wykucie i zagipsowanie bruzd dla instalacji
» Montaz tablic rozdzielczych

» Montaz przewodéw instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

» Montaz gniazd i tgcznikbéw oswietlenia,

» Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych,

» Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych

» Montaz instalacji odgromowej

» Montaz instalacji teletechnicznych i okablowania strukturalnego

* Instalacja oddymiania klatek schodowych oraz systemu sygnalizacji ppoz
» Wywdz odpaddw,

» Pomiary ciggtosci przewodéw, izolacji, skutecznosci szybkiego wytgczenia

2.3.1 Przewody. Linie zasilaj gce

Wszystkie przewody muszg byé wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami. Zyla
uziemiajgca musi byé oznakowana podwojnym kolorem: ZIELONOZOLTYM. Przewdd zerowy musi byé
oznakowany kolorem JASNONIEBIESKIM.

Izolacja kabli nierozprzestrzeniajgca ptomieni. Kable zalecane do instalacji w obiektach stuzby zdrowia
— bezhalogenowe.

Kable lub przewody wewnetrzne zatopione w $cianie lub uktadane w korytkach kablowych.

Kable widoczne w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepujg zagrozenia (mechaniczne lub inne):
Kabel w ostonie rurowej z PCV lub korytku kablowym.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach prostych, poziomych i pionowych.

Przejscia przez stropy i $ciany powinny byé wykonane w warunkach ostonowych, miedzy
pomieszczeniami o r6znych atmosferach przejscia wykona¢ w sposéb szczelny, obwody przechodzace
przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej od uszkodzen mechanicznych.

2.3.2 Tablice zabezpiecze n

Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montazu na standardowej
szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi gietkimi. Cato$¢ stosowanych wyrobéw musi
posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim. Tablice zostang
zainstalowane w/na tynku.

Wszystkie kable i przewody powinny posiada¢ indywidualne oznaczniki. Wszystkie zaciski tagczace i
listwy tgczeniowe tgcznie z zaciskami przewoddéw N i PE muszg by¢ tatwo dostepne od przodu.

W zaleznosci od potrzeb nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ i przekrdj stosowanych zaciskéw. We
wszystkich rozdzielnicach nN i szafach sterowniczych nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca dla
urzadzen wzglednie zespotdéw urzadzen do pozniejszej zabudowy. Nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca
na ewentualne zaciski i listwy przylgczeniowe i niezbedne do tego celu okablowanie. Rezerwa miejsca
stanowi¢ powinna przynajmniej 20 % wszystkich ukfadow. Wszystkie urzadzenia powinny by¢
wbudowane do obudowy tak, by byt do nich dostep od przodu.

Elementy rozdzielnic ktére po otwarciu drzwi mogg pozostawa¢ pod napieciem muszg by¢ ostoniete
fatwo zdejmowalng ostong wykonang np. z plexi w celu zabezpieczenia przed dotknieciem tych
elementow przez obstuge.

Wszystkie urzgdzenia wskaznikowe i przewidziane do obstugi powinny by¢ w sposob czytelny opisane.
Do tego celu nalezy stosowac tabliczki przynitowane do obudowy. Wszystkie odptywy kablowe i
zamontowane wyposazenie nalezy oznakowaé czytelnymi opisami. Do tego celu dopuszcza sie
zastosowanie odpowiedniej folii samoprzylepnej. Oznakowanie poszczegoélnych odptywdéw wykonane
powinno by¢ wg. schematu ktéry musi by¢ szczeg6towo uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
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Przekroje przewodéw wewnatrz rozdzielnicy nie mogga by¢ w zadnym przypadku mniejsze od
przekrojow kabli wychodzacych do odbioréw. Identyfikacja kolorystyczna obwodéw gtdwnych
(potaczenia energetyczne) musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami:

a) niebieski dla przewodu neutralnego

b) zielono-zo6ity dla przewodu ochronnego

c) wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, zé6ttego lub koloru
podwdjnego.

Wszystkie zakonczenia przewodow elastycznych muszg by¢ wyposazone w odpowiednie

koncowki zaciskowe.

Wszystkie przewody muszg by¢ ponumerowane, oznakowanie musi by¢ zgodne z rysunkami i
schematami wykonawczymi (powykonawczymi).

Na catej diugosci nalezy zamontowac szyny miedziane przeznaczong do podtgczenia przewodu N i PE
dla catosci, a takze dla podigczenia poszczegodlnych odbioréw; w zadnym przypadku nie dopuszcza sie
grupowania kilku przewodéw uziemiajgcych na jednym zacisku.

We wszystkich przypadkach wysokos¢ montazu rozdzielnicy w stosunku do podtoza musi by¢ taka,
aby aparatura sterujgca i sygnalizacyjna byta dostepna dla czlowieka bez koniecznosci uzywania
drabin czy stopni.

2.3.3 Instalacja o $wietlenia oraz gniazd wtykowych.

Przewody — miedziane wielozylowe przystosowane do uktadania w tynku, osprzet — podtynkowy
montowany w puszkach..
Oprawy ze zrédtami jarzeniowymi montowane do sufitu, tgczniki jednobiegunowe i swiecznikowe. W
korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe ,0g6Ine” podtynkowe.
O$wietlenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg opraw $wietldwkowych. Zrédta $wiatta z
barwa przypominajgcg oswietlenie dzienne (6500K).

2.3.4 Instalacja sity urz gdzen technologicznych.

Przewody - miedziane wielozylowe przystosowane do ukladania w tynku. Podigczenie
bezposrednie do skrzynek zasilajgcych lub zasilajgco sterowniczych.

2.3.5 Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Szyny wyréwnawcze montowane w poblizu tablic zasilajgcych oraz w pomieszczeniu kottowni,
lokalne szyny wyréwnawcze montowane w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty). Przewody gietkie
laczgce elementy podlegajgce potgczeniom wyréwnawczym z szyng wyréwnawczg prowadzone
bezposrednio pod tynkiem, potgczenia miejscowe przewodami LgY 2,5 mmz2, potgczenia lokalnych
szyn wyrdéwnawczych przewodami LgY 4, 6 mm2, szyne uziemi¢ przewodem LgY 6 mm2. Z
projektowanym uziemieniem zewnetrznym budynku

2.3.6 Instalacja odgromowa

Wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do zlgcz tak aby byty zakryte zaprawag
Po wykonaniu dachu nalezy zamocowa¢ na nim wsporniki podtrzymujgce zwody niskie instalacji
odgromowej. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod elewacjg budynku w rurkach instalacyjnych
nierozprzestrzeniajgcej ptomieni, na uchwytach mocujgcych.
Na dachu wykonac¢ prety pionowe wystajgce 0.5 m nad chronione cze$ci metalowe zainstalowane na
dachu (wywietrzniki, wentylatory, drabinki itd.).
Instalacje odgromowg wykonac w oparciu o zwody poziome niskie w postaci drutu stalowego FeZn o
przekroju ® 8 mm. Na dachu prowadzi¢ druty na wspornikach mocowanych do poditoza za pomoca
uchwytéw mocujgcych. Ztacza probiercze montowane w skrzynkach z tworzywa sztucznego, zlicowane
z elewacja Sciany.

2.3.7 Instalacje teletechniczne i niskopr gdowe

Przewody — miedziane wielozylowe przystosowane do ukfadania w tynku oraz w korytkach w
przestrzeni sufitu podwieszanego.
Przewody instalacji telefonicznej i internetowej uktadane w rurkach instalacyjnych.
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Do wykonania instalacji niskoprgdowych nalezy stosowac¢ przewody ,kable, osprzet i aparature oraz
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:

-dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

-wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczgce
wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje  Elektrotechniczng
(DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczehstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego(CEE),aprobaty techniczne

-oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczehAstwa i deklaracje zgodnoéci z normag lub
aprobatg techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach. Szczegdtowy
wykaz urzgdzen, osprzetu, aparatury, kabli i przewodéw dla przedmiotowego obiektu podano w
zestawieniu materiatéw dotgczonym do opisu technicznego i przedmiaru robét.

Wykonawca jest zobowigzany dobra¢ wlasciwy sprzet do wymienionych robét. Zastosowany sprzet
winien zapewni¢ wtasciwg jako$¢ wykonania rob6t i wkasciwe warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uzywaé niezbednych narzedzi recznych, mechanicznych

i elektrycznych, a w szczegolnosci specjalistycznego sprzetu instalacyjnego.

Trasowanie

Trasy instalacji niskopradowych powinny przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami.
Powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwaciji, przegladéw i remontow.
Wskazane jest aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych tam gdzie jest to mozliwe.

Na korytarzach w suficie podwieszonym, kable prowadzi¢ w korytkach, wpozostatej czesci w podiodze w
rurkach ostonowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Montaz oraz uktadanie konstrukcji wsporczych jak tez uchwytdw przewidzianych do uktadania na (lub) w
nich instalacji niskoprgdowych powinien by¢ przeprowadzony i zamocowany do podtoza w sposob
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, jak
tez sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez stropy i sciany

Przejscia przez stropy i $ciany powinny spelniaé nastepujgce wymagania: wszystkie przejscia
obwoddéw instalacji niskoprgdowych przez $ciany, stropy itp. Muszg by¢é chronione przed
uszkodzeniami, przejscia przez stropy i sciany wykonywaé w przepustach rurowych lub kanatach.

W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie ognia, wszystkie projektowane przepusty pionowe
pomiedzy pietrami i przepusty przez $ciany stref pozarowych nalezy uszczelniaé wykorzystujac
materialy ognioodporne o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, posiadajgce atesty Instytutu
Techniki Budowlanej i PahAstwowego Zakladu Higieny. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kanaly instalacyjne z
tworzyw sztucznych itp.

Montaz urzgdzen i osprzetu

Urzadzenia i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzadzen i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecanych do podioza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych wstrzeliwanych. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzyw sztucznych.

Uktadanie przewodoéw

Ukladanie przewodéw(rurek) na uchwytach. Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1,0m dla
kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych
byly jednakowe, znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne. Wiekszos¢ kabli
uktadana jest na drabinkach kablowych i w rurkach ostonowych w podiodze.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania podczas prac murarskich. Kable ukladane bedg wewnatrz cegty. Przed
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wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach
za pomocg dfawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich materiatéw uszczelniajgcych.

taczenie przewodow

W instalacjach niskoprgdowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywa¢ w urzgdzeniach i osprzecie
instalacyjnym. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. Przewody muszg byé utozone swobodnie i
nie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé
przewody o rodzaju wykonania ,przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskow do ktorych przewody sg przytagczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajagcy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowaé¢ uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi(linek)powinny by¢ zabezpieczone tulejkami lub ocynkowane.

Przytgczenie urzadzen

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami instalowanych urzadzen powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. System przewidziany w
projekcie catkowicie spetlnia powyzsze wymogi.

Proby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb i pomiaréw obejmuje:
-parametry instalacji elektrycznej a mianowicie
a)poprawnosé potgczenia przewodow
b)zwarcie w parze
c)brak potagczenia
-badania i proby rozruchowe
-sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu
-komplet pomiaréw instalacji komputerowej

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiarow
musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac¢ sie minimum Il|
poziomem dokfadnosci.
Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego (przy pomocy adapterow typu
Channel) dajaca w wyniku analize calego tgcza, ktére znajduje sie ,w Scianie”, tacznie z kablami
krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji
lacza statego (wykorzystaé adaptery typu Permanent Link), obejmujgce zakres okablowania od panela
krosowego do gniazda Uzytkownika.
W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na
zgodnos¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z
tymi, ktére sg zawarte w normie EN50173- 1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyrownane do limitu:

* RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par,

nie jest specyfikowane dla klas A i B,
- IL (strata wtrgceniowa — ttumienie)- parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane
dla wszystkich klas,
» NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla wszystkich
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kombinaciji par,dla klas A, B, C, D, E oraz F,
SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron
dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,
 ACR-N (wspétczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z
dwéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
CR-F (wspoéiczynnik straty do przestuchu na dalekim kohAcu) — parametr wyznaczany
dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
* PSACR-F - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,
» Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
e pOznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,
» Ro0znica op6znien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.
» Mapa polgczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.
Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykonac testy przestuchu obcego chyba, ze ttumienie sprzezenia jest
dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):
PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu stron.
Pomiary powyzszych parametréw oraz dokumentacje pomiarowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN50346:2004 + A1:2008.

2.3.8 Awaryjne wyl gczenie zasilania

Przy drzwiach wejsciowych zamocowac przyciski w obudowie koloru czerwonego z napisem
,PRZECIPOWZAROWY WYLACZNIK PRADU.” Do przyciskow prowadzi¢ przewody niepalne pod
tynkiem, na uchwytach o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

2.4 Demonta ze

Wszystkie demontaze wykonywa¢ w stanie beznapieciowym. Po zakonczeniu prac wszystkie
odpady nalezy posegregowac i wywiez na sktadowisko odpadéw zgodnie z ich charakterem. Osobno
gruz budowlany, powtoki kabli i przewodéw, opakowania osprzetu.

2.5 Transport i sktadowanie

Transport materialdw, elementéw, konstrukcji i urzadzen elektrycznych powinien odbywaé sie

Srodkami i urzgdzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w spos@b zapobiegajacy ich zniszczeniu.
Skladowanie materiatlow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach
uniemozliwiajgcych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie sig ich jakosci na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.6 Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywa¢ recznie, roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

= zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnekach, wyposazenie ich odpowiednie napisy
informacyjne i ostrzegawcze,

= prowadzenie kabli i przewodéw w tynku po liniach prostych réwnolegtych do krawedzi scian i
stropow, kolizje z innymi instalacjami i urzgdzeniami wyjasnia¢ na budowie z Inspektorem Nadzoru.
Pozostate roboty wedtug programu prac opisanego w projekcie

2.7 Kontrola jako $ci robét

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytgcznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne zamienniki materiatéw



| | str.13 |

uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru
roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robo6t i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

2.8. Jednostka obmiaru

Dhlugos¢ kabli i przewoddéw - m,
pozostate elementy — szt.,
wykopy, zasypanie i roboty pomochnicze, zuzycie podsypek ( m3)

2.9. Badania i pomiary odbiorcze

Norma PN IEC 60364 —6 — 6 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze okresla zakres prob odbiorczych. Norma wymaga, aby kazda
instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom i prébom, celem sprawdzenia
czy zostaly spetnione wymagania normy. Do przeprowadzenia prob zobowigzany jest Wykonawca
(wykonuje sam lub zleca wykonanie). Przed przystgpieniem do préb wykonujacy sprawdzenie powinien
zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng i protokotami ogledzin i préb czgstkowych wykonanych
podczas montazu.

2.9.1 Odbi6r robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= przewody prowadzone w tynku

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

2.9.2 Odbior ko Acowy.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy robét nastgpi wterminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét. Odbidr koncowy dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
W trakcie odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét robot sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujgce dokumenty :

e dokumentacje powykonawczg — zaktualizowany - po wykonaniu robo6t -  projekt

Z naniesionymi zmianami

*  Specyfikacje Techniczng,

e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

e protokoly z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru kofncowego robot. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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2.10 Podstawa ptatno $ci

Zapisane w dzienniku budowy — m i szt. po odbiorze robot

2.11 Przepisy zwi gzane

* Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

+ opracowaniem pt. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH czes¢ D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 — Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.

e rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),

e polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalaciji,

e warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robot.
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SPIS TRESCI
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zewnetrznych
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1. Wymagania ogolne

1.1 Wstep:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji p.n.
PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII
SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM

Podstawa opracowania:

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004
r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzesnia
2004 r.) w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego
Stownika Zaméwien (CPV).

- ST 0.0 Czes¢ ogdbinobudowlana

- STO0.1 Wymagania ogélne

1.1.1 Obowi gzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentaciji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie wlasciwych organdéw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t dolagczajgc
oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w.

1.1.2 Obowi azki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w

czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego i o0s6éb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje

tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdét -

zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego .
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu

budowy do odbioru koncowego. W miare postepu rob6t, plac budowy powinien by¢ porzadkowany,

usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy

- Zabezpieczenie dostawy mediéw

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:
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A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczeg6lnosci :
paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

- Ochrona istniejgcych urzadzeh podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru kohcowego robot).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwac roboty i
niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Inwestora, projektanta i wlkadze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.1.3.Materiaty i sprz et

- Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje inspektora nadzoru

- Przechowywanie i sktadowanie materiatbw — w sposOb zapewniajgcy ich wilasciwg jakos¢ i
przydatnosc¢ do robét

- Skiadanie materialtéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek

- Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowaé jakos¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptaciji
Inwestora.

1.1.4. Transport

Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku , stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajéw robot wyszczegdlnionych w przedmiarze. Odpowiedzialno$é za
jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow robét wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywag i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

-dziennik budowy

-ksiege obmiaréw

-dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

-atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

-dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

-protokotéw odbioréw robét
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Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony s$cisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisow
w dzienniku budowy oprdécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sklad personelu wykonawczego -tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe
do obliczen

1.1.7. Kontrola jako $ci robot

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest

Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie

i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajgcego: mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robét zgodnie z projektem

i sztuka budowlang . Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:

- Terminy i sposéb prowadzenia robot

- Organizacje ruchu na budowie

- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP)

- Wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- Wykaz srodkéw transportu

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych robot

- Wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia rob6t

- Sposbb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow

- wszystkie roboty i materialy powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem

Badania kontrolne- moga byé przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robo6t

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem s$lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy, dla robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zalgcznika.

1.1.9. Odbidr rob6t

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbiér robét zanikajgcych- jest to ocena ilosci i jakosci robo6t, ktére po zakohczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu rob6t , ktére w dalszym procesie realizaciji
zanikaja.
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Odbiory czesciowe- jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakonczony element calego
zadania, wyszczegélniony w harmonogramie robdét.

Odbiér koncowy- jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegoblnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

1.1.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowag

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczg

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét

- date rozpoczecia i zakonczenia robét

1.1.11. Tok post epowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi  kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robd6t przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny ( koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora .llos¢ i jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa oraz z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian .

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw , majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne- dokonuje
sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej —
to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczeg6inych
rodzajéow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego
wykonania robét.

2. Czesé¢ instalacyjna

2.2 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
tematem p.n. PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISEAWIUSLASKIM
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Specyfikacja techniczna (ST) — jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2.2.1 Zakres robét instalacji elektrycznych wewn  etrznych.

» Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach, wykucie i zagipsowanie bruzd dla instalacji
» Montaz tablic rozdzielczych

» Montaz przewodéw instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

» Montaz gniazd i tgcznikbéw oswietlenia,

» Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych,

» Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych

» Montaz instalacji odgromowej

» Montaz instalacji teletechnicznych i okablowania strukturalnego

* Instalacja oddymiania klatek schodowych oraz systemu sygnalizacji ppoz
» Wywdz odpaddw,

» Pomiary ciggtosci przewodéw, izolacji, skutecznosci szybkiego wytgczenia

2.3.1 Przewody. Linie zasilaj gce

Wszystkie przewody muszg byé wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami. Zyla
uziemiajgca musi byé oznakowana podwojnym kolorem: ZIELONOZOLTYM. Przewdd zerowy musi byé
oznakowany kolorem JASNONIEBIESKIM.

Izolacja kabli nierozprzestrzeniajgca ptomieni. Kable zalecane do instalacji w obiektach stuzby zdrowia
— bezhalogenowe.

Kable lub przewody wewnetrzne zatopione w $cianie lub uktadane w korytkach kablowych.

Kable widoczne w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepujg zagrozenia (mechaniczne lub inne):
Kabel w ostonie rurowej z PCV lub korytku kablowym.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach prostych, poziomych i pionowych.

Przejscia przez stropy i $ciany powinny byé wykonane w warunkach ostonowych, miedzy
pomieszczeniami o r6znych atmosferach przejscia wykona¢ w sposéb szczelny, obwody przechodzace
przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej od uszkodzen mechanicznych.

2.3.2 Tablice zabezpiecze n

Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montazu na standardowej
szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi gietkimi. Cato$¢ stosowanych wyrobéw musi
posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim. Tablice zostang
zainstalowane w/na tynku.

Wszystkie kable i przewody powinny posiada¢ indywidualne oznaczniki. Wszystkie zaciski tagczace i
listwy tgczeniowe tgcznie z zaciskami przewoddéw N i PE muszg by¢ tatwo dostepne od przodu.

W zaleznosci od potrzeb nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ i przekrdj stosowanych zaciskéw. We
wszystkich rozdzielnicach nN i szafach sterowniczych nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca dla
urzadzen wzglednie zespotdéw urzadzen do pozniejszej zabudowy. Nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca
na ewentualne zaciski i listwy przylgczeniowe i niezbedne do tego celu okablowanie. Rezerwa miejsca
stanowi¢ powinna przynajmniej 20 % wszystkich ukfadow. Wszystkie urzadzenia powinny by¢
wbudowane do obudowy tak, by byt do nich dostep od przodu.

Elementy rozdzielnic ktére po otwarciu drzwi mogg pozostawa¢ pod napieciem muszg by¢ ostoniete
fatwo zdejmowalng ostong wykonang np. z plexi w celu zabezpieczenia przed dotknieciem tych
elementow przez obstuge.

Wszystkie urzgdzenia wskaznikowe i przewidziane do obstugi powinny by¢ w sposob czytelny opisane.
Do tego celu nalezy stosowac tabliczki przynitowane do obudowy. Wszystkie odptywy kablowe i
zamontowane wyposazenie nalezy oznakowaé czytelnymi opisami. Do tego celu dopuszcza sie
zastosowanie odpowiedniej folii samoprzylepnej. Oznakowanie poszczegoélnych odptywdéw wykonane
powinno by¢ wg. schematu ktéry musi by¢ szczeg6towo uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
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Przekroje przewodéw wewnatrz rozdzielnicy nie mogga by¢ w zadnym przypadku mniejsze od
przekrojow kabli wychodzacych do odbioréw. Identyfikacja kolorystyczna obwodéw gtdwnych
(potaczenia energetyczne) musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami:

a) niebieski dla przewodu neutralnego

b) zielono-zo6ity dla przewodu ochronnego

c) wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, zé6ttego lub koloru
podwdjnego.

Wszystkie zakonczenia przewodow elastycznych muszg by¢ wyposazone w odpowiednie

koncowki zaciskowe.

Wszystkie przewody muszg by¢ ponumerowane, oznakowanie musi by¢ zgodne z rysunkami i
schematami wykonawczymi (powykonawczymi).

Na catej diugosci nalezy zamontowac szyny miedziane przeznaczong do podtgczenia przewodu N i PE
dla catosci, a takze dla podigczenia poszczegodlnych odbioréw; w zadnym przypadku nie dopuszcza sie
grupowania kilku przewodéw uziemiajgcych na jednym zacisku.

We wszystkich przypadkach wysokos¢ montazu rozdzielnicy w stosunku do podtoza musi by¢ taka,
aby aparatura sterujgca i sygnalizacyjna byta dostepna dla czlowieka bez koniecznosci uzywania
drabin czy stopni.

2.3.3 Instalacja o $wietlenia oraz gniazd wtykowych.

Przewody — miedziane wielozylowe przystosowane do uktadania w tynku, osprzet — podtynkowy
montowany w puszkach..
Oprawy ze zrédtami jarzeniowymi montowane do sufitu, tgczniki jednobiegunowe i swiecznikowe. W
korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe ,0g6Ine” podtynkowe.
O$wietlenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg opraw $wietldwkowych. Zrédta $wiatta z
barwa przypominajgcg oswietlenie dzienne (6500K).

2.3.4 Instalacja sity urz gdzen technologicznych.

Przewody - miedziane wielozylowe przystosowane do ukladania w tynku. Podigczenie
bezposrednie do skrzynek zasilajgcych lub zasilajgco sterowniczych.

2.3.5 Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Szyny wyréwnawcze montowane w poblizu tablic zasilajgcych oraz w pomieszczeniu kottowni,
lokalne szyny wyréwnawcze montowane w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty). Przewody gietkie
laczgce elementy podlegajgce potgczeniom wyréwnawczym z szyng wyréwnawczg prowadzone
bezposrednio pod tynkiem, potgczenia miejscowe przewodami LgY 2,5 mmz2, potgczenia lokalnych
szyn wyrdéwnawczych przewodami LgY 4, 6 mm2, szyne uziemi¢ przewodem LgY 6 mm2. Z
projektowanym uziemieniem zewnetrznym budynku

2.3.6 Instalacja odgromowa

Wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do zlgcz tak aby byty zakryte zaprawag
Po wykonaniu dachu nalezy zamocowa¢ na nim wsporniki podtrzymujgce zwody niskie instalacji
odgromowej. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod elewacjg budynku w rurkach instalacyjnych
nierozprzestrzeniajgcej ptomieni, na uchwytach mocujgcych.
Na dachu wykonac¢ prety pionowe wystajgce 0.5 m nad chronione cze$ci metalowe zainstalowane na
dachu (wywietrzniki, wentylatory, drabinki itd.).
Instalacje odgromowg wykonac w oparciu o zwody poziome niskie w postaci drutu stalowego FeZn o
przekroju ® 8 mm. Na dachu prowadzi¢ druty na wspornikach mocowanych do poditoza za pomoca
uchwytéw mocujgcych. Ztacza probiercze montowane w skrzynkach z tworzywa sztucznego, zlicowane
z elewacja Sciany.

2.3.7 Instalacje teletechniczne i niskopr gdowe

Przewody — miedziane wielozylowe przystosowane do ukfadania w tynku oraz w korytkach w
przestrzeni sufitu podwieszanego.
Przewody instalacji telefonicznej i internetowej uktadane w rurkach instalacyjnych.
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Do wykonania instalacji niskoprgdowych nalezy stosowac¢ przewody ,kable, osprzet i aparature oraz
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:

-dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

-wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczgce
wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje  Elektrotechniczng
(DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczehstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego(CEE),aprobaty techniczne

-oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczehAstwa i deklaracje zgodnoéci z normag lub
aprobatg techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach. Szczegdtowy
wykaz urzgdzen, osprzetu, aparatury, kabli i przewodéw dla przedmiotowego obiektu podano w
zestawieniu materiatéw dotgczonym do opisu technicznego i przedmiaru robét.

Wykonawca jest zobowigzany dobra¢ wlasciwy sprzet do wymienionych robét. Zastosowany sprzet
winien zapewni¢ wtasciwg jako$¢ wykonania rob6t i wkasciwe warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uzywaé niezbednych narzedzi recznych, mechanicznych

i elektrycznych, a w szczegolnosci specjalistycznego sprzetu instalacyjnego.

Trasowanie

Trasy instalacji niskopradowych powinny przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami.
Powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwaciji, przegladéw i remontow.
Wskazane jest aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych tam gdzie jest to mozliwe.

Na korytarzach w suficie podwieszonym, kable prowadzi¢ w korytkach, wpozostatej czesci w podiodze w
rurkach ostonowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Montaz oraz uktadanie konstrukcji wsporczych jak tez uchwytdw przewidzianych do uktadania na (lub) w
nich instalacji niskoprgdowych powinien by¢ przeprowadzony i zamocowany do podtoza w sposob
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, jak
tez sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez stropy i sciany

Przejscia przez stropy i $ciany powinny spelniaé nastepujgce wymagania: wszystkie przejscia
obwoddéw instalacji niskoprgdowych przez $ciany, stropy itp. Muszg by¢é chronione przed
uszkodzeniami, przejscia przez stropy i sciany wykonywaé w przepustach rurowych lub kanatach.

W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie ognia, wszystkie projektowane przepusty pionowe
pomiedzy pietrami i przepusty przez $ciany stref pozarowych nalezy uszczelniaé wykorzystujac
materialy ognioodporne o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, posiadajgce atesty Instytutu
Techniki Budowlanej i PahAstwowego Zakladu Higieny. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kanaly instalacyjne z
tworzyw sztucznych itp.

Montaz urzgdzen i osprzetu

Urzadzenia i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzadzen i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecanych do podioza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych wstrzeliwanych. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzyw sztucznych.

Uktadanie przewodoéw

Ukladanie przewodéw(rurek) na uchwytach. Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1,0m dla
kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych
byly jednakowe, znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne. Wiekszos¢ kabli
uktadana jest na drabinkach kablowych i w rurkach ostonowych w podiodze.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania podczas prac murarskich. Kable ukladane bedg wewnatrz cegty. Przed
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wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach
za pomocg dfawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich materiatéw uszczelniajgcych.

taczenie przewodow

W instalacjach niskoprgdowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywa¢ w urzgdzeniach i osprzecie
instalacyjnym. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. Przewody muszg byé utozone swobodnie i
nie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé
przewody o rodzaju wykonania ,przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskow do ktorych przewody sg przytagczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajagcy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowaé¢ uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi(linek)powinny by¢ zabezpieczone tulejkami lub ocynkowane.

Przytgczenie urzadzen

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami instalowanych urzadzen powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. System przewidziany w
projekcie catkowicie spetlnia powyzsze wymogi.

Proby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb i pomiaréw obejmuje:
-parametry instalacji elektrycznej a mianowicie
a)poprawnosé potgczenia przewodow
b)zwarcie w parze
c)brak potagczenia
-badania i proby rozruchowe
-sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu
-komplet pomiaréw instalacji komputerowej

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiarow
musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac¢ sie minimum Il|
poziomem dokfadnosci.
Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego (przy pomocy adapterow typu
Channel) dajaca w wyniku analize calego tgcza, ktére znajduje sie ,w Scianie”, tacznie z kablami
krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji
lacza statego (wykorzystaé adaptery typu Permanent Link), obejmujgce zakres okablowania od panela
krosowego do gniazda Uzytkownika.
W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na
zgodnos¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z
tymi, ktére sg zawarte w normie EN50173- 1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac typ nosnika, limit testu (klase) oraz
wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyrownane do limitu:

* RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par,

nie jest specyfikowane dla klas A i B,
- IL (strata wtrgceniowa — ttumienie)- parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane
dla wszystkich klas,
» NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla wszystkich
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kombinaciji par,dla klas A, B, C, D, E oraz F,
SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron
dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,
 ACR-N (wspétczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z
dwéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
CR-F (wspoéiczynnik straty do przestuchu na dalekim kohAcu) — parametr wyznaczany
dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
* PSACR-F - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,
» Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
e pOznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,
» Ro0znica op6znien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.
» Mapa polgczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.
Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykonac testy przestuchu obcego chyba, ze ttumienie sprzezenia jest
dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):
PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu stron.
Pomiary powyzszych parametréw oraz dokumentacje pomiarowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN50346:2004 + A1:2008.

2.3.8 Awaryjne wyl gczenie zasilania

Przy drzwiach wejsciowych zamocowac przyciski w obudowie koloru czerwonego z napisem
,PRZECIPOWZAROWY WYLACZNIK PRADU.” Do przyciskow prowadzi¢ przewody niepalne pod
tynkiem, na uchwytach o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

2.4 Demonta ze

Wszystkie demontaze wykonywa¢ w stanie beznapieciowym. Po zakonczeniu prac wszystkie
odpady nalezy posegregowac i wywiez na sktadowisko odpadéw zgodnie z ich charakterem. Osobno
gruz budowlany, powtoki kabli i przewodéw, opakowania osprzetu.

2.5 Transport i sktadowanie

Transport materialdw, elementéw, konstrukcji i urzadzen elektrycznych powinien odbywaé sie

Srodkami i urzgdzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w spos@b zapobiegajacy ich zniszczeniu.
Skladowanie materiatlow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach
uniemozliwiajgcych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie sig ich jakosci na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.6 Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywa¢ recznie, roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

= zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnekach, wyposazenie ich odpowiednie napisy
informacyjne i ostrzegawcze,

= prowadzenie kabli i przewodéw w tynku po liniach prostych réwnolegtych do krawedzi scian i
stropow, kolizje z innymi instalacjami i urzgdzeniami wyjasnia¢ na budowie z Inspektorem Nadzoru.
Pozostate roboty wedtug programu prac opisanego w projekcie

2.7 Kontrola jako $ci robét

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytgcznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne zamienniki materiatéw
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uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru
roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robo6t i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

2.8. Jednostka obmiaru

Dhlugos¢ kabli i przewoddéw - m,
pozostate elementy — szt.,
wykopy, zasypanie i roboty pomochnicze, zuzycie podsypek ( m3)

2.9. Badania i pomiary odbiorcze

Norma PN IEC 60364 —6 — 6 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze okresla zakres prob odbiorczych. Norma wymaga, aby kazda
instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom i prébom, celem sprawdzenia
czy zostaly spetnione wymagania normy. Do przeprowadzenia prob zobowigzany jest Wykonawca
(wykonuje sam lub zleca wykonanie). Przed przystgpieniem do préb wykonujacy sprawdzenie powinien
zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng i protokotami ogledzin i préb czgstkowych wykonanych
podczas montazu.

2.9.1 Odbi6r robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= przewody prowadzone w tynku

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

2.9.2 Odbior ko Acowy.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy robét nastgpi wterminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét. Odbidr koncowy dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
W trakcie odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét robot sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujgce dokumenty :

e dokumentacje powykonawczg — zaktualizowany - po wykonaniu robo6t -  projekt

Z naniesionymi zmianami

*  Specyfikacje Techniczng,

e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

e protokoly z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru kofncowego robot. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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2.10 Podstawa ptatno $ci

Zapisane w dzienniku budowy — m i szt. po odbiorze robot

2.11 Przepisy zwi gzane

* Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

+ opracowaniem pt. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH czes¢ D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 — Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.

e rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),

e polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalaciji,

e warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robot.



