
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

 

I. Nazwa przedsięwzięcia 

 

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Powiatowego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim,  poprzez modernizację lokalnego źródła ciepła: węzła cieplnego i kotłowni 

rezerwowej w Rydułtowach. 

 

II. Adres obiektu 

 

ul. Plebiscytowa 47,  

44 – 280 Rydułtowy, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie.  

 

III. Nazwy i kody  

 Kody robót wg wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:  

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45231000-5 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45453000-7 Prace termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45260000 -7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 



45261900 -3  Naprawa i konserwacja dachów  

45321000 -3  Izolacja cieplna  

71220000-0 Usługi projektowania architektonicznego  

71220000-6 Projekt termomodernizacji i remontu 

71232310-0 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71314200-4 Usługi zarządzania energią  

71320000-0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowanie 

 

IV. Zamawiający  

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z 

siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 26 Marca 51, 

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie. 

 

 

V. Opracowanie wykonał :  

mgr inż. Jacek Pietruszka 

nr upr. MAP/0263/PWOS/04 

 

 

 

VI. Zawartość Programu funkcjonalno – użytkowego: 

1. Strona tytułowa 

2. Część opisowa  

3. Wymagania zamawiającego  

4. Warunki wykonania robót. 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.  Cel przedsięwzięcia 

Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej 

Zespołu Budynków PPZOZ w Rydułtowach, poprzez  modernizację lokalnego źródła 

ciepła: węzła cieplnego i kotłowni rezerwowej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej. 

Przedsięwzięcie obejmuje:  

− Wykonanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane 

i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i 

pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy 

organ, 

− Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− Wykonanie kosztorysów i przedmiarów, 

− Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez 

Zamawiającego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 

dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami 

Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 

towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalności obejmującą projektowanie, 

budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji 

publicznej w tych dziedzinach 

− Uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) 

zgodnie z PFU i wymogami prawa. 

 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i 

osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami 

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.  

 

Uwaga: Podstawą wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego są: 

- audyt energetyczny dla lokalnego źródła ciepła  - węzła ciepła w Rydułtowach 

- audyt energetyczny dla lokalnego źródła ciepła – kotłowni rezerwowej  w 

Rydułtowach,  
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wyk. przez audytora pana Sławomira Kwiatonia. 

 

1.2.  Definicje i podstawowe pojęcia 

W niniejszym Programie Funkcjonalno -Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą 

miały znaczenie ustalone poniżej: 

1. „Obiekt", „Instalacja", oznacza podlegający termomodernizacji obiekt PPZOZ w 

Rydułtowach. 

2. „Przedsięwzięcie" lub „Projekt” oznacza poprawę efektywności energetycznej 

budynków.  

3. „Zamawiający" oznacza: 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 26 Marca 51, 

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie. 

4. „Wykonawca" oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez 

Zamawiającego oraz jej prawnych następców. 

5. „Inżynier" oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

Inżyniera dla Kontraktu, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za 

powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w 

Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" 

oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego". 

6. „SIWZ" oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, składającą się z 

następujących części: 

Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW); 

Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, obejmujący: 

· Formularz Aktu Umowy, 

·Warunki Ogólne Kontraktu, 

·Warunki Szczególne Kontraktu, 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia; 

· Program Funkcjonalno – Użytkowy; 

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowi Wymagania Zamawiającego  
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8. „Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w 

formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego, Formularz Oferty wraz z 

Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć 

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym używany jest termin „Kontrakt" oznacza 

także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

9. „Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. 

10. „Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie 

parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę. 

11. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (włącznie z VAT) - oznacza cenę ofertową netto 

(bez podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną 

w Umowie na zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robot oraz usunięcie wszelkich 

wad Obiektu. 

12. „Roboty" - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Sieci, które Wykonawca ma 

wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza 

sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukończenia Robot 

oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty 

budowlane związane z realizacją sieci ciepłowniczej, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa 

Budowlanego. 

13. „Prawo Budowlane" oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

14. „Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami). 

 

1.3.  Zakres kontraktu  

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu zmniejszenia strat ciepła 

przyłączonych budynków na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ,w 
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zakresie kontraktu należy przeprowadzić prace projektowe oraz modernizacyjne 

(budowlane) polegające na: 

 

# Modernizacja lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. z 

wykonaniem:  

• Demontażu istniejących urządzeń węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z 

izolacją i armaturą 

• Montażu urządzeń i armatury  węzła cieplnego na potrzeby  c.o. i cwu. 

• Zabudowy układu regulacji pogodowej dla obiegów centralnego ogrzewania  oraz 

efektywnej regulacji układu zasilania ciepłej wody zapewniającego utrzymanie 

wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniem strat ciepła 

• Wykonaniu izolacji cieplnej rurociągów. 

 

# Modernizacja lokalnego źródła ciepła – kotłowni rezerwowej obejmuje:  

• Demontaż istniejących urządzeń kotłowni parowej 

• Wyburzenie istniejącego budynku kotłowni rezerwowej 

• Wykonanie fundamentów pod nową kotłownię rezerwową w zabudowie 

kontenerowej 

• Ustawienie na fundamentach kontenera kotłowni rezerwowej 

• Wymianę technologii kotłowni rezerwowej na wodną niskotemperaturową 

• Zabudowa kotła zasilanego gazem LPG 

• Wykonanie fundamentu pod naziemny zasobnik gazu LPG 

• Ustawienie na gotowy fundamencie naziemnego zasobnika gazu LPG 

• Podłączenie kotła do istniejącego komina 

• Zabudowę układu regulacji pogodowej dla obiegów centralnego ogrzewania oraz 

efektywnej regulacji układu zasilania ciepłej wody zapewniającego utrzymanie 

wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła poprzez 

zastosowanie pompy cyrkulacyjnej sterowanej w zależności od temperatury 

powrotu  

• Wykonanie izolacji cieplnej 
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# Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku warsztatu i archiwum obejmuje:  

• Pogłębienie pomieszczenia w celu zapewnienia normatywnej wysokości 

pomieszczenia 

• Osuszenie ścian i podłoża oraz zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych 

• Odtworzenie tynków ścian i stropu 

• Wykonanie nowej posadzki 

• Wykonanie wejścia spełniającego wymogi BHP oraz umożliwiające transport 

urządzeń 

 

# Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania węzła oraz oświetleniowej :  

• Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania węzła  

• Wykonanie instalacji oświetleniowej 

 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do  wykonania zadana, należy wykonać inwentaryzację terenu 

i obiektu. 

 

2.  Stan istniejący 

Lokalne źródła ciepła – węzeł cieplny na potrzeby c.o. i c.w.u. znajduje się w piwnicy 

budynku warsztatu i archiwum.  

Lokalne źródła ciepła  - kotłownia rezerwowa na potrzeby c.o. i c.w.u. znajduje się w 

pomieszczeniu przy kotłowni będącej rezerwowym źródłem dla obiektu PPZOZ w 

Rydułtowach.  

Pomieszczenie węzła ciepła  wymaga kompleksowej modernizacji.  

Budynek kotłowni będącej rezerwowym źródłem zasilania dla obiektów PPZOZ w 

Rydułtowach znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Pomieszczenie kotłowni 

rezerwowej przeznaczone jest do likwidacji 

 

2.1.  Charakterystyka technologiczna  

Urządzenia w węźle cieplnym wymagają wymiany ze względu na dostosowanie do 

aktualnie dostarczanego nośnika ciepła. Obecnie węzeł ciepła jest zasilany z wodnej sieci 

ciepłowniczej, podczas gdy istniejący węzeł cieplny był projektowany i wykonany, gdy 
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źródłem ciepła był kocioł parowy. Ponadto węzeł nie posiada automatyki, regulacji 

wykonana jest przez obsługę. Urządzenia węzła są wyeksploatowane, a urządzenia węzła  

c.w.u oraz zasobnik ciepłej wody wymagają przeniesienia ze względu na planowaną 

likwidację budynku w którym się znajdują. 

 

Urządzenia w kotłowni rezerwowej znajdują się w zadowalającym stanie technicznym, 

jednakże technologia parowa nie ma uzasadnienia w potrzebach obiektów szpitala, 

ponieważ wszystkie odbiory pary albo zostały zlikwidowane (np. kuchnia, pralnia) albo są 

mało efektywne (praca na potrzeby c.o. i c.w.u.). Ponadto kotłownia posiada prostą 

automatykę zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania, lecz nie zapewniającą efektywnej 

regulacji. Komin kotłowni jest w stanie dobrym, do wykorzystania w dalszej eksploatacji. 

 

2.2.  Charakterystyka węzła cieplnego w budynku  

 

 

3.  Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji  

Szpital posiada prawo do dysponowania węzłem cieplnym oraz kotłownią rezerwową 

na zasadzie umowy użytkowania. 

 

4.  Dostępność mediów  

Zasilanie w wodę, energię elektryczną dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę. Na każdym punkcie poboru należy zamontować licznik.  

 

5.  Dostępność placu budowy  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 

itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i 

pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone 

zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania 

Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu 

Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji. 
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Roboty wykonywane będą na obiekcie: 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 26 Marca 51, 

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie. 

 

Wszystkie prace, które będą polegały na termomodernizacji węzła cieplnego na potrzeby 

co i cwu muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu Wykonawca będzie występował 

na piśmie do Kierownika obiektu i Inżyniera. Pisma te powinny być przedłożone 

właściwemu Kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym 

terminem robot. Do robot można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty  

Wykonawca musi prowadzić w taki sposób, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania 

PPZOZ w Rydułtowach. 

 

6.  Rozpoczęcie robót  

Warunkiem rozpoczęcia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie innych 

wymagań wynikających z Kontraktu. 

UWAGA!!!  

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będzie użytkowany. 

Zamawiający wymaga od przyszłego Wykonawcy, iż wszelkie prace zewnętrzne 

należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym, a o ich rozpoczęciu należy 

poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

 

7.  Ogólne właściwości projektowe i wykonawcze  

Przy projektowaniu  należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 

- Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 

i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Użytkowym, (PFU) i audycie, 

które pod względem technologicznym zapewnią uzyskanie wymaganych parametrów. 

- Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe, 
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- Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urządzeń. 

 

8.  Syntetyczny opis proponowanych rozwiązań technologicznych  

8.1.  Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła: 

Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła (węzła cieplnego, kotłowni rezerwowej) na 

potrzeby  c.o. i c.w.u. będzie miała na celu ograniczenie strat ciepła w wyniku poprawy 

sprawności urządzeń węzła cieplnego i wykonania izolacji cieplnej rurociągów oraz 

systemu regulacji c.o. i c.w.u. Nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej węzła 

cieplnego przez zastosowanie nowych urządzeń.  

 

Modernizacja lokalnego źródła ciepła  -  węzła cieplnego polegać będzie na:  

− Wykonaniu dokumentacji projektowej określającej sposób wymiany urządzeń węzła 

cieplnego. 

− Demontaż istniejącej izolacji rurociągów. 

− Demontażu istniejących urządzeń węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u.  

− Demontaż odcinków rurociągów  

Urządzenia, rurociągi i izolację zdemontowaną przechowywać w miejscu 

wyznaczonym przez Inwestora. Urządzenia, rurociągi i izolację zdemontowaną 

przekazać do utylizacji.  

− Montażu urządzeń węzła cieplnego   

− Montaż odcinków rurociągów w obrębie węzła i urządzeń 

− Montaż systemu efektywnej regulacji c.o. i c.w.u. 

− Montaż izolacji cieplnej rurociągów. 

− Wypłukaniu instalacji, napełnieniu wodą i odpowietrzeniu.  

− Wykonanie Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki dla węzła cieplenego  

 

Należy zwrócić uwagę, aby przez rozpoczęciem demontażu odciąć dopływ prądu, wody. 

Demontaż rozpocząć po ochłodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontażowe należy 

wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.  

 

Modernizacja lokalnego źródła ciepła  -  kotłowni rezerwowej polegać będzie na:  
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− Wykonaniu dokumentacji projektowej określającej sposób wymiany urządzeń węzła 

cieplnego. 

− Demontaż istniejącej izolacji rurociągów. 

− Demontażu istniejących urządzeń i armatury kotłowni parowej  

− Demontaż odcinków rurociągów  

Urządzenia, rurociągi i izolację zdemontowaną przechowywać w miejscu 

wyznaczonym przez Inwestora. Urządzenia, rurociągi i izolację zdemontowaną 

przekazać do utylizacji.  

− Wyburzenie istniejącego budynku kotłowni rezerwowej 

− Wykonanie fundamentów pod nową kotłownie rezerwową w zabudowie kontenerowej 

− Montaż i zabudowa kotła gazowego zasilanego gazem LPG 

− Montaż naziemnego  zasobnika gazu LPG 

− Montaż instalacji gazowej 

− Montaż urządzeni kotłowni rezerwowej  wodnej niskotemperaturowej 

− Montaż rurociągów c.w.u. i c.o. 

− Montaż systemu regulacji pogodowej dla obiegów centralnego ogrzewania oraz 

efektywnej regulacji układu zasilania ciepłej wody zapewniającego utrzymanie 

wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła,  

− Wykonanie izolacji cieplnej rurociągów  

− Montaż izolacji cieplnej rurociągów. 

− Wypłukaniu instalacji, napełnieniu wodą i odpowietrzeniu.  

− Wykonanie zewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z kotłowni rezerwową i wprowadzenie do 

budynkiem archiwum i warsztatu  i połaczenie z węzłem cieplnym. 

− Doprowadzenie instalacji wodociągowej do budynku kotłowni rezerwowej w zabudowie 

kontenerowej 

− Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z budynku kotłowni rezerwowej w zabudowie 

kontenerowej 

Należy zwrócić uwagę, aby przez rozpoczęciem demontażu odciąć dopływ prądu, wody. 

Demontaż rozpocząć po ochłodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontażowe należy 

wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.  

 

8.2.  Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku warsztatu i archiwum: 
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Modernizacja pomieszczenia kotłowni będzie polegała pogłębieniu pomieszczenia w celu 

zapewnienia normatywnej wysokości pomieszczenia  

Zakres prac: 

− Skucie posadzki  

− Wykonanie wykopów do poziomu spodu ław fundamentowych  

− Wykucie wejścia do pomieszczenia kotłowni 

− Osuszenie ścian i podłoża oraz zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych 

− Osadzenie studzienki schładzającej wraz z układem pompowym 

− Ułożenie rurociągów kanalizacji sanitarnej 

− Wykonanie płyty fundamentowej 

− Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

− Osadzenie kratek ściekowych i podłączeni ich do odpływu poziomego 

− Wykonanie wylewki betonowej  

− Odtworzenie tynków ścian i stropów 

− Wykonanie nowej posadzki 

− Osadzenie w otworze drzwi wejściowych  

− Wykonanie wentylacji pomieszczenia węzła cieplnego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Należy również przewidzieć po obniżeniu rzędnej posadzki możliwość komunikacji 

pomiędzy pomieszczeniami. 

 

8.3.  Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania węzła oraz oświetlenia: 

W pomieszczeniu kotłowni w budynku warsztatu i archiwum należy wykonać instalację 

elektryczną zasilającą nowy węzeł cieplny na cele c.o. i c.w.u. oraz instalacje 

oświetleniową. 

 

8.4.  Spodziewane efekty inwestycji  

Efektem prac będzie poprawa sprawności działania węzła cieplnego, a co za tym idzie 

zmniejszenie spalania paliw kopalnych, w tym przypadku węgla kamiennego. 
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II WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

 Zakres robót objętych Zamówieniem obejmuje wykonanie dokumentacji 

projektowej, dostawy materiałów oraz wykonanie prac związanych z podniesieniem 

sprawności lokalnego źródła ciepła - węzła cieplnego oraz kotłowni rezerwowej dla 

budynków PPZOZ w Rydułtowach.  

 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów Przedsięwzięcia i 

osiągnięcia parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.  

 

2.  Dokumentacja projektowa 

2.1.  Projektowanie – wykonanie dokumentacji projektowej  

1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na 

własny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w tym 

między innymi: 

- Pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów opiniodawczych oraz mapę do celów 

projektowych dla obszaru objętego Inwestycją. 

- Pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentacji 

projektowej) i późniejszej realizacji robot. 

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego następujące Dokumenty 

Wykonawcy: 

Projekt Budowlany – sporządzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt Budowlany zadania 

opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami  

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla wykonania 

lokalnego źródła ciepła jeżeli będzie wymagane. 

- Uzyska wszelkie wymagane  uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoż,  

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowę oraz zgodę na użytkowanie węzła 

cieplnego z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego właściwego dla terenu 
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realizowanej inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoż, bhp, insp. 

Sanitarnego. 

Projekty Wykonawcze dla celów realizacji węzła cieplnego: 

Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu 

Budowlanego w poszczególnych branżach. Dokumentacja wykonawcza w ilości 4 egz. 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 

również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty wykonawcze opracowane 

będą oddzielnie dla każdego obiektu wchodzącego w skład Instalacji. Po wykonaniu kpl. 

projektów wykonawczych dla danej branży Wykonawca sporządzi przedmiar i kosztorys 

inwestorski zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.) 

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego pozostałe Dokumenty Wykonawcy 

obejmujące, co najmniej: 

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzględniając konieczność zapewniania 

ciągłości obsługi pacjentów na terenie placówki PPZOZ.  

- Dokumentację powykonawczą w 4 egz. z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektów i połączeń 

międzyobiektowych. 

-  Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego lokalnego źródła ciepła: węzła 

cieplnego i kotłowni rezerwowej  dla obiektu PPZOZ w Rydułtowach. 

- Instrukcję eksploatacji i utrzymania lokalnego źródła ciepła: węzła cieplnego i kotłowni 

rezerwowej  (technologiczną i stanowiskową). 

4. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 

przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania węzła cieplnego  do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Inżyniera jest warunkiem koniecznym 
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realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 

Kontraktu. 

 

3.  Wymagania dotyczące materiałów 

3.1.  Wymagania ogólne dla materiałów  

3.1.1.  Pochodzenie materiałów  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu listy materiałów, które zamierza wykorzystać w projektach i procesie 

budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac i uzyskać pisemną akceptację 

ich stosowania. Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy dołączenia próbek 

do w/w listy materiałów oraz dokumentów potwierdzających jakość, pochodzenie, 

właściwości np. certyfikaty badań itp. 

 

3.1.2.  Stosowanie materiałów zamiennych  

Wskazane (zaakceptowane wcześniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy 

urządzeń i materiałów określają standard wykonania i wymogi techniczne dla 

projektowanego lokalnego źródła ciepła: węzła cieplnego i kotłowni rezerwowej. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiałów 

zamiennych równoważnych tylko wtedy, gdy:  

- Materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod każdym 

względem parametry techniczne i jakościowe 

- Parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) wykonanymi 

przez uznane jednostki badawcze 

- Wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Zamawiającym i uzyska zgodę na 

zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej przez 

Projektanta. 

 

3.1.3.  Przyjęcie materiałów na budowę do realizacji  

Materiały i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac montażowych lokalnego 

źródła ciepła: węzła cieplnego i kotłowni rezerwowej mogą zostać przyjęte na budowę 

jeśli: 

- są zgodne z charakterystykami ujętymi w projekcie technicznym i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
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- posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

- są nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i 

zabezpieczone 

- w przypadku urządzeń i materiałów zamiennych spełniają wymagania pkt. 3.1.2 

”stosowanie materiałów zamiennych” 

Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia na budowę i stosowania materiałów niewiadomego 

pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne 

dostaw, tak aby prace montażowe przebiegały terminowo i zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 

 

3.1.4.  Składowanie materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby: 

- Nie uległy one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bądź uszkodzeniu 

- Sposób składowania nie utrudniał prowadzenia prac i nie stanowił zagrożenia dla 

pracowników i osób trzecich.  

- Miejsce składowania materiałów na budowie powinno być zabezpieczone przed 

czynnikami atmosferycznymi (odpowiednio do składowanych towarów) oraz 

zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.  

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia towarów przed kradzieżą. 

Wykonawca jest również odpowiedzialny za należyte wykorzystanie materiałów zwłaszcza 

pomocniczych pod kątem racjonalnego zużycia. 

 

3.1.5.  Demontaż istniejących materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami 

BHP wykonania robót związanych z demontażem istniejących elementów objętych 

przedmiotem zamówienia. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie 

z wymogami BHP. Materiały pochodzące z rozbiórki należy składować po uzgodnieniu z 

Zamawiającym w wyznaczonym miejscu, następnie wywieź do utylizacji w miejsca do tego 

przeznaczone. Dokumenty potwierdzające utylizację Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu.  

Teren składowanych materiałów należy doprowadzić do pierwotnego stanu. 
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3.2.  Wymagania szczegółowe dla elementów zadania 

3.2.1.  Modernizacja lokalnego źródła ciepła - węzła cieplnego i kotłowni rezerwowej  

na potrzeby c.o. i c.w.u. 

Modernizacja lokalnego źródła ciepła:  węzła cieplnego i kotłowni rezerwowej  na potrzeby 

c.o. i c.w.u. będzie miała na celu ograniczenie strat ciepła w wyniku poprawy sprawności 

urządzeń węzła cieplnego i zmniejszenie strat ciepła w rurociągach poprzez ich wymianę 

na nowe. Nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej lokalnego źródła ciepła przez 

zastosowanie nowych urządzeń.  

Modernizacja lokalnego źródła ciepła  -  węzła cieplnego polegać będzie na:  

• Wymianie urządzeń lokalnego źródła ciepła na potrzeby c.o. i cwu. 

• Zabudowie układu regulacji pogodowej dla obiegów centralnego ogrzewania oraz 

efektywnej regulacji układu zasilania ciepłej wody zapewniającego utrzymanie 

wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniem strat ciepła poprzez 

montaż  zaworu regulacyjnego i pompy cyrkulacyjnej z ograniczeniem czasowym 

• Wykonaniu izolacji cieplnej rurociągów. 

 

Modernizacja lokalnego źródła ciepła  -  kotłowni rezerwowej polegać będzie na:  

• Wyburzenie istniejącego budynku kotłowni rezerwowej 

• Wykonanie fundamentów pod nową kotłowniej rezerwową w zabudowie 

kontenerowej 

• Ustawienie nowej kotłowni rezerwowej w zabudowie kontenerowej 

• Wymianie technologii kotłowni rezerwowej na wodną niskotemperaturową 

• Montażu i zabudowie kotła gazowego zasilanego gazem LPG 

• Montażu zasobnika gazu LPG 

• Montażu instalacji gazowej 

• Montażu izolacji cieplnej rurociągów. 

Należy zwrócić uwagę, aby przez rozpoczęciem demontażu odciąć dopływ prądu, wody. 

Demontaż rozpocząć po ochłodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontażowe należy 

wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.  
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3.2.2.  Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku warsztatu i archiwum 

Modernizacja pomieszczenia kotłowni będzie miała na celu pogłębienie pomieszczenia w 

celu zapewnienia normatywnej wysokości pomieszczenia i wykonaniu wejście do kotłowni 

spełniającego wymogi BHP oraz umożliwiającego transport urządzeń. 

Należy również przewidzieć po obniżeniu rzędnej posadzki możliwość komunikacji 

pomiędzy pomieszczeniami. 

 

4.  Wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się sprzętem, którego wykorzystanie nie 

spowoduje obniżenia jakości wykonywanych prac montażowych. Sprzęt montażowy 

powinien odpowiadać zaprojektowanej technologii instalacji wewnętrznych. Wykonawca 

powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie sprzętowe pod względem typu i ilości 

swoim brygadom montażowym, w takim zakresie, aby możliwa była terminowa i zgodna z 

harmonogramem realizacja projektu. 

Zastosowany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia zarówno pracowników jak i osób trzecich.  

Sprzęt, który wymaga okresowych badań i dopuszczeń do użytkowania powinien takie 

posiadać aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli używanego sprzętu i 

żądać od Wykonawcy aktualnych dokumentów dopuszczeniowych. 

Zastosowanie sprzętu nietypowego oraz innego niż wskazany w dokumentacji technicznej 

i PFU musi zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu. 

 

5.  Wymagania dotyczące środków transportu  

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące środków transportu  

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się tylko takimi środkami transportu, 

których wykorzystanie nie spowoduje obniżenia jakości transportowanych materiałów i 

urządzeń. Środki transportu oraz sposób transportu powinny spełniać wymagania 

określone przez producentów urządzeń i materiałów. 

Wykonawca powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie w środki transportu tak, 

aby możliwa była terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Środki 

transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spełniać wymagania i być 

eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiałów powinien 

być przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa transportu, 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzględnie należy przestrzegać 

dopuszczalnej granicy ładowności pojazdów. Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia wszelkich wjazdów na drogi publiczne i do usuwania powstałych w trakcie 

transportu zanieczyszczeń nawierzchni dróg dojazdowych. Transport materiałów 

niebezpiecznych bądź szkodliwych dla środowiska powinien odbywać się zgodnie ze 

stosownymi przepisami z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu, 

5.2.1.  Transport elementów montażowych i armatury   

Powinien odbywać się krytymi środkami transportu z zachowaniem wytycznych  

producentów oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiały 

pomocnicze drobne i drobna armatura powinny być do transportu pakowane w większe 

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem. 

 

6.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno –

użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca 

ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do realizacji 

inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania 

zadania. 

 

(1)  WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.  Część ogólna.  

1.1.  Przedmiot niniejszych wymagań.  

Wymagania  te  odnoszą  się  do  warunków  technicznych  dotyczących  zaprojektowania,  

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania. 

-  właściwe,  zgodne  z  zasadami  projektowania  i  wiedzą  inżynierską  wykonanie  

dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia 

na budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów 

wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, umożliwiających 

wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem  przedmiotu  

zamówienia.  

-  właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu PPZOZ w 
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Rydułtowach 

 wraz  z  wykonaniem  lub  przebudową  niezbędnych obiektów  towarzyszących  i  

pomocniczych  oraz  infrastrukturą  techniczną,  niezbędnych  do  jego funkcjonowania,  

-  uruchomienie i rozruch węzła cieplnego stanowiącego przedmiot zamówienia  

-  przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie   

-  osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU  

-  uzyskanie wszelkich dokumentów i pełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania 

obiektu do eksploatacji i użytkowania  

 

1.2.  Zakres stosowania Wymagań.  

Wymagania  Zamawiającego,  będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  

do  wykonania  projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w 

przedmiocie zamówienia 

 

1.3.  Przedmiot Kontraktu.  

Przedmiotem  Kontraktu  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  zadania dla obiektu 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieko Zdrowotnej w Rydułtowach w  sposób  

zapewniający spełnienie wymogów PFU.  

 

1.4.  Zakres kontraktu  

Przewidywany zakres robót obejmuje działania scharakteryzowane w następujący sposób: 

- modernizacja lokalnego źródła ciepła: węzła cieplnego i kotłowni rezerwowej zgodnie z 

zatwierdzonym projektem budowlanym/wykonawczym oraz sztuką budowlaną i 

obowiązującymi przepisami prawa i normami 

- modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku warsztatu i archiwum 

- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej 

- dostawa urządzeń lokalnego źródła ciepła węzła cieplnego i kotłowni rezerwowej 

- wykonanie Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej  

- roboty nie objęte audytem 
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1.5.  Wymagania  

1.5.1.  Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.  

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny być zgodne z 

aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W 

przypadku braku Polskich Norm dla danego  zakresu  Robót  należy  stosować  uznane  i 

obowiązujące  normy  europejskie  lub międzynarodowe  w  takim  zakresie,  w  jakim  są 

dopuszczalne  obowiązującym  prawodawstwem polskim.  Szczegółowa  lista  Polskich 

Norm  jest  dostępna  w  Polskim  Komitecie  Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).    

 

1.5.2.  Wytyczne realizacji robót  

Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe,  budowlane,  montażowe  itp.,  będą 

zrealizowane  i wykonane  według  Dokumentacji  Projektowej  opracowanej  przez 

Wykonawcę  i  zatwierdzonej  przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych 

dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone do umowy. 

Roboty  wykonywane  będą  na  funkcjonujących  obiektach  PPZOZ w Rydułtowach. 

Wszystkie  prace, które  będą  polegały  na  połączeniu modernizowanego lokalnego 

źródła ciepła: węzła cieplnego i kotłowni rezerwowej z istniejącą częścią  muszą uzyskać 

zgodę  Zamawiającego.  Do  robót  można  będzie  przystąpić wyłącznie  po  uzyskaniu  

pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.  

 

1.5.3.  Błędy lub opuszczenia  

Wymagania Zamawiającego zawarte w PFU nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien  wziąć to pod  uwagę  przy  wykonywaniu  projektów  

i  planowaniu budowy  oraz  kompletując  dostawy sprzętu  i  wyposażenia.  Wymagania  

mogą  nie objąć  wszystkich  szczegółów  niezbędnych  do opracowania projektów. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub  interpretacji. Wykonawca  wykona  obiekt  w  pełni  funkcjonalny  i  

wykonany  zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod 

wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze 

wymagania.  
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1.6.  Dokumenty  

1.6.1.  Dokumenty wykonawcy  

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:   

a)  po podpisaniu Kontraktu:   

-  w  ciągu miesiąca od  daty  podpisania  Kontraktu  szczegółowy  Harmonogram  Robót 

obejmujący  m.in.:  okresy  realizacji  poszczególnych  etapów  wraz  z  terminami  

krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla 

wszystkich głównych operacji  i  Urządzeń  ujętych  w  Kontrakcie,  począwszy  od  

momentu  złożenia  zamówienia  do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia 

Kontraktu.   

-  projekt  budowlany,  branżowe  i  inne  opracowania  niezbędne  dla  uzyskania 

pozwolenia  na budowę   

-  dokumentację wykonawczą   

-  wykaz stref zagrożenia  

Warunkiem  rozpoczęcia  realizacji  robót  jest  pisemne  zatwierdzenie  dokumentacji 

projektowej  przez Inżyniera  i  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  –  jeżeli  będzie 

wymagane.  Wszelkie  koszty  będące następstwem nie dopełnienia tego wymogu 

spoczywają na Wykonawcy.  

b)  przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera i przedstawiciela 

Inżyniera:  

-  Dokumentację powykonawczą   

-  Wstępny projekt rozruchu   

-  Wstępną instrukcję eksploatacji.   

Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia - 

Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia:  

-  Dokumentację powykonawczą   

-  Projekt rozruchu    

-  Instrukcję eksploatacji   

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 4 egzemplarzach.  

 

1.6.2.  Dokumentacja projektowa  

Roboty  powinny  być  tak  zaprojektowane,  aby  odpowiadały  pod  każdym  względem 

najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.  Filozofią  rozwiązań  projektowych 
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powinna  być  prostota  i  powinny  być  spełnione  wymagania niezawodności  tak,  aby 

obiekty,  urządzenia  i  wyposażenie  zapewniały  długotrwałą  bezproblemową 

eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji,  czyszczenia, obsługi i napraw urządzeń i 

instalacji.  

Wszystkie  dostarczone  urządzenia  i  wyposażenie  powinny  być  zaprojektowane  w taki  

sposób,  aby bezawaryjnie  pracowały  we  wszystkich  warunkach  eksploatacyjnych  bez 

względu  na  obciążenia, ciśnienia i temperatury.  

 

1.6.3.  Dokumentacja zamawiającego  

Zamawiający zaznacza iż posiada tylko niepełną dokumentację techniczną obiektu. 

Szczegółową inwentaryzację w zakresie umożliwiający wykonanie przedmiotu Kontraktu 

musi wykonać Wykonawca we własnym zakresie.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania, lokalnego źródła ciepła i wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Wykona również w 

razie konieczności badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania. 

 

1.6.4.  System metryczny  

Wszystkie  Roboty  powinny  być  zaprojektowane,  dostarczone  i  wykonane  w  systemie 

metrycznym. Rysunki,  komponenty,  wymiary  i  kalibracje  powinny  być  wykonane  w 

systemie  metrycznym  w jednostkach zgodnych z systemem SI. Rzędne wyszczególniane 

w  Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego. 

  

1.6.5.  Błędy w objaśnieniach do rysunków 

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 

sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i 

objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 

niezgodności,  błędy  i  braki  występowały  na  rysunkach  i  objaśnieniach  dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera.  
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1.6.6.  Poprawki do rysunków  

Po  zatwierdzeniu  rysunków,  może  okazać  się,  że  niezbędne  jest  wniesienie pewnych 

zmian. Wykonawca  opracuje  wersję  poprawioną  rysunków  z  naniesionymi  zmianami 

projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i 

ich zamocowań oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 

dokumentacji projektowej.  Jeśli  po  przyjęciu  przez  Inżyniera  dokumentacji 

wykonawczej  okaże  się,  że  niezbędne  jest wprowadzenie zmian do proponowanych 

rozwiązań budowlanych wynikających z niedopasowania lub nadmiernego  ciężaru 

urządzeń  i  instalacji  różniących  się  od  rozwiązań  proponowanych  przez Wykonawcę, 

wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione 

rysunki i obliczenia zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia.   

 

1.6.7.  Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca  dopilnuje,  aby  każdy  z  wynajętych  przez  niego  Podwykonawców 

otrzymał  wszystkie niezbędne części niniejszych Wymagań Zamawiającego w formie PFU 

oraz SIWZ.  

 

1.6.8.  Instrukcja obsługi  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed 

rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich 

Urządzeń.  Przygotowane  instrukcje  obsługi  powinny  objaśniać  “krok  po  kroku” 

procedury  przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń.  

Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę oraz instrukcje odnoszące się do 

instalacji będącej przedmiotem zamówienia, opracowane przez Podwykonawcę, zostaną 

wydrukowane (nie kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4.  Po 

pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa 

Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obsługi, zostaną przedstawione 

Inżynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (sześć) kopii ostatecznej wersji 

instrukcji obsługi. Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu 

fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie  Inżyniera  na  skutek  doświadczeń 

nabytych  w  fazie  rozruchu  i  obsługi  Urządzeń,  zostaną dołączone do każdego z 

sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt 

wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.   
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Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają:   

a)  Listę  dostarczonych  Urządzeń  z  podaną  nazwą  producenta,  numerem  seryjnym  i  

katalogowym Urządzenia.   

b)  Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń.  

c)  Listę dostarczonych części zamiennych.   

d)  Listę narzędzi i substancji konserwujących.   

e) Rysunki przekrojów głównych Urządzeń (tzn. zaworów, itp. wraz z instrukcją ich 

demontażu).   

f)  Plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu.   

g)  Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC.   

h)  Schematy  połączeń  elektrycznych  pomiędzy  panelem  kontrolnym,  układami  

sterowników  PLC  i zamontowanymi Urządzeniami.   

i)  Pełną i zwięzłą instrukcje całego dostarczonego wyposażenia.   

j)  Aprobaty lub deklaracje zgodności badań urządzeń napędowych, i innych, 

przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.   

m)  Listę zalecanych smarów i ich substytutów.   

Do  każdego  Urządzenia,  w  miejscu  jego  montażu  zostaną  przygotowane  i 

zawieszone  na  ścianie  w widocznym miejscu:   

a)  Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą Urządzenia.  

b)  Tablica z listą instrukcji obsługi danego Urządzenia.   

Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji 

językowej.  Inżynier  wydaje  aprobaty  lub  deklaracje  zgodności  obsługi  Urządzenia  i 

zatwierdza  instrukcję  jego obsługi.   

 

1.6.9.  Harmonogram prac.  

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi szczegółowy 

harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. 

Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego określone SIWZ i 

załącznikami do niej.   

Wymagane  jest,  aby  kolejno  następujące  po  sobie  fazy  inwestycji  obejmujące:  

projektowanie, uzyskanie  niezbędnych  uzgodnień  i  decyzji  administracyjnych, 

produkcja,  termomodernizacja obiektu PPZOZ w Rydułtowach,  odbiory,  rozruch 

technologiczny, testy  oraz  wydanie  Świadectwa  Przejęcia  trwały nie dłużej niż określa 
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to harmonogram stanowiący załącznik do SIWZ.  

 

1.6.10.  Polityka informacyjna.  

(1) Tablica informacyjna  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablicę informacyjną 

przez okres wykonywania  robót  w  miejscu  wskazanym  przez  Wykonawcę  i 

uzgodnionym  z  Inżynierem.  Tablice informacyjne  będą  ustawione  niezwłocznie  po 

rozpoczęciu  Robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do stałej  konserwacji  tablic 

informacyjnych,  a  w  przypadku  ich  uszkodzenia  lub  zniszczenia  do odtworzenia 

tablic.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  niedopuszczenie  do  sytuacji  barku  jakiekolwiek 

tablicy informacyjnej. W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma ją odtworzyć.   

 

1.7.  Przygotowanie placu budowy  

1.7.1.  Odpowiedzialność wykonawcy 

Wykonawca  jest  całkowicie  i  wyłącznie  odpowiedzialny  za  zgodne  z  Kontraktem, 

projektami  i poleceniami  Inżyniera  prowadzenie  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych 

materiałów  i  wykonanych robót.   

 

1.7.2.  Zezwolenia i licencje   

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

czy licencji na wykonanie projektów Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizację prac 

budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

 

1.7.3.  Przekazanie placów budowy   

Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  pełne  prawa  do  Placu  Budowy,  na  którym 

realizowane  będzie zadanie  inwestycyjne  objęte  niniejszymi  Wymaganiami  i  że  w 

terminie  określonym  w  Klauzuli Kontraktu przekaże Wykonawcy ten Plac Budowy   po 

spełnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe, 

budowlane,  montażowe,  wykończeniowe  itp.,  będą zrealizowane  i  wykonane  według 

Dokumentacji  Projektowej  opracowanej  przez  Wykonawcę  i zatwierdzonej  przez 

Zamawiającego  pod  kątem  niniejszych  wymagań  i  pozostałych  dokumentów 

Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami 
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Kontraktu. Zamawiający  uznaje,  że  na  etapie  przygotowania  Projektu  Budowlanego 

Wykonawca  uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu 

oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji.  

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej PPZOZ w Rydułtowach. Wszystkie 

prace, które  będą  polegały  na  połączeniu  nowych  urządzeń  i  instalacji  z 

funkcjonującymi  muszą  uzyskać zgodę  Użytkownika.  W  tym  celu  Wykonawca  będzie 

występował  na  piśmie  do  kierownika  obiektu i Inżyniera. Pisma te powinny być 

przedłożone właściwemu kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni  roboczych  przed 

planowanym  terminem  robót.  Do  robót  można  będzie  przystąpić  wyłącznie  po  

uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich 

realizacji.  

 

1.7.4.  Budowa zaplecza budowlanego  

Wykonawca  zbuduje  zaplecze  budowlane  spełniające  wszelkie  wymagania  polskiego 

prawa  w  tym zakresie.  Zaplecze  będzie  zlokalizowane  na terenie obiektu PPZOZ w 

Rydułtowach. Wykonawca  poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.   

Wygląd zaplecza budowy   

Przy  projektowaniu  zaplecza  budowlanego  Wykonawca  winien  na  biura,  warsztaty, 

magazyny  użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  Wykonawca winien 

użyć  elementów  seryjnie  podobnych,  tworzących  całość  dla  wydzielonych obiektów.  

Pomieszczenia  winny  być  wewnątrz  czyste  i  winny  zapewnić  odpowiednie  warunki 

do  pracy  i  wypoczynku w czasie przerw .  Pomieszczenia  przeznaczone  na  pobyt ludzi 

muszą  być  regularnie  sprzątane,  a  śmieci  i  odpadki regularnie usuwane. 

Odpady powstałe w trakcie realizacji budowy winny zostać zutylizowane na koszt 

Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zostać potwierdzony dokumentem przekazania 

odpadów na wysypisko. 

Odpady ze zdemontowanych elementów obiektu (okna, drzwi) winny być złożone w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie PPZOZ i pozostają własnością 

PPZOZ. 

Zasilanie elektryczne   

Wykonawca  ma  zapewnić  we  własnym  zakresie  dopływ  prądu  elektrycznego 
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koniecznego  do prowadzenia robót związanych z Kontraktem. Zasilanie 

elektroenergetyczne placu budowy odbywać będzie się z istniejących instalacji 

elektrycznych  - miejsce  poboru  energii  elektrycznej  wskaże  użytkownik  tych  

obiektów.  Pobór  prądu  na  potrzeby Robót  mierzony  będzie  licznikiem  energii  

elektrycznej ,  zainstalowanym  przez  Wykonawcę  na  swój koszt. Docelowa sprzedaż 

energii odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę sprzedaży usług przesyłowych i 

energii.  Wykonawca  ma oficjalnie  powiadomić  odpowiednie  Władze  o  rozkładzie  

łączy  i  zużyciu  energii elektrycznej,  dokonać  wszelkich  opłat,  jak  również  usunąć  

instalację  i  wyrównać wszelkie  szkody  po zakończeniu Robót. Wykonawca ma 

stosować się do wszelkich ograniczeń i obciążeń narzucanych od czasu  do  czasu  przez  

Inżyniera.  W  przypadku kiedy  Wykonawca  będzie  korzystał  z  energii elektrycznej,  jest  

on  zobowiązany ponieść  koszty  podłączenia  do  istniejących  przewodów  głównych, 

przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i 

spełnić inne wymagania  wynikające  z  powyższego  warunku.  Rodzaj  materiału  

użytego  jak  i przebieg  prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać 

pozytywną opinię Inżyniera.  W  jakimkolwiek  przypadku,  gdy  źródłem  pobieranego  

prądu  będzie  prąd zmienny,  służący  do tymczasowego  oświetlenia  lub zasilenia 

sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego 

napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 

pracowników korzystających z tego źródła prądu.  Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami, jak również za 

dostawę i wymianę lamp, etc.   

 

1.7.5.  Utrzymanie ruchu   

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach PPZOZ w Rydułtowach. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym szpitala za 

pośrednictwem Inżyniera,  aby  zapewnić  ciągłe  funkcjonowanie  obiektu.  Wykonawca 

zapewni  także  przez  cały  czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi 

obsługi.  Tam  gdzie  potrzebne  jest  podłączenie  się  do  istniejących  struktur, 

rurociągów,  itd.  lub  odcięcie zasilania prądem dla obiektu lub jego części, Wykonawca 

uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 

eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inżyniera.  Rozbiórka lub usuwanie istniejących 

jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu 
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zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub 

instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą 

miały wpływ na  normalny  tryb  eksploatacji  istniejących  urządzeń,  nie  będą 

rozpoczynane  przed  wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od 

Inżyniera.  Wymagana jest ciągła eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodził 

jakąkolwiek część obiektu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on 

takie uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń wciągu 8 godzin, 

Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.  

  

1.7.6.  Niezamierzone naruszenie instalacji   

 W  przypadku  naruszenia  instalacji  lub  ich  uszkodzenia  w  trakcie  wykonywania robót 

lub  na  skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi,  oraz  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  naprawą 

i  skutkami  uszkodzenia,  w  najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić 

później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.  

 

1.7.7.  Biura 

Biuro Wykonawcy  

Wykonawca,  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  zorganizować  zaplecze 

przestrzegając obowiązujących  przepisów  prawa,  szczególnie  w  zakresie  BHP, 

zabezpieczeń  p.poż,  wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego.  Zaplecze  Wykonawcy  winno  spełniać  wszelkie  wymagania  w  zakresie 

sanitarnym,  technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  Jako zaplecze 

Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

  

1.7.8.  Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

odpowiednich  roboczych  uniformów  lub  kombinezonów.  Ubrania robocze  winny  być   

dostosowane  do  wypełniania  przez  noszące  osoby  ich obowiązków.  Ubrania  mogą  

być  używane  ale winny  być  schludne  i  w  dobrym stanie. Ubrania  winny  być  prane  

lub  czyszczone  w  odpowiednich odstępach czasu.   
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1.7.9.  Organizacja ruchu  

W  miejscach,  w  których  prowadzone  Roboty  będą  utrudniały  ruch  drogowy  (kołowy  

i/lub  pieszy) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  ruchu  drogowego  wg 

uzgodnionego  projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny oferty wykona oznakowania i 

zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i 

pionowych.   

 

1.7.10.  Zabezpieczenie placu budowy.  

Wykonawca w uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę 

Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę ofertową. W Cenę oferty włączony winien być 

także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia  wszelkich  czynników  i mediów  

energetycznych  na  Placu  Budowy,  takich  jak:  energia elektryczna, gaz i gazy 

techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę oferty winny być włączone 

również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z  

tych  mediów  w  czasie  trwania  Kontraktu  oraz  koszty  ewentualnych likwidacji  tych  

przyłączy  i doprowadzeń  po  ukończeniu  Kontraktu.  Zabezpieczenie korzystania  z  w/w  

czynników  i  mediów energetycznych  należy  do  obowiązków Wykonawcy  i  w  pełni  

jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie wszelkich  warunków technicznych  przyłączenia,  

dokonanie  uzgodnień,  przeprowadzenie  prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń.   

 

1.7.11.  Bezpieczeństwo pożarowe  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 

razie pożaru:  

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,  

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,  

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,  

- możliwość ewakuacji ludzi,  

- a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określających w szczególności:  

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,  
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- warunki  wyposażania  budynków  lub  ich  części  w  instalacje  sygnalizacyjno-

alarmowe  i  stałe urządzenia gaśnicze,  

- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,  

- wymagania dotyczące dróg pożarowych,  

- wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:  

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,  

- klas odporności ogniowej elementów budynku,  

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,  

- niepalności materiałów budowlanych,  

- stopnia palności materiałów budowlanych,  

- dymotwórczości materiałów budowlanych,  

− toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 

1.7.12.  Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia. 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:  

- wydzielania się gazów toksycznych,  

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,  

- niebezpiecznego promieniowania,  

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,  

- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej,  

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,  

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,  

- przedostawania się gryzoni do wnętrza,  

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,  

- nadmiernego hałasu i drgań.  

W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  

wynikających  z Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 

(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporządzenia  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu 

Materiałów  Budowlanych  z  dn.  28.03.1972  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  

pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, 

poz.43.).  Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  i 
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wykonywane  w  taki  sposób,  aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i 

użytkowania nie prowadziły do:  

- zniszczenia całości lub części budynku,  

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  

-  uszkodzenia  części  budynków,  połączeń  lub  zainstalowanego  wyposażenia  w  

wyniku  znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,  

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

jego elementów i w całej konstrukcji.  Stany  graniczne  nośności  uważa  się  za 

przekroczone,  jeżeli  konstrukcja  powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub 

przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 

przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:  

-  lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość  i  wygląd  konstrukcji,  jej  części,  a  także  przyległych  do  niej  nie 

konstrukcyjnych  części budynku,  

-  odkształcenia  lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji  i  jej  

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,  

-  drgania  dokuczliwe  dla  ludzi  lub  powodujące  uszkodzenia  budynku,  jego 

wyposażenia  oraz przechowywanych  przedmiotów,  a  także  ograniczające  jego 

użytkowanie  zgodnie  z przeznaczeniem.  

-  Warunki  bezpieczeństwa  konstrukcji  uznaje  się  za  spełnione,  jeżeli  konstrukcja  ta  

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.  

-  Wzniesienie  obiektu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może  

powodować zagrożeń  dla  bezpieczeństwa  użytkowników  tego  obiektu  lub  obniżenia 

jego  przydatności  do użytkowania.  

 

1.7.13.  Bezpieczeństwo użytkowania.  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 

stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.  
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1.7.14.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa  i higieny  pracy  oraz  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W 

szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. W  zakresie  wymogów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz 

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

1)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.,  w  sprawie  

informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  

ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),  

2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  6 lutego 2003 r., w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401, 2003 r.),  

3)   Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89 

poz.414)   

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące:  

−  rozmieszczenia  stanowisk  pracy  uwzględniającego  odpowiedni  dostęp  do  nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

−  warunków  użytkowania  materiałów  i  dostępu  do  nich  podczas  wykonywania  robót 

budowlanych,   

−  utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

−  sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  

− przechowywania  i  usuwania  odpadów  i  gruzu  oraz  utrzymania  na  budowie 

porządku  i czystości,  

−  organizacji pracy na budowie,  
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−  sposobów  informowania  pracowników  o  podejmowanych  działaniach  dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

1.8.  Ochrona środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  

- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z 

późniejszymi zmianami 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz z 

późniejszymi zmianami 

- stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,   

- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z późniejszymi 

zmianami. 

 

2.  Materiały.  

2.1.  Informacje ogólne   

Charakterystyczne  parametry,  właściwości  i  wymagania  w  zakresie  materiałów 

stosowanych  w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie  materiały 

przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu, 

poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 

7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 

2000 r., z póżn. zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku 

stosowania określonych materiałów i towarów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac 

budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu 

zapewnienia jakości (dalej jako: PZJ). Wszystkie  Materiały  przeznaczone  do  

wykorzystania  w  ramach  prowadzonej inwestycji  będą materiałami w najwyższym 

stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe,  

pierwszej  klasy  jakości,  wolne  od  wad  fabrycznych i  o  długiej  żywotności  oraz  

wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  

 

3.  Sprzęt.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
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spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany 

do  Robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod 

względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku  ustaleń  w  

takich dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez 

Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  

zgodnie z zasadami  określonymi  w  Kontrakcie,  STWiORB  i  wskazaniach  Inżyniera  w  

terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  STWiORB  

przewiduje możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  

gwarantujące zachowania  warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

 

4.  Transport.  

4.1.  Zabezpieczenie Urządzeń i osłona podczas transportu 

Przed  wysłaniem  z  miejsca  produkcji  każde  Urządzenie  zostanie  odpowiednio 

zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym 

przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie  Urządzeń,  aby  dotarły 

one  na  Plac  Budowy  w  stanie  nienaruszonym.  Wszystkie urządzenia i instalacje 

należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości, wyklucza się 

stosowanie  opakowań  wykonanych  z  drewna  drugiej  klasy.  Urządzenia  należy 

zapakować  w  taki sposób, aby były  one odporne na wszelkie  uszkodzenia podczas ich 

transportu. Opakowania muszą być przystosowane do wielokrotnego wyładunku i 

transportu drogą powietrzną, morską i lądową oraz  do  magazynowania  na  wypadek 

opóźnień  podczas  przewozu.  Skrzynie  służące  do  transportu wykonane powinny być z 

litej płyty. Wyklucza się użycie opakowań zbitych z pojedynczych elementów. Należy 
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podjąć  środki  ostrożności  w  celu  ochrony  ostrych  krawędzi  Urządzeń  oraz 

odsłoniętych powierzchni  mających  kontakt z wilgotnym  podłożem.  Miejsca  te  należy 

osłonić  opakowaniem zaimpregnowanym  substancją  o  właściwościach  antykorozyjnych 

lub  użyć  pochłaniaczy  wilgoci, odpornych na łuszczenie i przecięcie w przypadku 

przesunięcia ładunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny 

zachowywać swe właściwości przez okres dwunastu miesięcy.  Wieka skrzyń oraz 

wewnętrzne listwy spajające opakowanie powinny być łączone za pomocą śrub a nie 

gwoździ. Metalowe okucia (obręcze) skrzyń należy zaplombować w miejscu styku obu 

końców i, jeśli nie są wykonane z materiału odpornego na korozję – pomalować.  

Zawartość  takiej  skrzyni  należy  przywiązać  lub  trwale  umocować  przy  pomocy 

podpór  lub skrzyżowanych listew. Nie stosować drewnianych klocków, chyba, że zostały 

one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujące powinny być dodatkowo 

zabezpieczone klinami przymocowanymi do  skrzyni  u  dołu  i  u  góry  tak,  by  kliny  te 

jednocześnie  tworzyły  występ,  na  którym  podpory spoczywałyby.  Po  zapakowaniu 

urządzeń  skrzynie  należy  ustawić  w  pozycji  pionowej  po  to,  aby upewnić się, że 

zawartość nie przesuwa się. W przypadku konieczności przymocowania części Urządzeń 

do ścian skrzyni, należy zastosować duże podkładki w celu rozłożenia nacisku na większą 

powierzchnię, a drewno wzmocnić należy przy pomocy materiału wyściełającego. Papier 

wodoodporny i filcowa wykładzina powinny zachodzić na siebie w miejscu szwu tworząc 

zakład. Obudowa skrzyni powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte końce 

rur, zaworów i innej armatury zostaną zabezpieczone taśmą klejącą bądź uszczelkami, a 

następnie  drewnianymi  krążkami  z  zamocowanymi  śrubami  (nie  do  wykorzystania  na 

Placu Budowy).  Dopuszcza  się  zastosowanie  innego  sprawdzonego  zabezpieczenia. 

Rękawy  i  kołnierze wykonane  z  materiałów  elastycznych  należy  powiązać  drutem. 

Skrzynie  zawierające  gumowe uszczelki, śruby i inne niewielkie części nie powinny 

ważyć więcej niż 500 kg brutto.  Wszystkie  przekaźniki,  aparatura,  itp.  Urządzenia 

podczas  transportu  będą  zabezpieczone  śrubami  i mocowaniami w celu uniknięcia 

przesunięcia lub poluzowania ruchomych elementów. Zabezpieczenia te będą czytelnie 

oznakowane i pokryte farbą w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie należy opisać w 

instrukcji obsługi. Prefabrykaty  z  metalu  i  ze  stali,  ruraż  i  armatura  nie  pakowana  w 

skrzyniach  powinny  zostać oznakowane  w  podobny  sposób.  Dodatkowo,  co  dziesiąty 

taki  sam  element  powinien  zawierać namalowane farbą oznaczenia charakteryzujące 

przesyłkę. Jeśli w opinii Inżyniera nie można nanieść stosownych  oznaczeń  na 
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przewożonych  materiałach,  powinny  one  zostać  wybite  na  metalowych plakietkach 

przyczepionych  drutem  do  ww.  materiałów.  Plakietka  powinna  być  umieszczona  w 

widocznym miejscu i spoczywać na płaskiej powierzchni oznakowanego materiału. 

Elementy  typu  napędy  elektryczne,  włączniki,  urządzenia  kontrolne,  układy  PLC, 

panele, itp.  powinny  być  szczelnie  owinięte  aluminiowym  lub polietylenowym  

opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamknięcia.  Wszystkie części instalacji 

zostaną przejrzyście oznakowane w celu identyfikacji na liście przewozowej, polskiej i 

angielskiej wersji językowej.  Wszystkie  skrzynie,  paczki,  itp.  zostaną  czytelnie 

oznakowane.  Oznakowanie,  odporne  na  działanie wody, umieszczone na zewnętrznych 

powierzchniach skrzyń, zawierać będzie informację nt. ciężaru, sposób podnoszenia i 

miejsce zaczepiania pasów do jego podnoszenia, a także znak charakteryzujący  ładunek, 

służący  do  identyfikacji  na  liście  przewozowej  i  w  odpowiednich  dokumentach 

przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostaną nazwą Wykonawcy i nazwą miejsca 

przeznaczenia. Napisy te wykonane zostaną  od  szablonu  lub  czytelnie  wypisane 

czerwoną  lub  czarną  wodoodporną  farbą  i  utrwalone lakierem lub szelakiem w celu 

ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Każda  klatka  do  przewozu  towaru  lub 

pakunek  powinien  zawierać  listę  przewozową  umieszczoną  w wodoszczelnej kopercie. 

Dwie  kopie  listy,  przed  wysłaniem  przesyłki  przekazane  zostaną przedstawicielowi 

Inżyniera  na  Placu  Budowy.  Wszystkie  przewożone  elementy  powinny  zostać 

oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liście przewozowej. Koszty  materiałów  i 

opakowań  niezbędnych  do  bezpiecznego  transportu  urządzeń  na  miejsce 

przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w  Cenie Kontraktowej.  Inżynier 

może  zażyczyć  sobie  nadzoru  i  zatwierdzenia  procedury  pakowania  Urządzeń,  lecz 

cała odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. 

Taki nadzór nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub 

uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego zapakowania Urządzeń.   

 

4.2.  Obchodzenie się z rurarzem i armaturą   

Wykonawca  dopełni  wszystkich  starań,  aby  w  sposób  właściwy  postępowano  z 

elementami przewożonymi  bez  skrzyń  do  transportu.  W  celu  ochrony  powierzchni 

tych  elementów  należy zastosować sznur nylonowy i drewniane opakowania.   
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4.3.  Rozładowanie Urządzeń  

Wykonawca  zorganizuje  rozładunek  dostarczonych  Urządzeń  na  Placu  Budowy  lub  

w  magazynie  i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 

prowadzonego rozładunku.   

 

5.  Wykonanie robót.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaprojektowania  (w  granicach  określonych  w 

Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 

poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca  dostarczy  na  Plac 

Budowy  Materiały,  Urządzenia  i  Dokumenty  Wykonawcy wyspecyfikowane  w 

Kontrakcie  oraz  niezbędny  Personel  Wykonawcy  i  inne  rzeczy,  dobra  i  usługi 

(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca  będzie 

odpowiedzialny  za  stosowność,  stabilność  i  bezpieczeństwo  wszystkich  działań  

prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej 

części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna 

z Kontraktem. Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Placu  Budowy  i 

do  wszelkich  dodatkowych obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i 

uzgodnione  z  Inżynierem  jako  obszary robocze.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt  i  nadmiar  materiałów.  Wykonawca  będzie 

uprzątał  i  usuwał  z  Placu  Budowy  wszelki  złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty 

Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia sprecyzowanych w  Kontrakcie  lub  podanych  w  powiadomieniu  Inżyniera. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za poprawne  usytuowanie  wszystkich  części 

Robót  i  naprawi  każdy  błąd  w  usytuowaniu,  poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu 

Robót.   

Jeśli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegną powierzchnia ścian, podłóg, 

sufitów (także z ułożoną terakotą lub wykładziną), mebli itp., Wykonawca 

obowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego. 
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6.  Kontrola jakości robót.  

Wykonawca  ustanowi  system  zapewnienia  jakości,  aby  wykazywać  stosowanie  się 

do  wymagań Kontraktu.  System  ten  będzie  zgodny  z  wymaganiami  podanymi  w 

Kontrakcie.  Inżynier  będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do  nich,  będą  przedkładane  Inżynierowi  do  jego  wiadomości,  przed 

rozpoczęciem  każdego  etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury 

technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym  tym  dokumencie  umieszczony 

będzie  widoczny  dowód  zatwierdzenia  tego  dokumentu  przez samego Wykonawcę.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  

wymaganiami.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich częstotliwość,  są 

określone  w  Wymaganiach  Zamawiającego,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku, 

gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest 

konieczny,  aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi świadectwa, że wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy 

posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony 

dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich inspekcji.  

 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ).  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a)   część ogólną opisującą:  

-  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

-  bhp,  

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  

elementów Robót,  

-  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót,  
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-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  

własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi;  

b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  

technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne,  

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w transporcie,  

-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  

legalizacja  i sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  

wytwarzania  mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą 

być  z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą,  dostarczone  przez  Wykonawcę  i 

zatwierdzone  przez Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań 

wykonywanych  przez  Inżyniera  będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera.   
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6.3.  Badania i pomiary  

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w 

Wymaganiach Zamawiającego,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne 

procedury,  zaakceptowane  przez Inżyniera. Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub 

badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżyniera.  

 

6.4.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5.  Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania 

kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i 

zapewniona  mu  będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót 

prowadzonego  przez  Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

Wymaganiami Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 

Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Kontraktem.  W takim przypadku  całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.6.  Próby Końcowe   

Wykonawca  przeprowadzi  wymagane  Próby  Końcowe  zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi  w Warunkach  Kontraktowych  i  w  zakresie  określonym  w  Wymaganiach 
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Zamawiającego  i  w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 

Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego z 21-

dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z 

Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu  14  dni  po  tej  dacie  w 

dniu  wyznaczonym  przez  Inżyniera.  Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi poświadczony 

wynik tych prób. Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego.  

 

7.  Obmiar robót.  

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.  

  

8.  Przejęcie robót  

8.1.  Ogólne procedury Przejęcia Robót  

Roboty  będą  przyjęte  przez  Zamawiającego,  kiedy  zostaną  ukończone  zgodnie  z 

Kontraktem,  po zakończeniu  z  wynikiem  pozytywnym  Prób  Końcowych.  Inżynier  w 

ciągu  28  dni,  po  otrzymaniu wniosku  Wykonawcy,  wystawi  Wykonawcy  Świadectwo 

Przejęcia,  podając  datę,  z  którą  Roboty  zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub 

odrzuci wniosek, podając powody. Wykonanie  zobowiązań  Wykonawcy  potwierdza 

Inżynier,  wystawiając  Świadectwo  Wykonania  i  w ciągu  28  dni  od  najpóźniejszej  z 

dat  upływu  Okresów  Zgłaszania  Wad  lub  później,  jak  tylko Wykonawca dostarczy 

wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz 

usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.   

 

8.2.  Warunki Przejęcia Robót  

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  

1)  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu  

2)  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

3)  Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Kontrakcie,  licząc  od  

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
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dokumentów,  

4)  Inżynier  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  Robót  stwierdzające  zakończenie  robót  po  

zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego  przez  Komisję  wyznaczoną  przez 

Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w 

przekazaniu.  

5)  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby 

Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU.  

6)  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  

uzupełniających  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  

ostatecznego.  

 

8.3.  Dokumenty Przejęcia Robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

a)  rysunki z naniesionymi zmianami,  

b)  uwagi  i  zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  

ulegających zakryciu,   

c)  recepty i ustalenia technologiczne,  

d)  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

e)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, 

Próby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,  

f)  atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

g)  sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu  

h)  powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,  

i)  komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji  i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

a)  zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

b)  wykaz wprowadzonych zmian,  

c)  uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

d)  datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

e)  stwierdzenie osiągnięcia założonego celu  
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W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania 

dokumentacyjnego  nie  będą gotowe  do  Przejęcia,  Komisja  w  porozumieniu  z  

Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru końcowego – Przejęcia Robót.  

Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  

zestawione  wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 

Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół Końcowego Przejęcia 

Robót.  

 

8.4.  Świadectwo Przejęcia  

Inżynier  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  robót,  pod  warunkiem  spełnienia  przez  

Wykonawcę następujących warunków:  

a)  zakończenie  wszystkich  procedur  i  badań  zgodnie  z  niniejszymi  Wymaganiami    i  

pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,  

b)  dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia,  

c)  dostarczenia Inżynierowi podpisanych rezultatów wszystkich badań.  

 

8.5.  Wypełnienie Gwarancji  

Wystawienie  Świadectwa  Wypełnienia  Gwarancji  jest  możliwe  po  zakończeniu 

procedury  odbioru pogwarancyjnego  polegającego  na  ocenie  wykonanych  Robót 

związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny 

wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu 

po upływie Okresu  Zgłaszania  Wad,  okresu  Usuwania  Wad  oraz  po  zweryfikowaniu 

odbioru  pogwarancyjnego przez  Komisję  wyznaczoną  przez  Zamawiającego. 

Przedstawiciele  Inżyniera  i  Wykonawcy  wezmą również udział w pracach Komisji.  

 

8.6.  Końcowe Świadectwo Płatności  

Po  wystawieniu  Świadectwa  Wypełnienia  Gwarancji  przez  Inżyniera  Wykonawca  jest 

zobowiązany przedstawić  Inżynierowi  projekt  rozliczenia  ostatecznego  uzupełniony 
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wszystkimi  dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z 

przedstawionego projektu. Po  przedłożeniu  Rozliczenia  Ostatecznego  Wykonawca  jest 

zobowiązany  potwierdzić  na  piśmie,  że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i 

ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie 

roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. Inżynier Wystawi Końcowe 

Świadectwo  Płatności  po  otrzymaniu  potwierdzenia rozliczenia  ostatecznego. 

 

9.  Podstawa płatności.  

9.1.  Wymagania ogólne  

Podstawą  płatności  jest  scalona  cena  ryczałtowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę 

na  podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną 

pozycją formularza ofertowo-cenowego. Cena  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  

czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie,  określone  dla  tej  

Roboty  w Warunkach  Wykonania  i  Odbioru  Robót  oraz  w  innych miejscach PFU.  

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:  

a)  robociznę bezpośrednią,  

b)  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,   

c)  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

d) koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy, 

opłaty  za  dzierżawę  placów  i bocznic,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych Robót,  

ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

e)  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

f)  podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  ryczałtowych  nie  

należy wliczać podatku VAT.  

 

9.2.   Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca  w  ramach  Kontraktu,  do  dnia  odbioru  końcowego,  jest  zobowiązany  
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wykonać zabezpieczenie terenu budowy:   

a)  dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (w zależności od potrzeby 

zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),  

b)  utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,  

c)  usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót  

Podstawą  płatności  są  ceny  ryczałtowe  podane  przez  Wykonawcę  w  formularzu 

ofertowo-cenowym.  Ceny ryczałtowe  obejmują  pełen  zakres  prac  koniecznych  przy  

wykonaniu oznakowania  zgodnego  z wymogami Prawa Polskiego, PFU oraz tablic 

informacyjnych I pamiątkowych.  

 

9.3.  Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 

pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze Wykonawca  także  

we  własnym  zakresie  wykona wszelkie  prace  geodezyjne  i  pomiarowe. Dokumentacja  

powykonawcza  winna przedstawiać  wszystkie  sieci  wraz  z  uzbrojeniem  i  wszystkie 

obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych robót  obejmującą  mapy,  szkice  i  operaty  obsługi  realizacyjnej  ze  

sprawozdaniem technicznym  z podaniem  stosownych  dokładności.  Dokumentacja  musi  

być przygotowana  zgodnie  z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej w min. 4 

egzemplarzach oraz  w  wersji  elektronicznej  –  pliki  *.dwg  lub  *.dxf.  Wymaga  się  

sporządzenia  Inwentaryzacji  powykonawczej  wykonanych  obiektów  i  sieci  w  wersji  

numerycznej,  w formacie uzgodnionym  z  Inżynierem,  na  aktualnych  mapach  

cyfrowych  w  postaci wektorowej  w  skali  1:500. Zakres  inwentaryzacji  powinien  

obejmować  pas  terenu  w odległości  co  najmniej  po  30  m  od  osi wykonanych sieci i 

co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne działek, na których wykonano obiekty 

budowlane  takie  jak  np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepła itp. W  ramach  

inwentaryzacji  wymagane  jest  również  od Wykonawców  przekazanie  wykazu 

współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i 

węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w 

wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi  szkicami  pomiarowymi  w  

wersji  elektronicznej  i  papierowej. Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej 
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powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą  na  w/w  cyfrowej  

mapie  wektorowej)  ze sprawozdaniem technicznym,  z  podaniem stosownych  

dokładności,  należy  przekazać  do  właściwego terenowo  ośrodka  dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej,  pozostałe  egzemplarze należy  przedłożyć  Inżynierowi,  

który przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu”. Podstawą płatności są 

ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym. 

 

9.4.  Zaplecze Wykonawcy  

W  ramach  ryczałtu  w  cenie  ofertowej   Wykonawca zapewni:  

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:    

a)  dostawa  montaż,  wyposażenie  zaplecza  Wykonawcy  z  zachowaniem  warunków  

określonych prawem   

b)  wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:    

a)  utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 

nowy,  

b)  ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  

c)  utrzymanie  pomieszczeń,  instalacji  i  urządzeń  w  należytej  sprawności,  wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji,   

d)  zabezpieczenie  przed  kradzieżą  oraz  zapewnienie  dobrych  warunków  BHP   i 

p.poż.,  

e)  utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  

f)  zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,  

g)  zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń.  

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:    

a)  likwidacja zaplecza Wykonawcy   

b)  oczyszczenie terenu.  

 

9.5.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe, pozyskania 

zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji  

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych w klauzulach  Warunków  Ogólnych  i 

Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 
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przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu. 

Koszty  pozyskania  zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich wymaganych gwarancji   

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  

 

9.6.  Uwaga końcowa  

Cena  ryczałtowa  pozycji  rozliczeniowej  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną 

Robotę  w formularzu ofertowo - cenowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  

żądania dodatkowej  zapłaty.  

 

10.  Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu  

Wymagania  Zamawiającego  powołują  się  na  normy,  instrukcje  i  przepisy  prawa. 

Jeżeli  tego  nie określono,  należy  przyjmować  ostatnie  wydania  dokumentów  oraz 

bieżące  aktualizacje.  Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i 

wymagań w trakcie realizacji Robót.  Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich  Norm  jest  dobrowolne  poza 

normami  wymienionymi  w  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i 

Administracji  z  dnia  15  lutego  2002  r.  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku 

stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, 

poz. 182) W takich warunkach  normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW  

należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na 

specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w 

części informacyjnej PFU będą  dla  Wykonawcy  obowiązkowe  w stosowaniu  

równorzędnie  z  PFU,  poleceniami  Inżyniera wymogami  montażu, transportu,  

magazynowania,  itp.  podanymi  przez  Producentów  oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urządzeń.  

 

(2)   WW   00.01:MODERNIZACJA LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA - WĘZŁA 

CIEPLNEGO  

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 
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modernizacji lokalnego źródła ciepła - węzła cieplnego  obejmującego w szczególności 

wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości poszczególnych robót  oraz określenie zakresu prac, które powinny być 

ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.  

1.2.  Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU. Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego, 

będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do wykonania projektu 

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

1.3.  Zakres prac objętych kontraktem  

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, które będą określone w Projekcie 

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności: 

 

Modernizacja węzła cieplnego: 

Wszystkie prace modernizacyjne węzła cieplnego należy wykonane zgodnie z wytycznymi 

technologicznymi i instrukcją montażu producenta urządzeń, pod nadzorem osób z 

uprawnieniami w zakresie instalacji urządzeń oraz przedstawiciela użytkownika węzła 

cieplnego. 

 

1. Zagospodarowanie placu budowy  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót, co najmniej w 

zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

c) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren robót powinien być zabezpieczony przed osobami postronnymi.  

 

2. Demontaż istniejących urządzeń węzła cieplnego na potrzeby c.o. i  c.w.u. 

Kolejność wykonywanych czynności: 
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– schłodzenie czynnika grzejnego instalacji, 

– opróżnienie instalacji z czynnika grzejnego, 

– odcięcie dopływu gazu krukiem odcinającym znajdującym się w pomieszczeniu 

gazomierzy, 

– demontaż istniejącej izolacji przewodów, 

– demontaż istniejących pomp – należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed 

rozpoczęciem 

demontażu odcięty został dopływ prądu, demontaż przeprowadzić przez odkręcenie 

śrubunków 

lub rozkręcenie połączeń kołnierzowych i wyniesienie urządzeń do wskazanego przez 

Inwestora miejsca, 

– demontaż istniejących naczyń wzbiorczych – demontaż przeprowadzić przez odkręcenie 

śrubunków 

i wyniesienie urządzeń do wskazanego przez Inwestora miejsca, 

– demontaż istniejącej armatury – demontaż przeprowadzić przez odkręcenie śrubunków 

lub 

rozkręcenie połączeń kołnierzowych i wyniesienie zaworów do wskazanego przez 

Inwestora 

miejsca, 

– demontaż istniejących przewodów – przeprowadzić wycinając przewody. 

– demontaż elementów mocujących rury. 

Po zdemontowaniu materiał złożyć we wskazanym przez Inwestora miejscu. 

Demontaż instalacji rozpocząć po ochłodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontażowe 

należy wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. Zdemontowane 

elementy składować w miejscu uzgodnionym z Inwestorem i a następnie zutylizować. 

 

3. Montaż przewodów stalowych kotłowni 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe 

do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy i muru) 

Kolejność wykonania robót: 

– wyznaczenie ułożenia rur, 

– wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytów, 
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– przecinanie rur, 

– ułożenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

 

Usytuowanie urządzeń, armatury i sposób połączeń należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Ruraż kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych zgodnie z PN-EN 10216-1/2/3/4: 

2014-02.  

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych zgodnie z PN-EN-10217 - Warunki 

techniczne dostawy: 

Część 1: "Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze 

pokojowej". 

Część 2: "Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w 

temperaturze  podwyższonej". 

Część 3: "Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych". 

Część 4: "Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w 

temperaturze  obniżonej". 

Rurociągi wody zimnej i cwu w obrębie pomieszczenia kotłowni wykonać z rur stalowych 

nierdzewnych zaciskowych posiadających atest higieniczny do stosowania w instalacjach 

wody pitnej. 

Po wykonaniu, całość rurażu należy przepłukać chemicznie a następnie według 

obowiązujących norm przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji c.o. Ponowne 

uzupełnienie zładu instalacji należy wykonać wodą uzdatnioną. Po oczyszczeniu do 3° 

czystości – cały ruraż  c.o. należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne 

pomalowanie (1xfarba podkładowa miniowa + 1x farba nawierzchniowa olejna lub 

kreodurowa czerwona). 

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych stalowych 

(szczelne) typu ZW wg BN-82/8976-50. 

 

4. Montaż armatury i urządzeń  

a) Montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej 
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Należ zadbać, aby wszystkie prace montażowe wykonywane były przez autoryzowany i 

wykwalifikowany personel fachowy, dostatecznie zaznajomiony ze sprzętem. Zbiornik 

należy ustawić na przygotowanym i wypoziomowanym podłożu. Podłączenia do instalacji 

należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta. Połączenia gwintowane. Na 

zasobniku należy zainstalować prefabrykowaną izolację wykonaną dla urządzenia. 

 

b) Montaż pomp 

Należ zadbać, aby wszystkie prace montażowe wykonywane były przez autoryzowany i 

wykwalifikowany personel fachowy, dostatecznie zaznajomiony ze sprzętem przez 

wnikliwe przestudiowanie instrukcji eksploatacji. Prace przy urządzeniu należy z zasady 

wykonywać tylko po jego wyłączeniu. Należy bezwzględnie zachować opisany w instrukcji 

eksploatacji sposób wyłączania urządzenia. Przy montażu pomp z owalnymi otworami na 

śruby w kołnierzach należy bezwzględnie stosować podkładki. Pompę należy instalować z 

wałem w położeniu poziomym. Strzałki na korpusie pompy oznaczają kierunek przepływu 

czynnika. Przyłącze elektryczne i niezbędne zabezpieczenia musi wykonać uprawniony 

elektryk, zgodnie z normami elektrotechnicznymi Bezpośrednio po zakończeniu prac 

należy ponownie zamontować względnie uruchomić wszystkie urządzenia 

zabezpieczające i ochronne. Przebudowy lub zmiany w pompie dozwolone są tylko po 

uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części zamienne i autoryzowany przez 

producenta osprzęt służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Za skutki stosowania innych 

części ponosi odpowiedzialność Wykonawca.  

 

c) Montaż armatury 

Przed zamontowaniem armaturę należy sprawdzić na szczelność i prawidłowość 

działania. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 

instalacji w której jest zainstalowana. Należy ją montować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających personelowi obsługę i konserwację. Na przewodach poziomych armaturę 

należy w miarę możliwości ustawić  w takim położeniu, aby wrzeciono było skierowane do 

góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Armaturę należy 

montować tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem przepływu 

czynnika. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie należy montować ściśle  wg 

instrukcji producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi nie powinny być 

instalowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu. Nie należy montować aparatury 
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i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami 

automatycznymi a także w pobliżu wylotów króćców spustowych wody z rurociągów węzła, 

zaworów bezpieczeństwa itp 

 

Armaturę odcinającą węzeł (na przyłączu sieci cieplnej w budynku zaleca się stosować w 

wersji spawanej (z dodatkowym połączeniem kołnierzowym od strony węzła Armatura 

sieciowa odcinająca (kurki kulowe lub przepustnice) w wersji kołnierzowej lub z 

końcówkami do spawania. Dla średnic do Dn 32 (włącznie) dopuszcza się połączenia 

gwintowane pod warunkiem zastosowania złączek fabrycznych.  

Armatura po stronie instalacyjnej c.o i c.w. zaleca się stosować armaturę kołnierzową, 

międzykołnierzową lub z końcówkami do spawania – do średnicy DN 65 (włącznie) 

dopuszcza się stosowanie armatury z końcówkami gwintowanymi. Zalecana konstrukcja – 

kurki kulowe, dla większych średnic przepustnice (z uszczelnieniem metalowym lub 

elastomerowym). Dla instalacji c.o. i , c.w.  innych niż stalowe należy stosować się do 

obowiązującej technologii. Zawory zwrotne stosować o konstrukcji nie powodującej 

uderzeń hydraulicznych. Wymaga się, aby armatura odcinająca węzeł od sieci 

ciepłowniczej i instalacji odbiorczych znajdowała się w pomieszczeniu węzła. Armatura 

odpowietrzająca i odwadniająca musi być zlokalizowana odpowiednio w najwyższych i 

najniższych miejscach rurociągów węzła. Odprowadzenie wody ze spustów sprowadzić 

rurami odpływowymi CPVC o podwyższonej odporności na temperaturę do studzienki 

schładzającej. Nie należy stosować zaślepek na spustach i odpowietrzeniach. W 

pomieszczeniu węzła zgodnie z projektem zamontować zlew. Rodzaj uzgodnić z 

Zamawiającym.  

 

d) Montaż wymiennika ciepła 

Rurociągi łączyć należy armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych.  

Kolejność wykonania robót: 

– przygotowanie elementów łączących na przewodach, 

– skręcenie połączenia. 

Na wymiennikach należy zainstalować prefabrykowaną izolację wykonaną dla urządzenia. 

 

e) Naczynie wzbiorcze układu grzewczego 
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Do instalacji grzewczych, membrana niewymienna, maksymalna temp. 70 °C, przyłącze 

gwintowane powłoka z tworzywa sztucznego, ciśnienie wstępne 1,5 bara. 

Maksymalna temperatura 120 °C, ciśnienie 6 bar. 

Złącza samoodcinające – do obsługi naczyń wzbiorczych np. podczas demontażu – z 

możliwością 

opróżniania. Wielkość zaworów odcinających odpowiada z średnicy przyłącza zbiornika. 

SU R 1 x 1. Zawór odcinający kołpakowy. 

 

f) Naczynie wzbiorcze układu ciepłej wody  

Do instalacji wody użytkowej, z armaturą przepływową, odcinającą i opróżniającą. Części 

mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją, atest PZH. Maksymalne 

temperaturowe obciążenie membrany 70 °C. Maksymalna temperatura 120 °C, ciśnienie 6 

bar. Maksymalna temperatura 70 °C, ciśnienie 10 bar.  

 

5. Montaż układu regulacji  pogodowej dla obiegów  centralnego ogrzewania oraz 

efektywnej regulacji układu zasilania ciepłej wody użytkowej 

Układ regulacji pogodowej dla obiegu centralnego ogrzewania umożliwi sterowanie 

instalacją i regulację pracy wezła tj. temperaturę zasilania czynnika grzewczego. 

Celem sterowania regulatorem pogodowym jest zapewnienie określonej, stałej 

temperatury pomieszczeń, niezależnie od temperatury zewnętrznej. Tak więc, jeśli 

temperatura zewnętrzna obniży się, co spowoduje większe straty ciepła z budynku, 

temperatura na zasilaniu automatycznie wzrośnie dla uzupełnienia strat i utrzymania 

temperatury pomieszczeń na stałym poziomie. Podobnie, lecz odwrotnie, zareaguje układ 

sterowania przy wzroście temperatury zewnętrznej. W tym przypadku obniży odpowiednio 

temperaturę zasilania. 

System efektywnej regulacji układu zasilania ciepłej wody będzie miał na celu utrzymanie 

wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła. 

Pompa ładująca (PC), podłączona po stronie wody ciepłej wymiennika, będzie służyć do 

ładowania zasobnika ciepłej wody. Gdy zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest małe lub 

bliskie zeru, woda w będzie stopniowo podgrzewana do zadanej temperatury. W 

momencie wystąpienia zapotrzebowanie na wodę, gorąca woda będzie pobierana od góry 

z zasobnika. Gdy zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową odpowiada ilości 

dostarczanej energii, nie ma potrzeby pobierania ciepłej wody z zasobnika, gdyż sam 
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wymiennik ciepła wystarcza do zapewnienia jej odpowiedniej ilości. Ciepła woda będzie 

pobierana tylko w tych okresach, kiedy zapotrzebowanie na nią jest wyższe od energii, 

dostarczanej poprzez wymiennik. W takiej sytuacji dostępne natężenie przepływu ciepłej 

wody odpowiada sumie przepływu wody dostarczonej przez wymiennik oraz 

zgromadzonej w zasobniku. W przypadku gdy zasobnik zostanie opróżniony przed 

końcem okresu najwyższego zapotrzebowania na wodę, zabezpiecza dostawy ciepłej 

wody użytkowej w ilości nominalnej odpowiadającej energii pobieranej przez wymiennik 

ciepła. 

 

6. Badania i odbiory węzła cieplnego  

Badania i odbiory węzła cieplnego należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – zeszyt 8 COBRTI INSTAL 2003r. 

Badania i odbiory instalacji ogrzewczych należy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” – zeszyt 6 COBRTI INSTAL 

2003r. 

Po zakończeniu montażu urządzeń należy je poddać próbie szczelności i wytrzymałości 

na zimno. Ciśnienie próbne: 

 -   w obrębie niskich parametrów p = 9 bar 

 -   w obrębie wysokich parametrów  p = 20 bar 

Powyższe ciśnienia należy utrzymywać przez 30min dokonując oględzin wszystkich 

połączeń. 

Po pozytywnej próbie i wyregulowaniu zaworów bezpieczeństwa należy wykonać próbę na 

gorąco. 

Próby ciśnieniowe należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN-13480-

1:2005/A1:2007/A2:2008. 

Z próby należy spisać protokół (data, obecni, czas trwania, ciśnienie i wynik). 

 

Badania odbiorcze węzła ciepłowniczego należy przeprowadzić wg metodyki badań 

określonych przedmiotową normą PN–B–02423 uwzględniającej ich podział na badania 

przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym.  

Metodyka badań odbiorczych: 
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– badania szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych i 

zaślepionych głównych zaworach odcinających węzeł od sieci ciepłowniczej oraz od 

instalacji odbiorczych zasilanych przez węzeł, 

– badania szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzać oddzielnie dla 

każdego wydzielonego obiegu funkcjonalnego, 

– po stronie wody sieciowej, próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona dla 

wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego 1,25 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 

ciśnienie robocze + 3 bary dla ciśnienia roboczego większego od 5 barów, 

– obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego 

powinno się odbywać jednostajnie z prędkością nie większą niż 1 bar/min. Podczas próby 

szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywanie 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

– po stronie czynnika ogrzewanego zasilającego instalacje odbiorcze, próba szczelności 

na zimno powinna być przeprowadzona przy ciśnieniu próbnym wymaganym dla tych 

instalacji. 

– jeżeli w układach węzła ciepłowniczego zamontowane są urządzenia, których ciśnienie 

robocze odpowiada ciśnieniu roboczemu w określonym układzie węzła, natomiast 

obliczeniowe ciśnienie próbne dla tych urządzeń jest niższe, na czas badania szczelności 

węzła urządzenia te powinny te być odcięte od badanego obiegu węzła. Jeżeli nie ma 

możliwości odcięcia tych urządzeń na czas badania szczelności, należy badanie to 

przeprowadzić dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego najsłabszemu 

urządzeniu w układzie, lecz nie niższego niż 1,25 ciśnienia roboczego tego obiegu węzła, 

– badanie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzić w miejscu jego 

zamontowania i obserwację manometru związanego z badanym zaworem. Zadziałanie 

zaworu bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą przekroczenia dopuszczalnego 

ciśnienia o 10 %. 

Badania w stanie gorącym oraz w czasie ruchu próbnego. 

– Badania zgodności przepływu czynnika grzejnego przez poszczególne obiegi 

funkcjonalne węzła powinny być przeprowadzone przy wykorzystaniu przepływomierza 

licznika ciepła a polegają na odczycie oraz rejestracji przepływów czynnika grzejnego 

kolejno przez obiegi grzejne poszczególnych funkcji węzła i porównaniu ich z wartościami 

obliczeniowymi. Pomiary takie należy powtórzyć dla całego węzła po uruchomieniu 

wszystkich obiegów funkcjonalnych. 
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– Badania wymienników ciepła w czasie trwania ruchu próbnego powinny obejmować 

kontrolę i rejestrację temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wpływającego i 

opuszczającego wymienniki w poszczególnych układach funkcjonalnych przy ustalonym 

nominalnym przepływie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych pomiarów 

powinny być porównane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepła. W przypadku braku 

opomiarowania w tym zakresie każdego wymiennika, pomiary te powinny być wykonane 

na króćcach przyłącznych wymienników przy użyciu przenośnych mierników temperatury z 

czujnikami przylgowymi. 

Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających powinny obejmować: 

– zadanie zachowania nastaw zaworów bezpieczeństwa poprzez spowodowanie wzrostu 

ciśnienia w poszczególnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na 

manometrze ciśnienia, przy którym nastąpiło zadziałanie zaworu. Zawory bezpieczeństwa 

powinny zachować nastawę dokonaną na zimno, 

– kontrolę działania zabezpieczeń termicznych instalacji o ograniczonej odporności 

termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika 

grzejnego wychodzącego do instalacji odbiorczej powyżej temperatury nastawy i 

obserwację zadziałania oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego. 

Badanie szczelności w stanie gorącym należy prowadzić przez obserwację wszystkich 

połączeń węzła w trakcie ogrzewania i ochładzania węzła. 

Badanie działania urządzeń regulacji automatycznej i ręcznej powinny obejmować: 

– badanie regulatorów różnicy ciśnienia przez odczyt ciśnienia na manometrach 

zainstalowanych w pobliżu króćców czujników regulatorów i porównanie wyników badań z 

wartością wymaganą. Dopuszczalna odchyłka od wartości zadanych nie powinna 

przekraczać deklarowanej przez producenta dokładności regulacji. Do badań tych należy 

używać manometrów o klasie pomiarowej ≤ 1,0 lub manometrów różnicowych o takiej 

klasie pomiarowej i odpowiednim zakresie pomiarowym, 

– badanie regulatora i ogranicznika przepływu poprzez cykliczne odczyty na 

przepływomierzu licznika ciepła i rejestrację przepływów chwilowych podczas stopniowego 

otwierania do pełnego otwarcia, a następnie zamknięcia zaworów regulacyjnych 

wszystkich obiegów funkcjonalnych wody grzejnej węzła. Wynik badania należy uznać za 

pomyślny, jeżeli maksymalny przepływ czynnika grzejnego przez węzeł nie przekroczył 

wartości obliczeniowej (nastawionej) o więcej niż 5 %, 
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– badanie zaworów redukcyjnych przez wymuszenie zmian przepływu czynnika grzejnego 

do urządzeń odbiorczych i cykliczne odczyty ciśnienia za zaworem redukcyjnym, 

– badanie działania urządzeń automatycznej regulacji węzła wody ciepłej (temperatury 

ciepłej wody) powinno być wykonane przez odczyty i rejestrację w określonym przedziale 

czasowym temperatury wyjściowej wody ciepłej do instalacji odbiorczej. Odczyty i 

regulację należy przeprowadzać zarówno przy braku rozbiorów ciepłej wody jak i przy 

czynnych punktach pobory ciepłej wody. Ocena wyników badania powinna uwzględniać 

utrzymywanie temperatury wody ciepłej na poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru 

jak też amplitudę wahań temperatury wody ciepłej w zależności od wielkości rozbiorów 

statycznych. 

– badanie działania urządzeń automatycznej regulacji węzła instalacji ogrzewczej powinno 

być wykonane przez cykliczny odczyt i rejestrację parametrów temperaturowych czynnika 

zasilającego instalacje odbiorcze. Ocena wyników badania powinna uwzględniać 

zgodność wyników badań regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego 

dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego 

zgodnie z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepła, 

– zaleca się wykonanie badania i oceny działania automatycznej regulacji węzła 

ciepłowniczego w oparciu o rejestracje ciągłą parametrów temperaturowych będących 

miernikiem skuteczności działania regulacji węzła przez okres 12 ¸ 24 h w czasie ruchu 

próbnego. Zapisy tych parametrów powinny być załącznikiem do protokołu badań 

odbiorczych węzła,  

– badanie działania regulacji ręcznej węzła polega na kontroli ręcznego zamknięcia, 

otwarcia lub stałej nastawy w dowolnym położeniu zaworów regulacyjnych z siłownikami 

elektrycznymi. 

 

7. Montaż izolacji cieplnej  

Po wykonaniu instalacji odcinki przewodów należy izolować. Montaż izolacji wykonać 

zgodnie z zaleceniem producenta. Otulinę izolacyjną należy nałożyć na przewód po 

wykonaniu zgrzewania lub spawania. Łączenie otuliny przez klejenie. Zwrócić należy 

uwagę by zastosowana otulina posiadała średnicę odpowiadającą średnicy montowanej 

rury. Na urządzeniach węzła należy zainstalować prefabrykowaną izolację wykonaną dla 

urządzenia. 
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Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-EN ISO 

10456:2002, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008. 

Rurociągi należy izolować z zastosowaniem prefabrykowanych otulin izolacyjnych w 

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Grubość izolacji dla poszczególnych 

średnic rurociągów winna spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 pkt. 1.5 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.6.11.2008 w spr. Warunków technicznych 

jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. 

 

8. Montaż Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki 

W celu sterowania i rejestracji pracy w węzła cieplnego należy zamontować Aparaturę 

Kontrolno-Pomiarową i Automatykę zgodnie z wytycznymi: 

a) termometry należy instalować: na zasilaniu i rurociągach powrotnych z instalacji 

�wewnętrznej c.o.  na wyjściu c.w.u.z wymienników I stopnia, II stopnia i do instalacji 

�c.w.u., oraz na rurociągach cyrkulacyjnych c.w.u. na zasobnikach ciepłej wody  na 

powrocie wody sieciowej z wymienników c.o. i wymienników c.w.u., wszędzie tam gdzie 

następuje zmiana parametrów temperaturowych czynnika grzewczego;   

b) manometry (o zakresie dostosowanym do wysokości mierzonych ciśnień) należy 

instalować:  na zasilaniu i powrocie sieci cieplnej wysokoparametrowej przed i za 

�urządzeniami regulującymi na wyjściu wody instalacyjnej z I stopnia,  przed i za 

odmulaczami sieciowymi, przed i za kryzami dławiącymi, na ssaniu i tłoczeniu pomp  na 

zasilaniu i powrocie instalacji wewnętrznej c.o. na rozdzielaczach,  na zasobnikach ciepła, 

�na wyjściu wody do instalacji c.w.u.  wszędzie tam gdzie następuje funkcjonalna zmiana 

parametrów ciśnieniowych w węźle;   

c) manometry powinny mieć na skali oznaczoną czerwoną kreską wartość 

dopuszczalnego ciśnienia w danym punkcie pomiarowym.   

d) liczniki ciepła należy instalować z przepływomierzami ultradźwiękowymi z 

przelicznikiem wyposażonym w moduł M-BUS lub z modułem radiowym.  

e) przetworniki przepływu należy instalować na przewodzie powrotnym  (zarówno w 

przypadku wysokich, jak i niskich parametrów), bez obejścia, z filtrem siatkowym (gęstość 

oczek 600/cm2) przed przetwornikiem.  

f) przeliczniki ciepła należy instalować z zasilaniem bateryjnym dostosowanym do 
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współpracy z komunikacją M-BUS lub modułem radiowym.  

g) wodomierze stosować w wykonaniu z łożyskami o podwyższonej trwałości.  

Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod  rurociągami 

wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi a także w pobliżu wylotów króćców 

spustowych wody z rurociągów węzła,  

zaworów bezpieczeństwa itp.   

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami   

 

Węzeł cieplny – zespół urządzeń służący do: 

- przekazywania energii cieplnej, 

- przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego, 

- pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego, 

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkości, 

- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury. 

Węzeł cieplny może znajdować się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub w 

wydzielonej jego części. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyższa temperatura 

czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych 

temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN–82/B–02403). 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie –

temperatura wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych 

temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN–82/B–02403). 

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego, 

która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego 

podczas krążenia wody. 
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Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 

ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 

Węzeł cieplny wodny – węzeł cieplny, w którym czynnikiem grzejnym przed i po 

przetworzeniu parametrów jest woda. 

Instalacja ogrzewania wodnego – instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym 

jest woda instalacyjna. 

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania, w której 

czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie 

przekraczającej 100oC. 

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń 

wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, 

której krążenie wody, wywołane jest pracą pompy lub strumienicy (hydroelewatora). 

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa – instalacja, w której grzejniki łączone są 

równolegle, tzn. do każdego grzejnika lub pętli zasilającej grupę grzejników dopływa woda 

bezpośrednio z przewodu zasilającego, a odpływa bezpośrednio do przewodu 

powrotnego. 

Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 

wodnego lub parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub 

tylko ciśnień. 

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą 

oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości 

wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 

Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio 

poszczególne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki). 

Izolacja cieplna – materiał, który zmniejsza straty ciepła; materiał izolacji cieplnej może 

być jednorodny lub wielowarstwowy – różnorodny materiałowo i konstrukcyjnie (wlewany 

albo w postaci otulin, mat lub kształtek). Jako materiał izolacyjny można stosować: 

sztywną i półsztywną piankę poliuretanową PUR (komponenty pianki wlewane są do 

przestrzeni pomiędzy rurę przewodową i rurę lub płaszcz osłonowy), piankę z poliuretanu 

(PUR) (otuliny, kształtki), piankę z polietylenu (PE) (otuliny, kształtki), maty włókniste 

(maty z wełny mineralnej szklanej i szklanej). 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".  
 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przy wykonywaniu robót, należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2.  Materiały  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 

wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu B15 

i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

– elastyczny uszczelniacz dekarski, 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 

przez producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich 

norm. 

2.2.  Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte do wykonania materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadać normom.  

Przewidziano następujące materiały: 

1. Rurociągi  
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Rury stalowe zgodnie z normą PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla 

mediów palnych. Rury o klasie wymagań B” (dla średnic zewnętrznych większych lub 

równych od DN25- 33,7mm) oraz PN-EN 10216 „Rury stalowe bez szwu do zastosowań 

ciśnieniowych” (dla średnic zewnętrznych mniejszych od DN25- 33,7mm) i posiadać 

muszą certyfikat na znak B.  

2. Wymiennik ciepła 

Wymiennik płaszczowo rurowy JAD 

Produkt wykonany zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9002 oraz spełniający 

wymagania następujących standardów: ASME, TEMA, TÜV, UDT 

3. Zasobnik ciepłej wody użytkowej 

Zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 400 dm3. Maksymalna temperatura 95 oC, 

Maksymalne ciśnienie 10 bar. Zbiornik wykonany ze stali ST 37.2, wewnątrz podwójna 

warstwa emalii. Zabezpieczony magnezową anodą ochronną. Izolacja zbiornika z 

bezfreonowej sztywnej pianki. 

4. Naczynie wzbiorcze układu grzewczego 

Do instalacji grzewczych, membrana niewymienna, maksymalna temp. 70 °C, przyłącze 

gwintowane powłoka z tworzywa sztucznego, ciśnienie wstępne 1,5 bara. 

Maksymalna temperatura 120 °C, ciśnienie 6 bar. 

Złącza samoodcinające – do obsługi naczyń wzbiorczych np. podczas demontażu – z 

możliwością 

opróżniania. Wielkość zaworów odcinających odpowiada z średnicy przyłącza zbiornika. 

SU R 1 x 1. Zawór odcinający kołpakowy. 

5. Naczynie wzbiorcze układu ciepłej wody  

Do instalacji wody użytkowej, z armaturą przepływową, odcinającą i opróżniającą. Części 

mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją, atest PZH. Maksymalne 

temperaturowe obciążenie membrany 70 °C. Maksymalna temperatura 120 °C, ciśnienie 6 

bar. Maksymalna temperatura 70 °C, ciśnienie 10 bar.  

6. Pompa cyrkulacyjna 

uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią optymalnie dopasowaną jednostkę. 

Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą. Pompy są łatwe w demontażu i separacji 

materiałów do ich utylizacji. 

7. Pompa obiegowa 

Pompa obiegu centralnego ogrzewania  
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Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma 

uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią optymalnie dopasowaną jednostkę. 

Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą. Pompy są łatwe w demontażu i separacji 

materiałów do ich utylizacji. 

Opis pompy: 

– Silnik z magnesami trwałymi, 

– Zintegrowany regulator w skrzynce zaciskowej, 

– Ceramiczne łożysko oporowe, 

– Węglowe łożysko osiowe, 

– Koszulka wirnika i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej, 

– Obudowa statora ze stopu aluminium, 

– Żeliwo szare korpus pompy, 

– Stator z wbudowanym łącznikiem termicznym. 

Silnik 1 – fazowy. Silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia. 

Pompa poprzez automatyczną kontrolę różnicy ciśnień dopasowują swoje parametry do 

aktualnych 

wymagań instalacji cieplnej. Możliwe są cztery rodzaje regulacji: 

– Ciśnienie proporcjonalne. 

– Ciśnienie stałe. 

Czynnik tłoczony: 

– Min. temperatura czynnika: 15 oC 

– Max. temperatura czynnika: 95 oC 

Materiały: 

Materiał, korpus pompy: Żeliwo szare EN-JL1030 DIN W.-Nr. 

Materiał, wirnik: kompozyt, PES. 

Instalacja: 

– Min. temperatura otoczenia: 0 oC 

– Max. temperatura otoczenia: 40 oC 

– Max. ciśnienie robocze: 10 bar 

8. Pompa ładująca 

Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma 

uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią optymalnie dopasowaną jednostkę. 
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Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą. Pompy są łatwe w demontażu i separacji 

materiałów do ich utylizacji. 

Opis pompy: 

– Ceramiczne łożysko oporowe, 

– Węglowe łożysko osiowe, 

– Koszulka wirnika i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej, 

– Obudowa statora ze stopu aluminium, 

– Brąz – korpus pompy, 

Silnik 1 – fazowy. Silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia. 

Czynnik tłoczony: 

– Min. temperatura czynnika: 2 oC 

– Max. temperatura czynnika: 110 oC 

Materiały: 

Materiał, korpus pompy: Brąz 2.1176.01 DIN W.-Nr. 

Materiał, wirnik: Kompozyt 

Instalacja: 

– Max. ciśnienie robocze: 10 bar 

– Wymiar, przyłącze rurowe: 32 

– Długość montażowa: 180 mm 

9. Armatura 

Stalowe zawory kulowe – z końcówkami do wspawania stosowane jako zawory 

odcinające. Budowa i działanie – korpus zaworu jest całkowicie spawany. Odcinanie 

przepływu czynnika odbywa się poprzez obrót o kąt 90° wypolerowanej kuli ze stali 

nierdzewnej. Pełną szczelność zaworu uzyskano dzięki zastosowaniu po obu stronach 

kuli, uszczelek wykonanych z teflonu z dodatkiem grafitu. Podkładki sprężyste dociskając 

uszczelnienia teflonowe do powierzchni kuli zapewniają jej elastyczne umocowanie. 

Konstrukcja taka gwarantuje niezawodne działanie i szczelność zaworu w trakcie 

długotrwałej eksploatacji, mimo występujących uderzeń hydraulicznych.  

Trzpień zaworu wykonany ze stali nierdzewnej, uszczelniony jest poprzez: 

– pierścień ślizgowy spełniający funkcję głównego uszczelnienia oraz podkładki ślizgowej 

ułatwiającej 

obrót trzpienia, 

– oringi, które mogą być wymieniane. 
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Regulator różnicy ciśnień – ze zmienną nastawą wartości zadanej, przeznaczony do 

montażu w przewodzie powrotnym. Ciśnienie na wlocie zaworu (ciśnienie minusowe) 

oddziałuje przez otwór w korpusie zaworu na membranę regulacyjną po stronie ciśnienia 

minusowego. Ciśnienie plusowe doprowadzane jest na zewnętrzną komorę membrany 

siłownika. Na membranie regulacyjnej różnica ciśnień przetwarzana jest na siłę 

nastawczą, która służy do zmiany położenia grzyba zaworu w zależności od stopnia 

napięcia sprężyny nastawczej. 

Reduktor ciśnienia – wykonany z mosiądzu, pokrywa z tworzywa. Ciśnienie regulowane w 

zakresie 0,5 ¸ 6 bar. 

Zawór bezpieczeństwa – do zabezpieczenia ciśnieniowych systemów wypełnionych 

cieczą. Obudowa z mosiądzu czerwonego, pokrywa z tworzywa odpornego na wysokie 

temperatury. Max. temperatura czynnika: 100 oC. Nastawa dla układu c.w.u. 6 bar. 

Kształtki wielofunkcyjne – dla parametrów niskich i wysokich. Prefabrykowany zestaw 

armatury. Połączenie kołnierzowe po stronie pierwotnej układu. Strona wtórna połączenie 

gwintowane, wyposażona w termometr. 

Wodomierz do wody ciepłej –Maksymalna temperatura czynnika 90 oC. 

Wodomierz do wody zimnej –Maksymalna temperatura czynnika 30 oC. 

Filtr z siatką pojedyńczą – posiadają siatki o wielkości oczek 0,6 mm, 100 oczek/cm2. 

Maksymalna temperatura czynnika 150 oC. Korpus wykonany za spiżu, pokrywa z 

mosiądzu. Siatka wykonana za stali nierdzewnej chromowo – niklowej. 

7. Izolacja cieplna 

Izolację cieplną  należy wykonać zgodnie z PN–B–02421. Izolację wykonać z wełny 

mineralnej z zewnętrzną okładziną aluminiową oraz z samoprzylepną zakładką. 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,039 W/m2K, gęstość nominalna 77 kg/m3, 

klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) – wyrób niepalny, temperatura eksploatacyjna ≤ 250 
oC.  

Izolacja urządzeń węzła cieplnego prefabrykowanymi elementami dostarczonymi przez 

producenta urządzeń. 

 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 
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używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami PFU ,  PZJ  oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przeglądy techniczne i 

naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta 

sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu 

środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem, załadunkiem i 

wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 

używanego na budowie sprzętu. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni 

sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów 

wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii Wykonawca zapewni następujący sprzęt: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 

– zestaw do spawania przewodów stalowych, 

- agregaty prądotwórcze. 

 
4.  Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów. 

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować 

następujące,  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

−  samochód skrzyniowy,   

−  samochód dostawczy,  

- samochód dłużycowy,  

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 
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ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  przesuwania  się  podczas 

transportu.   

 

Transport wymiennika powinien odbywać się krytymi środkami. Wymiennik powinien być 

zabezpieczony, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i 

uszkodzenie. Opakowanie wymiennika powinno być wykonane w sposób zapobiegający 

uszkodzeniom podczas transportu, magazynowania i instalacji. Wymiennik należy 

przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym zabezpieczającym przed uszkodzeniem 

mechanicznym i zabrudzeniem. 

Transport zasobnika ciepłej wody powinien odbywać się krytymi środkami. Zbiornik 

powinien być ustawiony i zabezpieczony, aby w czasie ruchu środka transportu nie 

nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Opakowanie powinno być wykonane w sposób 

zapobiegający uszkodzeniom podczas transportu, magazynowania i instalacji. Zasobnik 

należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym zabezpieczającym przed 

uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczane w 

oryginalnych  opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Armatura powinna być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. W jednym opakowaniu można umieszczać tylko 

łączniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z tego samego materiału. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 

korozyjnie. Armatura powinna być przewożona środkami krytymi zabezpieczającymi przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być 

zabezpieczone przed przesuwaniem się. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczające je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji 

cieplnych należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do w wykonania izolacji 

ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich 
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wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 

granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

4.1.  Rozładowanie 

Przy rozładunku powinno się zachować dużą ostrożność. Dokonywać powinny tego 

przeszkolone osoby. Rozładunek przy pomocy dźwigów lub podnośników widłowych. 

Niedozwolone jest ciągnięcie lub tłoczenie rur preizolowanych po ziemi. Nierówność 

podłoża powoduje na rurze płaszczowej odgięcia i zadrapania.  

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

 

5.2.  Wymagania dla regulatora pogodowego 

Regulator pogodowy z podstawą i kluczem aplikacji spełniający następujące wymogi w 

jednostce podstawowej bez/lub z dodatkowymi modułami rozszerzającymi w zależności od 

wyposażenia węzła i ilości czujników temperaturowych: 

- regulator pogodowy z zaimplementowanym dedykowanym programem do sterowania 

pracą węzła cieplnego jako regulatora węzła cieplnego, 

- regulator pogodowy musi umożliwiać podłączenie do modułu telemetrycznego GSM i 

uruchomienie transmisji danych zgodnie z funkcjonalnością pozostałych sterowników u 

Zamawiającego wpiętych do systemu, 

- regulator pogodowy musi umożliwiać włączenie go, z wykorzystaniem jego całej 

funkcjonalności, w istniejący system zdalnej obsługi sterowników węzłów cieplnych, bez 

ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, 

- menu regulatora w języku polskim, 

- wyklucza się programowanie regulatora  pogodowego na zasadzie przygotowania 

programu działania czy programowych modułów funkcyjnych w zewnętrznym narzędziu 

(osobnym programie do programowania) i załadowaniu później do pamięci regulatora, 

- zasilanie regulatora 230[V], 
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- wyświetlacz graficzny, monochromatyczny lub kolorowy, z podświetleniem, 

- odpowiednia komunikacja z dodatkowym interfejsem, 

- możliwość automatycznej zmiany czasu lato/zima, 

- możliwość przenoszenia oprogramowania (nastaw) między regulatorami, 

- zabezpieczenie przed zmianą nastaw przez osoby nieuprawnione, 

- rozdzielczość wejść analogowych Pt1000 minimum 0,1[0C], 

- sterowanie 3-punktowe siłownikami 230[V], 

- możliwość programowania minimum 6 punktów krzywej grzewczej w zależności od 

temperatury zewnętrznej, oprócz punktów granicznych (punktów odcięcia), czyli oprócz 

punktów minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury max, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury min, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury powrotu zależnej od temperatury 

zewnętrznej, 

- możliwość sterowania uzupełnianiem zładu z sieci wysokoparametrowej w funkcji 

ciśnienia w instalacji c.o. z ograniczeniem czasu uzupełniania z poziomu regulatora, 

- regulator pogodowy musi posiadać ochronę antyzamarzeniową, 

- regulator pogodowy musi posiadać funkcję ćwiczenia zaworu dla każdego obwodu 

regulacji, 

- możliwość programowania temperatury letniego wyłączenia instalacji, 

- nastawa temperatury letniego wyłączenia instalacji musi mieć wyższy priorytet niż 

temperatura wynikająca z innych nastaw oprócz zabezpieczenia antyzamarzeniowego, 

które musi posiadać najwyższy priorytet, 

- możliwość ograniczania przepływu i mocy od temperatury zewnętrznej, 

- możliwość programowania przegrzewu c.w.u (tzw. zabezpieczenie antybakteryjne) wg 

dowolnego harmonogramu tygodniowego, 

- możliwość programowania priorytetu c.w.u.  

- możliwość programowania czasu otwierania/zamykania lub skoku zaworu regulacyjnego 

podłączonego siłownika. 

- regulator pogodowy z regulacją PI (proporcjonalno–całkującą) indywidualnie dla każdego 

obiegu regulowanego, 

- regulator pogodowy musi posiadać minimum następujące rodzaje pracy: tryb 

automatyczny (praca z automatycznym przełączaniem między temperaturą komfortu i 
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temperaturą obniżoną zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasowym), tryb 

komfortu (regulacja wymaganej temperatury komfortu), tryb obniżenia (regulacja 

wymaganej temperatury obniżonej), tryb gotowości (zabezpieczenie przed zamarzaniem – 

utrzymywanie minimalnej wymaganej temperatury wody w instalacji. Programowalna 

wartość temperatury zasilania w celu ochrony przed zamarzaniem.), 

- regulator pogodowy musi posiadać możliwość sterowania ręcznego dla każdego obwodu 

regulacyjnego, 

- możliwość pracy z zegarem w każdym obwodzie regulacji z przełączaniem trybu 

komfortu i trybu obniżonego z minimum 3 okresami komfortu w każdym dniu tygodnia. 

Oddzielne niezależne programowanie czasowe dla każdego obwodu regulacji, 

- możliwość ustawiania alarmowania, 

- archiwizacja danych minimum 4 dni wstecz, 

- dopuszczalna temperatura pracy minimum w zakresie od 0[°C] do +55[°C], 

- stopień ochrony minimum IP41, 

- możliwość montażu na szynie DIN oraz na ścianie, 

- bateria zasilania rezerwowego zegara czasu rzeczywistego, 

- ustawienia i dane przechowywane w pamięci nieulotnej EEPROM, 

- cała załączona dokumentacja techniczno – ruchowa, karty katalogowe, instrukcje, 

materiały informacyjne i szkoleniowe muszą być w języku polskim. 

 

5.3.  Wymagania dla siłowników 

Siłownik zaworu regulacyjnego ze sterowaniem 3-punktowym 230[V] z odpowiednim 

zaworem regulacyjnym: 

- napęd elektromechaniczny, 

- bezpośredni i prosty montaż siłownika na zaworze bez dodatkowych elementów 

pośredniczących (np. adapterów, łączników itp.), 

- napięcie zasilania 230 [V], 

- praca w temperaturze otoczenia do 55 [C], 

- stopień ochrony minimum IP 54, 

- zabezpieczenie przeciążeniowe siłownika w przypadku zablokowania zaworu, 

- czas przebiegu siłownika z zaworem dla obiegu c.w.u. maksymalnie 30 s i dla obiegu c.o. 

maksymalnie 150 s, 

- po zdemontowaniu siłownika z zaworu zawór musi pozostać w pozycji pełnego otwarcia, 
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- regulacja płynna, sygnał sterujący trójpunktowy (trójwartościowy), 

Siłowniki montować w pozycji pracy dopuszczonej przez DTR. 

Uwaga: przy montażu siłowników przewidzieć swobodny dostęp serwisowy i możliwość 

demontażu siłownika bez konieczności demontowania jakiegokolwiek innego elementu 

węzła cieplnego. 

 

5.4.  Wymagania dla zaworów regulacyjnych do siłowników 

Zawory regulacyjne do siłowników muszą posiadać: 

- połączenia kołnierzowe,  

- dopuszczalne połączenia gwintowane dla węzłów cieplnych w wykonaniu wiszącym, 

- ciśnienie nominalne 1,6 MPa, 

- temperatura maksymalna 130 [C], 

- zakres regulacji  50:1, 

- maksymalne ciśnienie zamykające 10 bar, 

- charakterystyka zaworu split lub logarytmiczna, 

- normalnie otwarty, 

- gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, 

- materiał korpusu zaworu i jego części pracujące pod ciśnieniem winny być wykonane 

zgodnie z normą DIN 4747, 

- pozycja montażowa: pozioma, pionowa, prosty odcinek rurociągu 

 

5.5.  Wymagania dla czujników temperatury automatyki 

- Czujniki typu Pt 1000. 

- Czujniki na c.o. i c.w. Zanurzeniowe. 

- Czujnik temperatury zewnętrznej – stała czasowa: maksimum 15min, element pomiarowy 

PT 1000,   - czujnik temperatury montowany na północnej ścianie zewnętrznej, osłoniętej 

od wiatru, z daleka od otworów okiennych (min. 0,5m), na wysokości 3 m od poziomu 

terenu. 

Punkty pomiarowe powinny być wykonane we właściwej technologii odpowiadającej 

wymogom układu sterowania. Króćce do montażu tulei dla przetworników zanurzeniowych 

powinny być wykonane w technologii odpowiedniej dla danego materiału przewodów 

rurowych. Należy zachować odpowiednią średnicę i długość króćców dla tulei 

przetworników ciśnienia i temperatury.  
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Umiejscowienie czujników temperatury oraz sposób ich montażu powinien być 

przeprowadzony w sposób gwarantujący wiarygodność pomiarów. Podczas uruchamiania 

należy przeprowadzić test czujników i przekaźników. W razie konieczności czujniki 

temperatury należy skalibrować do rzeczywistych wskazań. 

Należy przestrzegać dopuszczalnych przez producenta odległości czujników od urządzeń 

sterowniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli transferowych o innej długości, 

przekroju i charakterystyce niż wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń 

sterujących. 

Montaż układu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) powinien być wykonany 

zgodnie z wytycznymi ujętymi w projekcie technicznym automatyki oraz wytycznymi 

szczegółowymi producenta. 

Pulpit sterowniczy powinien być zlokalizowany na dogodnej wysokości w miejscu łatwo 

dostępnym, z możliwością swobodnej obsługi. 

 

5.6.  Wymagania dla pomp  

Pompy montowane w instalacjach muszą spełniać wymagania określone za pomocą 

wskaźnika MEI podane w Rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2012 zdn. 25 czerwca 

2012 r,.  

Wskaźnik MEI stanowi  funkcją wyróżnika szybkobieżności ns oraz trzech 

charakterystycznych sprawności z charakterystyki r|(Q), im wyższa wartość MEI, tym 

lepiej, bo wyższym wartościom MEI odpowiadają wyższe sprawności i na odwrót. 

Minimalna wartości wskaźnika MEI, jaki musi spełniać pompa od 01.01.2015 r: MEI>0,4.  

Na podstawie podanych w normie zależności empirycznych można obliczyć mini-malne 

wymagane sprawności r|mm, odpowiadające wartościom MEI = 0,1 i 0,4, dla wydajności 

optymalnej Q = Q0pt oraz wydajności Q = 0,75 Qopt i Q = 1,1 Q„pt. Rzeczywiste 

sprawności badanych pomp powinny być co najmniej równe tym wartościom 

pomniejszonym o tolerancję sprawności t^ = - 0,05 dla pomp klasy2 wg ISO 9906:2012 (tj. 

pomnożonym przez 0,95). Wartość MEI musi być podana na tabliczce znamionowej 

pompy; wartość ta dotyczy pompy o pełnej średnicy wirnika d2 i wydajności optymal-

neiQ0pt, mimo iż parametry znamionowe mogą się różnić od parametrów optymalnych. 

 

Pompy montowane w instalacjach muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności 
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energetycznej, określonej za pomocą wskaźnika EEI (Energy Efficiency Index). Dyrektywa 

2009/125/WE (tzw. ErP, Energy related Products – produkty związane z energią) i 

rozporządzenie Komisji Europejskiej 641/2009 w sprawie wymagań dotyczących 

ekoprojektu dla pomp bezdławnicowych wolnostojących i zintegrowanych z produktami 

oraz zmieniające je rozporządzenie 622/2012 precyzują wymagania dotyczące wskaźnika 

EEI. Obecnie wymagana wartość EEI dla pomp wbudowanych w urządzenia grzewcze i 

wolnostojących wynosi ≤ 0,23. 

Pompy, które spełniają powyższe wymagania, to urządzenia elektroniczne i automatyczne 

o kilku lub wielu biegach albo z płynną regulacją prędkości obrotowej.  

Regulacja za pomocą płynnej zmiany prędkości obrotowej pompy jest korzystna dla 

efektywności energetycznej całej instalacji, ponieważ wytwarza dokładnie taki przepływ, 

jaki jest konieczny. 

W układach, w których charakterystyka instalacji jest płaska, czyli gdy udział strat 

miejscowych w stosunku do wysokości statycznej jest niewielki, pompy z płynną regulacją 

obrotów nie przyniosą dużych oszczędności. A to dlatego, że przez większość okresu 

eksploatacji pompa będzie pracować na praktycznie stałej prędkości obrotowej. 

Z kolei przy zastosowaniu wielobiegowych pomp obiegowych powinny one pracować 

przez większość czasu na najwyższym biegu. Osiągają wtedy najwyższą sprawność. 

 

5.7.  Wymagania dla wymienników ciepła JAD 

 

Przepływowe przeciwprądowe wymienniki ciepła typu JAD są przeznaczone do 

stosowania w  pompowych  instalacjach centralnego ogrzewania (Co) i centralnej ciepłej 

wody użytkowej (Cw) obiektów budownictwa  powszechnego zasilanych w energię cieplną 

z  wodnych systemów ciepłowniczych o ciśnieniu roboczym do 1,6MPa i temp. do 150°C, 

a także w układach para wodna-woda  i chłodnictwie – jeżeli  ciśnienie pary nie przekroczy 

wielkości ciśnienia pary nasyconej przy dopuszczalnej temp. roboczej tr=165°C.  

Wymienniki poddawane są próbie wodnej na ciśnienie 2,0 MPa zarówno po stronie rurek 

jak  i po stronie  płaszcza. Produkowane są zgodnie z Warunkami Dozoru Technicznego. 

Zaletą wymienników jest ich zwarta budowa oraz niezawodne działanie przy prawidłowo 

wykonanej instalacji i właściwym uzdatnianiu wody 
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5.8.  Wymagania dla naczynia wzbiorczego 

 

Instalację należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie naczynia wzbiorczego zgodnei z 

normą PN-B-02414. Naczynie wzbiorcze zabezpiecza przed przejmowaniem zmian 

objętości czynnika grzejnego oraz niedopuszczenie nadmiernego wzrostu ciśnienia w 

instalacji. 

Wymagania: 

- Temperatura wody nie większa niż 100C 

- Maksymalne ciśnienie w miejscu podłączenia naczynia wzbiorczego nie większe niż 

0,6MPa 

- Usytuowanie i podłączenie naczynia w pomieszczeniu źródła  

- Podłączenie przy pomocy rury wzbiorczej do przewodu zasilającego lub powrotnego 

instalacji ogrzewczej za zaworami odcinającymi poszczególne kotły lub wymienniki 

- Temperatura otoczenia nie mniejsza niż +5°C; •  

- Rura wzbiorcza prowadzona ze spadkiem (min 5 o/oo) w kierunku naczynia lub źródła 

ciepła; 

 

5.9.  Wymagania dla zaworów bezpieczeństwa 

 

Zawór bezpieczeństwa maja za zadanie samoczynnie upuszczać czynnik w przypadku 

wzrostu ciśnienia powyżej nastawionej wartości (ciśnienia nastawy), chroniąc tym samym 

zbiornik ciśnieniowy lub instalację przed rozerwaniem. Po ustabilizowaniu się ciśnienia 

poniżej wartości zadanej, następuje zamknięcie zaworu i zanik wypływu czynnika. Zgodnie 

z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/UE tego rodzaju zawory zalicza się do osprzętu 

zabezpieczającego.  

Dokładna wartość ciśnienia pracy zaworu jest ustawiana przez producenta, zawór jest 

plombowany. Wielkość nastawy jest wybita w formie cechy na korpusie zaworu. Po 

wyborze zakresu ciśnień pracy zaworu, należy określić żądaną wielkość ciśnienia 

nastawy. Średnica przewodów zasilających układ z zaworem bezpieczeństwa nie może 

być mniejsza od DN zaworu a spadek ciśnienia na połączeniu zasilania nie może być 

większy od 3%. Sprawdzenie poprawnego działania zaworu można dokonać korzystając z 

funkcji przedmuchu. W zależności od zastosowanego rozwiązania może to być dźwignia, 
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mechanizm typu twist-type (poprzez przekręcenie nakrętki), trzpień. Wszelkie naprawy 

mogą być wykonywane tylko przez producenta 

 

5.10.  Wymagania dla zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych 

 

Rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Powierzchnia rur musi 

być czysta, nierówności powierzchni po oczyszczeniu nie mogą przekroczyć 80 mikronów. 

Przygotowanie powierzchni wg PN-70/H-97050 za pomocą oczyszczania 

pneumatycznego strumieniowo – ściernego. 

Rurociągi należy zabezpieczyć zestawem malarskim, wszystkie farby muszą pochodzić od 

tego samego producenta. 

 

5.11.  Wymagania dla posadowienia zbiornika naziemnego gazu LPG 

 

Zbiornik naziemny na gaz LPG należy montować na własnych podporach mocowanych do 

płyty fundamentowej żelbetowej wylewanej lub prefabrykowanej posadowionej poziomo na 

stabilnym podłożu. Podłoże powinno być wykonane z podsypki piaskowej o grubości 20 

cm. Zbiornik należy mocować do fundamentu śrubami kotwionymi w płycie 

fundamentowej. 

Przy montażu należy zachować odległości zgodnie z: 

- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r., nr 151, poz. 1118 z późn. 

zm.)  

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(DzU nr 56, poz. 461)  

 

5.12.  Wymagania dla posadowienia kontenera kotłowni rezerwowej 

 

Kontener kotłowni rezerwowej musi zostać postawiony na wcześniej przygotowanym 

fundamencie posiadającym co najmniej 4 punkty podporowe. Rozmiar fundamentu i jego 

głębokość związana z głębokością zamarzania zależy od norm, warunków miejscowych, 

właściwości podłoża i występujących maksymalnych obciążeń. Zachowanie poziomu 

fundamentów stwarza podstawę do wykonania montażu bez usterek oraz właściwego 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego oraz lokalnego 

źródła ciepła – kotłowni rezerwowej  
81/176 

ustawienia całego zestawu. Jeżeli punkty podporowe nie są wyrównane w poziomie, 

należy je podłożyć na szerokości profilu ramy. Wykonanie fundamentów musi 

gwarantować swobodny odpływ wody opadowej.  Przy ustawianiu i rozstawieniu kontenera 

(zestawu kontenerowego) należy uwzględnić obciążenia użytkowe i charakterystykę 

regionalną (np. obciążenie zalegającym śniegiem). Po usunięciu osłon transportowych 

należy uszczelnić otwory w ramie podłogowej silikonem.  

Fundamenty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wykonawczą. 

 

5.13.  Wymagania dla instalacji elektrycznych 

 

Przewody 

Nie wymaga się stosowania dla obwodów sygnałowych przewodów ekranowanych. W 

konstrukcji węzła należy uwzględnić konieczność osobnego prowadzenia przewodów 

sygnałowych i zasilających. Korytka do przewodów - z tworzyw sztucznych lub rurkach 

elektroinstalacyjnych sztywnych PCV o wysokim stopniu wytrzymałości mechanicznej. 

Końcowe odcinki przewodów prowadzić w rurze osłonowej PESZEL. 

Rozdzielnia AKPiA. 

Rozdzielnicę AKPiA należy zabudować na konstrukcji węzła cieplnego. W przypadku 

węzłów stojących wspornik panelu elektrycznego z możliwością obrotu w zakresie 90 

stopni oraz przesunięcia w pionie do 500 mm.  

Musi istnieć swobodny dostęp do wnętrza rozdzielnicy, nieograniczony elementami 

technologii i konstrukcji węzła. Przednia elewacja rozdzielnicy nie może być cofnięta w 

stosunku do najbardziej wysuniętego elementu technologii lub konstrukcji węzła. 

Rozdzielnica elektryczna musi gwarantować stopień ochrony IP≥65, wykonanie 

rozdzielnicy elektrycznej w szafie z tworzywa sztucznego. Rozdzielnica musi posiadać 

możliwość zabudowy modułowej z maskownicami niewykorzystanego miejsca. Wszystkie 

aparaty elektryczne oraz elementy elektroniki mają być połączone poprzez listwy 

zaciskowe w skrzynkach. Oznakowanie zacisków powinno być zunifikowane. 

W rozdzielnicy zainstalować: 

-wyłącznik główny skrzynki automatyki 

-wyłącznik różnicowo-prądowy 

-wyłączniki nadprądowe dla każdej pompy 

-przełączniki pracy pomp z pozycją zerową (praca ręczna/stop/praca automatyczna). 
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Na rozdzielnicy węzła zastosować sygnalizację pracy napędów i przełączenia trybów 

pracy. 

Należy wykonać schemat elektryczny połączeń w rozdzielnicy. 

Należy wykonać opis pól rozdzielnicy z wykazem zastosowanych elementów. 

Schemat i opis umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed wilgocią bezpośrednio na 

rozdzielnicy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w 

szczególności: 

- Bezpieczeństwa konstrukcji  

- Bezpieczeństwa pożarowego 

- Bezpieczeństwa użytkowania 

- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i 

oszczędności energii 

- Ochrony przed porażeniem elektrycznym 

- Wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 

Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Wykonywanie robót dotyczy: 

- Przebić przez stropy  

- Prowadzenia tras kablowych 

- Znakowania kabli 

- Prowadzenia kabli i przewodów 

- Pomiarów kabli i przewodów 

- Montażu urządzeń 

- Oznakowaniu urządzeń 

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń 

- Przeprowadzenie prób działania instalacji 

 

5.13.1.  Sprzęt i osprzęt instalacyjny - mocowanie 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 

konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 

elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 
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rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 

wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z 

tworzywa sztucznego. 

 

5.13.1.1.  Prowadzenie przewodów elektrycznych 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Do odbiorników zasilanych od 

góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej odbiorniki zasilane z 

instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe 

należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtownikach, korytkach itp.     

Układanie przewodów:  
1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

Układanie rur: 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

- wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 

przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby 

umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się 

układania rur z wciągniętymi w nie przewodami, jeśli w projekcie czynność taka nie jest 

jednoznacznie opisana. 

Wciąganie przewodów:  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
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wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte 

w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

- w wykonaniu zwykłym, 

- w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 

dławików.  

- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.  

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach: 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 

1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze 

względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu 

sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony, oraz aby zwisy 

przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.  

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie 

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 
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osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików 

- średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla 

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień, 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża,  

- ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych,  

- ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw 

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża,  

- ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  

 

5.13.1.2.  Łączenie przewodów elektrycznych 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewodu, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 

projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 

wielodrutowymi (linek), powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
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5.13.1.3.  Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 

itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń.  

Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

 

5.13.1.4.  Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z 

przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać 

betonem. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych,  

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

- podłączyć obwody zewnętrzne  

- podłączyć przewody ochronne  

Próby montażowe: 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem . 
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Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych  

Demontaż instalacji elektrycznych: 

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych należy wykonać demontaż instalacji 

wraz z osprzętem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki 

tynków. 

 

5.14.  Ogólne zasady wykonywania instalacji  

1. Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i 

kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 

jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

2. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) 

nie mogą być połączone.  

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się 

napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

4. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe  

i poziome. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane 

jako prawidłowo wykonane. 

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 

Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. 

6. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 

oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta 

sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. 

Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane będą przewodami typu YDYżo i YDYpżo,  

750V. 

7. Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki 

połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych na ścianach i na korytkach 

instalacyjnych. 

8. Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny 

posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 
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9. Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem 

fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. 

10. Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną kablami typu YKYżo w systemie TN-S 

w układzie promieniowo-magistralnym. 

11. Wewnętrzne linie zasilające rozprowadzone zostaną w poziomie na drabinkach 

kablowych o odpowiednio dobranej nośności z uwagi na znaczną ilość kabli. 

12. Wewnętrzne linie instalacyjne należy mocować do poziomych drabinek kablowych za 

pomocą uchwytów systemowych. 

13. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać 

usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym. 

14. Należy stosować osprzęt typowy,  posiadający możliwość oznaczenia gniazda 

kolorowym wyróżnieniem (np. paskiem lub obwolutą) lub inny o analogicznych 

parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, wyłącznie 

osprzęt szczelny min. IP-44 z tzw. klapką. 

15. Typ osprzętu należy bezwzględnie ustalić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji 

projektu. 

16. Wszystkie łączniki i gniazda należy wyróżnić kolorami – dla obwodów podstawowych 

kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Należy stosować wyłącznie osprzęt 

przystosowany fabrycznie do możliwości wyróżnienia kolorami. 

 

6.  Kontrola jakości robót  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i 

środków  transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe ". Wykonawca  jest 

odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca  zapewni 

odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  (zgodnie  z  PZJ)  na 

terenie  i  poza placem budowy. Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane 

zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej 

kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”.  

 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego oraz lokalnego 

źródła ciepła – kotłowni rezerwowej  
89/176 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z 

wytycznymi  właściwych WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i 

Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i systemów technologicznych.  

7.  Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 

- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 

- kompletności elementów instalacji. 

 

7.  Obmiar robót 

 

Roboty  związane  z  wykonaniem  robót budowlanych  realizowane  w  ramach 

niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót 

nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 

świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji węzła cieplnego 

będzie  zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza ofertowo cenowego i  

będzie    podlegała  korektom zgodnie z Kontraktem.  

8.  Przejęcie robót 

8.1.  Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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8.2.  Kontrola jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, 

oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich  

kluczowych elementów . 

 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

wykonaniu, regulacji wstępnej wszystkich instalacji wewnętrznych. Zastosowane materiały 

i osprzęt techniczny powinny posiadać wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane 

certyfikaty, deklaracje i atesty. 

Kontrola jakości i zgodności z dokumentacją robót związanych z wykonaniem węzła 

cieplnego powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 

wymogami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymogów nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie podobnie. 

 

8.3.  Odbiór końcowy 

Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być 

odebrane.  

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 

- protokoły z pomiarów, 

- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz 

z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 

- atesty, 
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- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z 

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru), 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania wymaganych prawem dokumentów, potrzebnych do należytej oceny 

wykonanych robót będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja 

powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 

być od niego zażądane. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 

ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 

odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 

zawierać oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem. 

9.  Podstawa płatności 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 

wykonaniem robót budowlanych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być  na  zasadach  

ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo cenowego, 

której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia docieplenia ścian zewnętrznych oraz 

stropodachu oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową 

formularza ofertowo cenowego należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami 

Kontraktu,  Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  

materiałów  i  jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  
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9.2.  Cena składowa wykonania robót  

Cena  składowa  wykonania  robót  związanych  z  modernizacja węzła cieplnego 

obejmuje:  

−  prace związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

−  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

−  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

−  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 

−  montaż urządzeń, zaworów, armatury rurociągów i izolacji  węzła cieplnego 

−  próby szczelności odcinków instalacji,  

−  płukanie odcinków instalacji  

−  izolacja termiczna przewodów,  

−  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

−  porządkowanie placu budowy po robotach.  

 

10.  Przepisy związane  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 

169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach 

normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (punkt 2.5 PFU) należy traktować 

jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę 

Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części 

informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, 

poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi 

przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń.  
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(2)   WW   00.01:MODERNIZACJA LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA – KOTŁOWNI 

REZERWOWEJ  

Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 

modernizacji lokalnego źródła ciepła – kotłowni rezerwowej  obejmującego w 

szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 

wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót  oraz określenie zakresu prac, 

które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru dla 

przedmiotowego zadania.  

1.2.  Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU. Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego, 

będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do wykonania projektu 

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

1.3.  Zakres prac objętych kontraktem  

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, które będą określone w Projekcie 

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności: 

 

Modernizacja lokalnego źródła ciepła kotłowni rezerwowej: 

Wszystkie prace modernizacyjne lokalnego źródła ciepła kotłowni rezerwowej należy 

wykonane zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcją montażu producenta 

urządzeń, pod nadzorem osób z uprawnieniami w zakresie instalacji urządzeń oraz 

przedstawiciela użytkownika węzła cieplnego. 

 

1. Zagospodarowanie placu budowy  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót, co najmniej w 

zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
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b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

c) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren robót powinien być zabezpieczony przed osobami postronnymi.  

 

2. Demontaż istniejących urządzeń lokalnego źródła ciepła kotłowni rezerwowej: 

Kolejność wykonywanych czynności: 

– schłodzenie czynnika grzejnego instalacji, 

– opróżnienie instalacji z czynnika grzejnego, 

– demontaż istniejącej izolacji przewodów, 

– demontaż istniejących pomp – należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed 

rozpoczęciem demontażu odcięty został dopływ prądu, demontaż przeprowadzić przez 

odkręcenie śrubunków lub rozkręcenie połączeń kołnierzowych i wyniesienie urządzeń do 

wskazanego przez Inwestora miejsca, 

– demontaż istniejących naczyń wzbiorczych – demontaż przeprowadzić przez odkręcenie 

śrubunków i wyniesienie urządzeń do wskazanego przez Inwestora miejsca, 

– demontaż istniejącej armatury – demontaż przeprowadzić przez odkręcenie śrubunków 

lub rozkręcenie połączeń kołnierzowych i wyniesienie zaworów do wskazanego przez 

Inwestora miejsca, 

– demontaż istniejących przewodów – przeprowadzić wycinając przewody. 

– demontaż elementów mocujących rury. 

Po zdemontowaniu materiał złożyć we wskazanym przez Inwestora miejscu. 

Demontaż instalacji rozpocząć po ochłodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontażowe 

należy wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. Zdemontowane 

elementy składować w miejscu uzgodnionym z Inwestorem i a następnie zutylizować. 

 

3. Montaż przewodów stalowych kotłowni 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe 

do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy i muru) 

Kolejność wykonania robót: 

– wyznaczenie ułożenia rur, 

– wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytów, 
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– przecinanie rur, 

– ułożenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

 

Usytuowanie urządzeń, armatury i sposób połączeń należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Ruraż kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych zgodnie z PN-EN 10216-1/2/3/4: 

2014-02.  

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych zgodnie z PN-EN-10217 - Warunki 

techniczne dostawy: 

Część 1: "Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze 

pokojowej". 

Część 2: "Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w 

temperaturze  podwyższonej". 

Część 3: "Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych". 

Część 4: "Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w 

temperaturze  obniżonej". 

Rurociągi wody zimnej i cwu w obrębie pomieszczenia kotłowni wykonać z rur stalowych 

nierdzewnych zaciskowych posiadających atest higieniczny do stosowania w instalacjach 

wody pitnej. 

Po wykonaniu, całość rurażu należy przepłukać chemicznie a następnie według 

obowiązujących norm przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji c.o. Ponowne 

uzupełnienie zładu instalacji należy wykonać wodą uzdatnioną. Po oczyszczeniu do 3° 

czystości – cały ruraż  c.o. należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne 

pomalowanie (1xfarba podkładowa miniowa + 1x farba nawierzchniowa olejna lub 

kreodurowa czerwona). 

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych stalowych 

(szczelne) typu ZW wg BN-82/8976-50. 

 

4. Montaż armatury i urządzeń  

a) Montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej 
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Należ zadbać, aby wszystkie prace montażowe wykonywane były przez autoryzowany i 

wykwalifikowany personel fachowy, dostatecznie zaznajomiony ze sprzętem. Zbiornik 

należy ustawić na przygotowanym i wypoziomowanym podłożu. Podłączenia do instalacji 

należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta. Połączenia gwintowane. Na 

zasobniku należy zainstalować prefabrykowaną izolację wykonaną dla urządzenia. 

 

b) Montaż pomp 

Należ zadbać, aby wszystkie prace montażowe wykonywane były przez autoryzowany i 

wykwalifikowany personel fachowy, dostatecznie zaznajomiony ze sprzętem przez 

wnikliwe przestudiowanie instrukcji eksploatacji. Prace przy urządzeniu należy z zasady 

wykonywać tylko po jego wyłączeniu. Należy bezwzględnie zachować opisany w instrukcji 

eksploatacji sposób wyłączania urządzenia. Przy montażu pomp z owalnymi otworami na 

śruby w kołnierzach należy bezwzględnie stosować podkładki. Pompę należy instalować z 

wałem w położeniu poziomym. Strzałki na korpusie pompy oznaczają kierunek przepływu 

czynnika. Przyłącze elektryczne i niezbędne zabezpieczenia musi wykonać uprawniony 

elektryk, zgodnie z normami elektrotechnicznymi Bezpośrednio po zakończeniu prac 

należy ponownie zamontować względnie uruchomić wszystkie urządzenia 

zabezpieczające i ochronne. Przebudowy lub zmiany w pompie dozwolone są tylko po 

uzgodnieniu z producentem. Oryginalne części zamienne i autoryzowany przez 

producenta osprzęt służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Za skutki stosowania innych 

części ponosi odpowiedzialność Wykonawca.  

 

c) Montaż armatury 

Rurociągi należy łączyć z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych i 

kołnierzowych. Kolejność wykonania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– przygotowanie elementów łączących na przewodach, 

– skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 

skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś przewodu. 

Montaż zaworów technologicznie przystosowanych do połączeń spawanych należy 

wykonać poprzez spawanie gazowe lub łukowe elektrodami otulonymi. Przy połączeniu 

spawanym należy możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem 
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znajdującym się w przewodzie. Należy stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym 

przetopem, nie stosować połączeń jednostronnych spawanych na zakładkę i spoin 

punktowych. Nie należy stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć 

wkładek. Powierzchnie do łączenia należy przygotować poprzez odpowiednie ukosowanie. 

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Do spawania łukowego 

należy stosować odpowiednio dobrane elektrody otulone. Zależnie od metody należy 

stosować PN–65/M–69013 lub PN–75/M–69014, PN–88/M–69420. Spawanie rur należy  

wykonywać poprzez firmy mające odpowiednie możliwości technologiczne, dysponujące 

uprawnionymi spawaczami. 

 

d) Montaż naczynia  wzbiorczego układu grzewczego 

Do instalacji grzewczych, membrana niewymienna, maksymalna temp. 70 °C, przyłącze 

gwintowane powłoka z tworzywa sztucznego, ciśnienie wstępne 1,5 bara. 

Maksymalna temperatura 120 °C, ciśnienie 6 bar. 

Złącza samoodcinające – do obsługi naczyń wzbiorczych np. podczas demontażu – z 

możliwością 

opróżniania. Wielkość zaworów odcinających odpowiada z średnicy przyłącza zbiornika. 

SU R 1 x 1. Zawór odcinający kołpakowy. 

 

e) Montaż naczynia wzbiorczego układu ciepłej wody  

Do instalacji wody użytkowej, z armaturą przepływową, odcinającą i opróżniającą. Części 

mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją, atest PZH. Maksymalne 

temperaturowe obciążenie membrany 70 °C. Maksymalna temperatura 120 °C, ciśnienie 6 

bar. Maksymalna temperatura 70 °C, ciśnienie 10 bar.  

 

5. Montaż zasobnika gazu LPG na zewnątrz budynku 

Zbiornik naziemny na gaz LPG należy montować na własnych podporach mocowanych do 

płyty fundamentowej żelbetowej wylewanej lub prefabrykowanej posadowionej poziomo na 

stabilnym podłożu. Podłoże powinno być wykonane z podsypki piaskowej o grubości 20 

cm. Zbiornik należy mocować do fundamentu śrubami kotwionymi w płycie 

fundamentowej. 

Przy montażu należy zachować odległości zgodnie z: 

- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r., nr 151, poz. 1118 z późn. 
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zm.)  

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(DzU nr 56, poz. 461)  

Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez: 

− instalację odgromową poprzez wykonanie uziomu otokowego o rezystancji max. 7 Ohm  

− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego, 

− ochronę przeciwporażeniową poprzez podłączenie do uziomu otokowego. 

Stanowisko do rozładunku cysterny musi  posiadać zacisk uziemiający (można 

zastosować miejsce podłączenia zbiornika do uziomu). 

Prace montażowe przy zbiorniku musi wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace 

montażowe instalacji uziemiającej musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje do montażu i pomiarów uziemień. Z uwagi na charakter wykorzystania obiektu 

zaleca się wykonanie dodatkowego ogrodzenia terenu wokół zbiornika ogrodzeniem z 

siatki stalowej powlekanej rozciągniętej na słupkach stalowych rozstawionych co 2-2.5m. 

Wysokość ogrodzenia 1.8m, odległość ogrodzenia od płyty 1.5m. Ogrodzenie wyposażyć 

w dwie otwierane na zewnątrz furtki o szerokości 90 cm umieszczone po przeciwległych 

stronach. Na ogrodzeniu umieścić tablice ostrzegawcze i informujące o gazie. Armatura 

zamontowana na zbiorniku zgodna ze specyfikacją BP Polska, z aktualnymi atestami 

dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego. 

Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający w 

zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy 

zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a 

ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca 

zbiornika musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami. 

 

6. Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej 

Instalację zewnętrzną gazową  należy wykonać z zastosowaniem rury PE SDR 11 zgodnie 

normom: PN-EN-1555. Końcowy odcinek przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynki z 

rur stalowych z izolacją.  Przyłącze gazu krzyżuje się z kanalizacją deszczową i nie 

koliduje z innym uzbrojeniem terenu. Rurociągi wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, 

należy układać na głębokości ok. 0.9m. Dno wykopu powinno być oczyszczone z kamieni, 

korzeni i innych elementów stałych. Minimalna szerokość wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy 
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należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami wg PN-B-

06050:1999 

Pod gazociąg PE należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o grubości 10 cm, a 

nad gazociąg nadsypkę o min. grubości 10 cm. Nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć 

folię ostrzegawczą o szerokości min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. 

Wykop zasypać piaskiem, ostatnie 30–40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. 

Grunt zagęszczać warstwami. Zachować szczególną ostrożność przy zagęszczaniu gruntu 

wokół trójników, zaworów i miejsc wyprowadzenia rurociągów z ziemi. Instalacja  ułożona 

w wykopie powinno mieć niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze względu na dużą 

rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w wykopie tzw. wężykiem w celu 

skompensowania wydłużeń cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociągu PE jest 

możliwa poprzez jego ugięcie, przy czym promień gięcia uzależniony jest od temperatury 

montażu. Bezpośrednio na zbiorniku montuje się reduktor I stopnia obniżający ciśnienie do 

0,5 bar. Na budynku montuje się skrzynkę gazową 600x600x250mm z zaworem głównym, 

reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 37-45 mbar o przepustowości 12 kg/h i 

elektrozaworem systemu BIG Gazex. Po wykonaniu instalacji  należy ją poddać próbie 

szczelności na ciśnienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin przy użyciu azotu lub 

sprężonego powietrza. 

 

7. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej 

 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe 

do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy i muru) 

Kolejność wykonania robót: 

– wyznaczenie ułożenia rur, 

– wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– ułożenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

 

Przewody gazowe punktu redukcyjnego należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-
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EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 

wymagań B” (dla średnic zewnętrznych większych lub równych od DN25- 33,7mm) oraz 

PN-EN 10216 „Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych” (dla średnic 

zewnętrznych mniejszych od DN25- 33,7mm) i posiadać certyfikat na znak B.  

Grubości ścianek rur i łączników powinny być stosowane zgodnie z normą PN-EN 12007-

1:2004 „Systemy dostawy gazu – Gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 

bar włącznie – Część 3: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące stali ” 

Średnice przewodów gazowych należy tak dobrać, aby przy najniższym ciśnieniu 

roboczym i maksymalnym przepływie przepływu paliwa gazowego prędkość nie 

przekraczała 20m/s w części wejściowej i 10m/s w części wyjściowej punktu redukcyjno- 

pomiarowego.  

Łączenie rur stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12732. Na wszystkie 

elementy stalowe obowiązują dokumenty zgodne z normą PN-EN 10204 Wyroby 

metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli.  

Spawy należy sprawdzić wizualnie i przez badania szczelności a po sprawdzeniu 

zaizolować. Do izolacji połączeń spawanych stosować taśmę izolacyjną w klasie B30. 

Spawanie należy wykonać poprzez firmy mające odpowiednie możliwości technologiczne, 

dysponujące uprawnionymi spawaczami.  

Elementy wykonane z materiałów ulegających korozji, powinny być przed nią 

zabezpieczone zgodnie z ZN-G-4120. Należy stosować powłoki malarskie wg PN-EN ISO 

12944. Wszystkie elementy powinny uzyskać stopień czystości wg PN-EN ISO 8502 przed 

położeniem powłok malarskich. 

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji gazowej oraz kotłowni należy zastosować 

aktywny system bezpieczeństwa. Układ składać się będzie z zaworu odcinającego z 

głowicą samozamykającą (poza kotłownią), detektora gazu propan, sygnalizatora 

akustycznego oraz modułu sterującego. Układ winien zamykać dopływ gazu wraz z 

uruchomieniem sygnalizatora po przekroczeniu dopuszczalnego stężenia wynoszącego 

10% dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem. Detektor gazu 

montować 30cm nad posadzką kotłowni 

Po sprawdzeniu; prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych, rur spalinowych kotła, 

jakości materiałów i wykonanych robót można przystąpić do wykonania próby szczelności. 

Przed próbą szczelności należy odłączyć odbiorniki, otworzyć kurki i zaślepić końcówki. 

Następnie instalację należy napełnić sprężonym powietrzem do ciśnienia 0.1MPa. Czas 
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próby - 30 minut. Pomiar spadku ciśnienia rozpocząć po odczekaniu ok. 15-30 minut 

niezbędnych na ustabilizowanie się temperatury. Nie dopuszcza się spadku ciśnienia. 

Jeżeli 3-krotna próba da wynik ujemny, instalację należy wykonać na nowo.  

Próbę szczelności odbiornika wykonać po ich dołączeniu i przy otwartych kurkach, na 

ciśnienie 5kPa (manometr 0-6kPa) 

 

8. Montaż kotła gazowego na gaz LPG 

 

Przewiduje się kocioł gazowy na gaz LPG z zamkniętą komora spalania.  

Kocioł gazowy należy  ustawić na wypoziomowanym podłożu o odpowiedniej 

wytrzymałości np. fundamencie lub podeście. Wymiary fundamentu / podestu zgodnie z 

zaleceniami producenta.  

Podczas montażu kotła grzewczego należy przestrzegać właściwych przepisów prawa 

budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, właściwych wytycznych i norm w tym 

szczególnie przepisów dotyczących wielkości pomieszczenia kotłowni, instalacji 

dostarczających / odprowadzających powietrze do/ z pomieszczenia kotłowni oraz 

instalacji kominowej. Pomieszczenie w którym będzie zamontowany kocioł musi być suche 

i zabezpieczone przed mrozem. Wielkość pomieszczenia musi zapewnić prawidłowa 

pracę kotła. Jeżeli po wyłączeniu z ruchu kotłowni możliwe jest wystąpienie mrozu, należy 

odwodnić kocioł oraz ewentualnie zainstalowane w kotłowni zasobniki i instalację 

grzewczą. 

Kocioł grzewczy musi zostać ustawiony poziomo lub z niewielkim wzniesieniem do tyłu, w 

celu zapewnienia całkowitego odpowietrzenia kotła. 

Kocioł grzewczy nie może zostać umieszczony w pomieszczeniu, w którym obecne są 

agresywne opary, duże zapylenie lub wysoka wilgotność powietrza (warsztaty, 

pomieszczenia pralni, pomieszczenia do majsterkowania, itp.).  

Powietrze pobierane przez palnik do procesu spalania w kotle musi być wolne od 

związków halogenowych (zawartych np. w sprayach, rozpuszczalnikach, środkach 

czyszczących, farbach i lakierach) oraz od wysokiej zawartości kurzu. 

Wielkości odstępów od ścian lub materiałów palnych muszą odpowiadać miejscowym 

wymaganiom przepisów przeciwpożarowych. Zalecane wielkości odstępów pomiędzy 

kotłem, a ścianami pomieszczenia kotłowni, pokazane zostały na rysunku obok.  

Poziomy odcinek przewodu spalinowego (czopuch) powinien być możliwie jak najkrótszy 
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oraz poprowadzony wznosząco w kierunku komina.  

Przewody spalinowe należy starannie uszczelnić. 

Na kolanach przewodów spalinowych należy zastosować otwory rewizyjne z drzwiczkami, 

w celu umożliwienia ich czyszczenia. 

Dzięki możliwości przeniesienia śrub mocujących, możliwe jest otwieranie drzwi kotła w 

przeciwnym kierunku. 

Kocioł oraz instalacja może zostać napełniona tylko wtedy, gdy na króćcu „Odpowietrzenie 

/ Zawór bezpieczeństwa” kotła zamontowany zostanie odpowiedni, (nadciśnienie otwarcia 

maks. 3 bar) zawór bezpieczeństwa, spełniający wymagania obowiązujących w tym 

zakresie przepisów. W celu napełnienia instalacji należy na króćcu „Spust wody, 

napełnianie” kotła zamontować właściwy zawór napełniająco-spustowy, a następnie 

podłączyć do niego wąż wodny. Podczas napełniania instalacji należy obserwować 

wskazania manometru wchodzącego w skład grupy urządzeń zabezpieczających, 

zamontowanej na kotle. Następnie należy sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa i  

odpowietrzyć kocioł (automatyczny zawór odpowietrzający). 

 

Kocioł kondensacyjny, należy podłączyć  do instalacji  kanalizacyjnej, w celu 

odprowadzania kondensatu, który zbiera się w procesie spalania. 

 

Wymagania dla kotłowni gazowej na gaz płynny: 

- kotłownia nie może znajdować się poniżej poziomu terenu, 

- w kotłowni nie może być wpustów podłogowych do kanalizacji, studzienek itp. 

-  otwory wentylacyjne należy montować nisko nad podłogą. 

 

9. Podłączenie kotła do istniejącego komina 

 

Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w przewód wentylacji grawitacyjnej oraz kanał 

nawiewny powietrza dla wentylacji. Otwory wentylacyjne należy montować nisko nad 

podłogą. Kocioł podłączyć do komina. Należy sprawdzić możliwość podłączenia kotła do 

istniejącego komina.  

Pobór powietrza do spalania z zewnątrz. 

 

10. Montaż układu regulacji  pogodowej dla obiegów  centralnego ogrzewania oraz 
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efektywnej regulacji układu zasilania ciepłej wody użytkowej 

 

Układ regulacji pogodowej dla obiegu centralnego ogrzewania umożliwi sterowanie 

instalacją i regulację pracy kotła tj. temperaturę zasilania czynnika grzewczego. 

Celem sterowania kotła regulatorem pogodowym jest zapewnienie określonej, stałej 

temperatury pomieszczeń, niezależnie od temperatury zewnętrznej. Tak więc, jeśli 

temperatura zewnętrzna obniży się, co spowoduje większe straty ciepła z budynku, 

temperatura na zasilaniu automatycznie wzrośnie dla uzupełnienia strat i utrzymania 

temperatury pomieszczeń na stałym poziomie. Podobnie, lecz odwrotnie, zareaguje układ 

sterowania przy wzroście temperatury zewnętrznej. W tym przypadku obniży odpowiednio 

temperaturę zasilania. 

System efektywnej regulacji układu zasilania ciepłej wody będzie miał na celu utrzymanie 

wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła. 

Pompa ładująca (PC), podłączona po stronie wody ciepłej wymiennika, będzie służyć do 

ładowania zasobnika ciepłej wody. Gdy zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest małe lub 

bliskie zeru, woda w będzie stopniowo podgrzewana do zadanej temperatury. W 

momencie wystąpienia zapotrzebowanie na wodę, gorąca woda będzie pobierana od góry 

z zasobnika. Gdy zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową odpowiada ilości 

dostarczanej energii, nie ma potrzeby pobierania ciepłej wody z zasobnika, gdyż sam 

wymiennik ciepła wystarcza do zapewnienia jej odpowiedniej ilości. Ciepła woda będzie 

pobierana tylko w tych okresach, kiedy zapotrzebowanie na nią jest wyższe od energii, 

dostarczanej poprzez wymiennik. W takiej sytuacji dostępne natężenie przepływu ciepłej 

wody odpowiada sumie przepływu wody dostarczonej przez wymiennik oraz 

zgromadzonej w zasobniku. W przypadku gdy zasobnik zostanie opróżniony przed 

końcem okresu najwyższego zapotrzebowania na wodę, zabezpiecza dostawy ciepłej 

wody użytkowej w ilości nominalnej odpowiadającej energii pobieranej przez wymiennik 

ciepła. 

 

11. Montaż izolacji cieplnej  

Po wykonaniu instalacji odcinki przewodów należy izolować. Montaż izolacji wykonać 

zgodnie z zaleceniem producenta. Otulinę izolacyjną należy nałożyć na przewód po 

wykonaniu zgrzewania lub spawania. Łączenie otuliny przez klejenie. Zwrócić należy 

uwagę by zastosowana otulina posiadała średnicę odpowiadającą średnicy montowanej 
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rury. Na urządzeniach węzła należy zainstalować prefabrykowaną izolację wykonaną dla 

urządzenia. 

 

12. Wykonanie zewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. 

a) Wykonanie wykopów 

Przed przystąpieniem do wykopów sprawdzić dokładnie przebieg trasy w terenie z 

projektem technicznym, wytyczyć geodezyjnie zadanie budowlane. 

Wykopy wykopać  sprzętem mechanicznym-koparka o poj. łyżki 0,25 m3 oraz sprzętem 

ręcznym - szpadle przy zbliżeniu do istniejących sieci i uzbrojenia. 

Wymiary wykopu wykonać zgodnie z  BN-83/8836-02 oraz  z wytycznymi producenta 

montażu rur preizolowanych.  

Wykopy powinny być wykonane w sposób umożliwiający swobodne wykonanie robót 

demontażowych i montażowych. 

Wykopy wykonać jako ciągłe o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkładem  urobku obok 

wykopu w odległości minimum 0,7 m i częściowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas 

budowy wykop zabezpieczyć zaporami z desek lub oznakować taśmą PE koloru biało- 

czerownego oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na ciągach pieszych wykonać 

kładki i pomosty komunikacyjne, widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć. 

Głębokość wykopów powinna być większa o 10 cm od zagłębienia spodu rury, w celu 

umożliwienia wykonania podsypki piaskowej.  

W miejscach spawania rur głębokość wykopu powinna wynosić min 0,4 m od dolnej 

powierzchni rury.  

W miejscach załamania przewodów należy przewidzieć poszerzenie wykopu. 

Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku wolnego od kamieni, gruzu i 

przedmiotów o ostrych krawędziach o granulacji 0÷8 mm. Grubość warstwy podsypki 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Warstwę tą należy zagęścić przez ubicie ręczne.  

Co najmniej 10 cm nad powierzchnię rury wykonać zasypkę z piasku wolnego od kamieni, 

gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach. 

Zasypkę wykopu do powierzchni terenu wykonać warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym 

zagęszczeniem, gruntem rodzimym – spełniającym wymagania PN-81/B-03020 „Grunty 

budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-  

do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego oraz lokalnego 

źródła ciepła – kotłowni rezerwowej  
105/176 

 
b) Montaż rurociągów z rur tworzywowych z polipropylenu  preizolowanych w izolacji 

standardowej  

Montaż rur będzie wykonywany w wykopie. Po wejściu do budynku instalacjąc.o. i  c.wu. 

odciąć instalację zaworami odcinającymi. 

Należy przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót:  namioty,  ubrania 

przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych, czystą tkaninę do czyszczenia elementów,  ekrany i osłony 

spawalnicze, pasy do opuszczania rur. 

Rury należy układać w przygotowanym odpowiednio wykopie na jednakowym poziomie, 

zwracając uwagę na zachowanie odległości pomiędzy osiami rur preizolowanych. Przed 

wykonaniem połączeń końce rur oczyścić i podgrzać w celu osuszenia i usunięcia nalotu 

tlenków, nasunąć na rurę zabezpieczoną mufę termokurczliwą wraz z niezbędnymi 

elementami 

Przejścia rur przez ściany budynku wykonywać zgodnie z projektem stosując elementy 

systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierścienie uszczelniające, 

zakończenia rur preizolowanych w budynku tzw. końcówki termokurczliwe itp.)  

 

c) Wykonanie sygnalizacji alarmowej  

Instalację alarmową dwuprzewodową  wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur 

preizolowanych. Wykonać system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie 

izolowanymi przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwę izolacyjną. Zastosowanie 

takiego systemu umożliwi wykrycie każdego przecieku prowadzącego do zawilgocenia 

izolacji termicznej.  

Po zakończeniu montażu sieci wykonać inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem 

wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego.  

 

d)  Zasypanie wykopu 

Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i zagęszczanie jego prowadzić ręcznie. Na 

warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczą, nad każdą rurą 

oddzielnie. Zasypkę wykopu do powierzchni terenu wykonać warstwami gr. 30 cm z 

jednoczesnym zagęszczeniem, gruntem rodzimym – spełniającym wymagania PN-81/B-

03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
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projektowanie”-  do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Zasypanie wykopów należy wykonać po zakończeniu robót montażowych, 

przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prób  szczelności. Warstwę należy zasypać 

gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym większych brył i materiałów 

organicznych, materiałem takim samym jak podsypka. 

Teren przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności. 

 

e) Płukanie sieci  

Wykonane rurociągi należy poddać płukaniu przed połączeniem ich do istniejącej 

wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. Celem ograniczenia ilości wody do płukania, w czasie 

montażu zabezpieczyć rurociągi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) 

stosując metodę „czystego montażu”.  

 

f) Próba ciśnieniowa  

Sieć przewodów  z armaturą  należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej na zimno  na 

ciśnienie próbne p = 2,0 MPa /dla sieci w/p /. 

Próbę na gorąco /po wykonaniu przełączenia/  wykonać przez okres 72 h przy ciśnieniu i 

temperaturze roboczej.  Próby wykonać  wg  PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami   

 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyższa temperatura 

czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych 

temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN–82/B–02403). 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie –

temperatura wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych 

temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN–82/B–02403). 

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego, 

która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
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Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego 

podczas krążenia wody. 

Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 

ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 

Węzeł cieplny wodny – węzeł cieplny, w którym czynnikiem grzejnym przed i po 

przetworzeniu parametrów jest woda. 

Instalacja ogrzewania wodnego – instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym 

jest woda instalacyjna. 

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania, w której 

czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie 

przekraczającej 100oC. 

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń 

wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, 

której krążenie wody, wywołane jest pracą pompy lub strumienicy (hydroelewatora). 

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa – instalacja, w której grzejniki łączone są 

równolegle, tzn. do każdego grzejnika lub pętli zasilającej grupę grzejników dopływa woda 

bezpośrednio z przewodu zasilającego, a odpływa bezpośrednio do przewodu 

powrotnego. 

Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 

wodnego lub parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub 

tylko ciśnień. 

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą 

oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości 

wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 

Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio 

poszczególne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki). 

Izolacja cieplna – materiał, który zmniejsza straty ciepła; materiał izolacji cieplnej może 

być jednorodny lub wielowarstwowy – różnorodny materiałowo i konstrukcyjnie (wlewany 

albo w postaci otulin, mat lub kształtek). Jako materiał izolacyjny można stosować: 

sztywną i półsztywną piankę poliuretanową PUR (komponenty pianki wlewane są do 

przestrzeni pomiędzy rurę przewodową i rurę lub płaszcz osłonowy), piankę z poliuretanu 
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(PUR) (otuliny, kształtki), piankę z polietylenu (PE) (otuliny, kształtki), maty włókniste 

(maty z wełny mineralnej szklanej i szklanej). 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".  
 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przy wykonywaniu robót, należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

2.  Materiały  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 

wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu B15 

i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

– elastyczny uszczelniacz dekarski, 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 

przez producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich 

norm. 

2.2.  Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte do wykonania materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
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odpowiadać normom.  

Przewidziano następujące materiały: 

1. Rurociągi  

Rury stalowe zgodnie z normą PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla 

mediów palnych. Rury o klasie wymagań B” (dla średnic zewnętrznych większych lub 

równych od DN25- 33,7mm) oraz PN-EN 10216 „Rury stalowe bez szwu do zastosowań 

ciśnieniowych” (dla średnic zewnętrznych mniejszych od DN25- 33,7mm) i posiadać 

muszą certyfikat na znak B.  

2. Zasobnik ciepłej wody użytkowej 

Maksymalna temperatura 95 oC. 

Maksymalne ciśnienie 10 bar.  

Zbiornik wykonany ze stali ST 37.2, wewnątrz podwójna warstwa emalii. 

Zabezpieczony magnezową anodą ochronną.  

Izolacja zbiornika z bezfreonowej sztywnej pianki. 

3. Naczynie wzbiorcze układu grzewczego 

Do instalacji grzewczych, membrana niewymienna, maksymalna temp. 70 °C, przyłącze 

gwintowane powłoka z tworzywa sztucznego, ciśnienie wstępne 1,5 bara. 

Maksymalna temperatura 120 °C, ciśnienie 6 bar. 

Złącza samoodcinające – do obsługi naczyń wzbiorczych np. podczas demontażu – z 

możliwością 

opróżniania. Wielkość zaworów odcinających odpowiada z średnicy przyłącza zbiornika. 

SU R 1 x 1. Zawór odcinający kołpakowy. 

4. Naczynie wzbiorcze układu ciepłej wody  

Do instalacji wody użytkowej, z armaturą przepływową, odcinającą i opróżniającą. Części 

mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją, atest PZH. Maksymalne 

temperaturowe obciążenie membrany 70 °C. Maksymalna temperatura 120 °C, ciśnienie 6 

bar. Maksymalna temperatura 70 °C, ciśnienie 10 bar.  

5. Pompa cyrkulacyjna 

uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią optymalnie dopasowaną jednostkę. 

Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą. Pompy są łatwe w demontażu i separacji 

materiałów do ich utylizacji. 

6. Pompa obiegowa 

Pompa obiegu centralnego ogrzewania  
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Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma 

uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią optymalnie dopasowaną jednostkę. 

Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą. Pompy są łatwe w demontażu i separacji 

materiałów do ich utylizacji. 

Opis pompy: 

– Silnik z magnesami trwałymi, 

– Zintegrowany regulator w skrzynce zaciskowej, 

– Ceramiczne łożysko oporowe, 

– Węglowe łożysko osiowe, 

– Koszulka wirnika i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej, 

– Obudowa statora ze stopu aluminium, 

– Żeliwo szare korpus pompy, 

– Stator z wbudowanym łącznikiem termicznym. 

Silnik 1 – fazowy. Silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia. 

Pompa poprzez automatyczną kontrolę różnicy ciśnień dopasowują swoje parametry do 

aktualnych 

wymagań instalacji cieplnej. Możliwe są cztery rodzaje regulacji: 

– Ciśnienie proporcjonalne. 

– Ciśnienie stałe. 

Czynnik tłoczony: 

– Min. temperatura czynnika: 15 oC 

– Max. temperatura czynnika: 95 oC 

Materiały: 

Materiał, korpus pompy: Żeliwo szare EN-JL1030 DIN W.-Nr. 

Materiał, wirnik: kompozyt, PES. 

Instalacja: 

– Min. temperatura otoczenia: 0 oC 

– Max. temperatura otoczenia: 40 oC 

– Max. ciśnienie robocze: 10 bar 

7. Pompa ładująca 

Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma 

uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią optymalnie dopasowaną jednostkę. 
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Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą. Pompy są łatwe w demontażu i separacji 

materiałów do ich utylizacji. 

Opis pompy: 

– Ceramiczne łożysko oporowe, 

– Węglowe łożysko osiowe, 

– Koszulka wirnika i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej, 

– Obudowa statora ze stopu aluminium, 

– Brąz – korpus pompy, 

Silnik 1 – fazowy. Silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia. 

Czynnik tłoczony: 

– Min. temperatura czynnika: 2 oC 

– Max. temperatura czynnika: 110 oC 

Materiały: 

Materiał, korpus pompy: Brąz 2.1176.01 DIN W.-Nr. 

Materiał, wirnik: Kompozyt 

Instalacja: 

– Max. ciśnienie robocze: 10 bar 

– Wymiar, przyłącze rurowe: 32 

– Długość montażowa: 180 mm 

8. Armatura 

Stalowe zawory kulowe – z końcówkami do wspawania stosowane jako zawory 

odcinające. Budowa i działanie – korpus zaworu jest całkowicie spawany. Odcinanie 

przepływu czynnika odbywa się poprzez obrót o kąt 90° wypolerowanej kuli ze stali 

nierdzewnej. Pełną szczelność zaworu uzyskano dzięki zastosowaniu po obu stronach 

kuli, uszczelek wykonanych z teflonu z dodatkiem grafitu. Podkładki sprężyste dociskając 

uszczelnienia teflonowe do powierzchni kuli zapewniają jej elastyczne umocowanie. 

Konstrukcja taka gwarantuje niezawodne działanie i szczelność zaworu w trakcie 

długotrwałej eksploatacji, mimo występujących uderzeń hydraulicznych.  

Trzpień zaworu wykonany ze stali nierdzewnej, uszczelniony jest poprzez: 

– pierścień ślizgowy spełniający funkcję głównego uszczelnienia oraz podkładki ślizgowej 

ułatwiającej 

obrót trzpienia, 

– oringi, które mogą być wymieniane. 
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Regulator różnicy ciśnień – ze zmienną nastawą wartości zadanej, przeznaczony do 

montażu w przewodzie powrotnym. Ciśnienie na wlocie zaworu (ciśnienie minusowe) 

oddziałuje przez otwór w korpusie zaworu na membranę regulacyjną po stronie ciśnienia 

minusowego. Ciśnienie plusowe doprowadzane jest na zewnętrzną komorę membrany 

siłownika. Na membranie regulacyjnej różnica ciśnień przetwarzana jest na siłę 

nastawczą, która służy do zmiany położenia grzyba zaworu w zależności od stopnia 

napięcia sprężyny nastawczej. 

Reduktor ciśnienia – wykonany z mosiądzu, pokrywa z tworzywa. Ciśnienie regulowane w 

zakresie 0,5 ¸ 6 bar. 

Zawór bezpieczeństwa – do zabezpieczenia ciśnieniowych systemów wypełnionych 

cieczą. Obudowa z mosiądzu czerwonego, pokrywa z tworzywa odpornego na wysokie 

temperatury. Max. temperatura czynnika: 100 oC. Nastawa dla układu c.w.u. 6 bar. 

Kształtki wielofunkcyjne – dla parametrów niskich i wysokich. Prefabrykowany zestaw 

armatury. Połączenie kołnierzowe po stronie pierwotnej układu. Strona wtórna połączenie 

gwintowane, wyposażona w termometr. 

Wodomierz do wody ciepłej –Maksymalna temperatura czynnika 90 oC. 

Wodomierz do wody zimnej –Maksymalna temperatura czynnika 30 oC. 

Filtr z siatką pojedyńczą – posiadają siatki o wielkości oczek 0,6 mm, 100 oczek/cm2. 

Maksymalna temperatura czynnika 150 oC. Korpus wykonany za spiżu, pokrywa z 

mosiądzu. Siatka wykonana za stali nierdzewnej chromowo – niklowej. 

9. Izolacja cieplna 

Izolację cieplną  należy wykonać zgodnie z PN–B–02421. Izolację wykonać z wełny 

mineralnej z zewnętrzną okładziną aluminiową oraz z samoprzylepną zakładką. 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,039 W/m2K, gęstość nominalna 77 kg/m3, 

klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) – wyrób niepalny, temperatura eksploatacyjna ≤ 250 
oC.  

Izolacja urządzeń węzła cieplnego prefabrykowanymi elementami dostarczonymi przez 

producenta urządzeń. 

10. Kocioł gazowy na gaz LPG 

Wymagania przy montaży, instalacji i użytkowaniu kotła gazowego na gaz LPG o mocy 

<2000kW: 

• Kocioł na gaz płynny musi być zainstalowany w pomieszczeniu nieprzeznaczonym 

na stały pobyt ludzi, w którym poziom podłogi znajduje się powyżej poziomu terenu. 
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Kotłownia z kotłem na gaz płynny musi znajdować się również powyżej poziomu 

terenu.  

• Kocioł musi być tak ustawiony, by z każdej strony można było mieć do niego dostęp 

• Montaż i instalacja kotła musi być przeprowadzona przez autoryzowany serwis, co 

daje podstawę do udzielenia gwarancji przez producenta. 

• Przed użytkowaniem instalacji, należy wykonać główną próbę szczelności, należy ją 

przeprowadzić również po ponownym włączeniu kotła, jeśli przerwa w działaniu 

wynosiła więcej niż 6 miesięcy. 

• Zmiany ustawień działania kotła (temperatury w pomieszczeniach) może 

dokonywać użytkownik, pod warunkiem, że są one wykonywane zgodnie z 

dołączoną do urządzenia instrukcją, kocioł można uznać za bezobsługowy. 

• Zakres konserwacji kotła określa producent w instrukcji obsługi, wymagane jest też 

przestrzeganie przepisów Prawa Budowlanego, 

• Zabiegi konserwacyjne polegają na czyszczeniu wnętrza urządzenia, sprawdzeniu 

działania elementów sterujących i zabezpieczających oraz szczelności kotła, a 

także ew. wymianie jego podzespołów i przeprowadzeniu koniecznych regulacji, 

• Konserwacja kotła może odbywać się tylko przy wyłączonym kotle, zamkniętym 

zaworze gazowym i wyłączonym napięciu, 

• Przegląd kotła powinien odbywać się co najmniej raz w roku,  

• Prawidłowa konserwacja gwarantuje większą sprawność kotła i tym samym 

mniejsze zużycie paliwa, daje też gwarancje bezpieczeństwa użytkowania instalacji 

i mniejsze zanieczyszczenie środowiska, 

• Przeglądu dokonuje jedynie wyspecjalizowany specjalista, najlepiej autoryzowany 

serwisant, polecany przez producenta  

• Przegląd kotła powinien mieć miejsce poza sezonem grzewczym, najlepiej w 

miesiącach letnich,  

 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami PFU ,  PZJ  oraz 
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projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przeglądy techniczne i 

naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta 

sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu 

środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem, załadunkiem i 

wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 

używanego na budowie sprzętu. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni 

sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów 

wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii Wykonawca zapewni następujący sprzęt: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 

– zestaw do spawania przewodów stalowych, 

- agregaty prądotwórcze. 

 
4.  Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów. 

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować 

następujące,  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

−  samochód skrzyniowy,   

−  samochód dostawczy,  

- samochód dłużycowy,  

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  przesuwania  się  podczas 
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transportu.   

 

Transport zasobnika ciepłej wody powinien odbywać się krytymi środkami. Zbiornik 

powinien być ustawiony i zabezpieczony, aby w czasie ruchu środka transportu nie 

nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Opakowanie powinno być wykonane w sposób 

zapobiegający uszkodzeniom podczas transportu, magazynowania i instalacji. Zasobnik 

należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym zabezpieczającym przed 

uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczane w 

oryginalnych  opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Armatura powinna być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. W jednym opakowaniu można umieszczać tylko 

łączniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z tego samego materiału. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 

korozyjnie. Armatura powinna być przewożona środkami krytymi zabezpieczającymi przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być 

zabezpieczone przed przesuwaniem się. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczające je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji 

cieplnych należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do w wykonania izolacji 

ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 

granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

4.1.  Rozładowanie 

Przy rozładunku powinno się zachować dużą ostrożność. Dokonywać powinny tego 

przeszkolone osoby. Rozładunek przy pomocy dźwigów lub podnośników widłowych. 

Niedozwolone jest ciągnięcie lub tłoczenie rur preizolowanych po ziemi. Nierówność 

podłoża powoduje na rurze płaszczowej odgięcia i zadrapania.  
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5.  Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

 

5.2.  Wymagania dla regulatora pogodowego 

Regulator pogodowy z podstawą i kluczem aplikacji spełniający następujące wymogi w 

jednostce podstawowej bez/lub z dodatkowymi modułami rozszerzającymi w zależności od 

wyposażenia węzła i ilości czujników temperaturowych: 

- regulator pogodowy z zaimplementowanym dedykowanym programem do sterowania 

pracą węzła cieplnego jako regulatora węzła cieplnego, 

- regulator pogodowy musi umożliwiać podłączenie do modułu telemetrycznego GSM i 

uruchomienie transmisji danych zgodnie z funkcjonalnością pozostałych sterowników u 

Zamawiającego wpiętych do systemu, 

- regulator pogodowy musi umożliwiać włączenie go, z wykorzystaniem jego całej 

funkcjonalności, w istniejący system zdalnej obsługi sterowników węzłów cieplnych, bez 

ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, 

- menu regulatora w języku polskim, 

- wyklucza się programowanie regulatora  pogodowego na zasadzie przygotowania 

programu działania czy programowych modułów funkcyjnych w zewnętrznym narzędziu 

(osobnym programie do programowania) i załadowaniu później do pamięci regulatora, 

- zasilanie regulatora 230[V], 

- wyświetlacz graficzny, monochromatyczny lub kolorowy, z podświetleniem, 

- odpowiednia komunikacja z dodatkowym interfejsem, 

- możliwość automatycznej zmiany czasu lato/zima, 

- możliwość przenoszenia oprogramowania (nastaw) między regulatorami, 

- zabezpieczenie przed zmianą nastaw przez osoby nieuprawnione, 

- rozdzielczość wejść analogowych Pt1000 minimum 0,1[0C], 

- sterowanie 3-punktowe siłownikami 230[V], 

- możliwość programowania minimum 6 punktów krzywej grzewczej w zależności od 

temperatury zewnętrznej, oprócz punktów granicznych (punktów odcięcia), czyli oprócz 
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punktów minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury max, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury min, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury powrotu zależnej od temperatury 

zewnętrznej, 

- możliwość sterowania uzupełnianiem zładu z sieci wysokoparametrowej w funkcji 

ciśnienia w instalacji c.o. z ograniczeniem czasu uzupełniania z poziomu regulatora, 

- regulator pogodowy musi posiadać ochronę antyzamarzeniową, 

- regulator pogodowy musi posiadać funkcję ćwiczenia zaworu dla każdego obwodu 

regulacji, 

- możliwość programowania temperatury letniego wyłączenia instalacji, 

- nastawa temperatury letniego wyłączenia instalacji musi mieć wyższy priorytet niż 

temperatura wynikająca z innych nastaw oprócz zabezpieczenia antyzamarzeniowego, 

które musi posiadać najwyższy priorytet, 

- możliwość ograniczania przepływu i mocy od temperatury zewnętrznej, 

- możliwość programowania przegrzewu c.w.u (tzw. zabezpieczenie antybakteryjne) wg 

dowolnego harmonogramu tygodniowego, 

- możliwość programowania priorytetu c.w.u.  

- możliwość programowania czasu otwierania/zamykania lub skoku zaworu regulacyjnego 

podłączonego siłownika. 

- regulator pogodowy z regulacją PI (proporcjonalno–całkującą) indywidualnie dla każdego 

obiegu regulowanego, 

- regulator pogodowy musi posiadać minimum następujące rodzaje pracy: tryb 

automatyczny (praca z automatycznym przełączaniem między temperaturą komfortu i 

temperaturą obniżoną zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasowym), tryb 

komfortu (regulacja wymaganej temperatury komfortu), tryb obniżenia (regulacja 

wymaganej temperatury obniżonej), tryb gotowości (zabezpieczenie przed zamarzaniem – 

utrzymywanie minimalnej wymaganej temperatury wody w instalacji. Programowalna 

wartość temperatury zasilania w celu ochrony przed zamarzaniem.), 

- regulator pogodowy musi posiadać możliwość sterowania ręcznego dla każdego obwodu 

regulacyjnego, 

- możliwość pracy z zegarem w każdym obwodzie regulacji z przełączaniem trybu 

komfortu i trybu obniżonego z minimum 3 okresami komfortu w każdym dniu tygodnia. 
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Oddzielne niezależne programowanie czasowe dla każdego obwodu regulacji, 

- możliwość ustawiania alarmowania, 

- archiwizacja danych minimum 4 dni wstecz, 

- dopuszczalna temperatura pracy minimum w zakresie od 0[°C] do +55[°C], 

- stopień ochrony minimum IP41, 

- możliwość montażu na szynie DIN oraz na ścianie, 

- bateria zasilania rezerwowego zegara czasu rzeczywistego, 

- ustawienia i dane przechowywane w pamięci nieulotnej EEPROM, 

- cała załączona dokumentacja techniczno – ruchowa, karty katalogowe, instrukcje, 

materiały informacyjne i szkoleniowe muszą być w języku polskim. 

 

5.3.  Wymagania dla siłowników 

Siłownik zaworu regulacyjnego ze sterowaniem 3-punktowym 230[V] z odpowiednim 

zaworem regulacyjnym: 

- napęd elektromechaniczny, 

- bezpośredni i prosty montaż siłownika na zaworze bez dodatkowych elementów 

pośredniczących (np. adapterów, łączników itp.), 

- napięcie zasilania 230 [V], 

- praca w temperaturze otoczenia do 55 [C], 

- stopień ochrony minimum IP 54, 

- zabezpieczenie przeciążeniowe siłownika w przypadku zablokowania zaworu, 

- czas przebiegu siłownika z zaworem dla obiegu c.w.u. maksymalnie 30 s i dla obiegu c.o. 

maksymalnie 150 s, 

- po zdemontowaniu siłownika z zaworu zawór musi pozostać w pozycji pełnego otwarcia, 

- regulacja płynna, sygnał sterujący trójpunktowy (trójwartościowy), 

Siłowniki montować w pozycji pracy dopuszczonej przez DTR. 

Uwaga: przy montażu siłowników przewidzieć swobodny dostęp serwisowy i możliwość 

demontażu siłownika bez konieczności demontowania jakiegokolwiek innego elementu 

węzła cieplnego. 

 

5.4.  Wymagania dla zaworów regulacyjnych do siłowników 

Zawory regulacyjne do siłowników muszą posiadać: 

- połączenia kołnierzowe,  
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- dopuszczalne połączenia gwintowane dla węzłów cieplnych w wykonaniu wiszącym, 

- ciśnienie nominalne 1,6 MPa, 

- temperatura maksymalna 130 [C], 

- zakres regulacji  50:1, 

- maksymalne ciśnienie zamykające 10 bar, 

- charakterystyka zaworu split lub logarytmiczna, 

- normalnie otwarty, 

- gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, 

- materiał korpusu zaworu i jego części pracujące pod ciśnieniem winny być wykonane 

zgodnie z normą DIN 4747, 

- pozycja montażowa: pozioma, pionowa, prosty odcinek rurociągu 

 

5.5.  Wymagania dla czujników temperatury automatyki 

- Czujniki typu Pt 1000. 

- Czujniki na c.o. i c.w. Zanurzeniowe. 

- Czujnik temperatury zewnętrznej – stała czasowa: maksimum 15min, element pomiarowy 

PT 1000,   - czujnik temperatury montowany na północnej ścianie zewnętrznej, osłoniętej 

od wiatru, z daleka od otworów okiennych (min. 0,5m), na wysokości 3 m od poziomu 

terenu. 

Punkty pomiarowe powinny być wykonane we właściwej technologii odpowiadającej 

wymogom układu sterowania. Króćce do montażu tulei dla przetworników zanurzeniowych 

powinny być wykonane w technologii odpowiedniej dla danego materiału przewodów 

rurowych. Należy zachować odpowiednią średnicę i długość króćców dla tulei 

przetworników ciśnienia i temperatury.  

Umiejscowienie czujników temperatury oraz sposób ich montażu powinien być 

przeprowadzony w sposób gwarantujący wiarygodność pomiarów. Podczas uruchamiania 

należy przeprowadzić test czujników i przekaźników. W razie konieczności czujniki 

temperatury należy skalibrować do rzeczywistych wskazań. 

Należy przestrzegać dopuszczalnych przez producenta odległości czujników od urządzeń 

sterowniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli transferowych o innej długości, 

przekroju i charakterystyce niż wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń 

sterujących. 

Montaż układu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) powinien być wykonany 
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zgodnie z wytycznymi ujętymi w projekcie technicznym automatyki oraz wytycznymi 

szczegółowymi producenta. 

Pulpit sterowniczy powinien być zlokalizowany na dogodnej wysokości w miejscu łatwo 

dostępnym, z możliwością swobodnej obsługi. 

 

5.6.  Wymagania dla pomp  

Pompy montowane w instalacjach muszą spełniać wymagania określone za pomocą 

wskaźnika MEI podane w Rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2012 zdn. 25 czerwca 

2012 r,.  

Wskaźnik MEI stanowi  funkcją wyróżnika szybkobieżności ns oraz trzech 

charakterystycznych sprawności z charakterystyki r|(Q), im wyższa wartość MEI, tym 

lepiej, bo wyższym wartościom MEI odpowiadają wyższe sprawności i na odwrót. 

Minimalna wartości wskaźnika MEI, jaki musi spełniać pompa od 01.01.2015 r: MEI>0,4.  

Na podstawie podanych w normie zależności empirycznych można obliczyć mini-malne 

wymagane sprawności r|mm, odpowiadające wartościom MEI = 0,1 i 0,4, dla wydajności 

optymalnej Q = Q0pt oraz wydajności Q = 0,75 Qopt i Q = 1,1 Q„pt. Rzeczywiste 

sprawności badanych pomp powinny być co najmniej równe tym wartościom 

pomniejszonym o tolerancję sprawności t^ = - 0,05 dla pomp klasy2 wg ISO 9906:2012 (tj. 

pomnożonym przez 0,95). Wartość MEI musi być podana na tabliczce znamionowej 

pompy; wartość ta dotyczy pompy o pełnej średnicy wirnika d2 i wydajności optymal-

neiQ0pt, mimo iż parametry znamionowe mogą się różnić od parametrów optymalnych. 

Pompy montowane w instalacjach muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności 

energetycznej, określonej za pomocą wskaźnika EEI (Energy Efficiency Index). Dyrektywa 

2009/125/WE (tzw. ErP, Energy related Products – produkty związane z energią) i 

rozporządzenie Komisji Europejskiej 641/2009 w sprawie wymagań dotyczących 

ekoprojektu dla pomp bezdławnicowych wolnostojących i zintegrowanych z produktami 

oraz zmieniające je rozporządzenie 622/2012 precyzują wymagania dotyczące wskaźnika 

EEI. Obecnie wymagana wartość EEI dla pomp wbudowanych w urządzenia grzewcze i 

wolnostojących wynosi ≤ 0,23. 

Pompy, które spełniają powyższe wymagania, to urządzenia elektroniczne i automatyczne 

o kilku lub wielu biegach albo z płynną regulacją prędkości obrotowej.  

Regulacja za pomocą płynnej zmiany prędkości obrotowej pompy jest korzystna dla 

efektywności energetycznej całej instalacji, ponieważ wytwarza dokładnie taki przepływ, 
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jaki jest konieczny. 

W układach, w których charakterystyka instalacji jest płaska, czyli gdy udział strat 

miejscowych w stosunku do wysokości statycznej jest niewielki, pompy z płynną regulacją 

obrotów nie przyniosą dużych oszczędności. A to dlatego, że przez większość okresu 

eksploatacji pompa będzie pracować na praktycznie stałej prędkości obrotowej. 

Z kolei przy zastosowaniu wielobiegowych pomp obiegowych powinny one pracować 

przez większość czasu na najwyższym biegu. Osiągają wtedy najwyższą sprawność. 

 

5.7.  Wymagania dla instalacji elektrycznych 

 

Przewody 

Nie wymaga się stosowania dla obwodów sygnałowych przewodów ekranowanych. W 

konstrukcji węzła należy uwzględnić konieczność osobnego prowadzenia przewodów 

sygnałowych i zasilających. Korytka do przewodów - z tworzyw sztucznych lub rurkach 

elektroinstalacyjnych sztywnych PCV o wysokim stopniu wytrzymałości mechanicznej. 

Końcowe odcinki przewodów prowadzić w rurze osłonowej PESZEL. 

Rozdzielnia AKPiA. 

Rozdzielnicę AKPiA należy zabudować na konstrukcji węzła cieplnego. W przypadku 

węzłów stojących wspornik panelu elektrycznego z możliwością obrotu w zakresie 90 

stopni oraz przesunięcia w pionie do 500 mm.  

Musi istnieć swobodny dostęp do wnętrza rozdzielnicy, nieograniczony elementami 

technologii i konstrukcji węzła. Przednia elewacja rozdzielnicy nie może być cofnięta w 

stosunku do najbardziej wysuniętego elementu technologii lub konstrukcji węzła. 

Rozdzielnica elektryczna musi gwarantować stopień ochrony IP≥65, wykonanie 

rozdzielnicy elektrycznej w szafie z tworzywa sztucznego. Rozdzielnica musi posiadać 

możliwość zabudowy modułowej z maskownicami niewykorzystanego miejsca. Wszystkie 

aparaty elektryczne oraz elementy elektroniki mają być połączone poprzez listwy 

zaciskowe w skrzynkach. Oznakowanie zacisków powinno być zunifikowane. 

W rozdzielnicy zainstalować: 

-wyłącznik główny skrzynki automatyki 

-wyłącznik różnicowo-prądowy 

-wyłączniki nadprądowe dla każdej pompy 

-przełączniki pracy pomp z pozycją zerową (praca ręczna/stop/praca automatyczna). 
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Na rozdzielnicy węzła zastosować sygnalizację pracy napędów i przełączenia trybów 

pracy. 

Należy wykonać schemat elektryczny połączeń w rozdzielnicy. 

Należy wykonać opis pól rozdzielnicy z wykazem zastosowanych elementów. 

Schemat i opis umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed wilgocią bezpośrednio na 

rozdzielnicy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w 

szczególności: 

- Bezpieczeństwa konstrukcji  

- Bezpieczeństwa pożarowego 

- Bezpieczeństwa użytkowania 

- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i 

oszczędności energii 

- Ochrony przed porażeniem elektrycznym 

- Wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 

Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Wykonywanie robót dotyczy: 

- Przebić przez stropy  

- Prowadzenia tras kablowych 

- Znakowania kabli 

- Prowadzenia kabli i przewodów 

- Pomiarów kabli i przewodów 

- Montażu urządzeń 

- Oznakowaniu urządzeń 

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń 

- Przeprowadzenie prób działania instalacji 

 

5.7.1.  Sprzęt i osprzęt instalacyjny - mocowanie 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 

konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 

elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 
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rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 

wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z 

tworzywa sztucznego. 

 

5.7.1.1.  Prowadzenie przewodów elektrycznych 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Do odbiorników zasilanych od 

góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej odbiorniki zasilane z 

instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe 

należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtownikach, korytkach itp.     

Układanie przewodów:  
1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

Układanie rur: 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

- wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 

przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby 

umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się 

układania rur z wciągniętymi w nie przewodami, jeśli w projekcie czynność taka nie jest 

jednoznacznie opisana. 

Wciąganie przewodów:  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
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wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte 

w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

- w wykonaniu zwykłym, 

- w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 

dławików.  

- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.  

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach: 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 

1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze 

względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu 

sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony, oraz aby zwisy 

przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.  

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie 

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 
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osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików 

- średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla 

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień, 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża,  

- ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych,  

- ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw 

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża,  

- ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  

 

5.7.1.2.  Łączenie przewodów elektrycznych 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewodu, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 

projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 

wielodrutowymi (linek), powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
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5.7.1.3.  Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 

itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń.  

Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

 

5.7.1.4.  Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z 

przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać 

betonem. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych,  

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

- podłączyć obwody zewnętrzne  

- podłączyć przewody ochronne  

Próby montażowe: 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem . 
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Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych  

Demontaż instalacji elektrycznych: 

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych należy wykonać demontaż instalacji 

wraz z osprzętem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki 

tynków. 

 

5.8.  Ogólne zasady wykonywania instalacji  

1. Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i 

kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 

jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

2. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) 

nie mogą być połączone.  

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się 

napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

4. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe  

i poziome. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane 

jako prawidłowo wykonane. 

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 

Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. 

6. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 

oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta 

sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. 

Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane będą przewodami typu YDYżo i YDYpżo,  

750V. 

7. Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki 

połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych na ścianach i na korytkach 

instalacyjnych. 

8. Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny 

posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 
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9. Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem 

fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. 

10. Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną kablami typu YKYżo w systemie TN-S 

w układzie promieniowo-magistralnym. 

11. Wewnętrzne linie zasilające rozprowadzone zostaną w poziomie na drabinkach 

kablowych o odpowiednio dobranej nośności z uwagi na znaczną ilość kabli. 

12. Wewnętrzne linie instalacyjne należy mocować do poziomych drabinek kablowych za 

pomocą uchwytów systemowych. 

13. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać 

usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym. 

14. Należy stosować osprzęt typowy,  posiadający możliwość oznaczenia gniazda 

kolorowym wyróżnieniem (np. paskiem lub obwolutą) lub inny o analogicznych 

parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, wyłącznie 

osprzęt szczelny min. IP-44 z tzw. klapką. 

15. Typ osprzętu należy bezwzględnie ustalić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji 

projektu. 

16. Wszystkie łączniki i gniazda należy wyróżnić kolorami – dla obwodów podstawowych 

kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Należy stosować wyłącznie osprzęt 

przystosowany fabrycznie do możliwości wyróżnienia kolorami. 

 

6.  Kontrola jakości robót  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i 

środków  transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe ". Wykonawca  jest 

odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca  zapewni 

odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  (zgodnie  z  PZJ)  na 

terenie  i  poza placem budowy. Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane 

zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej 

kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”.  
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6.2.  Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z 

wytycznymi  właściwych WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i 

Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i systemów technologicznych.  

8.  Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 

- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 

- kompletności elementów instalacji. 

 

7.  Obmiar robót 

Roboty  związane  z  wykonaniem  robót budowlanych  realizowane  w  ramach 

niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót 

nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 

świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji węzła cieplnego 

będzie  zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza ofertowo cenowego i  

będzie    podlegała  korektom zgodnie z Kontraktem.  

8.  Przejęcie robót 

8.1.  Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2.  Kontrola jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, 
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oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich  

kluczowych elementów . 

 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

wykonaniu, regulacji wstępnej wszystkich instalacji wewnętrznych. Zastosowane materiały 

i osprzęt techniczny powinny posiadać wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane 

certyfikaty, deklaracje i atesty. 

Kontrola jakości i zgodności z dokumentacją robót związanych z wykonaniem węzła 

cieplnego powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 

wymogami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymogów nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie podobnie. 

 

8.3.  Odbiór końcowy 

Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być 

odebrane.  

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 

- protokoły z pomiarów, 

- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz 

z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 

- atesty, 

- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z 

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru), 
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- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania wymaganych prawem dokumentów, potrzebnych do należytej oceny 

wykonanych robót będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja 

powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 

być od niego zażądane. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 

ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 

odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 

zawierać oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem. 

 

9.  Podstawa płatności 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 

wykonaniem robót budowlanych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być  na  zasadach  

ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo cenowego, 

której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia docieplenia ścian zewnętrznych oraz 

stropodachu oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową 

formularza ofertowo cenowego należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami 

Kontraktu,  Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  

materiałów  i  jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  
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9.2.  Cena składowa wykonania robót  

Cena  składowa  wykonania  robót  związanych  z  modernizacja węzła cieplnego 

obejmuje:  

−  prace związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

−  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

−  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

−  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 

−  montaż urządzeń, zaworów, armatury rurociągów i izolacji  węzła cieplnego 

−  próby szczelności odcinków instalacji,  

−  płukanie odcinków instalacji  

−  izolacja termiczna przewodów,  

−  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

−  porządkowanie placu budowy po robotach.  

 

10.  Przepisy związane  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 

169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach 

normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (punkt 2.5 PFU) należy traktować 

jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę 

Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części 

informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, 

poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi 

przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń.  
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(3)   WW   00.02: ROBOTY BUDOWLANE – POMIESZCENIE KOTŁOWNI W BUDYNKU 

WARSZTATU i ARCHIWUM 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania  

- wejścia spełniającego wymogi BHP oraz umożliwiającego transport urządzeń 

- pogłębienie pomieszczenia w celu zapewnienia normatywnej wysokości pomieszczenia 

- osuszenie ścian i podłoża oraz zabezpieczenia przed napływem wód gruntowych 

- odtworzenia tynków ścian i stropu 

- wykonania nowej posadzki 

obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót  oraz określenie zakresu 

prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru dla 

przedmiotowego zadania.  

1.2. Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU. Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego, 

będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do wykonania projektu 

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

1.3. Zakres robót objętych kontraktem  

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robót budowlanych, które będą określone w 

Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności: 

 

Skucie posadzki  

Skucie posadzki należy wykonać przy użyciu młota pneumatycznego wyburzeniowego. 

Należy właściwie dobrać rodzaj młota do wykonywanego zadania. Młot należy używać 

zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.  

 

Wykonanie wykopów 
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Wykopy należy wykonywać ręcznie. Najpierw należy wybrać grunt w środku pogłębianego 

pomieszczenia do poziomu spodu ław. Trzeba zostawić wzdłuż ścian nienaruszone pasy 

gruntu o szerokości mniej więcej 0,5 m. Następnie usunąć  gruntu przyległy do ścian 

nośnych. Grunt należy wybierać odcinkami o szerokości 80-120 cm, pozostawiając między 

nimi nienaruszone pola. Między ścianami, w pasach po wybranym gruncie, należy układać 

deskowanie i zbrojenie płyty. Po dwóch dniach od zabetonowania pierwszych pasów 

wykonuje się następne fragmenty płyty.  

Należy przewidzieć wykop pod studzienkę schładzającą. Głębokość posadowienia 

studzienki ok 1,0m poniżej rządnej posadzki.  

 

Osuszenie ścian i  podłoża  

Po wykonaniu wykopów ściany i podłoże należy osuszyć. Wybór metody osuszenia ścian i 

podłoża należy do wykonawcy. 

Metody osuszania: 

- metoda nowoczesna – przy użyciu termowentylatorów lub generatorów, 

- metoda iniekcji krystalicznej – otwory wypełnia się zaczynem cementowym ze środkiem 

aktywacyjnym 

- metoda elektroosmozy – przy użyciu prądu przepływającego pomiędzy elektrodami 

umieszczonymi w murze. 

- metoda tradycyjna – odkopanie ścian do wierzchu ław fundamentowych, pozostawienie 

do wyschnięcia. Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej. 

 

Osadzenie studzienki schładzającej 

W pomieszczeniu kotłowni należy przewidzieć studzienkę schładzającą. Studzienka 

schładzająca Ø800 z włazem szczelnym. Zagłębienie studzienki około 1,0m poniżej 

poziomu posadzki. 

 

Ułożenie rurociągów kanalizacji sanitarnej 

Ścieki gorące z pomieszczenia kotłowni oraz ze zbiorników c.w.u. należy odprowadzić 

poprzez kratki ściekowe do studzienek schładzających przewodami o średnicy Ø110 PVC. 

Przewody prowadzić ze spadkiem 1,5%. Kanalizację sanitarną należy włączyć do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej. Jeżeli projektowana kanalizacja sanitarna znajdzie się 

poniżej poziomu odpływu istniejącej kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć 
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przepompownię ścieków. 

 

Wykonanie izolacji podłoża i ścian 

Na odpowiednio przygotowanym podłożu z płyty betonowej  należy ułożyć warstwę folię 

PE oraz folię przeciwwilgociową. Izolacja przeciwwilgociowa musi być połączona - 

najlepiej w jednym poziomie - z izolacją poziomą ścian fundamentowych. Na tak 

przygotowanym podłożu należy wykonać wylewkę betonową o grubości 5 cm. 

 

Osadzenie kratki ściekowej 

W celu odprowadzenia ścieków gorących z kotłowni należy przewidzieć kratki ściekowe.  

Kratki należy zamontować przed wylaniem wylewki betonowej i podłączyć do poziomych 

odpływów. 

 

Powiększenie wejścia do kotłowni: 

Wykucie odpowiednio większego otworu w ścianie na osadzenie drzwi jednoskrzydłowych 

o wymiarach spełniających przepisy BHP. Dodatkowo wejście powinno umożliwić 

transport urządzeń. 

Drzwi wejściowe do kotłowni powinny: 

- mieć współczynnik przenikania 1,5 W/m2K 

- mieć szerokość w świetle min 90cm 

- być łatwe do otwierania 

- samozamykające - samozamykacz winien być z regulowaną prędkością zamykania, 

zgodny z normą EN 1154.  

- wykonane  z profili aluminiowych. 

- otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej  

 

Odtworzenie tynków ścian i stropów 

Powierzchnie ścian i stropów przeznaczona do tynkowania musi być wolna od resztek 

zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. W przypadku 

zagrzybienia ścian zastosować preparaty grzybobójcze. Podłoże słabe, pylące lub 

intensywnie chłonące, należy pomalować preparatem gruntującym. 

Temperatura w trakcie tynkowania ścian nie powinna być niższa niż 5 i nie wyższa niż 

25°C. 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego oraz lokalnego 

źródła ciepła – kotłowni rezerwowej  
136/176 

Tynkowana powierzchnia powinna być zawsze pokryta obrzutką równomiernie 

jednowarstwowo w ok. 80 procentach na grubość od 4 do 8 mm, obrzutka nie może być 

przewodniona, nakładanie właściwej warstwy tynkarskiej można rozpocząć po 

wyschnięciu obrzutki - min. 24 godziny, przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej 

powietrza 60%. Przy obniżonej temperaturze i podwyższonej wilgotności czas ten ulega 

wydłużeniu. 

 

Wykonanie posadzki 

Przed wykonaniem posadzki podłogę należy oczyścić z resztek zaprawy, luźnych 

kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów. Na tak przygotowanym podłoży należy wykonać 

wylewkę cementową o grubości 3cm. Gotową mieszankę po rozrobieniu z wodą wylewa 

się na przygotowane wcześniej podłoże. Zaleca się zastosowanie wylewki 

samopoziomującej. 

 

Komunikacja miedzy pomieszczeniami 

Z uwagi na zmianę rzędnej posadzki pomieszczenia kotłowni należy przewidzieć sposób 

komunikacji pomiędzy pomieszczeniami.   

 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania się 

ze stanem faktycznym i dokonania własnych pomiarów. Podane przez 

Zamawiającego informacje należy traktować jako orientacyjne i nie mogą służyć 

jako podstawa do wykonania prawidłowej wyceny. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami  oraz definicjami podanymi w PFU. 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 

nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku.  

W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu 

odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie 

letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się 

pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 
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Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 

rozprzestrzenianiu się hałasu. 

Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów płytami 

z wełny mineralnej – zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu 

technicznego, ułożeniu płyt z wełny mineralnej, montażu paraizolacji, wykonaniu wylewki 

cementowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".  
 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przy wykonywaniu robót, należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które 

spełniają te warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

- temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna 

wynosić powyżej +5°C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i 
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uszkodzeniem. 

- powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 

- pomiędzy rusztowaniem, a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość 

(minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego 

odprowadzania wody. 

- podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +- 6 mm na 

promieniu 1,2 m, wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą 

odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z 

Inwestorem. 

- Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań. Należy unikać prac na 

silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się używać materiału 

pochodzącego z tej samej serii. 

 

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 

wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu B15 

i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

- sprężarki 

– elastyczny uszczelniacz dekarski, 

– gaz propan, butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 

- taśmy i folie  zabezpieczające powierzchnię 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego oraz lokalnego 

źródła ciepła – kotłowni rezerwowej  
139/176 

przez producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich 

norm. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte do wykonania materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadać normom.  

Przewidziano następujące materiały: 

− drzwi wewnętrzne PCV o wspł. przewodzenia ciepła  =  1,5W/m2K  

− folia PE 

− folia przeciwwilgociowa 

− tynk cementowo-wapienny 

− wylewka betonowa 

− rurociągi kanalizacyjne PCV  

− kratki ściekowe i studzienka schładzajaca 

− materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie 

napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami, 

− mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, 

oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki 

należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego, 

− zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed 

wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie, 

− minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej + 4 °C, 

− inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania zadania 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami PFU ,  PZJ  oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca  dostarczy 

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Roboty dotyczące pogłębienia pomieszczenia można wykonać ręcznie lub przy użyciu 
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innych specjalistycznych narzędzi. 

Do otworzenia tynków ścian niezbędne są: 

- szpachelka, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- inny sprzęt niezbędny do wykonania zadania 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów. 

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować 

następujące,  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

−  samochód skrzyniowy,   

−  samochód dostawczy,  

- samochód dłużycowy,  

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  przesuwania  się  podczas 

transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ocena miejsca robót, przygotowanie miejsca robót 

Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

Roboty rozbiórkowe i ziemne wewnątrz i na zewnątrz obiektu wykonane zostaną ręcznie z 

zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego. 
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z 

wykonaniem termomodernizacji. 

5.2. Skucie posadzki 

Skucie posadzki należy wykonać przy użyciu młota pneumatycznego wyburzeniowego. 

Należy właściwie dobrać rodzaj młota do wykonywanego zadania. Młot należy używać 

zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.  

5.3. Wykonanie wykopów 

Wykopy należy wykonywać ręcznie. Najpierw należy wybrać grunt w środku pogłębianego 

pomieszczenia do poziomu spodu ław. Trzeba zostawić wzdłuż ścian nienaruszone pasy 

gruntu o szerokości mniej więcej 0,5 m. Następnie usunąć  gruntu przyległy do ścian 

nośnych. Grunt należy wybierać odcinkami o szerokości 80-120 cm, pozostawiając między 

nimi nienaruszone pola. Między ścianami, w pasach po wybranym gruncie, należy układać 

deskowanie i zbrojenie płyty. Po dwóch dniach od zabetonowania pierwszych pasów 

wykonuje się następne fragmenty płyty.  

Należy przewidzieć wykop pod studzienkę schładzającą. Głębokość posadowienia 

studzienki ok 1,0m poniżej rządnej posadzki.  

 

5.4. Ułożenie rurociągów kanalizacji sanitarnej i osadzenie studzienki 

schładzającej 

Ścieki gorące z pomieszczenia kotłowni oraz ze zbiorników c.w.u. należy odprowadzić 

poprzez kratki ściekowe do studzienek schładzających przewodami o średnicy Ø110 PVC. 

Przewody prowadzić ze spadkiem 1,5%. Kanalizację sanitarną należy włączyć do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej. Jeżeli projektowana kanalizacja sanitarna znajdzie się 

poniżej poziomu odpływu istniejącej kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć 

przepompownię ścieków 

W pomieszczeniu kotłowni należy przewidzieć studzienkę schładzającą. Studzienka 

schładzająca Ø800 z włazem szczelnym. Zagłębienie studzienki około 1,0m poniżej 

poziomu posadzki. 

Kratki należy zamontować przed wylaniem wylewki betonowej i podłączyć do poziomych 

odpływów. 
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5.5. Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej 

Na odpowiednio przygotowanym podłożu z płyty betonowej  należy ułożyć warstwę folię 

PE oraz folię przeciwwilgociową. Izolacja przeciwwilgociowa musi być połączona - 

najlepiej w jednym poziomie - z izolacją poziomą ścian fundamentowych. Na tak 

przygotowanym podłożu należy wykonać wylewkę betonową o grubości 5 cm. 

 

5.6. Tynkowanie ścian i sufitu 

Powierzchnie ścian i stropów przeznaczona do tynkowania musi być wolna od resztek 

zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. W przypadku 

zagrzybienia ścian zastosować preparaty grzybobójcze. Podłoże słabe, pylące lub 

intensywnie chłonące, należy pomalować preparatem gruntującym. 

Temperatura w trakcie tynkowania ścian nie powinna być niższa niż 5 i nie wyższa niż 

25°C. 

Tynkowana powierzchnia powinna być zawsze pokryta obrzutką równomiernie 

jednowarstwowo w ok. 80 procentach na grubość od 4 do 8 mm, obrzutka nie może być 

przewodniona, nakładanie właściwej warstwy tynkarskiej można rozpocząć po 

wyschnięciu obrzutki - min. 24 godziny, przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej 

powietrza 60%. Przy obniżonej temperaturze i podwyższonej wilgotności czas ten ulega 

wydłużeniu. 

 

5.7. Wykonanie posadzki  

6. Przed wykonaniem posadzki podłogę należy oczyścić z resztek zaprawy, luźnych 

kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów. Na tak przygotowanym podłoży należy 

wykonać wylewkę cementową o grubości 3cm. Gotową mieszankę po rozrobieniu z 

wodą wylewa się na przygotowane wcześniej podłoże. Zaleca się zastosowanie 

wylewki samopoziomującej. 

 

5.8. Wykucie otworu i osadzenie drzwi wewnętrznych 

Wykucie odpowiednio większego otworu w ścianie na osadzenie drzwi jednoskrzydłowych 

o wymiarach spełniających przepisy BHP. Dodatkowo wejście powinno umożliwić 

transport urządzeń. 

Drzwi PCV jednoskrzydłowe o współczynniku przenikania 1,5 W/m2K 

Wyposażenie drzwi w samozamykacz na podstawie dokumentacji projektowej. 
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Samozamykacz winien być z regulowaną prędkością zamykania, zgodny z normą EN 

1154. Drzwi należy wykonać z profili aluminiowych. 

 

6. Obmiar robót 

Roboty  związane  z  wykonaniem  robót budowlanych  realizowane  w  ramach 

niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót 

nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 

świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem zadania, będzie  zawarta  w  

scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza ofertowo cenowego i  będzie    podlegała  

korektom zgodnie z Kontraktem.  

7. Przejęcie robót 

7.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.2. Kontrola jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, 

oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich  

kluczowych elementów . 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

− zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów 

− wyglądu płaszczyzny 

− równości powierzchni 

− szczelność pokrycia 
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− grubości i jakości warstw 

7.3. Odbiór końcowy 

Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być 

odebrane.  

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 

- protokoły z pomiarów, 

- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz 

z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 

- atesty, 

- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z 

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru), 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania wymaganych prawem dokumentów, potrzebnych do należytej oceny 

wykonanych robót będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja 

powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 

być od niego zażądane. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 

ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 

odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 

zawierać oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem. 
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8. Podstawa płatności 

8.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 

wykonaniem robót budowlanych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być  na  zasadach  

ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo cenowego, 

której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia docieplenia ścian zewnętrznych oraz 

stropodachu oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową 

formularza ofertowo cenowego należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami 

Kontraktu,  Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  

materiałów  i  jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

9. Przepisy związane  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 

169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach 

normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (punkt 2.5 PFU) należy traktować 

jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę 

Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części 

informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, 

poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi 

przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń.  

 
(4)   WW   00.03: ROBOTY ROZBIURKOWE BUDYNKU KOTŁOWNI REZERWOWEJ 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie robót rozbiórkowych budynku 

kotowni rezerwowej  obejmujące w szczególności wymagania dotyczące sposobu 

wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót  oraz określenie zakresu prac, 

które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru dla 

przedmiotowego zadania.  

1.2. Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU. Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego, 

będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do wykonania projektu 

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

1.3. Zakres robót objętych kontraktem  

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robót budowlanych, które będą określone w 

Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności: 

 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 

sposobie jej wykonania, 

• teren prac rozbiórkowych należy odgrodzić ogrodzeniem budowlanym pełnym na 

całym obwodzie placu budowy, 

• teren rozbiórki należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach. 

• na całym obszarze objętym opracowaniem podczas robót rozbiórkowych 

zastosowanie maja przepisy BHP prac rozbiórkowych, 

• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych bezwzględnie należy sprawdzić odcięcie 

wszystkich mediów (tj. wodę, energie elektryczna). Zamawiający przed przystąpieniem 

do prac rozbiórkowych uzyska pisemne zaświadczenia o odcięciu mediów od ich 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego oraz lokalnego 

źródła ciepła – kotłowni rezerwowej  
147/176 

dostawców. 

• przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych bezwzględnie należy 

oznakować przebieg sieci dostawcy mediów w obrębie prowadzonych prac. Sprawdzić 

i zabezpieczyć w sposób trwały wszystkie studnie kanalizacyjne, włazy. Od chwili 

prowadzenia robót rozbiórkowych przez cały czas ich trwania aż do całkowitego ich 

zakończenia wymaga sie stałego monitorowania terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia 

przed dostępem na jego teren osób nieupoważnionych, 

• oznakować odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy, 

 

Zabezpieczenie placu budowy 

Terenu budowy należy zabezpieczyć w okresie trwania aż do zakończenia i odbioru 

bezusterkowego robót. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien 

ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie 

zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób 

uniemożliwiającym przedostanie sie osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i 

osób. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Dojazd do posesji 

zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego 

koszt przez cały okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone 

dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje. 

Wykonawca odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 

środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą 

podejmowane w uzgodnieniu z Inwestorem.  

 

Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie 

rozbiórki.  

Używany sprzęt przy  pracach rozbiurkowych: 

- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nożycami hydraulicznymi krusząco-tnącymi 

oraz młotami udarowymi montowanymi do ramienia koparki, 

- ładowarka kołowa,  
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- samochody samowyładowcze  

- palniki gazowe do cięcia konstrukcji stalowych i zbrojenia 

W trakcie prac należy zapewnić ciągłe polewanie wodą gruzu i rozbieranych obiektów w 

celu uniknięcia powstania kurzu. 

Materiały odpadowe w trakcie rozbiórki segregować, przycinać do gabarytów posiadanego 

transportu i wywozić na legalne składowiska odpadów. Niedopuszczalne jest 

zanieczyszczani i niszczenie przyległych dróg. Transport samochodowy powinien być tak 

zorganizowany, aby nie zanieczyszczać drogi publicznej. Rozbiórkę budynku należy 

prowadzić do poziomu spodu fundamentów zagłębionych poniżej powierzchni terenu. 

Do cięcia elementów stalowych na poziomie terenu używać palników gazowych. 

Po przeprowadzonych rozbiórkach wykonać niwelacje, wyrównując teren rozbiórki 

gruntem rodzimym. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do 

uszkodzenia sieci infrastruktury technicznej. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali, drewna oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane 

w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych 

konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 

rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatka. Należy przewidzieć miejsce na 

aplecze socjalne i wyposażenie terenu budowy w sprzęt bhp i p.poż. Zabrania sie 

prowadzenia prac rozbiórkowych podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. Znajdujące sie 

w pobliżu słupy z przewodami należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniami. 

 

Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objęta 

robotami oraz tereny okoliczne. 

Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których 

osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach. 

Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 

Wykonanie fundamentu pod kotłownię rezerwową – kontener 
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Kontener kotłowni rezerwowej musi zostać postawiony na wcześniej przygotowanym 

fundamencie posiadającym co najmniej 4 punkty podporowe. Rozmiar fundamentu i jego 

głębokość związana z głębokością zamarzania zależy od norm, warunków miejscowych, 

właściwości podłoża i występujących maksymalnych obciążeń. Zachowanie poziomu 

fundamentów stwarza podstawę do wykonania montażu bez usterek oraz właściwego 

ustawienia całego zestawu. Jeżeli punkty podporowe nie są wyrównane w poziomie, 

należy je podłożyć na szerokości profilu ramy. Wykonanie fundamentów musi 

gwarantować swobodny odpływ wody opadowej.  Przy ustawianiu i rozstawieniu kontenera 

(zestawu kontenerowego) należy uwzględnić obciążenia użytkowe i charakterystykę 

regionalną (np. obciążenie zalegającym śniegiem). Po usunięciu osłon transportowych 

należy uszczelnić otwory w ramie podłogowej silikonem. Opakowania i osłony 

transportowe utylizuje klient. 

Fundamenty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wykonawczą. 

 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania się 

ze stanem faktycznym i dokonania własnych pomiarów. Podane przez 

Zamawiającego informacje należy traktować jako orientacyjne i nie mogą służyć 

jako podstawa do wykonania prawidłowej wyceny. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami  oraz definicjami podanymi w PFU. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace   polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć z pozwolenie na rozbiórkę wraz z 

załączonym projektem rozbiórki dziennik rozbiórki,  protokoły  odbiorów częściowych   i 

końcowych, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".  
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Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

Przed przestąpieniem do robót Wykonawca winien: 

- przeprowadzić ocenę konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów 

budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, zapoznać się z lokalizacja 

mediów. 

- sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przedłożyć go 

Zamawiającemu. 

- odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę 

tablicą informacyjną. Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny 

pracy, p.poż. oraz zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej . 

Istniejący obiekt winien być rozbierany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, 

Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów 

obiektu oraz za przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na składowisko 

odpadów. Wykonawca robót na zakończenie zadania, winien przekazać Zamawiającemu 

kartę przekazania odpadu na wysypisko. 

Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będą 

zabezpieczane z polisy Wykonawcy robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do tego, że: 

-  własnym zakresie zagospodaruje gruz ( ceglany, kamienny i betonowy nadający się do 

recyklingu. 

- odpady bitumiczne zutylizuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu dokument 

przyjęcia tych materiałów do utylizacji. 

- odpady nietoksyczne takie jak wełna mineralna, płyty gipsowo-kartonowe, odpady PCV 
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zutylizuje na własny koszt. 

- drewno rozbiórkowe zagospodaruje na własny koszt. 

- stal z rozbiórki zagospodaruje na własny koszt. 

- pożytki z zagospodarowanych odpadów należą do Wykonawcy. 

 

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 

wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Zagospodarowanie całkowitej ilości materiału porozbiórkowego leży po stronie 

Wykonawcy. Nie przewiduje się odzysku materiałów ściennych i stropowych oraz tych 

które wykonane zostały z kamienia i cegły. Czysty gruz budowlany może zostać 

zagospodarowany w dowolny sposób przez wykonawcę. Materiały rozbiórkowe podlegają 

segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, płyty azbestowo -cementowe szkło, 

wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne) 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami PFU ,  PZJ  oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca  dostarczy 

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.  



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego oraz lokalnego 

źródła ciepła – kotłowni rezerwowej  
152/176 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku 

naturalnemu oraz sąsiadującym z budową obiektom. Wykonawca powinien posługiwać sie 

sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa. Sprzęt i narzędzia używane na budowie powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być 

utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do 

jakich zostały przeznaczone i obsługiwane tylko przez przeszkolone osoby. Cały sprzęt 

potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami, oświetleniem oraz pomostami zabezpiecza-

jącymi przy budynkach mieszkalnych. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów. 

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować 

następujące,  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

−  samochód skrzyniowy,   

−  samochód dostawczy,  

- samochód dłużycowy,  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać sie 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 

robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 

,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego oraz lokalnego 

źródła ciepła – kotłowni rezerwowej  
153/176 

dojazdach do Terenu Budowy. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. W przypadku 

transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy obciążeniach ponadnormatywnych 

wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd takiego transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ocena miejsca robót, przygotowanie miejsca robót 

Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

Roboty rozbiórkowe i ziemne wewnątrz i na zewnątrz obiektu wykonane zostaną ręcznie z 

zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z 

wykonaniem termomodernizacji. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 

sposobie jej wykonania, 

• teren prac rozbiórkowych należy odgrodzić ogrodzeniem budowlanym pełnym na 

całym obwodzie placu budowy, 

• teren rozbiórki należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach. 

• na całym obszarze objętym opracowaniem podczas robót rozbiórkowych 

zastosowanie maja przepisy BHP prac rozbiórkowych, 

• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych bezwzględnie należy sprawdzić odcięcie 
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wszystkich mediów (tj. wodę, energie elektryczna). Zamawiający przed przystąpieniem 

do prac rozbiórkowych uzyska pisemne zaświadczenia o odcięciu mediów od ich 

dostawców. 

• przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych bezwzględnie należy 

oznakować przebieg sieci dostawcy mediów w obrębie prowadzonych prac. Sprawdzić 

i zabezpieczyć w sposób trwały wszystkie studnie kanalizacyjne, włazy. Od chwili 

prowadzenia robót rozbiórkowych przez cały czas ich trwania aż do całkowitego ich 

zakończenia wymaga sie stałego monitorowania terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia 

przed dostępem na jego teren osób nieupoważnionych, 

• oznakować odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy, 

 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Terenu budowy należy zabezpieczyć w okresie trwania aż do zakończenia i odbioru 

bezusterkowego robót. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien 

ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie 

zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób 

uniemożliwiającym przedostanie sie osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i 

osób. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Dojazd do posesji 

zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego 

koszt przez cały okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone 

dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje. 

Wykonawca odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 

środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą 

podejmowane w uzgodnieniu z Inwestorem.  

 

5.4. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie 

rozbiórki.  
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Używany sprzęt przy  pracach rozbiurkowych: 

- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nożycami hydraulicznymi krusząco-tnącymi 

oraz młotami udarowymi montowanymi do ramienia koparki, 

- ładowarka kołowa,  

- samochody samowyładowcze  

- palniki gazowe do cięcia konstrukcji stalowych i zbrojenia 

W trakcie prac należy zapewnić ciągłe polewanie wodą gruzu i rozbieranych obiektów w 

celu uniknięcia powstania kurzu. 

Materiały odpadowe w trakcie rozbiórki segregować, przycinać do gabarytów posiadanego 

transportu i wywozić na legalne składowiska odpadów. Niedopuszczalne jest 

zanieczyszczani i niszczenie przyległych dróg. Transport samochodowy powinien być tak 

zorganizowany, aby nie zanieczyszczać drogi publicznej. Rozbiórkę budynku należy 

prowadzić do poziomu spodu fundamentów zagłębionych poniżej powierzchni terenu. 

Do cięcia elementów stalowych na poziomie terenu używać palników gazowych. 

Po przeprowadzonych rozbiórkach wykonać niwelacje, wyrównując teren rozbiórki 

gruntem rodzimym. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do 

uszkodzenia sieci infrastruktury technicznej. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali, drewna oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane 

w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych 

konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 

rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatka. Należy przewidzieć miejsce na 

zaplecze socjalne i wyposażenie terenu budowy w sprzęt bhp i p.poż. Zabrania sie 

prowadzenia prac rozbiórkowych podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. Znajdujące sie 

w pobliżu słupy z przewodami należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniami. 

 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objęta 

robotami oraz tereny okoliczne. 

Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których 

osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
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okolicznych terenach. 

Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 

6. Obmiar robót 

Roboty  związane  z  wykonaniem  robót budowlanych  realizowane  w  ramach 

niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót 

nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 

świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem prac rozbiórkowych, będzie  

zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza ofertowo cenowego i  będzie  

podlegała  korektom zgodnie z Kontraktem.  

 

7. Przejęcie robót 

7.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.2. Kontrola jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, 

oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich 

kluczowych elementów. 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu. 
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7.3. Odbiór końcowy 

Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  

Zasady odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę na piśmie, ze zgłoszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiającego. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 

Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową, 

specyfikacją techniczną i przedmiarem robót. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań umowy, przedmiaru robót i specyfikacji 

technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

- atesty używanego sprzętu i narzędzi w trakcie realizacji robót rozbiórkowych oraz 

dopuszczenie go do użytkowania, 

- operat kolaudacyjny, zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (plan 
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BIOZ, zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpadów itp), 

- w przypadku realizacji zadania przez podwykonawców oświadczenia podwykonawców o 

niezaleganiu płatności na rzecz podwykonawcy. 

 

8. Podstawa płatności 

8.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 

wykonaniem robót budowlanych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być  na  zasadach  

ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo cenowego, 

której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia docieplenia ścian zewnętrznych oraz 

stropodachu oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową 

formularza ofertowo cenowego należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami 

Kontraktu,  Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  

materiałów  i  jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

9. Przepisy związane  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 

169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach 

normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (punkt 2.5 PFU) należy traktować 

jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę 

Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części 

informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, 

poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi 

przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń.  
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(5)   WW   00.04:INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJĄCA WĘZEŁ ORAZ 

OŚWIETLENIOWA 

1.       Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji 

elektrycznej dla węzła cieplnego zlokalizowanego w kotłowni oraz wykonania instalacji 

elektrycznej obejmującego w szczególności wymagania właściwości materiałów, 

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót  

oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru dla przedmiotowego zadania.  

 

1.2. Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU. Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego, 

będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do wykonania projektu 

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

1.3. Zakres Robót objętych kontraktem  

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej określony w Projekcie 

Wykonawczym i Przedmiarach Robót dla Instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami  oraz definicjami podanymi w PFU  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".  

 

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym 
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ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przy wykonywaniu robót instalacji należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, 

które spełniają te warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, 

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych 

z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 

- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną 

 

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 
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wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Obróbka 

mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 

wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane 

przy tych czynnościach  nie  spowodowały  uszkodzeń  powierzchni  roboczych,  ani  nie 

obniżyły  właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  Elementy  powinny 

być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  widocznych  ubytków,  bez śladów 

zniszczeń i uszkodzeń. Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. Rury 

powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych uszkodzeń i 

ubytków.  

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca  dostarczy 

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów. 

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym.  

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 
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ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  przesuwania  się  podczas 

transportu.  Rury  powinny  być  układane  w  pozycji  poziomej wzdłuż  środka  transportu. 

Wyładunek  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków ostrożności 

uniemożliwiający  uszkodzenie  materiału.  Materiału  nie  wolno  zrzucać  ze  środków  

transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej 

długości, tak by wolne  końce  wystające  poza  skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe niż 

1  metr.  Natomiast  rury  w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 

ładunkowej.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Szczegółowy opis robót 

Zakres projektu szczegółowo określono w PFU.  

 

5.2. Ogólne warunki wykonania robót 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane 

5.3. Obowiązki Wykonawcy  

# Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 

materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji 

projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed 

wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić 

ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż 

wyspecyfikowane w projekcie materiały i technologie, pod warunkiem, że będą one 

równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie 

ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. 

Projektanta. 

 

# Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć 

wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami 

umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt 

oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, 
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uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może 

być logicznie wywnioskowane z umowy. 

 

# Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność 

i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię 

użyte przy budowie. 

 

# Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie 

kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, 

zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

# Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych 

nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania 

lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach 

należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 

zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 

postanowienia. 

 

# Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch związany z działalnością 

Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny 

ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy 

ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca 

winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być 

skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć 

negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

 

# Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada 

za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do 

użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków 

wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 
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# Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót 

w nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w 

pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

 

# Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, 

sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie 

pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny 

obciążać Wykonawcę. 

 

# Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia 

robót budowlanych. 

# Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym 

udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem 

terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego 

przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i 

harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ). 

# Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie 

oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. 

 

5.4. Sposób prowadzenia robót  

Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

Roboty rozbiórkowe i ziemne w wewnątrz obiektu wykonane zostaną ręcznie 

z zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego. 
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane 

z wykonaniem instalacji elektrycznych. 

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w 

szczególności: 

• Bezpieczeństwa konstrukcji  

• Bezpieczeństwa pożarowego 

• Bezpieczeństwa użytkowania 

• Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

i oszczędności energii 

• Ochrony przed porażeniem elektrycznym 

• Wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 

Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej.  

Wykonywanie robót dotyczy: 

- Przebić przez stropy  

- Prowadzenia tras kablowych 

- Znakowania kabli 

- Montowania źródeł oświetlenia,  

- Prowadzenia kabli i przewodów 

- Pomiarów kabli i przewodów 

- Montażu urządzeń 

- Oznakowaniu urządzeń 

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń 

- Przeprowadzenie prób działania instalacji 

 

6. Obmiar robót  

Roboty  związane  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  elektrycznych  realizowane  w  

ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części 

tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
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ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych 

instalacji sanitarnych będzie  zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza 

ofertowo-cenowego. 

 

7. Przejęcie robót 

7.1. Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

 

7.2. Kontrola jakości robót  

Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia prób montażowych, oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, oraz ich 

zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą. 

a) Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich  

b) kluczowych elementów instalacji. 

c) Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,  

- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 

- kompletności elementów instalacji. 
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7.3. Odbiór końcowy  

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 

- protokoły z pomiarów, 

- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz 

z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 

- atesty, 

- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z 

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru), 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Przed odbiorem obiektu Zamawiający dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu 

Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i 

przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). 

Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i 

przedstawicieli Zamawiającego oraz kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

– przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 

będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

– złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

– umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 

być od niego zażądane. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

− dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 

− sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 

− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu 
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technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych 

w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 

ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 

odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 

zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę 

wraz z jej uzasadnieniem. 

 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 

konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 

elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 

wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z 

tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 

złączek. 

 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów 

ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 

powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i 

kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 

ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników 

zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 

oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 

korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub 

elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
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wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

– Układanie przewodów  

– Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

• Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 

osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione 

ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa 

łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

– wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

– wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 

15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne 

wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 

wciągniętymi w nie przewodami, jeśli w projekcie czynność taka nie jest jednoznacznie 

opisana. 

• Wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami 

oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 

użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

– Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

- w wykonaniu zwykłym, 

- w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  
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– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

– w listwach PCW.  

• Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 

dławików.  

- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.  

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach: 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów 

kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby 

odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między 

innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest 

wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

8. ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.  

9. w przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 

wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 

zatynkowanie 

10. przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 

osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików 

11. średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla 

12. po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień 

• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

• zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 

ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku 

wraz z założeniem pokryw 

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  
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– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków 

rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, 

zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  

– Łączenie przewodów: 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 

projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 

wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

– Przyłączanie odbiorników: 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 

itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy 
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wykonać: 

A. przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

B. przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

C. przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych.  

1. Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej:  

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 

w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

 

2. Po zamontowaniu urządzenia należy: 

1.  zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

2.  dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach 

elektrycznych i mechanicznych,  

3.  założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

4.  podłączyć obwody zewnętrzne  

5.  podłączyć przewody ochronne  

 

Próby montażowe: 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem . 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

− pomiar rezystancji izolacji instalacji  

− pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

− pomiary impedancji pętli zwarciowych  

Demontaż instalacji elektrycznych: 

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych należy wykonać demontaż 

instalacji wraz z osprzętem. 

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
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12.1. Warunki ogólne zasilania  

Przerwa w zasilaniu w trakcie wykonywania prac nie powoduje zagrożenia ludzi i mienia, 

lecz powinna być zredukowana do minimum. 

 

12.2. Ogólne zasady wykonywania instalacji  

 

− Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  

i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 

jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

− W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny 

(PE) nie mogą być połączone.  

− Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się 

napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

− Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe  

i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie 

należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste 

rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 

− Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 

Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. 

− Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 

oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta 

sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. 

Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane będą przewodami typu YDYżo i YDYpżo,  

750V prowadzonymi: 

− pod tynkiem i w ściankach g/k w rurkach RVS i RVKLn 

− w strefie sufitów podwieszonych w korytkach instalacyjnych i rurkach RVS, 

Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki 

połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych w strefie stropów 

podwieszanych na ścianach i na korytkach instalacyjnych. 

Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny 

posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 
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Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem 

fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. 

Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną kablami typu YKYżo w systemie TN-S w 

układzie promieniowo-magistralnym. 

Wewnętrzne linie zasilające rozprowadzone zostaną w poziomie w przestrzeni 

instalacyjnej pod piwnicą na drabinkach kablowych o odpowiednio dobranej nośności  

z uwagi na znaczną ilość kabli, a następnie w pionie w istniejących szachtach 

instalacyjnych. 

Wewnętrzne linie instalacyjne należy mocować do poziomych drabinek kablowych za 

pomocą uchwytów systemowych. 

W szachtach wlz’y mocowane do korytek lub drabinek kablowych mocowanych do ściany 

tylnej każdego z szachtów. 

Typy opraw oświetleniowych muszą być bezwzględnie zatwierdzone przed zakupem przez 

Inwestora. 

W oprawach świetlówkowych należy stosować źródła światła zgodnie z projektem 

wykonawczym, 

Wymienione w zestawieniu oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować  

i przyłączyć. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy oferować przygotowane do 

eksploatacji wraz ze źródłami światła, mocowaniami, zapłonnikami, kondensatorami, 

kompletnym osprzętem itd. 

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy 

oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie 

muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym. 

Należy stosować osprzęt typowy,  posiadający możliwość oznaczenia gniazda kolorowym 

wyróżnieniem (np. paskiem lub obwolutą) lub inny o analogicznych parametrach 

technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w okolicy zlewów 

wyłącznie osprzęt szczelny min. IP-44 z tzw. klapką. 

Typ osprzętu należy bezwzględnie ustalić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji 

projektu. 

Łączniki należy montować we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie w bezpośrednim 

sąsiedztwie znajdować się będą więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo 

wtykowe. Podwójne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym są niedozwolone, należy 

zamiast nich stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację lokalnego źródła ciepła – węzła cieplnego oraz lokalnego 

źródła ciepła – kotłowni rezerwowej  
175/176 

ramce. 

Kolory ramek należy dobrać stosownie do wystroju wnętrza. 

Wszystkie łączniki i gniazda należy wyróżnić kolorami – dla obwodów podstawowych 

kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Należy stosować wyłącznie osprzęt 

przystosowany fabrycznie do możliwości wyróżnienia kolorami. 

Znakowanie gniazd farbami, lakierami i kolorowymi naklejkami jest niedozwolone. 

W razie konieczności, przed przystąpieniem do montażu włączników oświetlenia i gniazd 

wtykowych porządkowych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń, należy 

skorygować ich położenie stosowanie do układu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z 

nadrzędnym projektem architektonicznym. 

Dla gniazd komputerowych należy stosować osprzęt uniemożliwiający użytkowanie gniazd 

"komputerowych" do innych celów – stosować osprzęt z kluczem typu DATA. 

Dla obwodów zasilających stanowiska biurowe należy bezwzględnie przestrzegać 

zgodności faz gniazd ogólnych i komputerowych. 

Do każdego oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego należy doprowadzić osobny, 

oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą 

posiadać izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE. 

Przewód neutralny N i ochronny PE nie mogą być połączone w żadnym miejscu instalacji 

odbiorczej. 

 

9.  Podstawa płatności  

9.1.  Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 

wykonaniem wewnętrznych  instalacji  sanitarnych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być  

na  zasadach  ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo-

cenowego, której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia wewnętrznych instalacji 

elektrycznych oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową  

Wykazu  Cen należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami Kontraktu,  

Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  materiałów  i  

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  
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9.2.  Cena składowa wykonania robót  

Cena  składowa  wykonania  robót  związanych  z  modernizacja c.o. obejmuje:  

−  prace związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

−  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

−  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

−  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 

−  montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami oraz armaturą pomiarową,  regulacyjną i 

odcinającą  

−  wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach 

−  wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych  

−  wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane  

−  próby szczelności odcinków instalacji,  

−  płukanie odcinków instalacji  

−  izolacja termiczna przewodów,  

−  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

−  porządkowanie placu budowy po robotach.  

 

10.  Przepisy związane  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 

169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach 

normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (punkt 2.5 PFU) należy traktować 

jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę 

Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części 

informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, 

poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi 

przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń.  


