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| CZESC OPISOWA

1.

Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Cel przedsiewziecia

Gtéwnym celem realizacji Przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej

Budynku Administracji PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje

istniejacych przegrod zewnetrznych, wymiane okien zewnetrznych, modernizacje instalacji

centralnego ogrzewania.

Przedsiewziecie obejmuje:

wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i
projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i
pozwolen, w tym prawomocnego pozwolenia na budowe wydanego przez wtasciwy
organ,

Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
Wykonanie kosztoryséw i przedmiarow,

Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostatymi informacjami opisanymi przez
Zamawiajgcego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami

i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnosci obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracii
publicznej w tych dziedzinach,

uzyskanie wymaganych efektow (parametréw technologicznych i technicznych)

zgodnie z PFU i wymogami prawa.

Pelna odpowiedzialnos¢ za osiagniecie zakladanych celow przedsiewziecia i

osiaggniecie parametrow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Podstawa wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa

audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Stawomira Kwiatonia.
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1.2. Definicje i podstawowe pojecia

W niniejszym Programie Funkcjonalno -Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg
miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Obiekt", ,Instalacja", oznacza podlegajgcy termomodernizacji obiekt PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim.

2. ,Przedsiewziecie" Ilub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej
budynkow.

3. ,Zamawiajgcy" oznacza:

Powiatowy Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedzibg w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewoddztwo: slaskie.

4. ,Wykonawca" oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.

5. ,Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
Inzyniera dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego"
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

6. ,SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia, sktadajgcg sie z
nastepujgcych czesci:

Czesc | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czesc Il - Wzér umowy w sprawie zaméwienia publicznego, obejmujgcy:

- Formularz Aktu Umowy,

‘Warunki Ogolne Kontraktu,

-Warunki Szczegdélne Kontraktu,

Czesc¢ 1l — Opis przedmiotu zamowienia;

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego

8. ,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w
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formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z
Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza
takze ,umowe" w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

9. ,Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

10. ,\Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
parametréw procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (wigcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukonczenie Robot oraz usuniecie wszelkich
wad Obiektu.

12. ,Roboty" - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukohczenia Robot
oraz usuniecia wad. Roéwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

13. ,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnosé¢ obejmujacy
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidérki obiektow budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14. ,Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Zakres kontraktu
Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu poprawienia efektywnosci
energetycznej budynku, w zakresie kontraktu nalezy przeprowadzi¢ prace projektowe oraz

modernizacyjne (budowlane) polegajgce na:
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# Termomodernizacji obiektu.
Prace termomodernizacyjne budynku, polega¢ bedg na:

. Dociepleniu $cian zewnetrznych o gr. 28 cm i 38 cm, wraz z wymiang parapetéw
zewnetrznych,

. Dociepleniu scian zewnetrznych przy gruncie,

. Dociepleniu  stropodachu warstwg granulatu wetny mineralnej metodg

wdmuchiwania. Sugeruje sie wdmuchiwanie granulatu w przestrzen wentylowanego
stropodachu od gory. Ostateczny wybér technologii wykonania (od goéry/od dotu) wg
projektéw opracowanych przez Wykonawce.

# Wymianie stolarki okiennej
Prace polega¢ beda na wymianie stolarki okiennej piwnic wraz z parapetami

wewnetrznymi, spetniajgcej obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony cieplnej.

# Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

Prace polega¢ bedg na podwyzszeniu sprawnosci instalacji centralnego ogrzewania
poprzez modernizacje obejmujgca:

- zaprojektowanie i wbudowanie instalacji automatycznej regulacji ciepta zasilania od
temperatury zewnetrznej (tzw. regulator pogodowy). Zadaniem regulatora ma by¢ pomiar
temperatury zewnetrznej w cieniu oraz oddziatywanie na nastawy sterownika wezta, w
celu ustalenia optymalnej temperatury zasilania. Ponadto regulator winien uwzglednia¢
regulacje temperatury w zaleznosci od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury
zewnetrznej. W ramach tego uktadu ma by¢ mozliwos¢ wytgczenia regulacji pogodowe;j
oraz przejscia w tryb reczny,

- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikbw temperatury,

- montaz zawordéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach c.o. i c.w.u. zasilajgcych
wezet w budynku,

- zaprojektowanie i wbudowanie cieptomierza przed rozdziatem ciepta, w celu pomiaru

ilosci ciepta zuzytego na potrzeby budynku.
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# Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym

1. W zwigzku z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wymienic¢ istniejgce rynny na
nowe wraz z elementami mocujgcymi.

2. lIstniejgcg instalacje odgromowg prowadzong po $cianach zewnetrznych, po
zakohczeniu prac termomodernizacyjnych, nalezy zatozy¢ na nowo oraz dokonac
stosownych pomiarow.

3. Wszelkie istniejgce tablice informacyjne, adresowe, istniejgce urzgadzenia, po
przeprowadzonych robotach nalezy zatozy¢ ponownie z uwzglednieniem w razie
koniecznosci dodatkowych elementéw mocujgcych.

4. Po montazu regulatora pogodowego, nalezy uwzgledni¢ zasilenie elekiryczne
wszystkich wymaganych elementéw i urzgdzen do prawidtowego funkcjonowania

automatycznej regulacji ciepta.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonania zadana, nalezy wykonac¢ inwentaryzacje obiektu.
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2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja obiektu oraz wielkosci charakterystyczne

Identyfikator budynkn
Wiasnoéé Powiatowy Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach
SHOSE i Wodzistawiu $1. z siedziba w Wodzistawiu S1.
Przeznaczenie budynku uzytecznoscl publiczne) - szpital
Osiedle
Adres ul. 26 Marca 51; 44 - 300 Wodzislaw S.
Budyvnek wolnostojacy
Rok budowy 1979 Rok zasiedlenia 1979
Technologia budynku mieszana
1. Powierzchnia zabudowana ¥ [m] 639 11. Liczba Klatek schodowych -
2. Kubatura budyvoke ¥ [m’] 1803 12. Liczba kondygnacji 2
3. Kubatura ogrzewanej czeéci budynku 1303 13, Wysokoéé kondygnacji w osiach [m] 32
powickszona o kubature ogrzewanych
pomieszezen na poddasze uiyikowym lub
w piwnicy i pomniejszona o kubature
wydziclonveh klatek schodowych, seyvbaw,
wind, otwartych wnek, logii i galerii [m’]
4. Powierzchnia uzytkowa mieszkai ¥ [m’] - 14. Liczba ukytkownikiw 32
5. Powierzchnia korytarzy [m’] 15. Liczba mieszkan -
6. Powierzchnia pomieszezen ogrzewanych na - 16. Liczbha mieszkan o powierzchni < 50 -
poddaszn uivikowym [mz] m’
i{poda) preemacrense poneesrcren)
7. Powierzchnia pomieszczen ogreewanych - 17. Liczba mieszkan o powierzchni -
W pIwmicy [mz] 50 100 m’
(podaj proemaczenie pommeseczen)
2. Powierzchnia uslugowa pomieszczefn - 13. Liezbha mieszkan o powierzchni = -
ogrzewanych (uslugi, sklepy, itp.) |m}] 100 w’
9. Powierzchnia uzvtkowa ogreewanej czesci 639 19. Liczha mieszkan 2 WC w lazience -
budynku [m*] -5-6-7-5)
10. Budynek podpiwniczony tak 20. Liczba mieszkan z WC osobno -

D g PN-TO/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podzial, okreélenia i zasady obmiaru.
2 wg PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.
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2.2. Charakterystyka energetyczna budynku

. rZ
= Rodzaj danych 1erm0nlljod:rdnizach
1 Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplna dla c.0.) Ginoe 57.9 kW
2 Zamowiona moc cieplna (lacznie dla c.o.i c.w.u.) q 60,2 kW
3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym bez 4456 GJ
uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania Oy
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepla E=0y/V 74, kWh/m’a
5 Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym z 7935 GJ
uwzgl. sprawnosci systemu ogrzewania Os
6 | Taryfa oplat ( z VAT):
Oplata stala (za moc zamdéwiona + za przesyl ) miesigcznie /MW 16 871,79 zt
Oplata zmienna (za cieplo + za przesyl) wg licznika =HHGS 43,59 zi
Oplata abonamentowa miesi¢czna =l -

2.3. Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp. Rodzaj danych przed termomodernizacja
Cieplo z sieci cieplowniczej z wezla
1 | Typ instalacji cieplnego dwufunkcyjnego. Instalacja
dwururowa z rozdzialem dolnym.
2 | Parametry pracy instalacji 90/70 °C

3 | Przewody w instalacji

Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po
wierzchu, bez zaworow podpionowych.

4 | Rodzaje grzejnikow

Zeliwne typu TA-1, stalowe plytowe

5 | Oslonigcie grzejnikow

Tak

6 | Zawory termostatyczne Tak
Sprawnosci skladowe systemu _ _ _
7 qrzewczego np= 0,95 nr=10,83 m= 0,90
p Liczba dni ogrzewania w tygodniu/ 5dniw .tygodniu
liczba godzin na dobe 10 godzin na dobg
9 | Modermizacja instalacji Nie wykonywano
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2.4. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

Lp. Rodzaj danych przed termomodernizacja
| |Rodzaj instalacji C:iep}a woda z sieci. cieplownicze] z wezla
cieplnego dwufunkcyjnego.
2 |Piony 1 ich izolacja Przewody stalowe ocynkowane, izolowane.
3 |Opomiarowanie Wodomierz glowny

Nie prowadzi si¢ oddzielnego pomiaru

. . . 3
4 |Zuzycie cieplej wody na m/ m-¢ Zuzycia c.w.u.

2.5. Charakterystyka systemu wentylaciji

L.p. Rodzaj danych przed termomodernizacja
1 |Rodzaj instalacji grawitacyjna
2 |Strumien powietrza wentylacyjnego m’ / h 1 664,0

2.6. Charakterystyka wezta cieplnego w budynku

Wezetl cieplny zasilany z sieci cieplowniczej przez PGNIG Termika Energetyka Przemyslowa
wyposazony w wymienniki plytowe 4 szt. (prod. LPM, Elektrotermex) z lat 1994, 1999, 2003
Zrddto rezerwowe kociol parowy Fako Rumia 1,0 MPa 2 szt.

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji
Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na zasadzie umowy

uzytkowania.

4. Dostepnos¢ medidéw
Zasilanie w wode, energie elektryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejgcg

infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowac licznik.

5. Dostepnosé placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe

itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez

Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod kagtem niniejszych wymagan i
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pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji.
Roboty wykonywane bedg na obiekcie:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedzibg w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewoddztwo: slaskie.

Wszystkie prace, kidére beda polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyskaé zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pismie do Kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedtozone wtasciwemu Kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robot. Do robot mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty
Wykonawca musi prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania
PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.

6. Rozpoczecie roboét

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

UWAGA!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Zamawiajgcy wymaga od przysziego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, a o ich rozpoczeciu nalezy
poinformowaé Zamawiajacego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Ogolne wlasciwosci projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu nalezy przyjgé nastepujgce wymagania ogoélne:
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- Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robot nalezy przyjgé zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym, (PFU) i audycie, ktére
pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych parametrow.

- Proponowane materiaty do zabudowy winny byc¢ trwate,

- Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysoka jako$cig, niezawodnoscig

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzadzen.

8. Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych

8.1. Termomodernizacja obiektu:

Termomodernizacja obiektu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Nalezy wykonaé¢ dokumentacje projektowag uwzgledniajgcg planowane zgodnie z audytem
roboty termomodernizacyjne:

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 28 cm o powierzchni 221,46 m?,

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 38 cm o powierzchni 222,76 m?,

- ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie,

- ocieplenie stropodachu o powierzchni 241,57 m?

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspotczynnik przenikania
wg Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
wymagania do 2020 r.

8.2. Wymiana stolarki okiennej piwnic.

Modernizacja stolarki okiennej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez okna oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane okien piwnic wraz z parapetami
wewnetrznymi, o powierzchni 6,05 m?i wspétczynniku przenikania nie wiekszym niz 1,1
W/m?K.

Nalezy wykonaé¢ dokumentacje projektowag uwzgledniajgcg planowane zgodnie z audytem

roboty termomodernizacyjne.

8.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegac bedzie na:

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnos$ci energetycznej Budynku Administracji w WoadZzistawiu Slaskim Powiatowego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje istniejacych przegréd
zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej , modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
16/99



- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,

- Montaz zawordéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych,
zasilajgcych budynek (c.o. i c.w.u.).

- Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje temperatury
uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,

- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikbw temperatury, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- Nalezy zatozy¢ opomiarowanie instalacji c.0. w budynku.

8.4. Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym

1. W zwigzku z dociepleniem Scian zewnetrznych, nalezy wymienic istniejgce rynny na
nowe wraz z elementami mocujgcymi.

2. lstniejgcg instalacje odgromowg prowadzong po $cianach zewnetrznych, po
zakohczeniu prac termomodernizacyjnych, nalezy zatozy¢ na nowo oraz dokonac
stosownych pomiarow.

3. Wszelkie istniejgce tablice informacyjne, adresowe, istniejgce urzgadzenia, po
przeprowadzonych robotach, nalezy zatozy¢ ponownie z uwzglednieniem w razie
koniecznosci dodatkowych elementéw mocujgcych.

4. Po montazu regulatora pogodowego, nalezy uwzgledni¢ w robotach zasilenie
elektryczne wszystkich wymaganych elementow i urzadzehn do prawidtowego

funkcjonowania automatycznej regulaciji ciepta.

8.5. Spodziewane efekty inwestycji

Efektem prac bedzie zwiekszenie liczby zmodernizowanych budynkéw uzytecznosci
publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto, dzieki przeprowadzone;j
termomodernizacji obiektu, a co za tym idzie zmniejszenie spalania paliw kopalnych, w

tym przypadku wegla kamiennego.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnos$ci energetycznej Budynku Administracji w WoadZzistawiu Slaskim Powiatowego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje istniejacych przegréd
zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej , modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
17/99



Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres robot objetych Zamdwieniem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej,
dostawy wyposazenia/urzgdzen oraz wykonanie prac zwigzanych z podniesieniem

efektywnosci energetycznej budynku PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.

Pelna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakladanych celéow Przedsiewziecia i
osiggniecia parametrow gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa

2.1. Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym
miedzy innymi:

- Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw opiniodawczych oraz mape do celéw
projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.

- Pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym dokumentaciji
projektowej) i pdzniejszej realizacji robot.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty
Wykonawcy:

Projekt Budowlany — sporzgdzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Projekt Budowlany zadania
opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pd6zniejszymi zmianami

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu jezel
bedzie wymagane.

- Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoz,

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie obiektéw

z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wtasciwego dla terenu realizowanej

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnos$ci energetycznej Budynku Administracji w WoadZzistawiu Slaskim Powiatowego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje istniejacych przegréd
zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej , modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
18/99



inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoz, bhp, insp. Sanitarnego.
Projekty Wykonawcze dla cel6w realizacji Obiektu:

Projekty wykonawcze stanowic¢ bedg uszczegdbtowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego w poszczegolnych branzach. Dokumentacja wykonawcza w ilosci 4 egz.
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
réwniez szczego6towych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty wykonawcze opracowane
beda oddzielnie dla kazdego obiektu wchodzgcego w sktad Instalacji. Po wykonaniu kpl.
projektéw wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzadzi przedmiar i kosztorys
inwestorski zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy
obejmujgce, co najmniej:

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajgc koniecznos¢ zapewniania
ciggtosci obstugi pacjentéw na terenie placéwki PPZOZ.

- Dokumentacje powykonawczg w 4 egz. z naniesionymi w spos6b czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektow i potaczen
miedzyobiektowych.

- Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego obiektu PPZOZ w Wodzistawiu
Slgskim.

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskowa).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Inzyniera jest warunkiem koniecznym

realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z
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Kontraktu.

3. Wymagania dotyczace materiatow

3.1. Wymagania ogodlne dla materiatow

3.1.1. Pochodzenie materiatow

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu listy materiatdw, ktére zamierza wykorzysta¢ w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyska¢ pisemng akceptacje
ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac¢ sie od Wykonawcy dotgczenia prébek
do w/w listy materiatbw oraz dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢, pochodzenie,
wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

3.1.2. Stosowanie materiatldbw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy
urzgdzen i materiatbw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla
projektowanych instalacji. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu
budowlanego materiatéw zamiennych rownowaznych tylko wtedy, gdy:

- materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jako$ciowe

- parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi
przez uznane jednostki badawcze

- Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode na
zastosowanie urzgdzen i materiatbw zamiennych wydang w formie pisemnej przez

Projektanta.

3.1.3. Przyjecie materiatéw na budowe do realizaciji

Materiaty i urzgdzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji mogag
zosta¢ przyjete na budowe jesli:

- Sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB)

- Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Sa nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i

zabezpieczone
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- W przypadku urzgdzen i materiatbw zamiennych spetniajg wymagania pkt. 3.1.2
"stosowanie materiatdw zamiennych”

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatbw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym

harmonogramem.

3.1.4. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego skladowania materiatdw i urzgdzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- Nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bgdz uszkodzeniu

- Sposéb skiadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikow i 0s6b trzecich.

- Miejsce skfadowania materiatbw na budowie powinno byé zabezpieczone przed
czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio do sktadowanych towardéw) oraz
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towaréw przed kradziezg.
Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatdw zwtaszcza

pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.

3.1.5. Demontaz istniejgcych materiatéow

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
BHP wykonania robdt zwigzanych z demontazem istniejgcych elementéw objetych
przedmiotem zaméwienia.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP. Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy sktadowac¢ po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez do utylizacji w miejsca do tego
przeznaczone.  Dokumenty  potwierdzajgce  utylizacje = Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu.

Teren sktadowanych materiatéw nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
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3.2. Wymagania szczegétowe dla elementéw zadania

3.2.1. Termomodernizacja obiektu.

Termomodernizacja obiektu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 28 cm o powierzchni 221,46 m?, warstwa styropianu
0 grubosci 16cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK,

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 38 cm o powierzchni 222,76 m?, warstwa styropianu
0 grubosci 15cm i wspodtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK,

- ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie o powierzchni 88,45 m?, warstwa styropianu
0 grubosci 12cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK,

- ocieplenie stropodachu o powierzchni 241,57 m? granulatem z wetny mineralnej metoda
wdmuchiwania o grubosci 17cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK.
Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspotczynnik przenikania
wg Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
wymagania do 2020 r.

3.2.2. Wymiana stolarki okiennej.

Modernizacja stolarki okiennej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez okna oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane okien zewnetrznych drewnianych
wraz z parapetami wewnetrznymi o powierzchni 6,05 m? o wspdiczynniku przenikania nie

wiekszym niz 1,1 W/m?K, na okna PCV.

3.2.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,

- Montaz zawordéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych (c.o. i
c.w.u.) zasilajgcych budynek w ilosci i lokalizacji wynikajgcej z dokumentaciji projektowej,

- Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje temperatury

uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,
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- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikbéw temperatury, zgodnie z
dokumentacja projektowa,

- Wigczenie nowych instalacji niskoprgdowych w istniejgcy uktad zasilania budynku,

- wykona¢ rozdzielnice elekiryczng w pomieszczeniu wezta, z ktérej nie nalezy zasila¢
odbiornikbw niezwigzanych z instalacjami cieptowniczymi. Rozdzielnica powinna byé
zaopatrzona w wytgcznik gtéwny i zasilana wyodrebniong linig elektryczng z rozdzielnicy
napiecia budynku,

- wyposazy¢ urzagdzenia elekiryczne w pomieszczeniu wezta w instalacje ochrony od
porazen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- instalacja elekiryczna powinna spetnia¢ wymagania wiasciwe dla pomieszczen
wilgotnych i goracych,

- doprowadzi¢ energie elekiryczng do urzgdzen elekirycznych w wezle, przy czym nalezy
zapewni¢ prowadzenie przewoddw elekirycznych oddzielnie dla kabli sitowych i
pomiarowych,

- uktad zasilania powinien samoczynnie uruchomic¢ prace wszystkich urzadzen po przerwie
spowodowanej zanikiem napiecia,

-nalezy przewidzie¢ przetgcznik Auto — Reczne sterowanie uktadem automatyki,

- uktad zasilania elektrycznego sitownikéw zawordw regulacyjnych temperatury powininny

odcig¢ doptyw wody sieciowej w momencie zaniku napiecia,

3.2.3.1. Zawory regulacyjne

Armatura instalacji wewnetrznej powinna spetnia¢é wymagania okreslone w PN-EN
1074:2002 czesci od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PN6. Instalacje nalezy
wyposazy¢ w zawory regulacyjne z sitownikami.

Po zatozeniu zawordéw regulacyjnych na instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Powinny one zosta¢ wykonane wodg zimng zgodnie z
"Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2." Instalacje nalezy
poddac badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienia roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa i obserwowac przez czas
30 minut. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
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3.2.3.2. Zabezpieczenie instalacji p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

3.2.3.3. Automatyka i sterowanie

Automatyka sterujgca ma obejmowacé funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze
wszystkich funkcji pracy pomp obiegowych, zaworéw regulacyjnych oraz czujnikbw
temperaturowych.

W sktad uktadu automatycznej regulacji temperatury wody grzewczej kazdej z
poszczegdlnych czesci wchodzg nastepujace elementy:

- zawor regulacyjny z sitownikiem

- zanurzeniowe czujniki temperatury.

Zadania uktadu automatyki:

1. Ukiad c.o.

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.o., poprzez sterowanie

przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
zewnetrznej i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury
zewnetrznej,

- sterowanie pompami obiegowymi,

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem,

- funkcja przeciwzamrozeniowa,

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny.

2. Uktad c.w.u.

- regulacja statej temperatury c.w.u.,

- program tygodniowy,

- priorytet c.w.u.,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej,
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- okresowa dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u. wodg o temperaturze 70°C.

3. Ukiad c.t. (went.)

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.t. poprzez sterowanie
przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
zewnetrznej i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury
zewnetrznej,

- sterowanie pompga obiegowg wraz z funkcjg testujaca,

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem,

- funkcja przeciwzamrozeniowa,

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny,

- przegrzew poranny.

Automatyka powinna pozwalac¢ co najmniej na:

- mozliwo$¢ odczytu niezbednych parametréw pracy poszczegdolnych obiegéw w zakresie
min: pomiaréw temperatur, cisnien i przeptywdw, pomiarow zuzycia ciepta, sygnalizacji
pracy pomp, sygnalizacji stanéw awaryjnych (wytgczenia urzagdzen), archiwizacje danych;
- mozliwos¢ wizualizacji pracy systemu, rejestr awarii, sterowanie pracg uktadu zasilania
urzadzen.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ uktad zasilania gwarantowanego umozliwiajgcy zdalny
odczyt danych z licznikdw ciepta przy zaniku zasilania podstawowego.

Uktady pomiarowe zabezpieczy¢ przed skutkami zwarC i przecigzeh, a niezbedne
elementy przystosowac do plombowania.

Sterowniki swobodnie programowalne:

Sterowniki swobodnie programowalne uzyte do realizacji zadania powinny:

- by¢ wyposazone w standardowe, konfigurowalne bloki funkcyjne do tworzenia aplikacji,
medidw itp.

- ilosci wejsc-wyjs¢ powinny by¢ dobrane odpowiednio do wyposazenia wezta i zgodnie z
dokumentacja projektowg (wymagana jest wizja lokalna),

- sterowniki powinny by¢ wyposazone w zegar czasu rzeczywistego (niezalezny od pracy
procesora, podtrzymywany bateryjnie) i kalendarz systemowy pozwalajgcy na tworzenie

programdw czasowych sekwencji minuta/godzina/dzien/tydzien,
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- aplikacja (programy monitorujgce prace urzgadzen) powinna by¢ zapisana na nielotnej
pamieci — mozliwo$¢ zatadowania programu do pamieci podrecznej po zaniku napiecia

zasilania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie zapasowe programow.
Sterownik PLC powinien posiada¢ odpornosé¢ na zaktécenia EMC zgodnie z normg EN
61000-62/EN 61000-6-4.

4. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktérego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy
powinien odpowiada¢ zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowaé¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i iloSci
swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byfa terminowa i zgodna z
harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zaréwno pracownikéw jak i oséb trzecich.

Sprzet, ktory wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie
posiadac¢ aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zgdaé¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji techniczne;j

i PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogdélne dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi Srodkami transportu,
ktorych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatow i
urzadzen. Srodki transportu oraz sposob transportu powinny spetniaé wymagania
okreslone przez producentéw urzadzen i materiatdow.

Wykonawca powinien zagwarantowac¢ odpowiednie wyposazenie w srodki transportu tak,
aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki

transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i byc¢
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eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdw powinien
by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepiséw bezpieczenstwa transportu,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé
dopuszczalnej granicy tadownosci pojazdow. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazddéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie
transportu  zanieczyszczen nawierzchni drog dojazdowych. Transport materiatdw
niebezpiecznych bgdz szkodliwych dla $rodowiska powinien odbywaé sie zgodnie ze

stosownymi przepisami z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu,

5.2.1. Transport elementéw montazowych i armatury

Powinien odbywaé sie krytymi sSrodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentédw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty
pomocnicze drobne i drobna armatura powinny by¢ do transportu pakowane w wigksze

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce czynnosci niezbedne do zrealizowania

zadania.

(1) WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot niniejszych wymagan.

Wymagania te odnoszg sie do warunkoéw technicznych dotyczacych zaprojektowania,
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania.

- wiasdciwe, zgodne z =zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia
na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow

wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robdt, umozliwiajgcych
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wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia.

- wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim wraz z wykonaniem lub przebudowg niezbednych obiektow
towarzyszacych i pomocniczych oraz infrastrukturg techniczng, niezbednych do jego

funkcjonowania,

uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcej przedmiot zamowienia,

przeprowadzenie prob i szkolen w niezbednym zakresie,

osiggniecie efektu oraz parametréw techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU

uzyskanie wszelkich dokumentow i petnienie wszelkich wymogéw w trybie przekazania

obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania Wymagan.
Wymagania Zamawiajgcego, bedgace czescia SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w

przedmiocie zamoéwienia.

1.3. Przedmiot Kontraktu.

Przedmiotem Kontrakitu jest zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu
Powiatowego Publicznego Zaktadu opieko Zdrowotnej w Wodzistawiu Slgskim w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymogdéw PFU.

1.4. Zakres kontraktu

Przewidywany zakres rob6t obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujgcy sposoéb:
- termomodernizacja obiektu

- wymiana stolarki okiennej piwnic

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem instalacji c.o.

- roboty nie objete audytem

1.5. Wymagania
1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny byé zgodne z
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aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robo6t nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegétowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

1.5.2. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projekiowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone do umowy.
Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Wodzistawiu
Slgskim. Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i
instalacji z funkcjonujacymi muszg uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Do robdt mozna
bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i po

uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.5.3. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujagcych i Wykonawca winien wzigé to pod uwage przy wykonywaniu projektéw
i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
moga nie objg¢ wszystkich szczegdtobw niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze

wymagania.

1.6. Dokumenty
1.6.1. Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, kt6re zostang dostarczone przez Wykonawce:
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a) po podpisaniu Kontraktu:

- W ciggu miesigca od daty podpisania Kontrakiu szczegétowy Harmonogram Roboét
obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegblnych etapédw wraz =z terminami
krytycznymi, wyraznie wyszczegdlnione poszczegdllne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gtownych operacji i Urzadzeh ujetych w Kontrakcie, poczawszy od
momentu  zlozenia zamdwienia do jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia
Kontraktu.

- projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe

- dokumentacje wykonawczg

- wykaz stref zagrozenia

Warunkiem rozpoczecia realizacji robo6t jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe - jezeli bedzie
wymagane. Wszelkie koszty bedace nastepstwem nie dopetnienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy.

b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i przedstawiciela
Inzyniera:

- Dokumentacje powykonawczg

- Wstepny projekt rozruchu

- Wstepng instrukcje eksploatacji.

Przed Prébami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia -
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg

- Projekt rozruchu

- Instrukcje eksploataciji

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4 egzemplarzach.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofig rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania niezawodno$ci tak, aby

obiekty, wurzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata bezproblemowg
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eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekciji, czyszczenia, obstugi i napraw urzadzen i
instalaciji.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny byé zaprojektowane w taki
sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

1.6.3. Dokumentacja zamawiajgcego

Zamawiajgcy zaznacza iz posiada tylko niepetng dokumentacje techniczng obiektu.
Szczego6towg inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcy wykonanie przedmiotu Kontraktu
musi wykona¢ Wykonawca we wltasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania, istniejgce trasy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych i
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej. Wykona réwniez w razie koniecznosci badania geotechniczne i
hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizaciji

zadania.

1.6.4. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢é zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢é wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegdlniane
w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Po6tnocnego.

1.6.5. Bltedy w objasnieniach do rysunkow

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac roznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.
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1.6.6. Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i
ich zamocowan oraz do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
dokumentacji projektowej. Jesli po przyjeciu przez Inzyniera dokumentacji
wykonawczej okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych wynikajgcych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzgdzen i instalacji réznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wiasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione

rysunki i obliczenia zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcéw z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw
otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajgcego w formie PFU
oraz SIWZ.

1.6.8. Instrukcja obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pozniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku”
procedury  przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszgce sie do
instalacji bedacej przedmiotem zamdwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w okfadki formatu A4. Po
pozytywnym odbiorze Rob6t i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (szes$¢) kopii ostatecznej wersji
instrukcji obstugi. Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentéw tekstu, wprowadzone na zadanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z

szedciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek bgdz strony do wymiany. Koszt
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wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzgdzenia.

b) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzenh.
c) Liste dostarczonych czesci zamiennych.

d) Liste narzedzi i substancji konserwujacych.

e) Rysunki przekrojow gtdéwnych Urzadzen (tzn. zawordw, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

f) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce cato$¢ instalacji po wykonaniu.

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

h) Schematy potgczen elekirycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikéw PLC i zamontowanymi Urzgdzeniami.

i) Petngizwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

i)  Aprobaty Iub deklaracje zgodnosci badah urzadzen napedowych, i innych,
przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.

m) Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i
zawieszone na scianie w widocznym miejscu:

a) Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

b) Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wers;ji
jezykowej. Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzadzenia i
zatwierdza instrukcje jego obstugi.

1.6.9. Harmonogram prac.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczego6towy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego okreslone SIWZ i
zatgcznikami do nie;.

Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujgce:

projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
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produkcja, termomodernizacja obiektu PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim, odbiory, rozruch
technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaly nie diuzej niz okresla

to harmonogram stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

1.6.10. Polityka informacyjna.

(1) Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjna
przez okres wykonywania robét w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne bedg ustawione niezwtocznie po
rozpoczeciu Robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia Ilub zniszczenia do odtworzenia
tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek
tablicy informacyjnej. W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma jg odtworzy¢.

1.7. Przygotowanie placu budowy

1.7.1. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytacznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem,
projektami i poleceniami Inzyniera prowadzenie robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonanych robét.

1.7.2. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
czy licencji na wykonanie projektéw Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.7.3. Przekazanie placéw budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w
terminie okreslonym w Klauzuli Kontraktu przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy po
spetnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,

budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda zrealizowane i wykonane wedtug
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Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu
oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.
Wszystkie prace, kiére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na piSmie do kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedtozone wtasciwemu kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robo6t. Do rob6t mozna bedzie przystgpié wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich

realizacji.

1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.
Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutdéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementdéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnagtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw . Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zostaé zutylizowane na koszt
Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zosta¢ potwierdzony dokumentem przekazania
odpadow na wysypisko.

Odpady ze zdemontowanych elementow obiektu (okna, drzwi) winny byé ztozone w
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miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie PPZOZ i pozostajg wtasnoscig
PPZOZ.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw prgdu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia rob6t zwigzanych z Kontraktem. Zasilanie
elektroenergetyczne placu budowy odbywaé bedzie sie z istniejgcych instalacii
elektrycznych - miejsce poboru energii elektrycznej wskaze uzytkownik tych obiektéw.
Pob6r prgdu na potrzeby Rob6t mierzony bedzie licznikiem energii elektrycznej ,
zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa sprzedaz energii odbywac
sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i energii.
Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wtadze o rozkiadzie tgczy i
zuzyciu energii elektrycznej, dokonac¢ wszelkich opfat, jak rowniez usung¢ instalacje i
wyréwnaé¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Rob6t. Wykonawca ma stosowac sie do
wszelkich ograniczen i obcigzen narzucanych od czasu do czasu przez Inzyniera. W
przypadku kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elekirycznej, jest on
zobowigzany ponies¢ koszty podtgczenia do istniejgcych przewodow gtownych,
przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i
spetni¢ inne wymagania wynikajgce z powyzszego warunku. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyskac
pozytywng opinie Inzyniera. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédiem pobieranego
prgdu bedzie prad zmienny, stuzacy do tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia
sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego
napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich Ssrodkéw bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajgcych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak réwniez za

dostawe i wymiane lamp, etc.

1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym szpitala za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie obiektu. Wykonawca

zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
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obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur,
rurociggdéw, itd. lub odciecie zasilania prgdem dla obiektu lub jego czesci, Wykonawca
uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoéj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera. Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych
jednostek, rurociggdéw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu Ilub
instalacji do pomysInej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty
wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie bedg rozpoczynane
przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inzyniera. Wymagana
jest ciggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek czes¢ obiektu,
co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeh wciggu 8 godzin, Zamawiajacy spowoduje
wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalaciji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawag
i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢

pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystagpienia.

1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym,  technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze

Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
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1.7.8. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢
dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Ubrania moga
by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane

lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny oferty wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i

pionowych.

1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoéj koszt wlasciwg ochrone
Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene ofertowg. W Cene oferty wtgczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i medidéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, sScieki, sprezone powietrze itp. W Cene oferty winny by¢ wigczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontrakitu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytgczy idoprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikbw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

1.7.11. Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w

razie pozaru:
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- no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,

- mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

- a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegélnosci:

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw Iub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i state urzgdzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczace drég pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegblnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéow budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatéw budowlanych,

- stopnia palnosci materiatow budowlanych,

- dymotwdrczosci materiatdéw budowlanych,

- toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazoéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazdéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
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- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz.43.). Obiekty i wurzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i
uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementdéw konstrukciji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone, jezel konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpi¢:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajagc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego

wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego
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uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

- Wozniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiekiu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu Ilub obnizenia

jego przydatnosci do uzytkowania.

1.7.13. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb nie

stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkdéw w trakcie uzytkowania.

1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W  zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzujg:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89
poz.414)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
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wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatobw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robédt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowaé¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z
pdzniejszymi zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pbzniejszymi zmianami

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,

- stosowacé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z pozniejszymi

zmianami.

2. Materiaty.

2.1. Informacje ogélne

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw
stosowanych w realizacji Rob6t objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
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2000 r.,, z p6zn. zm.) oraz innych przepisbw majgcych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatdw i towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu
zapewnienia jakosci (dalej jako: PZJ). Wszystkie  Materialy = przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robé6t. Beda to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ wuzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB
przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.
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4. Transport.

4.1. Zabezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem 2z miejsca produkcji kazde Urzadzenie =zostanie odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi Srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarty
one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci, wyklucza sie
stosowanie opakowan wykonanych z drewna drugiej klasy. Urzadzenia nalezy
zapakowa¢ w taki sposob, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Opakowania muszg by¢é przystosowane do wielokrotnego wytadunku i
transportu drogg powietrzng, morskg i lgdowg oraz do magazynowania na wypadek
opdznien podczas przewozu. Skrzynie stuzace do transportu wykonane powinny byc¢ z
litej ptyty. Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementdéw. Nalezy
podjg¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o witasciwosciach antykorozyjnych
lub uzyé pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku
przesuniecia fadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny
zachowywa¢ swe wtasciwosci przez okres dwunastu miesiecy. Wieka skrzyn oraz
wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny byc¢ tgczone za pomocg Srub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyh nalezy zaplombowa¢ w miejscu styku obu
koncéw i, jesli nie sg wykonane z materialu odpornego na korozje — pomalowac.
Zawarto$¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ Ilub trwale umocowac¢ przy pomocy
podpér lub skrzyzowanych listew. Nie stosowac¢ drewnianych klockdéw, chyba, ze zostaty
one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny by¢é dodatkowo
zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u géry tak, by kliny te
jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu
urzgdzeh skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby upewnic¢ sie, ze
zawartos¢ nie przesuwa sie. W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzgdzen
do Scian skrzyni, nalezy zastosowac duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg

powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy materiatu wyscietajgcego. Papier
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wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzgc
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte konce
rur, zawordw i innej armatury zostang zabezpieczone tasmg klejgca badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi srubami (nie do wykorzystania na
Placu Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
Rekawy i kotnierze wykonane z materiatbw elastycznych nalezy powigza¢ drutem.
Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, Sruby i inne niewielkie czesci nie powinny
wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzgdzenia
podczas transportu bedg zabezpieczone $rubami i mocowaniami w celu unikniecia
przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementéow. Zabezpieczenia te beda czytelnie
oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w
instrukcji obstugi. Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w
skrzyniach powinny zosta¢ oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty
taki sam element powinien zawiera¢ namalowane farbg oznaczenia charakteryzujgce
przesytke. Jesli w opinii Inzyniera nie mozna nanies¢ stosownych oznaczen na
przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych plakietkach
przyczepionych drutem do ww. materiatbw. Plakietka powinna by¢ umieszczona w
widocznym miejscu i spoczywa¢ na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
Elementy typu napedy elekiryczne, wigczniki, urzgdzenia kontrolne, uktady PLC,
panele, itp. powinny byé szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym
opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamknigecia. Wszystkie czesci instalacji
zostang przejrzyscie oznakowane w celu identyfikacji na liscie przewozowej, polskiej i
angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie
oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie informacje nt. ciezaru, sposéb podnoszenia i
miejsce zaczepiania paséw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy tadunek,
stuzgcy do identyfikacji na liscie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca
przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu Ilub czytelnie wypisane
czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu
ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do przewozu towaru lub

pakunek powinien zawieraé liste przewozowg umieszczong w wodoszczelnej kopercie.
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Dwie kopie listy, przed wystaniem przesytki przekazane zostang przedstawicielowi
Inzyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny zostac
oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatow i
opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzgdzen na miejsce
przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier
moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urzadzen, lecz
cata odpowiedzialno$¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzér nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub
uszkodzenia powstate na skutek wadliwego zapakowania Urzgdzenh.

4.2. Obchodzenie sie z rurazem i armatura
Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wiasciwy postepowano z
elementami przewozonymi bez skrzyhn do transportu. W celu ochrony powierzchni

tych elementéw nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

4.3. Roziadowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzgdzen na Placu Budowy lub
w magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Rob6t okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna

z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Placu Budowy i
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do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszk6d oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomdw
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
Robdt i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robot.

Jesli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegng powierzchnia scian, podtég,
sufitow (takze z utlozong terakota Ilub wykladzing), mebli itp., Wykonawca
obowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego.

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie
do wymagan Kontrakiu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz
Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢, sa
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie =zostaly one tam okreslone, Inzynier wustali, jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
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Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w transporcie,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéow Robét,
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- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrdédta ich wytwarzania |
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z
Wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony

wynik tych prob. Wszelkie Proby Koncowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robdét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.
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8. Przejecie robot

8.1. Ogodlne procedury Przejecia Robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w
ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajgc date, z ktdérg Roboty zostaty ukohczone zgodnie z Kontraktem lub
odrzuci wniosek, podajgc powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z
dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad lub pézniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz
usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Roboét.

8.2. Warunki Przejecia Roboét

Odbior robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)  Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu

2) Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentéw,

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego przez  Komisje  wyznaczong  przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiarow, Préb Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.
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8.3. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
Proby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieracé:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robdt.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego — Przejecia Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione  wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Roboét
poprawkowych i Robdét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robo6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Koncowego Przejecia
Robot.
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8.4. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkdw:

a) zakohczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatow wszystkich badan.

8.5. Wypetnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajagcego na ocenie wykonanych Robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu
po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu
odbioru  pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmag réwniez udziat w pracach Komisji.

8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika scisle z
przedstawionego projektu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét. Inzynier Wystawi Koncowe

Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.
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9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Wymagania ogélne

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycjg formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robdét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontrakiu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczyé, zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (w zaleznosci od potrzeby
zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

C) usungc¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot
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9.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontrakiu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze Wykonawca takze
we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacja
powykonawcza winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych rob6t obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych dokfadnosci. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana  zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej w min. 4
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga sie
sporzgdzenia Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektdow i sieci w wers;ji
numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inzynierem, na aktualnych mapach
cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i
co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty
budowlane takie jak np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepta itp. W ramach
inwentaryzacji wymagane jest rowniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i
weztow) oraz charakterystycznych punktow wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w
wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w
wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjne;j
powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej
mapie  wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekaza¢é do wiasciwego terenowo osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy przedtozy¢é Inzynierowi,
ktéry przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu”. Podstawg ptatnosci sg

ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu ofertowo-cenowym.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
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(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i
urzgdzen.

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

9.5. Koszty =zawarcia ubezpieczen na roboty kontrakiowe, pozyskania
zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach Warunkéw Ogolnych i
Szczegblnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.6. Uwaga koncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w formularzu ofertowo - cenowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé

zgdania dodatkowej zaptaty.
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10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezagce aktualizacije. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Robo6t. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r,
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami  wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 Ilutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18,
poz. 182) W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW
nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na
specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w
czesci informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urzadzen.

(2) WW 00.01: Roboty budowlane — termomodernizacja przegréd budowlanych
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania ocieplenia
$cian zewnetrznych oraz ocieplenie stropodachu budynku, obejmujgcy w szczegdlnosci
wymagania wtasciwosci materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byc¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW
WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t (wszystkie branze) opisanych w

Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
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bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Roboét objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robdét budowlanych, ktére bedg okreslone w
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegdlno$ci:

Ocieplenie scian zewnetrznych:

Ocieplenie scian zewnetrznych wykona¢ metodg lekkg mokrg ze styropianu o grubosci 16
cm dla $cian o gr. 28cm oraz grubosci 15cm dla $cian gr. 38cm. i wspotczynniku A = 0,04
W/mK w obu przypadkach. Wszystkie prace termomodernizacyjne obiektu powinny zostac
wykonane zgodnie ze specyfikacjg danego, wynikajgcego z dokumentacji projektowej,
systemu dopuszczonego do stosowania. Nalezy stosowaé materiaty i elementy
posiadajgce aprobate techniczng na caly system ocieplenia. Niedopuszczalne jest
stosowanie materiatow i elementow sktadowych z réznych systemow ociepleniowych.

1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia $cian przeznaczonych do izolacji powinna byé oczyszczona i wolnha od
resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitdéw, ktére
mogtyby spowodowac rozwarstwienie ocieplonej $ciany. W przypadku zagrzybienia $cian
zastosowacé preparaty grzybobdjcze. Podtoze stabe, pylace lub intensywnie chtonace,
nalezy pomalowacé preparatem gruntujgcym.

2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna

Uktadnie izolacji termicznej nalezy rozpoczgé od dylatacji, czyli kilkucentymetrowej
przestrzeni pomiedzy gruntem a pierwszym rzedem izolacji (grunt pod wptywem mrozu
czasami sie podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwe izolacji niszczytoby elewacie).
Krawedzie szczelin dylatacyjnych nalezy wykonaé przy uzyciu profili cokotowych i
mocowa¢ za pomocg kotkdw rozporowych, przed montazem ocieplenia, do warstwy
konstrukcyjne;j.

3. Warstwa izolacyjna

Uktadajac izolacje ze styropianu nalezy starannie dociskac ptyty wzajemnie do siebie, aby

unikngé powstawania mostkéw termicznych na ztgczeniach. Pierwszy rzad pityt

izolacyjnych nalezy oprze¢ na prowadnicy. Ptyty styropianowe powinny byé przyklejane

metodag ,pasmowo punktowg” to znaczy, ze szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz

obwodu ptyty powinna wynosié¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny
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by¢ natozone punkty o S$rednicy 8-12 cm tak, aby tgczna powierzchnia, masy klejgcej
obejmowata, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe
podtoze lub narazonych na wieksze ssanie wiatru (np. naroza budynku, okolice otworéw
okiennych i drzwiowych) nalezy réwnolegle stosowaé mocowanie mechaniczne, uzywajgc
kotkéw rozpreznych. W mocnych scianach wykonanych np. z cegty petnej, kotki powinny
by¢ zakotwione na gtebokos$¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych $cianach np. z pustakow
czy betonu komérkowego na gtebokosé min. 9 cm (nalezy stosowac kotki rozporowe, ktére
uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkbw muszag doktadnie
przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego rzedu nalezy
rozpoczg¢ od potowki ptyty. Przy narozniku ptyte winno sie wysuna¢ na jej grubosc¢, aby
umozliwi¢ wigzanie rzedow na obydwu $cianach. Ukfadanie trzeciego rzedu ptyt nalezy
rozpoczg¢ ponownie od catej ptyty, aby w ten sposdb zapewni¢ mijanie spoin i dobre
wigzanie pomiedzy poszczegdlnym rzedami. Nalezy pamieta¢, aby styki ptyt nie
wystepowaty w narozach okiennych i drzwiowych.

4. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej

W miejscach, ktére sg szczegdblnie narazone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie
naroza na parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, nalezy zamocowac profile
ochronne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Mozna zastosowac réwniez dodatkowe
paski siatki zbrojgcej, utozone ukosnie w stosunku do gtéwnej warstwy lub w postaci
warstwy podwojnej. Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe
nanosi sie warstwe podktadowg o grubosci ok. 2 mm z masy klejgcej. Bezposrednio na
Swiezo potozony klej wyciskamy, od géry do dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi
by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd i zagniecen na catej swojej grubosci. Kolejne pasy
siatki z wtdékna szklanego sg uktadane podobnie jak pierwszy, od gory do dotu, z zaktadkg
na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki,
profile ochronne itp. Dodatkowo do wys. 2m nad terenem nalezy wykona¢ podwdjne
zbrojenie siatka.

5. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Na wyschnietg warstwe zbrojgca, nalezy nanies¢ warstwe gruntujgcg pod tynk zewnetrzny
mineralny malowany farbg silikatowg zgodnie z kolorystykg budynku. Przygotowang mase
lub zaprawe tynkarskg nalezy natozy¢ za pomocg diugiej pacy ze stali nierdzewnej, a

nastepnie rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwe. Po tej czynnosci nalezy usung¢
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nadmiar zaprawy do grubosci kruszywa zawartego w masie. Zgdang strukture tynku
uzyskac poprzez zatarcie natozonej masy.

6. Wiasciwa pora wykonania ocieplenia

Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25°C, przy bezdeszczowej pogodzie.
Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadoéw
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Na_ etapie przygotowania sie do ocieplenia niezbedne jest uwzglednienie

szczegdlnie istotnych elementdéw, takich jak:

» okredlenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania
wyprawy tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia,

» okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tgcznikbw mechanicznych oraz sposobu
klejenia izolacji do podtoza,

* przygotowanie rysunkdw technicznych detali potgczeh warstwy ocieplenia z oscieznicami
okien i drzwi, parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelnosci
potagczen na przenikanie powietrza i wody opadowej,

+ przygotowanie rysunkéw technicznych detali okreslajgcych sposéb wykonania
zewnetrznych krawedzi warstwy ocieplenia: przy cokole, goérnej krawedzi izolacji
termicznej — potagczenie z obrébkami blacharskimi sScianek attykowych, gzymsem,
ewentualnych bocznych krawedzi, jesli ocieplenie nie obejmuje catej powierzchni
obudowy,

» okreslenie sposobu wykonania dylatacji, anten (najlepiej za pomocag specjalnych
tacznikéw mechanicznych),

* dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej oraz jej faktury i koloru,

» podanie zalecen eksploatacyjnych dotyczacych konserwaciji.

* 0sadzenie parapetow okiennych zewnetrznych:

- parapety zewnetrzne niezaleznie od materiatu z jakiego sg wykonane, powinny wystawac
okoto 3,00-4,00 cm poza krawedz Sciany, lecz nie mniej niz 2,00 cm. Nalezy je
dostatecznie mocno przymocowac¢ do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ kitem
elastycznym.

-w przypadku okien z ksztattownikow PCV oraz okien z ksztattownikow aluminiowych

nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu poza profil progowy oscieznicy
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- przy montazu parapetéw z blachy nalezy uwzglednié: zmiane wymiaréw parapetu pod
wzgledem temperatury, podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do géry
przez wiatr, potgczenia parapetow z osciezem nalezy wykonywaé¢ w zaleznosci od
konkretnego rozwigzania elewacji.

* przetozenie istniejgcych rur spustowych:

- rury spustowe nalezy zdemontowac i ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inwestora, z
przeznaczeniem do wywozu z terenu budowy, lub zagospodarowania w sposob
uzgodniony z Inwestorem,

- nowe rury spustowe zamocowac ponownie na dtuzszych hakach, przystosowanych do
grubosci styropianu w potozeniu zgodnym z projektem,

- w razie konieczno$ci nalezy dokonac¢ odpowiednich obrébek blacharskich,

* przetozenie i montaz istniejgcych elementéw i urzgdzen na elewacji budynku (tabliczki z
danymi adresowymi i informacyjnymi, elementy oswietlenia i sygnalizacji alarmowej,
instalacja odgromowa):

- tabliczki adresowe i informacyjne zamocowa¢ do nowego lica Sciany za pomocg wkretow
o odpowiedniej dtugosci z kotkami rozporowymi w murze, z zachowaniem pierwotnego
potozenia na elewacji,

- stelaze i wsporniki do mocowania agregatow klimatyzacji i instalacji odgromowej nalezy
przediuzy¢ poprzez dospawanie pretow i ksztattownikdéw stalowych, lub wymieni¢ na nowe
0 wiekszym wysiegu,

- po montazu instalacji odgromowej nalezy dokonaé stosownych pomiaréw sprawnosci
instalacji i uzyska¢ protokdt odbioru potwierdzony przez osobe z odpowiednimi
kwalifikacjami.

Nieuwzglednienie powyzszych elementow przed przystgpieniem do prac wykonawczych

moze powodowac liczne problemy w trakcie ich wykonywania.

Ocieplenie scian zewnetrznych przy gruncie:

Izolacje cieplng Scian przy gruncie nalezy wykona¢ metodg lekkg mokrg warstwag
styropianu o grubosci 12 cm i wspotczynniku A = 0,38 W/mK. Sposéb wykonania izolacji
wg dokumentacji projektowe;.

Roboty ziemne:
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1. Roboty w zakresie wykonywania wykopdéw i ich zabezpieczenie, wykonanie izolacji
pionowej Scian do gruntu

2. Przewidzie¢ wywoz ziemi.

3. Wykopy, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wykopy przy fundamentach i scianach
fundamentowych zabezpieczyc.

Roboty budowlane izolacyjne:

1. Wykonanie izolacji $cian przyziemi i Scian fundamentowych.

2. Wykopy wykonywac¢ odcinkami

3. Sciany oczys$é, osuszyé, skué istniejgcy tynk, wykonaé nowy cementowo — wapienny,
wykonac izolacje pionowa 2 x papa, ociepli¢ 12 cm twardego styropianu wodoodpornego o
wspoétczynniku A = 0,038 W/mK ', na zewnatrz wykonac izolacje z foli kubetkowej.

4. Ocieplone fundamenty budynku obsypa¢ zwirem na szerokosci 15-20 cm.

5. Teren po zasypanym wykopie wokét budynku przywréci¢é do stanu sprzed realizacii
robét.

Ocieplenie stropodachu:
Izolacje cieplng stropodachu nalezy wykonaé warstwg granulatu wetny mineralnej o
grubosci 17 cm i wspédiczynniku A = 0,040 W/mK. Sposéb wykonania izolacji wg
dokumentacji projektowej, sugeruje sie wykonanie ocieplenia metodg wdmuchiwania na
sucho od goéry.
Izolacja cieplna wykonywana jest metodg mechanicznego wdmuchiwania granulatu na
sucho za pomocg specjalnych agregatéw nasypowych.
Kolejnosc¢ robat:

. zabezpieczenie terenu wokot obiektu

. ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujgcych

. rozmieszczenie paczek granulatu

. wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi

1
2
3
4
5. wykonanie otworéw umozliwiajgcych kontrole i podawanie materiatu,
2. kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropu,

3. kontrola stanu wentylacji i montazu dodatkowych kominkéw wentylacyjnych,
4. zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka,

5.

podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu, ocieplenie wetna mineralng o
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grubosci 17 cm i wspotczynniku A = 0,040 W/mK

6. robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac, nalezy zachowac
odpowiedni naddatek na osiadanie, zgodnie z kartami technologicznymi producenta
granulatu.

7. zamkniecie stropu, zabetonowanie otworéw technologicznych i/lub zabezpieczenie
przed opadami atmosferycznymi.

Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢é wykonywane przez firmy przeszkolone i
poinstruowane w zakresie warunkow i technologii wykonywania termomodernizacji
stropdw oraz posiadajgce specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen
stropodachu.

Wykonawca podczas prac aplikacyjnych granulat szczegblng uwage zwrédci na
zabezpieczenie istniejgcych elementdw instalacyjnych znajdujgcych sie na dachu oraz w
przestrzeni pustki powietrznej (m.in. kominki wentylacyjne, kanalizacji sanitarnej, czerpnie,
wyrzutnie wentylacyjne,Swietliki, okucia dachowe) i zabezpieczy odpowiednio ww
elementy. Wykonawca jest odpowiedzialny za nie uszkodzenie ww elementéw. Naprawa

uszkodzen po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania sie
ze stanem faktycznym i dokonania wlasnych pomiaréw. Podane przez
Zamawiajgcego informacje nalezy traktowaé jako orientacyjne i nie moga stuzy¢
jako podstawa do wykonania prawidtowej wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca

nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu

odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie

letnim, w czasie upatdw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie

pomieszczen ostatnich kondygnaciji, tworzgc okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
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rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropoéw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw
metoda wdmuchiwania — zesp6t czynnosci polegajgcych na doborze materiatéw i
sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otwordéw techniczno, montazowych (w

stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metodg pneumatyczng.

1.5. Ogdbine wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

- temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna

wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i
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uszkodzeniem.

- czasowa ochrona elewacji i dachu przed deszczem powinna by¢ zapewniona do
momentu ostatecznego zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

- powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- pomiedzy rusztowaniem, a sciang nalezy zachowacC wystarczajgco duzg odlegtosc
(minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem od sSciany w celu prawidtowego
odprowadzania wody.

- poditoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +- 6 mm na
promieniu 1,2 m, wolne od wykwitéw. Ubytki powinny byé uzupetnione za pomocag
odpowiednich preparatéw, a odchytki od pionu zniwelowane w sposdb uzgodniony z
Inwestorem.

- przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podtoza. Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggtg powtoke
termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem
termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca.

- powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ rowna, nalezy jg sprawdzi¢ przy
uzyciu taty dtugosci co najmniej 2,5 m.

- calg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt
doktadnie usungc.

- wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggtg, az do naturalnych przerw
takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewnic
odpowiednig liczbe pracownikow i rusztowan. WNalezy unikaé prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie uzywa¢ materiatu

pochodzgcego z tej samej serii.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce zrodta

wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
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dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i woudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do materiatdbw pomocniczych zalicza sie:

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15

i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— pape termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych i
odtworzenia fragmentow pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otworow
technologicznych,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan, butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich

norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
odpowiada¢ normom.

Przewidziano nastepujace materiaty:

- styropian o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,040W/m?K i grubosci 15cm i 16cm do
ocieplenia scian zewnetrznych,

- styropian o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,038W/m?K i grubosci 12cm do ocieplenia
$cian przy gruncie,

- wetna mineralna o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,040W/m?K i grubosci 17cm do
ocieplenia stropodachu,

- materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

- mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki
nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego,

- zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed

wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie,

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnos$ci energetycznej Budynku Administracji w WoadZzistawiu Slaskim Powiatowego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje istniejacych przegréd
zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej , modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
66/99



- Haki mocujace stalowe
- Blacha powlekana na obrobki

- inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania

3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robo6t. Sprzet

uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami PFU , PZJ oraz

projektu organizacji robédt, ktdéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy

Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobierac, tak aby ich wydajno$¢ byta

dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt duzej

wydajnosci moga powodowaé wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a

jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”.

Kompletny zespét dozujgco, wdmuchujgcy granulat wetny stanowia:

1. Agregaty bgdz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski

oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncoéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i

podzespoty pozwalajgce na regulacje i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne

sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.

Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w

odpowiedni zawor pomiedzy kohcdwka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktéry zapobiega

cofaniu sie granulatu (przez wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub

agregatu.

Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢é obowigzkowo wyposazone w ostony

bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej

ilosci pytu a takze spokojng prace urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.

Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu
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przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje
obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy réwniez opracowaé¢ oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju
budynku, okreslajgca sposéb montazu przewoddéw elastycznych do transportu granulatu.
Koncdwki wdmuchujgce powinny byé wykonane z materiatu odpornego na sScieranie,

a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub
bazaltowy). Ponadto muszg posiadaé rekojes¢ antyelektrostatyczng i Srednice
dopasowang do przewoddw elastycznych.

Sprzet techniczny i bhp:

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachéw
sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdje¢
izolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzaciji
8cianek azurowych i petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokoSci
stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzaca, przy
termoizolacji niedostepnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowe;j
i kontroli rGwnomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujace;j.
10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne.

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkag przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o

grubosci minimum 20 mm.
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15. Rekawice pytoszczelne.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kt6re
nie wplyng niekorzystnie na jako$é¢ robot i wrasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu  winny by¢é zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepisobw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

- samochod dtuzycowy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ocena miejsca roboét, przygotowanie miejsca robot

Roboty budowlane winny by¢é wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen

ogolnych i szczegdtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu

ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na witasny

koszt.

Roboty rozbiérkowe i ziemne wewnatrz i na zewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z

zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z

wykonaniem termomodernizaciji.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ z pretdw ocynkowanych. Po zakohczeniu prac

zwigzanych z ponownym montazem instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary
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skutecznosci uziemienia dla kazdego zwodu instalacji odgromowej. Po zakohczeniu prac
nalezy przedstawi¢ niezbedne protokoty.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé¢ na
oblodzonych podtozach.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny byé dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.5.9.10.

Do montazu rynien uzywac¢ uchwytow PCV. Rynna powinna opiera¢ sie na hakach lub
wisie¢ na nich. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na
sztywno. Haki nalezy mocowa¢ wkretami a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze
wyrwac. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytéw wynosi okoto 50-70 cm, w
zalezno$ci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materiatu oraz zalecen producenta.
Na hakach nie mozna opiera¢ ztgczek dylatacyjnych, tukéw, wylotow oraz potgczen
odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementéw. Przy tgczeniu
rynien nalezy przestrzegac instrukcji producenta. Rury spustowe nalezy mocowac¢ do
§ciany za pomocg obejm. Sg one wykonane z tego samego materiatu co rury. Obejmy
rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna
mocowac takze za pomocg uchwytdw, ktére po przykreceniu sg niewidoczne z zewnatrz.

Przy dtugos$ci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na koncu rynny.

5.2. Ocieplenie scian zewnetrznych

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku
uzupetni¢. Wykona¢ prébe przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta
systemu docieplenia. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania listw
startowych. Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk

na 1 m2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m2 w strefie krawedziowe,;.
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Mocowanie mechaniczne wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Diugosé
tacznikdéw warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po trzech
dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a
nastepnie wykonac tynk cienkowarstwowy oraz zamocowacé profile elewacyjne (gzymsy,
obramowania okien, parapety, bonie) i podwdjnie pomalowac farbg silikonowg zewnetrzna.
Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykonaé w sposob zalecany przez producenta

systemu i zgodnie z projektem. Kolor elewacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5.3. Ocieplenie scian zewnetrznych go gruntu

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystgpi¢ do
klejenia ptyt styropianowych. Klejenie nalezy rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy naktadac
punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajgc je ruchem kolistym przyktada¢ do podtoza.
Zalecane jest wykonanie proby polegajacej na przyklejeniu 3 prébek o wymiarach 25 cm x
25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech dniach. Na czesci sciany pod gruntem
(8ciana fundamentowa-cokot) wykonaé tynk zywiczny wykonany na podwodjnej warstwie

siatki zatopionej w zaprawie klejace;j.

5.4. Ocieplenie stropodachu

Izolacja cieplna wykonywana bedzie metodg mechanicznego wdmuchiwania granulatu na
sucho za pomocg specjalnych agregatéw nasypowych.

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego,
zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos¢ ta powinna by¢é wykonywana
podswietlong lunetg obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej
(najwyzszej) otwory prébne (g 80 mm). Przed nawierceniem tych otwordéw nalezy
sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy ocenié stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz uktad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad scianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérna ptyte dachu w stropodachu.

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robédt

przygotowawczych przez monterow izolacji cieplnej. Spos6b wdmuchiwania granulatu

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnos$ci energetycznej Budynku Administracji w WoadZzistawiu Slaskim Powiatowego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje istniejacych przegréd
zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej , modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
71/99



przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomiedzy
Sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie
przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncéwki wdmuchiwany jest granulat,
natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik
okresla miejsca puste tzw. ,kieszenie” ktdre sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu
rownomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocg
specjalnej koncowki i przy sterowaniu lunetg przedmuchuje sie samym powietrzem.
Lacznosé operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncowki obrotowej odbywa sie
za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

Nalezy wykona¢ sukcesywne wraz z postepem robdt fotografowanie przestrzeni
stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik do protokétu odbioru robot.

Po zakonczeniu wdmuchiwania granulatu , po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci
warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru , nalezy zaklei¢ otwory
technologiczne przy uzyciu odpowiednich korkéw betonowych z betonu B15 i kleju
mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalne;.

Na otworach gdzie przewidziano wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne i
obrabia je papg termozgrzewalna.

Roboty izolacyjne winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na
biezgco przed ich zakryciem.

6. Obmiar robét

Roboty zwigzane =z wykonaniem robdt budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem docieplenia scian zewnetrznych,
$cian do gruntu i stropodachu, bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg
formularza ofertowo cenowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

7. Przejecie robot

7.1.  Warunki ogdlne
Ogb6lne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
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rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru rob6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw,
oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementéw .

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowsg i instrukcjami producentow

- wygladu ptaszczyzny

- rownosci powierzchni

- szczelnos¢ pokrycia

- grubosci i jakosci warstw

7.3. Odbiér koncowy

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc¢
odebrane.

Dla przeprowadzenia odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiaréw,

- o$wiadczenie o zakonczeniu rob6t i gotowosci przekazania obiektu do eksploataciji, wraz
z notatkg, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji rob6t (np. z

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),
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- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania wymaganych prawem dokumentow, potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja
powykonawcza”);

- zZlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty
by¢ od niego zazgdane.

Z odbioru kohcowego powinien byé spisany protok6t podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protok6t powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiekitu do eksploatacji, protokdt powinien
zawiera¢ oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej

uzasadnieniem.
8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z
wykonaniem rob6t budowlanych. Cena wykonania tych robét ma byé na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia $cian zewnetrznych oraz
stropodachu oraz innych robét zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa
formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowaé zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych

materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.
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(3) WW 00.02: Roboty budowlane — wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami

wewnetrznymi
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania wymiany
stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi, obejmujgcy w szczegdlnosci
wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdinych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru dla niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Roboét objetych kontraktem

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robdét budowlanych okreslonych w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegdlno$ci:

- ocena miejsca robét

- przygotowanie miejsca robot

- przechowywanie i obchodzenie sie z surowcami

- wymiana okien wraz z parapetami wewnetrznymi o powierzchni 6,05 m? o wspétczynniku
przenikania 1,1 W/m?K

- obrébka otworow okiennych (na zewnatrz i wewnatrz budynku)

- odtworzenie tynkow wewnetrznych wraz z wykonaniem gtadzi i malowaniem na kolor
ustalony z Zamawiajgcym.

Zaleca sie, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosowac obiekt do
wszelkich wymagan i przepisbw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z

dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczenstwa
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pozarowego oraz sanitarnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w
odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnos$ci energetycznej Budynku Administracji w WoadZzistawiu Slaskim Powiatowego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje istniejacych przegréd
zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej , modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
76/99



2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za

ich wiasciwe sktadowanie i woudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
odpowiada¢ normom. Przewidziano nastepujgce materiaty:

- okna z profili PCV o wspdtczynniku przenikania 1,1 W/m?K, wraz z nawiewnikami
okiennymi

- parapety wewnetrzne,

- parapety zewnetrzne,

Okna z profili PVC min. 5- komorowy w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie

projektu, pakiet szklany tréjszybowy.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania sie
ze stanem faktycznym i dokonania wlasnych pomiaréw stolarki. Podane przez
Zamawiajgcego informacje nalezy traktowaé jako orientacyjne i nie moga stuzy¢
jako podstawa do wykonania prawidiowej wyceny.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry jest wymagany technologicznie
przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowacé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢é utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.
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4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kt6re
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu  winny by¢é zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepisobw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

- samochdd dtuzycowy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ocena miejsca roboét, przygotowanie miejsca robot

Roboty budowlane winny by¢é wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogoblnych i szczegdtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

Nalezy uwzgledni¢ takie prace jak: roboty rozbidérkowe, wykucie z muru o$cieznic,
rozebranie obrébek blacharskich itp.

Roboty rozbiérkowe wewnagtrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z

wykonaniem termomodernizaciji.
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5.2. Wykonanie robét

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z
wymaganiami producenta. Okna mocowaé¢ kotwami stalowymi rozporowymi o srednicy
min. 10,00 mm, bezposrednio przez oscieznice lub za pomocg odpowiednich uchwytow.
Mocowanie kotwami w kazdym narozu na krawedzi pionowej i poziomej, a na dtugosci
krawedzi w rozstawie maksymalnym co 75,00 cm. Kazda kotwa musi by¢ osadzona w
murze na gtebokos¢ min. 10,00 cm Przeswit pomiedzy oscieznicg, a osciezem nie moze
przekracza¢ 20,00 mm. Styki oscieznicy z murem uszczelni¢ piankg poliuretanowa,

wypetnienie musi by¢ catkowite.

5.3. Uszczelnienie i izolacje potaczenia stolarki ze sciang

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy stolarkg a osciezem przed
zawilgoceniem, zaréwno przed wodg opadowg od strony zewnetrznej, jak i wilgocig z
powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony zewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelniania nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta materiatdw
uszczelniajgcych, uwzgledniajgc:

- zgodnos$¢ chemiczng stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

- oczyszczenie powierzchni przylegania,

- zagruntowanie powierzchni przylegania,

- wymagania odnosnie do stosowania ze wzgledu na wilgotnosc¢ i temperature powietrza.
System uszczelnienia stolarki na obwodzie sktada sie z trzech warstw:

- wewnetrznej,

- Srodkowej,

- zewnetrznej,

Warstwe wewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w
formie réznego rodzaju tasm, foli uszczelniajgcych lub kitu trwale elastycznego nie
przepuszczajgcych powietrza i pary wodnej. Warstwe srodkowg stanowi izolacyjna pianka
wypetniajgca lub mineralne materiaty izolacyjne, ktére zapewniajg izolacje termiczng i
akustyczng potgczenia stolarki ze $ciang budynku. Warstwe zewnetrzng stanowi
uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych. Paroprzepuszczalnosé po stronie wewnetrznej stolarki powinna

by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie powinno
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wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami. Generalng zasadg
uszczelnienia potgczenia stolarki ze $ciang jest: szczelniej po stronie wewnetrznej niz po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z

potgczenia na zewnatrz budynku.

5.4. Osadzanie parapetow okiennych
Parapety zewnetrzne:

+ Parapety zewnetrzne niezaleznie od materiatu z jakiego bedg wykonane, powinny
wystawac okoto 3,00-4,00 cm poza krawedz Sciany, lecz nie mniej niz 2,00 cm. Nalezy je
dostatecznie mocno przymocowaé do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ kitem
elastycznym.

» Generalng zasadg jest wprowadzenie kotnierza parapetu poza profil progowy oscieznicy
w przypadku okien z ksztattownikdéw PCV oraz okien z ksztattownikéw aluminiowych.

Przy montazu parapetoéw z blachy nalezy uwzglednic:

* zmiane wymiarow parapetu pod wzgledem temperatury,

* podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do gory przez wiatr,

» potaczenia parapetébw z osciezem nalezy wykonywaé¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewaciji.

Parapety wewnetrzne:

» Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza po uszczelnieniu
okna w o$ciezy z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy. Ptaszczyzna
styku parapetu z wrebem os$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody i pary wodnej w potgczeniach.

6. Obmiar robét

Roboty zwigzane =z wykonaniem robdt budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem wymiany stolarki drzwiowej
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo cenowego i

bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnos$ci energetycznej Budynku Administracji w WoadZzistawiu Slaskim Powiatowego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje istniejacych przegréd
zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej , modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
80/99



7. Przejecie robot

7.1.  Warunki ogolne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru rob6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw,
oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementdw .

7.3. Odbiér koncowy

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu, ktéry polega na ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia roboét
oraz gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego, zgodnie
z zasadami okreslonymi w SIWZ.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdine

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z
wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robét ma by¢é na zasadach
ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j

oraz innych robo6t zwigzanych z nimi. Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg formularza
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ofertowo cenowego nalezy przyjmowaé zgodnie z  postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci

wykonania robét, na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan.

(3) WW 00.01: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru modernizaciji instalacji c.o. dla niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach zadania obejmuje:

- Woykonanie dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,

- Montaz zaworéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych (c.o. i
c.w.u.) zasilajgcych budynek w ilosci i lokalizacji wynikajgcej z dokumentaciji
projektowej,

- Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajacego regulacje
temperatury uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,

- Woykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikbw temperatury, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- Wigczenie nowych instalacji niskopradowych w istniejacy uktad zasilania budynku,
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Obrdbka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzeh powierzchni roboczych, ani nie
obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosSciowych materiatdow. Elementy powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez Sladéw

zhiszczen i uszkodzen.

2.2. Dokumentacja
Wszystkie elementy winny posiadaé aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobatg i atest higieniczny.

2.3. Skladowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontrakiu podatne na uszkodzenia
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mechaniczne nalezy sktadowacé i chroni¢ w nastepujgcy sposoéb:

— Woyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone,

- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

— Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

— Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych, wigzek lub kregéw po podtozu.

— Zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

— materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkdéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na
podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed:

— dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

Sktadowanie wszystkich elementow instalacji oraz elementéw prefabrykowanych

zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t.  Sprzet
uzywany do realizacji rob6ét powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$é rob6t i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki

transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry
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uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Kable powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wytadunek powinien odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznoséci, uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé ze

srodkéw transportowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdine

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1.1. Wymagania dla regulatora pogodowego

Regulator pogodowy z podstawg i kluczem aplikacji spetniajgcy nastepujace wymogi w
jednostce podstawowej bez/lub z dodatkowymi modutami rozszerzajgcymi w zaleznosci od
wyposazenia wezta i ilosci czujnikéw temperaturowych:

- regulator pogodowy z zaimplementowanym dedykowanym programem do sterowania
pracg wezta cieplnego jako regulatora wezta cieplnego,

- regulator pogodowy musi umozliwia¢ podtgczenie do modutu telemetrycznego GSM i
uruchomienie transmisji danych zgodnie z funkcjonalnoscig pozostatych sterownikéw u
Zamawiajgcego wpietych do systemu,

- regulator pogodowy musi umozliwiaé wigczenie go, z wykorzystaniem jego catej
funkcjonalnosci, w istniejacy system zdalnej obstugi sterownikéw weztéw ciepinych, bez
ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow,

- menu regulatora w jezyku polskim,

- wyklucza sie programowanie regulatora pogodowego na zasadzie przygotowania

programu dziatania czy programowych modutéw funkcyjnych w zewnetrznym narzedziu
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(osobnym programie do programowania) i zatadowaniu p6zniej do pamieci regulatora,

- zasilanie regulatora 230[V],

- wyswietlacz graficzny, monochromatyczny lub kolorowy, z podswietleniem,

- odpowiednia komunikacja z dodatkowym interfejsem,

- mozliwos$¢ automatycznej zmiany czasu lato/zima,

- mozliwos$¢ przenoszenia oprogramowania (nastaw) miedzy regulatorami,

- zabezpieczenie przed zmiang nastaw przez osoby nieuprawnione,

- rozdzielczo$é wejs¢ analogowych Pt1000 minimum 0,1[°C],

- sterowanie 3-punktowe sitownikami 230[V],

- mozliwos¢ programowania minimum 6 punktow krzywej grzewczej w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, oprécz punktédw granicznych (punktéw odciecia), czyli oprdcz
punktéw minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania,

- mozliwosé programowania ograniczenia temperatury max,

- mozliwosé programowania ograniczenia temperatury min,

- mozliwos¢ programowania ograniczenia temperatury powrotu zaleznej od temperatury
zewnetrznej,

- mozliwos¢ sterowania uzupetnianiem ztadu z sieci wysokoparametrowej w funkcji
cisnienia w instalacji c.0. z ograniczeniem czasu uzupetniania z poziomu regulatora,

- regulator pogodowy musi posiada¢ ochrone antyzamarzeniowa,

- regulator pogodowy musi posiada¢ funkcje ¢wiczenia zaworu dla kazdego obwodu
regulacji,

- mozliwos$¢ programowania temperatury letniego wytgczenia instalaciji,

- nastawa temperatury letniego wytgczenia instalacji musi mie¢ wyzszy priorytet niz
temperatura wynikajgca z innych nastaw oprécz zabezpieczenia antyzamarzeniowego,
kt6re musi posiada¢ najwyzszy priorytet,

- mozliwos¢ ograniczania przeptywu i mocy od temperatury zewnetrznej,

- mozliwos¢ programowania przegrzewu c.w.u (tzw. zabezpieczenie antybakteryjne) wg
dowolnego harmonogramu tygodniowego,

- mozliwos¢é programowania priorytetu c.w.u.

- mozliwo$¢ programowania czasu otwierania/zamykania lub skoku zaworu regulacyjnego
podtgczonego sitownika.

- regulator pogodowy z regulacjg Pl (proporcjonalno—catkujgcg) indywidualnie dla kazdego
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obiegu regulowanego,

- regulator pogodowy musi posiada¢é minimum nastepujgce rodzaje pracy: tryb
automatyczny (praca z automatycznym przetgczaniem miedzy temperaturg komfortu i
temperaturg obnizong zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasowym), tryb
komfortu (regulacja wymaganej temperatury komfortu), tryb obnizenia (regulacja
wymaganej temperatury obnizonej), tryb gotowosci (zabezpieczenie przed zamarzaniem —
utrzymywanie minimalnej wymaganej temperatury wody w instalacji. Programowalna
wartos¢ temperatury zasilania w celu ochrony przed zamarzaniem.),

- regulator pogodowy musi posiada¢ mozliwosé sterowania recznego dla kazdego obwodu
regulacyjnego,

- mozliwos¢ pracy z zegarem w kazdym obwodzie regulacji z przetgczaniem trybu
komfortu i trybu obnizonego z minimum 3 okresami komfortu w kazdym dniu tygodnia.
Oddzielne niezalezne programowanie czasowe dla kazdego obwodu regulaciji,

- mozliwos¢ ustawiania alarmowania,

- archiwizacja danych minimum 4 dni wstecz,

- dopuszczalna temperatura pracy minimum w zakresie od 0[°C] do +55[°C],

- stopien ochrony minimum P41,

- mozliwo$¢ montazu na szynie DIN oraz na Scianie,

- bateria zasilania rezerwowego zegara czasu rzeczywistego,

- ustawienia i dane przechowywane w pamieci nieulotnej EEPROM,

- cata zatgczona dokumentacja techniczno — ruchowa, karty katalogowe, instrukcje,

materiaty informacyjne i szkoleniowe muszg by¢ w jezyku polskim.

5.1.2. Wymagania dla sitownikéw

Sitownik zaworu regulacyjnego ze sterowaniem 3-punktowym 230[V] z odpowiednim
zaworem regulacyjnym:

- naped elektromechaniczny,

- bezposredni i prosty montaz sitownika na zaworze

- napiecie zasilania 230 [V],

- praca w temperaturze otoczenia do 55 [°C],

- stopien ochrony minimum IP 54,

- zabezpieczenie przecigzeniowe sitownika w przypadku zablokowania zaworu,
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- czas przebiegu sitownika z zaworem dla obiegu c.w.u. maksymalnie 30 s i dla obiegu c.o.
maksymalnie 150 s,

- po zdemontowaniu sitownika z zaworu zawor musi pozosta¢ w pozycji petnego otwarcia,
- regulacja ptynna, sygnat sterujacy trojpunktowy (tréjwartosciowy),

Sitowniki montowaé w pozycji pracy dopuszczonej przez DTR.

Uwaga: przy montazu sitownikéw przewidzie¢ swobodny dostep serwisowy i mozliwosc
demontazu sitownika bez koniecznosci demontowania jakiegokolwiek innego elementu

wezta cieplnego.

5.1.3. Wymagania dla zaworéw regulacyjnych do sitownikéw

Zawory regulacyjne do sitownikéw muszg posiadac:

- potagczenia kotnierzowe,

- dopuszczalne potgczenia gwintowane dla weztéw cieplnych w wykonaniu wiszgcym,
- ci$nienie nominalne 1,6 MPa,

- temperatura maksymalna 130 [°C],

- zakres regulacji = 50:1,

- maksymalne cisnienie zamykajgce 10 bar,

- charakterystyka zaworu split lub logarytmiczna,

- normalnie otwarty,

- gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej,

- materiat korpusu zaworu i jego czesci pracujgce pod cisnieniem winny by¢ wykonane
zgodnie z normg DIN 4747,

- pozycja montazowa: pozioma, pionowa, prosty odcinek rurociggu

5.1.4. Wymagania dla czujnikow temperatury automatyki

- Czujniki typu Pt 1000.

- Czujniki na c.o. i c.w. Zanurzeniowe.

- Czujnik temperatury zewnetrznej — stata czasowa: maksimum 15min, element pomiarowy
PT 1000, - czujnik temperatury montowany na pétnocnej Scianie zewnetrznej, ostonietej
od wiatru, z daleka od otworéw okiennych (min. 0,5m), na wysokosci 3 m od poziomu
terenu.

Punkty pomiarowe powinny by¢é wykonane we wiasciwej technologii odpowiadajgcej
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wymogom uktadu sterowania. Kr6¢ce do montazu tulei dla przetwornikéw zanurzeniowych
powinny by¢é wykonane w technologii odpowiedniej dla danego materiatu przewodow
rurowych. Nalezy zachowa¢ odpowiednig $rednice i dtugos¢é kréécow dla tulei
przetwornikéw cisnienia i temperatury.

Umiejscowienie czujnikbw temperatury oraz sposéb ich montazu powinien byé
przeprowadzony w spos6b gwarantujgcy wiarygodnos¢ pomiaréw. Podczas uruchamiania
nalezy przeprowadzi¢ test czujnikbw i przekaznikbw. W razie koniecznosci czujniki
temperatury nalezy skalibrowaé do rzeczywistych wskazan.

Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych przez producenta odlegtosci czujnikéw od urzgdzen
sterowniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli transferowych o innej diugosci,
przekroju i charakterystyce niz wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen
sterujgcych.

Montaz uktadu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) powinien by¢ wykonany
zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie technicznym automatyki oraz wytycznymi
szczego6towymi producenta.

Pulpit sterowniczy powinien by¢ zlokalizowany na dogodnej wysokosci w miejscu fatwo

dostepnym, z mozliwoscig swobodnej obstugi.

5.1.5. Wymagania dla instalacji elektrycznych

Przewody

Nie wymaga sie stosowania dla obwoddéw sygnatowych przewodéw ekranowanych. W
konstrukcji wezta nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ osobnego prowadzenia przewodow
sygnatowych i zasilajgcych. Korytka do przewodow - z tworzyw sztucznych lub rurkach
elektroinstalacyjnych sztywnych PCV o wysokim stopniu wytrzymatosci mechanicznej.
Koncowe odcinki przewodow prowadzi¢ w rurze ostonowej PESZEL.

Rozdzielnia AKPIA.

Rozdzielnice AKPIiA nalezy zabudowaé na konstrukcji wezta cieplnego. W przypadku

weztow stojgcych wspornik panelu elektrycznego z mozliwoscig obrotu w zakresie 90
stopni oraz przesuniecia w pionie do 500 mm.

Musi istnie¢ swobodny dostep do wnetrza rozdzielnicy, nieograniczony elementami
technologii i konstrukcji wezta. Przednia elewacja rozdzielnicy nie moze by¢ cofnieta w

stosunku do najbardziej wysunietego elementu technologii lub konstrukcji wezta.
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Rozdzielnica elekitryczna musi gwarantowac¢ stopien ochrony [IP=65, wykonanie
rozdzielnicy elektrycznej w szafie z tworzywa sztucznego. Rozdzielnica musi posiadac
mozliwos$¢ zabudowy modutowej z maskownicami niewykorzystanego miejsca. Wszystkie
aparaty elektryczne oraz elementy elekironiki majg by¢é potaczone poprzez listwy
zaciskowe w skrzynkach. Oznakowanie zaciskédw powinno by¢ zunifikowane.

W rozdzielnicy zainstalowac:

-wytgcznik gtdwny skrzynki automatyki

-wytgcznik réznicowo-pradowy

-wytgczniki nadprgdowe dla kazdej pompy

-przetaczniki pracy pomp z pozycjg zerowg (praca reczna/stop/praca automatyczna).

Na rozdzielnicy wezta zastosowaé sygnalizacje pracy napeddw i przetgczenia trybow
pracy.

Nalezy wykona¢ schemat elektryczny potgczen w rozdzielnicy.

Nalezy wykona¢ opis pél rozdzielnicy z wykazem zastosowanych elementéw.

Schemat i opis umiesci¢ w sposdb trwaty i zabezpieczony przed wilgocig bezposrednio na
rozdzielnicy lub w jej bezposrednim sgsiedztwie.

Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania podstawowe dotyczagce w
szczegolnosci:

- Bezpieczenstwa konstrukgciji

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i
oszczednosci energii

- Ochrony przed porazeniem elektrycznym

- Wyréwnania potencjatow wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonywanie rob6t dotyczy:

- Przebié¢ przez stropy

- Prowadzenia tras kablowych

- Znakowania kabli

- Prowadzenia kabli i przewodoéw
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- Pomiaréw kabli i przewodéw

- Montazu urzadzen

- Oznakowaniu urzgdzen

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzgdzen

- Przeprowadzenie prob dziatania instalacji

5.1.5.1. Sprzet i osprzet instalacyjny - mocowanie

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do poditoza za pomoca kotkéw i srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow za pomocg kotkdbw rozporowych z

tworzywa sztucznego.

5.1.5.2. Prowadzenie przewodow elektrycznych

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikéw zasilanych od
gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej odbiorniki zasilane z
instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykonywaé¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattownikach, korytkach itp.
Ukladanie przewodow:

1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur:

Rury nalezy ukfada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
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sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych kohcéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywacé tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Promieh giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow. Cafta instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynno$¢ taka nie jest
jednoznacznie opisana.

Wciaganie przewoddw:

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczeh z rurami oraz
przelotowos¢. Wcigganie przewoddéw nalezy wykonac¢ za pomocag specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktore pdzniej zostang uzyte
w instalacji. Laczenie przewoddw wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.
2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocag
diawikow.

- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
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uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgleddw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony, oraz aby zwisy
przewoddw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow

- Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla

- po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien,

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
- utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
- utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza,

- utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.1.5.3. Laczenie przewodow elektrycznych
W instalacjach elekirycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen

skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
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zewnatrz przewodu, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytgczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek), powinny by¢é zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub

ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.1.5.4. Przytaczenie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Potgczenia mogg byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen.

Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
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5.1.5.5. Podtaczenie przewodoéw do tablicy rozdzielczej:

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w
dokumentacji. Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z
przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zalaé
betonem.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podigczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem .
Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych nalezy wykona¢ demontaz instalaciji
wraz z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki
tynkow.

5.2. Ogodlne zasady wykonywania instalacji

1. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych

i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewod ochronny (PE)

nie moga byc¢ potgczone.
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3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktoérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodoéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe

i poziome. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane
jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg byé galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYZzo i YDYpzo,
750V.

7. Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwodow. Puszki
potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych na sScianach i na korytkach
instalacyjnych.

8. Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic, oraz aparaty elekiryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddw.

9. Nalezy stosowa¢ wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

10. Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang kablami typu YKYZzo w systemie TN-S
w ukfadzie promieniowo-magistralnym.

11. Wewnetrzne linie zasilajgce rozprowadzone zostang w poziomie na drabinkach
kablowych o odpowiednio dobranej nosnosci z uwagi na znaczng ilos¢ kabli.

12. Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac do poziomych drabinek kablowych za
pomocg uchwytow systemowych.

13. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zostac
usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

14. Nalezy stosowaé osprzet typowy, posiadajgcy mozliwos¢ oznaczenia gniazda
kolorowym wyrdznieniem (np. paskiem lub obwolutg) lub inny o analogicznych
parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, wytacznie

osprzet szczelny min. IP-44 z tzw. klapka.
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15. Typ osprzetu nalezy bezwzglednie ustali¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji
projektu.

16. Wszystkie tgczniki i gniazda nalezy wyr6zni¢ kolorami — dla obwoddéw podstawowych
kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Nalezy stosowaé wytgcznie osprzet

przystosowany fabrycznie do mozliwosci wyrdznienia kolorami.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatbw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli rob6t (w tym Kkontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi  wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

- wlasciwego podtaczenia przewodow wszystkich instalaciji,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikdéw do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementéw instalaciji.
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7. Obmiar roboét

Roboty zwigzane z realizacjg w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych rob6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania robét bedzie

zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo-cenowego.

8. Przejecie roboét
8.1. Warunki ogolne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem zadania zwigzanego z modernizacja instalacji c.o. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogoélnych, wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa
formularza ofertowo-cenowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
zwigzanych z modernizacjg instalacji c.o., oraz innych rob6t zwigzanych z nimi. Ptatnosé
za pozycje rozliczeniowg, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci

wykonania robét, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robét
Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z modernizacja c.o. obejmuje:

— prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
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obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

badania laboratoryjne rob6t i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

montaz zawordw regulacyjnych z sitownikami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng i
odcinajgcyg

— wykucie i zamurowanie otwordw w stropach i $cianach

— wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

— préby szczelnosci odcinkdw instalacji,

— ptukanie odcinkdw instalacji

— izolacja termiczna przewodoéw,

— wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach
normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW (punkt 2.5 PFU) nalezy traktowaé
jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU,
poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.
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