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1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie 
zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
własności materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu jakości wykonania 
robót. 
Specyfikacja Techniczna “Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zaplanowane zostały do wykonania 
w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim”. 
 
Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim realizowane będzie przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3 Efektywność energetyczna  
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 
4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej – konkurs.  
Celem zamówienia jest dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów 
technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych.  
W wyniku przeprowadzonych robót modernizacyjnych ma nastąpić obniżenie kosztów 
eksploatacji oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.  
Opracowane projekty budowlane lub materiały zgłoszeniowe muszą uwzględniać zakres 
robót określony w PFU.  
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie ociepleń obiektów PPZOZ  
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim wraz z innymi pracami budowlanymi w oparciu  
o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).  
 
Specyfikacja techniczna została wykonana na podstawie wykonanych PFU, audytów 
energetycznych, wizji lokalnej, posiadanej dokumentacji obiektów oraz danych 
techniczno - eksploatacyjnych. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: 
„Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim.  
 
Jako cel przyjęto założenie głębokiej modernizacji energetycznej budynków PPZOZ 
obejmującej jak największą liczbę działań termomodernizacyjnych (m.in.: poprawę 
termoizolacyjności obiektów poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę 
stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację systemów c.o.) 
Celem wykonania modernizacji energetycznej budynków PPZOZ jest również osiągnięcie 
efektu ekologicznego polegającego na:  

 Oszczędności energii cielnej,  
 Zmniejszeniu emisji, CO2 związanej z oszczędnością energii,  
 Poprawą izolacyjności cieplnej budynku i jego estetyki.  

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

W trakcie trwania prac modernizacyjnych budynki będą użytkowane. W związku  
z powyższym należy przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich wymogów 
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technologicznych zapewniających bezpieczne funkcjonowanie obiektów. Zakres prac oraz 
godziny ich wykonania należy uzgadniać z administratorami obiektów.  
Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały 
czas bez zakłóceń w godzinach pracy. 

1.3. Architektura  

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz do 
porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Przyjęta kolorystyka powinna 
nawiązywać do pozostałych obiektów kompleksu szpitala.  
Planowane rozwiązania architektoniczne nie mogą narusza uwarunkowań funkcjonalno 
użytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.  
Wszelkie rozwiązania architektoniczne niewskazane w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym.  

1.4. Instalacje. 

Zakłada się montaż brakujących lub zużytych elementów instalacji, które są niezbędne 
dla funkcjonowania danego obiektu, takie jak: kratki wentylacyjne, elementy 
odgromienia oraz rynien, skrzynki elektryczne, wodociągowe i telekomunikacyjne na i 
pod tynkowe itp.  

1.5. Wykończenia. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie (szczególnie w budynkach użytku publicznego takich jak szpitale, 
przychodnie). Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i 
zgodnie z obowiązującymi normami.  
Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem 
ze szczególnym uwzględnieniem trwałości i wymagań ppoż. oraz dopuszczalności 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  

1.6. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika 
Zamówień:  

Główny kod:  
CPV 45000000 – Roboty budowlane,  
CPV 71000000 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,  
 
Dodatkowe kody:  
CPV: 45210000- 2  Roboty budowlane w zakresie budynków,  
CPV: 45100000- 8  Przygotowanie terenu pod budowę,  
CPV: 45231000- 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych; 
CPV: 45300000- 0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 
CPV: 45315700 -5   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
CPV: 45316000- 5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,  
CPV: 45321000- 3  Izolacja cieplna, 
CPV: 45430000- 7  Prace termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne,  
CPV: 45453000- 7  Roboty remontowe i renowacyjne,  
CPV: 45260000- 7  Roboty w zakresie pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne,  
CPV: 45261900- 9  naprawa i konserwacja dachów,  
CPV: 45321000- 3  Izolacja cieplna,  
CPV: 71220000- 0  Usługi projektowania architektonicznego,  
CPV: 71220000- 6  Projekt termomodernizacji i remontu,  
CPV: 71232310- 0  Usługi projektowania systemów zasilania energia elektryczną. 
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CPV: 71314200- 4   Usługi zasilania energią, 
CPV: 71320000- 0   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.  

1.7. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i umownych, należy 
stosować przy wyłanianiu wykonawcy, zleceniu, wykonaniu i odbieraniu. Integralną 
częścią niniejszego opracowania są Audyty i programy Funkcjonalno - Użytkowa 
dotyczące Zadania. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto 
zgodnie z określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r “Prawo budowlane” 
(Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207, pozycja 2016 z późniejszymi zmianami). 

Obiekt budowlany 
a) Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) Budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, 
c) Obiekt małej architektury, 

Budynek 
Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla 
Budowla to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową, 

Tymczasowy obiekt budowlany 
Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale 
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe, 

Budowa 
Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego, 

Roboty budowlane  
Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego, 



 

Wykonanie ociepleń obiektów PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Ślaskim 6 

Remont  
Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym, 

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym  
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym to urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

Teren budowy  
Teren budowy to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

Pozwolenie na budowę  
Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby – rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza  
Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy wraz z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty  
Teren zamknięty to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego 
część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób określony 
w przepisach „Prawa geodezyjnego i kartograficznego”, niezbędny na cele:  

 Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych ministrom właściwym do: spraw obrony narodowej, 
spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa, 

 Bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

Aprobata techniczna  
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
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Właściwy organ ` 
Właściwy organ to organ administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 „Prawa 
budowlanego”, 

Wyrób budowlany  
Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji budowy zgodnie z umową, ustawą “Prawo 
budowlane” oraz obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.  

Wymagania w zakresie terenu budowy 
Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym w umowie) 
teren budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu 
budowy od dnia przekazania terenu budowy (spisania protokołu przekazania) do dnia 
zakończenia budowy (spisania protokołu odbioru końcowego). Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje, będzie utrzymywać oraz zdemontuje po zakończeniu robót tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oznakowanie, wymagane zabezpieczenia 
wynikające z przepisów BHP przy prowadzeniu robót, oświetlenie itp., zgodnie z 
potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia oraz zabezpieczenia robót). Koszt 
zabezpieczenia wliczony jest w cenę umowną. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, 
sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy od dnia przekazania placu 
budowy, do dnia odbioru końcowego. 

Wymagania w zakresie Dziennika budowy 
Dziennik budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Inwestora z chwilą przejęcia 
przez Wykonawcę placu budowy. 

Dziennik budowy przeznaczony jest do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania, a mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 
obiektu budowlanego. Wpisów w Dzienniku budowy należy dokonywać w sposób trwały 
i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Wpisy dokonywane są chronologicznie, 
w sposób uniemożliwiający dokonywanie późniejszych uzupełnień. W razie konieczności 
wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy należy 
skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą 
– wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy 
dokonywać w formie wpisu do Dziennika budowy. 

Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku budowy upoważnieni są: 

a) Inwestor, 
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
c) Projektant, 
d) Kierownik budowy, 
e) Kierownik robót, 
f) Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
g) Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w ramach dokonywanych czynności 
kontrolnych). 
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Pod każdym wpisem w Dzienniku budowy osoby, których wpisy dotyczą, potwierdzają 
podpisem (z datą) zapoznanie się z jego treścią. 

W Dzienniku budowy odnotowuje się zmiany kierownika budowy, kierownika robót, 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. 

Dziennik budowy chronić należy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Za 
właściwe prowadzenie Dziennika budowy, jego stan oraz przechowywanie na terenie 
budowy w sposób umożliwiający dostęp do niego przez osoby do tego upoważnione – 
odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

Wymagania w zakresie BHP 
Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi plan „BIOZ” sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie 
wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca 
zapewni pracownikom zatrudnionym na budowie właściwe warunki socjalne, odpowiednią 
odzież ochronną i roboczą, środki ochrony osobistej oraz niezbędne dla realizacji robót 
narzędzia i sprzęt. 

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie posiadali 
aktualne badania lekarskie (w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nich 
robót), a osoby obsługujące sprzęt budowlany posiadały odpowiednie uprawnienia.  

Dokumenty stwierdzające aktualność badań lekarskich oraz posiadanie uprawnień 
Wykonawca winien okazać na każde żądanie Inwestora lub osób upoważnionych do ich 
kontrolowania. 

Wymagania w zakresie ppoż. 
Wykonawca egzekwował będzie przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego na terenie budowy. W tym celu, między innymi, wyposaży zaplecze budowy, 
pojazdy, maszyny i urządzenia w odpowiedni sprzęt ppoż. Zapewni on składowanie na 
terenie budowy materiałów łatwopalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zabezpieczy je przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
na skutek realizacji robót względnie przez jego pracowników. 

Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności zapewni dbałość: 

 Systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, 
 Minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregację, 
 Oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę obiektów i instalacji znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz za urządzenia i instalacje podziemne. 
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Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót, za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do wykonania robót od daty rozpoczęcia robót (przekazania placu budowy) do 
daty wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów 

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym oraz 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie następujących wymagań: 

 Bezpieczeństwo konstrukcji, 
 Bezpieczeństwo pożarowe, 
 Bezpieczeństwo użytkowania, 
 Warunki higieniczne i zdrowotne, 
 Warunki ochrony środowiska, 
 Warunki ochrony przed hałasem i drganiami, 
 Oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 
Wszystkie użyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego 
stosowania w budownictwie i muszą posiadać: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji, 
b) Certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dla wyrobów niepodlegających 

certyfikacji. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Jakiekolwiek wyroby niespełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być 
zastosowane przy realizacji budowy.  

Zastosowanie materiałów innych, niż przewiduje to dokumentacja budowlano – 
wykonawcza, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. W przypadku użycia przez 
Wykonawcę materiałów odmiennych bez wymaganej zgody – Inwestor może nakazać 
rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć wysokość należnego 
wynagrodzenia. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów. 
Materiały składować zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, utratą parametrów, właściwości i jakości. Sposób 
składowania musi zapewniać również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w 
pobliżu. 

Przed zabudową Wykonawca winien bezwzględnie przedłożyć do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru i Inwestorowi wszystkie zastosowane materiały. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu. 
Wykończenie ścian tynkiem cienkowarstwowym dekoracyjnym silikonowym – kolorystyka 
do uzgodnienia z Zamawiającym.  
Zastosować kątowniki narożne i listwy startowe oraz podwójne siatki w poziomie parteru.  
 
4. Transport 
 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego, do transportu 
pionowego należy użyć żurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych 
robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.  
 
5. Wykonanie robót 
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Opracowania projektowe objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 
Zamawiający wymaga, aby proponowane rozwiązania techniczne do zastosowania  
w obiektach oraz kolorystyka elewacji była uzgodniona z przedstawicielem 
Zamawiającego przed przystąpieniem do prac.  

Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia:  

a) Prace projektowe:  

a) Pozyskanie mapy do celów projektowych lub kopii map zasadniczych 
( w zależności od zakresu projektu),  

b) Dokonanie wizji lokalnej w terenie,  
c) Uzyskanie wszelkich opinii, decyzji oraz uzgodnień, zawiadomień wynikających  

z obowiązującego prawa i oświadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia,  

d) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę, (jeżeli taka konieczność będzie wynikała z zakresu prac 
objętych zadaniem), 

e) Opracowanie dokumentacji na wycinkę drzew, (jeżeli kolidują planowanymi  
z robotami budowlanymi), inwentaryzację zieleni (w tym uzyskanie zezwolenia na 
wycinkę),  

f) Opracowanie dokumentacji projektowej,  
g) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów wszystkich branż do czasu 

zakończenia realizacji inwestycji bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia  
 
Dokumentacja projektowa dla każdej części winna zawierać:  

 Mapę do celów projektowych ( lub, jeżeli nie będzie wymagana kopię mapy 
zasadniczej) w skali 1:500 – w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji 
elektronicznej (w formacie PDF dwg) na płycie CD, 

 Projekt koncepcyjny modernizacji energetycznej budynku – 1 egz. w wersji 
papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na płycie CD, 

 Opinię techniczną obiektu, 
 Ocenę stanu zasiedlenia przez ptaki i nietoperze objęte ochroną gatunkową, 
 Projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót (wszystkie 

niezbędne branże) – 5 egz. w wersji papierowej (2 egz. przeznaczone dla 
Inwestora z pozwoleniem na budowę) + 2 egz. wersji elektronicznej w PDF na 
płycie CD, 

 Kosztorysy i przedmiary prac - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersji 
elektronicznej w PDF na płycie CD, 

 Projekty wykonawcze (wszystkie niezbędne branże wraz z innymi opracowaniami 
niezbędnymi do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia) ze stopniem 
szczegółowości umożliwiającym prawidłowo zrealizować roboty budowlane, 
zawierający szczegóły detali architektonicznych, określający parametry i typy 
wybranych materiałów i urządzeń z podaniem gabarytów urządzeń - 5 egz. w 
wersji papierowej + 2 egz. wersji elektronicznej w PDF na płycie CD,  

 Harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający etapowanie robót  
i uzgodniony z Użytkownikiem i Zamawiającym - 2 egz. w wersji papierowej + 1 
egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,  

 Odpisy wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku  
z wykonywaniem niniejszej umowy - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 
elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,  

 
Uwaga:  
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a) Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca 
zweryfikuje inwentaryzację obiektów.  

b) Prace projektowe wykonać należy zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia i 
PFU do zadania „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z 
siedzibą w Wodzisławiu Śląskim” 

c) Dokumentacja w formacie PDF musi ściśle odpowiadać wersji papierowej tj. 
zawierać jej całą zawartość (treść – wszystkie strony tj. opis techniczny, warunki 
techniczne wydane przez firmy branżowe, uzgodnienia oraz rysunki z podpisami 
projektantów) wraz ze stronami tytułowymi.  

d) d) Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb 
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych 

b) Roboty budowlane. 

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane.  
 
Zakres prac budowlanych: 
 
Zadanie 1.2  
- Ocieplenie przegród budowlanych wraz z wykonaniem instalacji regulatorów 
pogodowych  
w budynku byłego Przedszkola (przeznaczony na działalność biurowo-magazynową)  
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca 51, 

a) Ocieplenie dachu o powierzchni 198,76 m2 warstwą styropianu o grubości 21 cm,  
o współczynniku przewodności λ=0,040 [W/(m·K)] i pokrycie dachu papą 
termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich. 

b) Ocieplenie ścian zewnętrznych o gr. 28 cm o powierzchni 20,56 m2 warstwą 
styropianu  
o grubości 16 cm, o współczynniku przewodności λ=0,040 [W/(m·K)] metodą 
lekką mokrą. 

c) Ocieplenie ścian zewnętrznych o gr. 38 cm o powierzchni 192,12 m2 warstwą 
styropianu o grubości 15 cm, o współczynniku przewodności λ=0,040 [W/(m·K)] 
metodą lekką mokrą. 

d) Wymiana okien drewnianych o powierzchni 1,19 m2 na szczelne PCW o 
współczynniku U = 1,1 W/m2 K. 

e) Wymiana drzwi zewnętrznych o powierzchni 2,31 m2 na szczelne PCW o 
współczynniku U = 1,3 W/m2 K. 

f) Modernizacja instalacji c.o. - montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami na 
rurociągach ciepłowniczych, zasilających budynek (c.o. i c.w.u.); indywidualnego 
regulatora temperatury, wykonanie niezbędnego okablowania i montaż czujników 
temperatury. 

 
Prace termomodernizacyjne budynku, polegać będą na: 
Ociepleniu ścian zewnętrznych o gr. 28 cm i 38 cm, wraz z wymianą parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych, 
Ociepleniu stropodachu warstwą styropianu, pokrycie papą wraz z wymianą obróbek 
blacharskich, 
 
Uwaga. 
Mając na uwadze lokalizacje budynku należy przewidzieć zabezpieczenie tynku poprzez 
wykonanie podwójnej siatki w poziomie parteru ( lub wykonanie tynków pancernych) i 
zabezpieczenie tynku przez graffiti do wysokości min. 2,0 m. 
 



 

Wykonanie ociepleń obiektów PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Ślaskim 12 

Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
Prace polegać będą na wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i 
stolarki drzwiowej, spełniającej obowiązujące przepisy w zakresie ochrony cieplnej. 
 
Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 
Prace polegać będą na podwyższeniu sprawności instalacji centralnego ogrzewania 
poprzez modernizację obejmującą: 

 Zaprojektowanie i wbudowanie instalacji automatycznej regulacji ciepła zasilania 
od temperatury zewnętrznej (tzw. regulator pogodowy). Zadaniem regulatora ma 
być pomiar temperatury zewnętrznej w cieniu oraz oddziaływanie na nastawy 
sterownika węzła, w celu ustalenia optymalnej temperatury zasilania. Ponadto 
regulator winien uwzględniać regulację temperatury w zależności od pory dnia, 
dnia tygodnia oraz temperatury zewnętrznej. W ramach tego układu ma być 
możliwość wyłączenia regulacji pogodowej oraz przejścia w tryb ręczny, 

 Wykonanie niezbędnego okablowania oraz montaż czujników temperatury, 
 Montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami na rurociągach c.o. i c.w.u. 

zasilających węzeł w budynku, 
 Zaprojektowanie i wbudowanie ciepłomierza przed rozdziałem ciepła, w celu 

pomiaru ilości ciepła zużytego na potrzeby budynku.  
 Po montażu regulatora pogodowego, należy uwzględnić zasilenie elektryczne 

wszystkich wymaganych elementów i urządzeń do prawidłowego funkcjonowania 
automatycznej regulacji ciepła. 

 
Roboty dodatkowe związane z ociepleniem budynku konieczne do wykonania a nie ujęte 
w audycie energetycznym: 

 W związku z wykonaniem ocieplenia dachu należy dodatkowo przewidzieć 
zerwanie starego pokrycia wraz ze skuciem luźnej warstwy szlachty cementowej. 

 Wykonanie nowej wylewki, 
 Wykonać po demontażu nowa instalacje odgromową na dachu i ścianach 

budynku ( prowadzić pod wykonanym ociepleniem) oraz dokonać stosownych 
pomiarów. 

 Ponad połacią dachu dokonać naprawy kominów wraz z ich ociepleniem, 
 Podmurowanie murków ogniowych w ścianachszcytowych, 
 Należy przewidzieć demontaż oraz montaż nowych krat okiennych wykonanych z 

profili stalowych, 
 W związku z ociepleniem ścian zewnętrznych należy wymienić istniejące rynny i 

rury spustowe na nowe wraz z elementami mocującymi. W związku z ociepleniem 
ścian zewnętrznych należy wymienić balustrady schodów zewnętrznych, 

 W związku z ociepleniem ścian zewnętrznych należy przewidzieć częściowe skucie 
zmurszałych tynków i ich uzupełnienie, 

 Z uwagi na ocieplenie ścian przyziemia należy przewidzieć rozebranie i ponowne 
wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku 

   Wszelkie istniejące tablice informacyjne, adresowe, istniejące urządzenia, po 
przeprowadzonych robotach należy założyć ponownie z uwzględnieniem w razie 
konieczności dodatkowych elementów mocujących.  

   W związku z ociepleniem dachu, należy wykonać doszczelnienia wokół kominów i 
urządzeń znajdujących się na połaci dachowej. Dodatkowo należy sprawdzić 
wysokość istniejących kominków wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej i innych i 
w razie konieczności podnieść do odpowiednich wysokości wymaganych 
przepisami 

 
 
Opis technologii ociepleń 
 
Wykonanie termomodernizacji elementów budowlanych:  
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Roboty przygotowawcze  
a) Roboty w zakresie przygotowania zabezpieczenia placu budowy.  
b) Przygotowanie placu budowy pod budowę.  
c) Ewentualne ogrodzenie placu budowy.  
d) Przygotowanie placu na składowanie materiałów.  

 
Ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia  

h) Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu. 
i) Wykończenie ścian tynkiem cienkowarstwowym dekoracyjnym silikonowym – 

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.  
j) Zastosować kątowniki narożne i listwy startowe oraz podwójne siatki w poziomie 

parteru.  
k) Przed przystąpieniem do ocieplenia należy sprawdzić przyczepność tynku na 

ścianach i odpowiednio przystosować podłoże.  
l) Uzupełnić ubytki w tynku zaprawami wyrównawczymi, w przypadku zagrzybienia 

ścian zastosować preparaty grzybobójcze. Zakres ścian do oczyszczenia ustalić z 
inspektorem nadzoru. Ściany oczyścić, w razie konieczności umyć.  

m) Usunąć nieużywane kable oraz inne akcesoria montowane na ścianach 
n) Elementy używane odsunąć lub zdemontować na czas realizacji zadania.   

 
Po wykonaniu robót związanych z dociepleniem ścian i stropodachu, wymianie stolarki 
okiennej oraz modernizacji energetycznej instalacji budynku należy:  

 Odtworzyć nowe obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe (zdemontowane 
w związku z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu);  

 Odtworzyć urządzenia zamontowane na ścianach zewnętrznych, w tym tablice, 
uchwyty na flagi itp. (zdemontowane w związku z wykonaniem docieplenia ścian 
zewnętrznych). Uchwyty na flagi należy zamontować nowe jako stalowe 
ocynkowane malowane proszkowo);  

 Naprawić lokalne uszkodzenia tynków, podłóg, okładzin ceramicznych;  
 Zamontować tablicę informacyjną o dofinansowaniu inwestycji ze środków Unii 

Europejskiej (tablica pamiątkowa).  
 
Uwaga: − W trakcie realizacji robót budowlanych obiekty będą użytkowana w pełnym 
zakresie swoich statutowych obowiązków. W związku z tym Wykonawca przygotuje i 
uzgodni pisemnie z Inwestorem i Użytkownikiem sposób realizacji robót budowlanych 
umożliwiający nieutrudniony dostęp do obiektu oraz ich pełne i niezakłócone 
użytkowanie.  

Ogólne warunki wykonania robót 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,  

 Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
 Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 

sposobie jej  
 Wykonania.  

 
Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się 
osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.  
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.  
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w  
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.  
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Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 
gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 
miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych 
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione.  
Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy składować w zamykanych 
kontenerach lub ładować bezpośrednio na podstawione samochody.  
 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym.  
 
Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz 
elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 
naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  
 
Przechowywanie materiału z rozbiórki. 
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  
 
Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone na bieżąco w miarę 
postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą 
ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i 
wywożone na autoryzowane wysypiska. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz 
projektem budowlanym. 
 
7. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości. 
 
8. Podstawa płatności 
 
Inwestor przewidział za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenia ryczałtem. 
Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać 
będzie łączną cenę robót i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. 
opłaty za wydanie wszelkich decyzji oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji inwestycji, 
opłaty za utylizację, opłaty za wykonanie map powykonawczych) zgodnie z dokumentacją  
projektową. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, 
niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez 
Wykonawcę kosztów ich realizacji.  
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Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca 
(zalecana wizja terenowa). 
Zamawiający przewiduje fakturowanie po zakończenia zadania.  
 
9. Przepisy związane 
 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 
108, poz. 953)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. 
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


