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. Nazwa przedsiewziecia

Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektéw Powiatowego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg w
Wodzistawiu Slgskim, poprzez czesciowg termomodernizacje, wymiane stolarki
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Il. Adres obiektu

ul. Plebiscytowa 47,
44 — 280 Ryduttowy,
powiat: wodzistawski,

wojewddztwo: Slgskie.

lll. Nazwy i kody
Kody robot wg wspolnego Stownika Zaméwien Publicznych - CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, ciggoéw

45231000-5 komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45453000-7 Prace termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne




Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne

45260000 -7 podobne roboty specjalistyczne
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71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego
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71232310-0 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng

71314200-4 Ustugi zarzgdzania energig

71320000-0 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowanie

IV. Zamawiajacy
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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Cel przedsiewziecia

Gtéwnym celem realizacji Przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej
Budynku Warsztatu i Archiwum PPZOZ w Ryduttowach, poprzez termomodernizacje
istniejacych przegréd zewnetrznych, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, modernizacje
instalacji centralnego ogrzewania.

Przedsiewziecie obejmuje:

- Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane
i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i
pozwolen, w tym prawomocnego pozwolenia na budowe wydanego przez wtasciwy
organ,

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Wykonanie kosztorysow i przedmiardw,

- Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostatymi informacjami opisanymi przez
Zamawiajgcego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnosci obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracii
publicznej w tych dziedzinach

- uzyskanie wymaganych efektéw (parametrow technologicznych i technicznych)
zgodnie z PFU i wymogami prawa.

Pelna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakladanych celow przedsiewziecia i

osiggniecie parametréw gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Podstawa wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa
audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Stawomira Kwiatonia.

1.2. Definicje i podstawowe pojecia

W niniejszym Programie Funkcjonalno -Uzytkowym nastepujace stowa i wyrazenia bedg

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Budynku Warsztatu i Archiwum w Ryduftowach Powiatowego
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zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej , modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
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miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Obiekt", ,Instalacja", oznacza podlegajgcy termomodernizacji obiekt PPZOZ w
Ryduttowach.

2. ,Przedsiewziecie" Iub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej
budynkdéw.

3. ,Zamawiajgcy" oznacza:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedziba w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slaskie.

4. ,Wykonawca" oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.

5. ,Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji
Inzyniera dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego"
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

6. ,SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, sktadajgcg sie z
nastepujgcych czesci:

Czesc | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czesc¢ Il - Wzér umowy w sprawie zamdwienia publicznego, obejmujacy:

- Formularz Aktu Umowy,

-Warunki Ogélne Kontraktu,

‘Warunki Szczego6lne Kontraktu,

Czesc 1l — Opis przedmiotu zamowienia;

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego

8. ,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w
formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z

Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Budynku Warsztatu i Archiwum w Ryduftowach Powiatowego
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w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza
takze ,umowe" w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

9. ,Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, kiére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

10. ,\Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
parametréw procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powigkszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukohczenie Robot oraz usuniecie wszelkich
wad Obiektu.

12. ,Roboty" - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

13. ,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcyg
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14. ,Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z p6zniejszymi zmianami).

1.3. Zakres kontraktu

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu poprawienia efektywnosci
energetycznej budynku, w zakresie kontraktu nalezy przeprowadzi¢ prace projektowe oraz
modernizacyjne (budowlane) polegajgce na:

# Termomodernizaciji obiektu.

Prace termomodernizacyjne budynku, polega¢ bedg na:

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Budynku Warsztatu i Archiwum w Ryduftowach Powiatowego
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. Dociepleniu $cian zewnetrznych o gr. 25cm, wraz z wymiang parapetéw

zewnetrznych,

. Dociepleniu s$cian zewnetrznych o gr. 41cm, wraz z wymiang parapetéw
zewnetrznych,

. Dociepleniu $cian zewnetrznych o gr. 54cm, wraz z wymiang parapetéw
zewnetrznych,

. Dociepleniu scian zewnetrznych przy gruncie, styrodurem o gr. 10 cm

. Dociepleniu dachu styropianem o gr. 21cm i pokrycie papg termozgrzewalng, wraz

z wymiang obrdbek blacharskich,

# Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

Prace polega¢ bedg na wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i
zewnetrznymi, oraz stolarki drzwiowej, spetniajgcych obowigzujgce przepisy w zakresie
ochrony cieplnej.

Prace polega¢ bedg na wymianie luksferbw wraz z parapetami wewnetrznymi i

zewnetrznymi spetniajgcych obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony cieplnej.

# Modernizaciji instalacji centralnego ogrzewania

Prace polega¢ beda na podwyzszeniu sprawnosci instalacji centralnego ogrzewania
poprzez modernizacje obejmujgca:

- zaprojektowanie i wbudowanie instalacji automatycznej regulacji ciepta zasilania od
temperatury zewnetrznej (tzw. regulator pogodowy). Zadaniem regulatora ma by¢ pomiar
temperatury zewnetrznej w cieniu oraz oddziatywanie na nastawy sterownika wezta, w
celu ustalenia optymalnej temperatury zasilania. Ponadto regulator winien uwzgledniaé
regulacje temperatury w zaleznosci od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury
zewnetrznej. W ramach tego uktadu ma by¢ mozliwos¢ wytgczenia regulacji pogodowe;j
oraz przejscia w tryb reczny,

- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikow temperatury,

- montaz zawordw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach c.o. i c.w.u. zasilajgcych
wezet w budynku,

- zaprojektowanie i wbudowanie cieptomierza przed rozdziatem ciepta, w celu pomiaru

ilosci ciepta zuzytego na potrzeby budynku.
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# Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym

1. W zwigzku z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wymienic¢ istniejgce rynny na
nowe wraz z elementami mocujgcymi.

2. lIstniejgcg instalacje odgromowg prowadzong po $cianach zewnetrznych, po
zakohczeniu prac termomodernizacyjnych, nalezy zatozy¢ na nowo oraz dokonac
stosownych pomiarow.

3. Wszelkie istniejgce tablice informacyjne, adresowe, istniejgce urzadzenia, po
przeprowadzonych robotach nalezy zatozy¢ ponownie z uwzglednieniem w razie
koniecznosci dodatkowych elementéw mocujgcych.

4. W zwigzku z dociepleniem dachu, nalezy wykona¢ doszczelnienia wokdt kominow i
urzgdzen znajdujgcych sie na potaci dachowej. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢
istniejgcych kominkéw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej i innych i w razie koniecznosci
podnie$¢ do odpowiednich wysokosci wymaganych przepisami.

5. Po montazu regulatora pogodowego, nalezy uwzgledni¢ zasilenie elektryczne
wszystkich wymaganych elementéw i urzgdzen do prawidtowego funkcjonowania

automatycznej regulaciji ciepta.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonania zadana, nalezy wykonac¢ inwentaryzacje obiektu.
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2. Stan istniejacy
2.1,

Lokalizacja obiektu oraz wielkosci charakterystyczne

Identyfikator budynkn
Wiasnodé Powiatowy Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotinej w Rydultowach
SHOSE i Wodzistawiu S1. z siedziba w Wodzistawiu SL.
Przeznaczenie budynku urytecznoscl publiczne) - szpital
Osiedle
Adres ul. Plebiscytowa 47, 44-280 Ryduttowy
Budynek wolnostojacy
Rok budowy 1912 Rok zasiedlenia 1913
Technologia budynku mieszana
1. Powierzchnia zabudowana ¥ [m?] 1301 11. Liczba Klatek schodowych -
2. Kubatura budynku ¥ [m’] 5934 12. Liczba kondygnacji 2
3. Kubatura ogrzewanej czesel budynku 3934 13. Wysokosé kondygnacji w osiach [m] 36
powickszona o kubature ogrzewanych
pomieszezen na poddaszn wivikowym lub
W piwnicy 1 pomniejszona o kubature
wvidzielonveh klatek schodowyeh, sevbdw,
wind, otwartyeh wnek, logii i galerii [m’]
4. Powierzchnia uzytkowa mieszkad U [m’] - 14. Liczba uzytkownikéw 11
5. Powierzchnia korytarzy [m’] 15. Liczba mieszkari -
6. Powlerzchnia pomieszezen ogrzewanych na - 16. Liczha mieszkan o powlerzchni < 50 -
poddaszu ukytkowym [m’] m’
{poda) precmacoenie pormEEsIcEen)
7. Powierzchnia pomieszezen ogrzewanych - 17. Liczba mieszkai o powlerzchni -
w piwnicy [m’] 50,100 m’
ok preemacirense pormeesrcien)
2. Powlerzchnia uslugowa pomieszezen - 15, Liczbha mieszkaf o powlerzchni > -
ogrzewanych (uslugi, sklepy, itp.) [m®] 100 m?
9. Powlerzchnia uivikowa ogrzewanej czedcl 1301 19. Liczha mieszkai z WC w lazience -
budynkn [m] @-5-6-7-5)
10. Budvnek podpiwniczony ceesciowo | 20, Liezba mieszkan 2 WC osobno -

b wg PN-TWB-02365 Powierzchnia budynkiw. Podzial, okreflenia i zasady obmiarn.
D g PN-60/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.
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2.2. Charakterystyka energetyczna budynku
. przed
Lp Rodzaj danych = i
1 Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o.) Py o 150.9 kW
2 | Zamdéwiona moc cieplna (lacznie dla c.o. 1 cowou) q 151.5 kW
3 Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym bez 12587 GI
uwzglednienia sprawnose: systemm ogrzewama O
4 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepla E=0g/V 93,1 kWhim’a
5 | Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezome grzewczym z 22460 GT
uwzgl. sprawnosci systemu ogrzewania Qs
6 | Taryfa oplat ( z VAT):
Optlata stala (za moc zamdwiong + za przesyl )} miesieczme =/ MV 16 771,07 1
Oplata zmuenna (za cieplo + za przesyl) wg liczmika ZHGT 54.62 zl
Oplata abonamentowa miesieczna 2 -
2.3. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp. Rodzaj danych przed termomodernizac)a
Cieplo z siec1 cieplownicze; z wezla
1 | Typ mnstalacji cieplnego dwufunkeynego. Instalacja
dwururowa z rozdzialem dolnym.
2 |Parametry pracy instalacji 90/70 °C
. . Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po
3 |Przewody w instalacj . ; .
: wierzchu, bez zawordw podpionowych.
4 |Rodzaje grzejnikéw Zeliwne typu TA-1, stalowe plytowe
5 | Osloniecie grzejnikéw Tak
6 |Zawory termostatyczne Tak
Sprawnosci skladowe systemu
7 - = (.95 =1, = (],
grzewezego np=0.91 nr=10.83 mw= 0,90
g Liczba dni ogrzewania w tygodniu 5 dni w tygodniu
liczba godzin na dobg 8 godzin na dobg
9 |[Modernizacja instalacji Nie wykonywano
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2.4. Charakterystyka instalaciji cieplnej wody uzytkowej

Pp- odzaj danych rzed termomodernizacja
1 Rodzaj danycl dt d 14
Ciepla woda z sicci cieplownicze) z wezla

1 |Rodzaj mstalacj cieplnego dwufunkeyjnego

2 |Piony1ich izolacja Przewody stalowe ocynkowane. 1zolowane.

3 |Opomiarowanie Wodomierz glowny

L . 3 Nie prowadzi si¢ oddzielnego pomiaru
4 |Zuzyeie cieple] wody na m / m-¢ L : 5
: zuzycia c.w. .

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp. Rodzaj danych przed termomodermizacja
Rodzaj instalacj grawitacyjna
2 | Strumien powietrza wentylacyjnego m” /h 3 691.6

2.6. Charakterystyka wezta cieplnego w budynku

Wezel cieplny zasilany przez z sieci cieplowniczej Cieplowni Rydultowy Sp. z o.o.
wyposazony w wymienniki JAD XK 3 szt jest to zrodlo podstawowe.
Zrodlo rezerwowe kociol parowy Garoni o mocy 1.744 MW - 1 szt,

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji
Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na zasadzie umowy

uzytkowania.

4. Dostepnos¢ mediow
Zasilanie w wode, energie elektryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejgcg
infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowac licznik.

5. Dostepnosé¢ placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
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itp., beda zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.
Roboty wykonywane bedg na obiekcie:

Powiatowy Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedziba w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slaskie.

Wszystkie prace, ktdére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pisSmie do Kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny by¢
przediozone wtasciwemu Kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robot. Do robot mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty
Wykonawca musi prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania
PPZOZ w Ryduttowach.

6. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

UWAGA!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Zamawiajgcy wymaga od przysztego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, a o ich rozpoczeciu nalezy

poinformowa¢ Zamawiajacego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
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7. Ogodlne wilasciwosci projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu nalezy przyjg¢ nastepujgce wymagania ogéine:

- Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania rob6t nalezy przyjgé zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym, (PFU) i audycie, ktére
pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych parametréw.

- Proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate,

- Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysokg jakoscig, niezawodnoscig

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzgdzen.

8. Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych

8.1. Termomodernizacja obiektu:

Termomodernizacja obiekiu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg uwzgledniajgcg planowane zgodnie z audytem
roboty termomodernizacyjne:

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 25 cm o powierzchni 43,86 m?,

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 41 cm o powierzchni 82,18 m?,

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 54 cm o powierzchni 500,48 m?,

- ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie o powierzchni 99,91 m?,

- ocieplenie dachu o powierzchni 612,42 m?

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspotczynnik przenikania
wg Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
wymagania do 2020 r.

8.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez
przenikanie przez okna oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.
Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane okien wraz z parapetami
wewnetrznymi i zewnetrznymi, o powierzchni 19,22 m? i wspétczynniku przenikania nie
wiekszym niz 1,1 W/m?K.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane luksferow wraz z parapetami

wewnetrznymi i zewnetrznymi o powierzchni 52,73 m? i wspoétczynniku przenikania nie
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wigkszym niz 1,1 W/m?K.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane drzwi drewnianych na drzwi PCV,
o powierzchni 33,67 m?i wspoétczynniku przenikania nie wiekszym niz 1,3 W/m?K.

Nalezy wykonaé¢ dokumentacje projektowg uwzgledniajgcg planowane zgodnie z audytem

roboty termomodernizacyjne.

8.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegac bedzie na:

- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,

- Montaz zawordéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych,
zasilajgcych budynek (c.o. i c.w.u.).

- Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje temperatury
uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,

- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikéw temperatury, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- Nalezy zatozy¢ opomiarowanie instalacji c.0. w budynku.

8.4. Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym

1. W zwigzku z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wymienic istniejgce rynny na
nowe wraz z elementami mocujgcymi.

2. lstniejgcg instalacje odgromowg prowadzong po $cianach zewnetrznych, po
zakohczeniu prac termomodernizacyjnych, nalezy zatozy¢ na nowo oraz dokonac
stosownych pomiarow.

3. Wszelkie istniejgce tablice informacyjne, adresowe, istniejgce urzadzenia, po
przeprowadzonych robotach nalezy zatozy¢ ponownie z uwzglednieniem w razie
koniecznosci dodatkowych elementéw mocujgcych.

4. W zwigzku z dociepleniem dachu, nalezy wykonaé¢ doszczelnienia wokdt kominow i
urzgdzen znajdujgcych sie na potaci dachowej. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢
istniejgcych kominkéw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej i innych i w razie koniecznosci

podnie$¢ do odpowiednich wysokosci wymaganych przepisami.
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5. Po montazu regulatora pogodowego, nalezy uwzgledni¢ w robotach zasilenie
elektryczne wszystkich wymaganych elementow i urzadzeh do prawidtowego

funkcjonowania automatycznej regulaciji ciepta.

8.5. Spodziewane efekty inwestycji

Efektem prac bedzie zwigkszenie liczby zmodernizowanych budynkéw uzytecznosci
publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto, dzieki przeprowadzone;j
termomodernizacji obiektu, a co za tym idzie zmniejszenie spalania paliw kopalnych, w

tym przypadku wegla kamiennego.

Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres robot objetych Zamoéwieniem obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej,
dostawy wyposazenia/urzadzen oraz wykonanie prac zwigzanych z podniesieniem
efektywnosci energetycznej budynku PPZOZ w Ryduttowach.

Petha odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakiadanych celéw Przedsiewziecia i
osiggniecia parametréw gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa

2.1. Projektowanie — wykonanie dokumentaciji projektowej

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym
miedzy innymi:

- Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw opiniodawczych oraz mape do celdéw
projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.

- Pozyska inne wymagane materialy, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy (w tym dokumentagcii
projektowej) i pdzniejszej realizacji robot.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty
Wykonawcy:
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Projekt Budowlany — sporzgdzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Projekt Budowlany zadania
opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pd6zniejszymi zmianami

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu jezeli
bedzie wymagane.

- Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoz,

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie obiektéw
z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wtasciwego dla terenu realizowanej
inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoz, bhp, insp. Sanitarnego.
Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji Obiektu:

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegbtowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego w poszczegolnych branzach. Dokumentacja wykonawcza w ilosci 4 egz.
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
réwniez szczego6towych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty wykonawcze opracowane
beda oddzielnie dla kazdego obiektu wchodzgcego w skiad Instalacji. Po wykonaniu kpl.
projektow wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzgdzi przedmiar i kosztorys
inwestorski zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy
obejmujgce, co najmniej:

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajgc koniecznos¢ zapewniania
ciggtosci obstugi pacjentéw na terenie placéwki PPZOZ.

- Dokumentacje powykonawczg w 4 egz. z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektow i potgczen
miedzyobiektowych.

- Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego obiektu PPZOZ w Ryduttowach.

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskowg).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone

przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
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przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdélnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacii.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Inzyniera jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

3. Wymagania dotyczace materiatow

3.1. Wymagania ogodine dla materiatow

3.1.1. Pochodzenie materiatéw

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu listy materiatdw, ktére zamierza wykorzystaé w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyskac¢ pisemng akceptacje
ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac sie od Wykonawcy dotgczenia probek
do w/w listy materiatbw oraz dokumentdw potwierdzajgcych jakos¢, pochodzenie,

wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

3.1.2. Stosowanie materialdw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy
urzgdzen i materiatbw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla
projektowanych instalacji. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu
budowlanego materiatéw zamiennych rownowaznych tylko wtedy, gdy:

- materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jako$ciowe

- parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi
przez uznane jednostki badawcze

- Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode na
zastosowanie urzgdzen i materiatbw zamiennych wydang w formie pisemnej przez

Projektanta.
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3.1.3. Przyjecie materiatéw na budowe do realizacji

Materiaty i urzgdzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji moga
zostac przyjete na budowe jesli:

- Sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB)

- Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Sa nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i
zabezpieczone

- W przypadku urzgdzen i materiatbw zamiennych spetniajg wymagania pkt. 3.1.2
"stosowanie materiatdw zamiennych”

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatow niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym

harmonogramem.

3.1.4. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego skladowania materiatdw i urzgdzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- Nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bgdz uszkodzeniu

- Sposob sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikoéw i 0s6b trzecich.

- Miejsce skfadowania materiatbw na budowie powinno byé zabezpieczone przed
czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towaréw przed kradzieza.
Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatow zwtaszcza
pomochiczych pod katem racjonalnego zuzycia.

3.1.5. Demontaz istniejacych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
BHP wykonania robdét zwigzanych z demontazem istniejgcych elementéw objetych

przedmiotem zaméwienia.
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Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP. Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowaé po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez do utylizacji w miejsca do tego
przeznaczone. Dokumenty  potwierdzajgce  utylizacje = Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu.

Teren sktadowanych materiatéw nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
3.2. Wymagania szczego6towe dla elementéw zadania

3.2.1. Termomodernizacja obiektu.

Termomodernizacja obiekiu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 25 cm o powierzchni 43,86 m?, warstwg styropianu o
grubosci 16cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK,

- ocieplenie scian zewnetrznych parteru o gr. 41 cm o powierzchni 82,18 m?2, warstwag
styropianu o grubosci 15cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK,

- ocieplenie scian zewnetrznych parteru o gr. 54 cm o powierzchni 500,48 m?2, warstwg
styropianu o grubosci 15cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK,

- ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie o powierzchni 99,91 m?, warstwa styroduru o
grubosci 10cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK,

- ocieplenie dachu o powierzchni 230,65 m? warstwa styropianu o gr. 2icm i
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK, pokrycie papa termozgrzewalna.
Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspotczynnik przenikania
wg Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

wymagania do 2020 r.

3.2.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z osciezami

Modernizacja stolarki okiennej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez okna oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane okien zewnetrznych drewnianych

wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi o powierzchni 19,22 m? o wspdétczynniku
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przenikania nie wiekszym niz 1,1 W/m?K, na okna PCV.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane luksferéw wraz z parapetami
wewnetrznymi i zewnetrznymi o powierzchni 52,73 m? o wspétczynniku przenikania nie
wiekszym niz 1,1 W/m?K, na okna PCV.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane drzwi zewnetrznych drewnianych
o powierzchni 4,0 m? o wspdtczynniku przenikania nie wiekszym niz 1,3 W/m? K, na drzwi
PCV.

3.2.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,
- Montaz zawordéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych (c.o. i
c.w.u.) zasilajgcych budynek w ilosci i lokalizacji wynikajgcej z dokumentaciji projektowej,
- Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje temperatury
uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,
- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikbw temperatury, zgodnie z
dokumentacja projektowa,
- Wigczenie nowych instalacji niskopradowych w istniejgcy uktad zasilania budynku,
- wykona¢ rozdzielnice elekiryczng w pomieszczeniu wezta, z ktérej nie nalezy zasilaé
odbiornikbw niezwigzanych z instalacjami cieptowniczymi. Rozdzielnica powinna byé
zaopatrzona w wytacznik gtéwny i zasilana wyodrebniong linig elektryczng z rozdzielnicy
napiecia budynku,
- wyposazy¢ urzagdzenia elekiryczne w pomieszczeniu wezta w instalacje ochrony od
porazen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

instalacja elektryczna powinna spetnia¢é wymagania wiasciwe dla pomieszczen
wilgotnych i goracych,
- doprowadzi¢ energie elekiryczng do urzgdzen elekirycznych w wezle, przy czym nalezy
zapewni¢ prowadzenie przewoddw elekirycznych oddzielnie dla kabli sitowych i
pomiarowych,
- uktad zasilania powinien samoczynnie uruchomic¢ prace wszystkich urzadzen po przerwie

spowodowanej zanikiem napiecia,
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-nalezy przewidzie¢ przetgcznik Auto — Reczne sterowanie uktadem automatyki,
- uktad zasilania elektrycznego sitownikdéw zawordw regulacyjnych temperatury powininny
odcig¢ doptyw wody sieciowej w momencie zaniku napiecia,

- Nalezy zatozy¢é opomiarowanie instalacji c.0. w budynku.

3.2.3.1. Zawory regulacyjne

Armatura instalacji wewnetrznej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1074:2002 czesci od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PNG6. Instalacje nalezy
wyposazy¢ w zawory regulacyjne z sitownikami.

Po zatozeniu zawordw regulacyjnych na instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Powinny one zosta¢ wykonane wodg zimng zgodnie z
"Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 6 pkt 11.2." Instalacje nalezy
poddac badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienia roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa i obserwowaé przez czas
30 minut. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3.2.3.2. Zabezpieczenie instalacji p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

3.2.3.3. Automatyka i sterowanie

Automatyka sterujgca ma obejmowacé funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze
wszystkich funkcji pracy pomp obiegowych, zaworéw regulacyjnych oraz czujnikéw
temperaturowych.

W skiad uktadu automatycznej regulacji temperatury wody grzewczej kazdej z
poszczegolnych czesci wechodzg nastepujgce elementy:

- zawor regulacyjny z sitownikiem
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- zanurzeniowe czujniki temperatury.
Zadania uktadu automatyki:
1. Ukiad c.o.

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.o., poprzez sterowanie

przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
zewnetrznej i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury
zewnetrznej,

- sterowanie pompami obiegowymi,

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem,

- funkcja przeciwzamrozeniowa,

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny.

2. Uktad c.w.u.

- regulacja statej temperatury c.w.u.,

- program tygodniowy,

- priorytet c.w.u.,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej,

- okresowa dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u. wodg o temperaturze 70°C.

3. Ukiad c.t. (went.)

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.t. poprzez sterowanie
przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
zewnetrznej i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury
zewnetrznej,

- sterowanie pompg obiegowg wraz z funkcjg testujaca,

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem,

- funkcja przeciwzamrozeniowa,

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny,

- przegrzew poranny.

Automatyka powinna pozwalac¢ co najmniej na:

- mozliwo$¢ odczytu niezbednych parametréw pracy poszczegdlnych obiegdéw w zakresie

min: pomiaréw temperatur, cisnien i przeptywdw, pomiaréw zuzycia ciepta, sygnalizacji
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pracy pomp, sygnalizacji stanéw awaryjnych (wytgczenia urzadzen), archiwizacje danych;
- mozliwos¢ wizualizacji pracy systemu, rejestr awarii, sterowanie pracg uktadu zasilania
urzadzen.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ uktad zasilania gwarantowanego umozliwiajgcy zdalny
odczyt danych z licznikéw ciepta przy zaniku zasilania podstawowego.

Uktady pomiarowe zabezpieczy¢ przed skutkami zwarC i przecigzeh, a niezbedne
elementy przystosowac do plombowania.

Sterowniki swobodnie programowalne:

Sterowniki swobodnie programowalne uzyte do realizacji zadania powinny:

- by¢ wyposazone w standardowe, konfigurowalne bloki funkcyjne do tworzenia aplikacji,
medidw itp.

- ilodci wejsc-wyjs¢ powinny by¢ dobrane odpowiednio do wyposazenia wezta i zgodnie z
dokumentacja projektowg (wymagana jest wizja lokalna),

- sterowniki powinny by¢ wyposazone w zegar czasu rzeczywistego (niezalezny od pracy
procesora, podtrzymywany bateryjnie) i kalendarz systemowy pozwalajgcy na tworzenie
programéw czasowych sekwencji minuta/godzina/dzien/tydzien,

- aplikacja (programy monitorujgce prace urzgadzen) powinna by¢ zapisana na nielotnej
pamieci — mozliwo$¢ zatadowania programu do pamieci podrecznej po zaniku napiecia
zasilania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie zapasowe programow.

Sterownik PLC powinien posiada¢ odpornos$¢ na zaktdcenia EMC zgodnie z normg EN
61000-62/EN 61000-6-4.

4. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktérego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy
powinien odpowiada¢ zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i iloSci
swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z
harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia zaréwno pracownikow jak i oséb trzecich.
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Sprzet, ktéry wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie
posiadac¢ aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zgda¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentow dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji technicznej

i PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogodine dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi Srodkami transportu,
ktorych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatéw i
urzgdzen. Srodki transportu oraz spos6b transportu powinny spetniaé wymagania
okreslone przez producentéw urzadzen i materiatéw.

Wykonawca powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie w srodki transportu tak,
aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki
transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i byc¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdw powinien
by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisdbw bezpieczenstwa transportu,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé
dopuszczalnej granicy ftadownosci pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazdéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie
transportu  zanieczyszczen nawierzchni drog dojazdowych. Transport materiatdw
niebezpiecznych bgdz szkodliwych dla Srodowiska powinien odbywaé sie zgodnie ze

stosownymi przepisami z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu,

5.2.1. Transport elementéw montazowych i armatury

Powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentédw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty
pomochicze drobne i drobna armatura powinny byé do transportu pakowane w wieksze
pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno —
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uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce czynnosci niezbedne do zrealizowania

zadania.

(1) WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE
1. Czes¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot niniejszych wymagan.

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych zaprojektowania,
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania.

- wiasdciwe, zgodne z =zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia
na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow
wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robdt, umozliwiajgcych
wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia.

- wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu PPZOZ w
Ryduttowach wraz z  wykonaniem lub  przebudowg niezbednych obiektow
towarzyszacych i pomocniczych oraz infrastrukturg techniczng, niezbednych do jego

funkcjonowania,

uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcej przedmiot zaméwienia,

przeprowadzenie prob i szkolen w niezbednym zakresie,

osiggniecie efektu oraz parametréw techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU

uzyskanie wszelkich dokumentow i petnienie wszelkich wymogéw w trybie przekazania

obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania wymagan.
Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w

przedmiocie zamoéwienia.
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1.3. Przedmiot kontraktu.
Przedmiotem Kontrakitu jest zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu
Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Rydultowach w  sposéb

zapewniajacy spetnienie wymogéw PFU.

1.4. Zakres kontraktu

Przewidywany zakres rob6t obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujgcy sposob:
- termomodernizacja obiektu

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem instalacji c.o.

- roboty nie objete audytem

1.5. Wymagania

1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny byé zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Rob6t nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegoétowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

1.5.2. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone do umowy.
Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Ryduttowach.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potaczeniu nowych urzgdzen i instalacji z
funkcjonujacymi muszg uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Do rob6t mozna bedzie
przystapi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu

terminu ich realizaciji.
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1.5.3. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien wzigé to pod uwage przy wykonywaniu projektéw
i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
moga nie obja¢é wszystkich szczegdétdw niezbednych do opracowania projektéw.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, kt6ry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi  wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze

wymagania.

1.6. Dokumenty

1.6.1. Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, kt6re zostang dostarczone przez Wykonawce:

a) po podpisaniu Kontraktu:

- W ciggu miesigca od daty podpisania Kontrakiu szczego6towy Harmonogram Roboét
obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegllnych etapédw wraz z terminami
krytycznymi, wyraznie wyszczegdlnione poszczegdllne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gtéwnych operacji i Urzadzeh ujetych w Kontrakcie, poczawszy od
momentu ziozenia zamdwienia do jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia
Kontraktu.

- projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe

- dokumentacje wykonawczg

- wykaz stref zagrozenia

Warunkiem rozpoczecia realizacji robdt jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe - jezeli bedzie
wymagane. Wszelkie koszty bedace nastepstwem nie dopetnienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy.

b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i przedstawiciela
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Inzyniera:

- Dokumentacje powykonawczg

- Wstepny projekt rozruchu

- Wstepng instrukcje eksploatacii.

Przed Prébami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia -
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg

- Projekt rozruchu

- Instrukcje eksploatacji

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4 egzemplarzach.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofig rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota i powinny byé spetnione wymagania niezawodno$ci tak, aby
obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialty dlugotrwatg bezproblemowg
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw urzadzen i
instalaciji.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

1.6.3. Dokumentacja zamawiajagcego

Zamawiajgcy zaznacza iz posiada tylko niepetng dokumentacje techniczng obiektu.
Szczego6towg inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcy wykonanie przedmiotu Kontraktu
musi wykona¢ Wykonawca we wtasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania, istniejgce trasy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych i
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej. Wykona réwniez w razie koniecznosci badania geotechniczne i

hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizaciji
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zadania.

1.6.4. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢é wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegdlniane
w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Po6tnocnego.

1.6.5. Btedy w objasnieniach do rysunkéw

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac roznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

1.6.6. Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okaza¢ sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i
ich zamocowan oraz do zachowania odlegto$ci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
dokumentacji projektowej. Jesli po przyjeciu przez Inzyniera  dokumentacji
wykonawczej okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych wynikajgcych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzgdzen i instalacji réznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacije. Poprawione

rysunki i obliczenia zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcoéw z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy =z wynajetych przez niego Podwykonawcéw
otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajgcego w formie PFU
oraz SIWZ.
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1.6.8. Instrukcja obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie p6zniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku”
procedury  przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszgce sie do
instalacji bedacej przedmiotem zamédwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Po
pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (sze$¢) kopii ostatecznej wersiji
instrukcji obstugi. Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentéw tekstu, wprowadzone na zadanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z
szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt
wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia.

b) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzgdzen.
c) Liste dostarczonych czesci zamiennych.

d) Liste narzedzi i substancji konserwujacych.

e) Rysunki przekrojow gtéwnych Urzadzen (tzn. zawordw, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

f) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu.

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

h) Schematy potgczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikébw PLC i zamontowanymi Urzgdzeniami.

i) Petngizwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

i) Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzgdzehn napedowych, i innych,

przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.
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m) Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i
zawieszone na scianie w widocznym miejscu:

a) Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

b) Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzgdzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersiji
jezykowej. Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzgdzenia i

zatwierdza instrukcje jego obstugi.

1.6.9. Harmonogram prac.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczegdtowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego okreslone SIWZ i
zatgcznikami do nie;.

Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujgce:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
produkcja, termomodernizacja obiektu PPZOZ w Ryduttowach odbiory, rozruch
technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie dtuzej niz okresla
to harmonogram stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

1.6.10. Polityka informacyjna.

(1) Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjna
przez okres wykonywania robét w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne beda ustawione niezwiocznie po
rozpoczeciu Robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia
tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek
tablicy informacyjnej. W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma jg odtworzyc.
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1.7. Przygotowanie placu budowy

1.7.1. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem,
projektami i poleceniami Inzyniera prowadzenie rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatéw i wykonanych robét.

1.7.2. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleh
czy licencji na wykonanie projektéw Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.7.3. Przekazanie placéw budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w
terminie okreslonym w Klauzuli Kontraktu przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy po
spetnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe, wykohczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego pod kagtem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projekiu Budowlanego
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu
oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej PPZOZ w Ryduttowach. Wszystkie
prace, ktére bedg polegaly na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujagcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pismie do kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedtozone witasciwemu kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem rob6t. Do rob6t mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich

realizaciji.
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1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu PPZOZ w
Ryduttowach. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.

Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
uzy¢ elementédw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnagtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw . Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zostaé potwierdzony dokumentem przekazania
odpaddéw na wysypisko.

Odpady ze zdemontowanych elementéw obiektu (okna, drzwi) winny by¢ ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie PPZOZ i pozostajg wtasnoscig
PPZOZ.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wilasnym zakresie doptyw prgdu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia rob6t zwigzanych z Kontraktem. Zasilanie
elektroenergetyczne placu budowy odbywaé bedzie sie z istniejgcych instalacji
elektrycznych - miejsce poboru energii elekirycznej wskaze uzytkownik tych
obiektéw. Pobdér prgdu na potrzeby Robdét mierzony bedzie licznikiem energii
elektrycznej , zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa sprzedaz
energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i
energii. Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wiadze o rozkladzie
taczy i zuzyciu energii elekirycznej, dokona¢ wszelkich optat, jak rowniez usungc
instalacje i wyrowna¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robdt. Wykonawca ma

stosowac sie do wszelkich ograniczen i obcigzen narzucanych od czasu do czasu przez
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Inzyniera. W przypadku kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elekirycznej, jest
on zobowigzany ponies¢ koszty podigczenia do istniejacych przewodoéw gtownych,
przewoddw instalacji elekirycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i
spetni¢ inne wymagania wynikajgce z powyzszego warunku. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyskac
pozytywng opinie Inzyniera. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédiem pobieranego
pradu bedzie prad zmienny, stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia
sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego
napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkdéw bezpieczenstwa wobec
pracownikbw korzystajgcych z tego zrodia pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak réwniez za

dostawe i wymiane lamp, etc.

1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone beda na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Ryduttowach.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym szpitala za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie obiekiu. Wykonawca
zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejacych struktur,
rurociggdéw, itd. lub odciecie zasilania pradem dla obiektu lub jego czesci, Wykonawca
uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera. Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych
jednostek, rurociggdw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub
instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzgdzen, nie bedg
rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od
Inzyniera. Wymagana jest ciggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakakolwiek czesc obiektu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on
takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8 godzin,
Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.
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1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawag
i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpic

pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisbw prawa, szczegblnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym,  technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze

Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

1.7.8. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢
dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania moga
by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane
lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny oferty wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdét oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i

pionowych.
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1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone
Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene ofertowg. W Cene oferty wtgczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i mediéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, sScieki, sprezone powietrze itp. W Cene oferty winny by¢ wigczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontrakitu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikbw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

1.7.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru:

- nosnos$¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepiséw,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,

- a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegolnosci:

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw Iub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i state urzadzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczgce drég pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegolnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
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- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalnosci materiatdéw budowlanych,

- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,

- dymotwdérczosci materiatéw budowlanych,

- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatéw.

1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazoéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub
ciekitej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporzagdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych irozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz.43.). Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i
uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w
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wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéow i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone, jezeli konstrukcja  powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpié:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na przydatnosc
uzytkowa, trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatno$¢ uzytkowa, wigczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi Iub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

- Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikbw tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

1.7.13. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb nie

stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W
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szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W  zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzujg:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89
poz.414)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robo6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatobw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzagdku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z
pbzniejszymi zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pdzniejszymi zmianami

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z pdézniejszymi

Zmianami.

2. Materiaty.

2.1. Informacje ogélne

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw
stosowanych w realizacji Rob6t objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2000 r., z pbézn. zm.) oraz innych przepisbw majgcych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatéw i towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu
zapewnienia jakosci (dalej jako: PZJ). Wszystkie  Materiaty  przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany

do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robdét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Transport.

4.1. Zabezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde Urzadzenie zostanie odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi Srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie Urzgdzen, aby dotarly
one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzgdzenia i instalacje
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci, wyklucza sie
stosowanie opakowan wykonanych z drewna drugiej klasy. Urzadzenia nalezy
zapakowa¢ w taki sposob, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Opakowania muszg byé przystosowane do wielokrotnego wytadunku i
transportu drogg powietrzng, morskg i lgdowg oraz do magazynowania na wypadek
opdznien podczas przewozu. Skrzynie stuzgace do transportu wykonane powinny byc¢ z
litej ptyty. Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementow. Nalezy

podjg¢ Srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz
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odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o witasciwosciach antykorozyjnych
lub uzy¢ pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku
przesuniecia tadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny
zachowywa¢ swe wiasciwosci przez okres dwunastu miesiecy. Wieka skrzyn oraz
wewnetrzne listwy spajajace opakowanie powinny by¢ tgczone za pomocg $rub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyh nalezy zaplombowaé¢ w miejscu styku obu
koncow i, jesli nie sg wykonane z materialu odpornego na korozje — pomalowag.
Zawarto$¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ lub trwale umocowaC przy pomocy
podpér lub skrzyzowanych listew. Nie stosowac¢ drewnianych klockéw, chyba, ze zostaty
one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny by¢é dodatkowo
zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u géry tak, by kliny te
jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu
urzagdzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby upewni¢ sie, ze
zawartos¢ nie przesuwa sie. W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzadzen
do scian skrzyni, nalezy zastosowac duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg
powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy materiatu wyscietajgcego. Papier
wodoodporny i filcowa wykfadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzgc
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte konce
rur, zaworOow i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejacg badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi srubami (nie do wykorzystania na
Placu Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
Rekawy i kotnierze wykonane z materiatdw elastycznych nalezy powigza¢ drutem.
Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, sruby i inne niewielkie czesci nie powinny
wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzadzenia
podczas transportu bedg zabezpieczone $rubami i mocowaniami w celu unikniecia
przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementéow. Zabezpieczenia te bedg czytelnie
oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w
instrukcji obstugi. Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w
skrzyniach powinny zosta¢ oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty
taki sam element powinien zawiera¢ namalowane farbg oznaczenia charakteryzujgce

przesytke. Jesli w opinii Inzyniera nie mozna nanies¢ stosownych oznaczeh na
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przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych plakietkach
przyczepionych drutem do ww. materiatbw. Plakietka powinna by¢é umieszczona w
widocznym miejscu i spoczywa¢ na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
Elementy typu napedy elekiryczne, wigczniki, urzgdzenia kontrolne, uktady PLC,
panele, itp. powinny byé szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym
opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci instalacji
zostang przejrzy$cie oznakowane w celu identyfikacji na liScie przewozowej, polskiej i
angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie
oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie informacje nt. ciezaru, sposéb podnoszenia i
miejsce zaczepiania paséw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy tadunek,
stuzacy do identyfikacji na liScie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca
przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu Ilub czytelnie wypisane
czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu
ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do przewozu towaru lub
pakunek powinien zawierac liste przewozowg umieszczong w wodoszczelnej kopercie.
Dwie kopie listy, przed wystaniem przesyiki przekazane zostang przedstawicielowi
Inzyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny zostac
oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatow i
opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzgdzen na miejsce
przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier
moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urzadzen, lecz
cata odpowiedzialnosc¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzér nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub
uszkodzenia powstate na skutek wadliwego zapakowania Urzadzen.

4.2. Obchodzenie sie z rurazem i armatura
Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wiasciwy postepowano z
elementami przewozonymi bez skrzyh do transportu. W celu ochrony powierzchni

tych elementéw nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.
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4.3. Rozladowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzgdzen na Placu Budowy lub
w magazynie i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna
z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Placu Budowy i
do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszk6d oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
Robdt i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robot.

Jesli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegng powierzchnia scian, podtég,
sufitow (takze z ulozong terakota Ilub wykladzing), mebli itp., Wykonawca

obowigzany jest do przywrdocenia stanu poprzedniego.
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6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie
do wymagan Kontrakiu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki§ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier wustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
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Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w transporcie,

- sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrdédta ich wytwarzania |
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z
Wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, 2ze raporty
Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Budynku Warsztatu i Archiwum w Ryduftowach Powiatowego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje istniejacych przegréd
zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej , modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,

50/103



6.6. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony

wynik tych prob. Wszelkie Proby Koncowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontrakiu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

8. Przejecie robot

8.1. 0Ogolne procedury Przejecia Robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w
ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajgc date, z kitdérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub
odrzuci wniosek, podajgc powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z
dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad lub podzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob oraz
usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.

8.2. Warunki przejecia robét

Odbi6r robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)  Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu

2) Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentéw,

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie rob6t po
zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego przez  Komisje = wyznaczong  przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréow, Prob Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

8.3. Dokumenty przejecia robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
Proby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w Swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
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a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robét,
d)

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu

date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego — Przejecia Robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione  wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Roboét
poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robo6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Koncowego Przejecia
Robot.

8.4. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robot, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatéw wszystkich badan.

8.5. Wypetnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajagcego na ocenie wykonanych Robo6t
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu

po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu
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odbioru  pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika scisle z
przedstawionego projektu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzic na piSmie, Zze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Rob6t. Inzynier Wystawi Koncowe

Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycjg formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Warunkach Wykonania i Odbioru Rob6t oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,

ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontrakiu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (w zaleznosci od potrzeby
zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usung¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

9.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontrakiu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze Wykonawca takze
we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacja
powykonawcza winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych rob6t obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana  zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej w min. 4
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga sie
sporzadzenia Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiekiéw i sieci w wersiji
numerycznej, w formacie uzgodnionym =z Inzynierem, na aktualnych mapach
cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i
co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty
budowlane takie jak np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepta itp. W ramach

inwentaryzacji wymagane jest roéwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
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wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i
weztdw) oraz charakterystycznych punktéw wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w
wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w
wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjne;j
powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej
mapie  wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekaza¢é do witasciwego terenowo o$rodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy przedtozy¢ Inzynierowi,
ktéry przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu”. Podstawg pfatnosci sg

ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu ofertowo-cenowym.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i
urzgdzen.

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.
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9.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe, pozyskania
zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach Warunkéw Ogolnych i
Szczegolnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.6. Uwaga koncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w formularzu ofertowo - cenowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé

zgdania dodatkowej zaptaty.

10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okre$lono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Rob6t. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r,
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami  wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 Ilutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18,
poz. 182) W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW
nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazoéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na
specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w
czesci informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rbwnorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urzgdzen.
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(20 WW 00.01: ROBOTY BUDOWLANE — TERMOMODERNIZACJA PRZEGROD
BUDOWLANYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania ocieplenia
$cian zewnetrznych oraz ocieplenie dachu budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych obejmujacy w szczegdblnosci wymagania wiasciwosci materiatéw,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét
oraz okre$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji

przedmiaru dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robdét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robot objetych kontraktem

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robdét budowlanych, ktére bedg okreslone w
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegdélnosci:

Ocieplenie scian zewnetrznych:

Ocieplenie scian zewnetrznych wykona¢ metodg lekka mokrg ze styropianu o grubosci
16cm dla $cian gr. 25cm, o grubosci 15cm dla $cian gr. 41cm oraz o grubosci 15cm dla
$cian gr. 54cm. i wspoétczynniku A = 0,04 W/mK. Wszystkie prace termomodernizacyjne
obiektu powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg danego, wynikajacego z
dokumentacji projektowej, systemu dopuszczonego do stosowania. Nalezy stosowac
materiaty i elementy posiadajgce aprobate techniczng na caty system ocieplenia.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw i elementow skiadowych z rdznych
systemow ociepleniowych.

1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia Scian przeznaczonych do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od
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resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitow, ktore
mogtyby spowodowac rozwarstwienie ocieplonej sciany. W przypadku zagrzybienia $cian
zastosowacé preparaty grzybobdjcze. Podtoze stabe, pylace lub intensywnie chtongce,
nalezy pomalowac preparatem gruntujgcym.

2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna

Uktadnie izolacji termicznej nalezy rozpoczg¢ od dylatacji, czyli kilkucentymetrowej
przestrzeni pomiedzy gruntem a pierwszym rzedem izolacji (grunt pod wptywem mrozu
czasami sie podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwe izolacji niszczytoby elewacje).
Krawedzie szczelin dylatacyjnych nalezy wykonac¢ przy uzyciu profili cokotowych i
mocowa¢ za pomocag kotkdédw rozporowych, przed montazem ocieplenia, do warstwy
konstrukcyjnej.

3. Warstwa izolacyjna

Uktadajgc izolacje ze styropianu nalezy starannie dociskac ptyty wzajemnie do siebie, aby
unikngé powstawania mostkéw termicznych na ztgczeniach. Pierwszy rzad pityt
izolacyjnych nalezy oprze¢ na prowadnicy. Plyty styropianowe powinny by¢ przyklejane
metodg ,pasmowo punktowg” to znaczy, ze szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny
by¢ natozone punkty o Srednicy 8-12 cm tak, aby tgczna powierzchnia, masy klejgcej
obejmowata, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe
podtoze lub narazonych na wieksze ssanie wiatru (np. naroza budynku, okolice otworéw
okiennych i drzwiowych) nalezy réwnolegle stosowaé mocowanie mechaniczne, uzywajgc
kotkdw rozpreznych. W mocnych $cianach wykonanych np. z cegty petnej, kotki powinny
by¢ zakotwione na gtebokos$¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych $cianach np. z pustakow
czy betonu komérkowego na gtebokosé min. 9 cm (nalezy stosowac kotki rozporowe, ktére
uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkéw muszg doktadnie
przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego rzedu nalezy
rozpoczg¢ od potowki ptyty. Przy narozniku ptyte winno sie wysungc¢ na jej grubos¢, aby
umozliwi¢ wigzanie rzedéw na obydwu $cianach. Ukfadanie trzeciego rzedu ptyt nalezy
rozpoczg¢ ponownie od catej ptyty, aby w ten sposéb zapewni¢ mijanie spoin i dobre
wigzanie pomiedzy poszczegéinym rzedami. Nalezy pamieta¢, aby styki ptyt nie
wystepowaty w narozach okiennych i drzwiowych.

4. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej
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W miejscach, ktore sg szczegdblnie narazone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie
naroza na parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, nalezy zamocowac profile
ochronne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Mozna zastosowac rowniez dodatkowe
paski siatki zbrojgcej, utozone ukosnie w stosunku do gtéwnej warstwy lub w postaci
warstwy podwdjnej. Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe
nanosi sie warstwe podktadowg o grubosci ok. 2 mm z masy klejacej. Bezposrednio na
Swiezo potozony klej wyciskamy, od géry do dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi
by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd i zagniecen na catej swojej grubosci. Kolejne pasy
siatki z widékna szklanego sg uktadane podobnie jak pierwszy, od géry do dotu, z zaktadkg
na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki,
profile ochronne itp. Dodatkowo do wys. 2m nad terenem nalezy wykona¢ podwdjne
zbrojenie siatka.

5. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Na wyschnietg warstwe zbrojgca, nalezy nanies¢ warstwe gruntujgcg pod tynk zewnetrzny
mineralny malowany farbg silikatowg zgodnie z kolorystykg budynku. Przygotowang mase
lub zaprawe tynkarskg nalezy natozyé za pomocg dtugiej pacy ze stali nierdzewnej, a
nastepnie rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwe. Po tej czynnosci nalezy usung¢
nadmiar zaprawy do grubosci kruszywa zawartego w masie. Zgdang strukture tynku
uzyskac poprzez zatarcie natozonej masy.

6. Wiasciwa pora wykonania ocieplenia

Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25°C, przy bezdeszczowej pogodzie.
Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadéw

atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Na_ etapie przygotowania sie do ocieplenia niezbedne jest uwzglednienie

szczegolnie istotnych elementow, takich jak:

» okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania
wyprawy tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia,

» okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tgcznikbw mechanicznych oraz sposobu
klejenia izolacji do podtoza,

* przygotowanie rysunkéw technicznych detali potgczeh warstwy ocieplenia z oscieznicami
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okien i drzwi, parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelnosci
potgczen na przenikanie powietrza i wody opadowe;,

* przygotowanie rysunkéw technicznych detali okreslajgcych sposdb wykonania
zewnetrznych krawedzi warstwy ocieplenia: przy cokole, goérnej krawedzi izolacji
termicznej — potagczenie z obrébkami blacharskimi s$cianek attykowych, gzymsem,
ewentualnych bocznych krawedzi, jesli ocieplenie nie obejmuje catej powierzchni
obudowy,

» okreslenie sposobu wykonania dylatacji, anten (najlepiej za pomocg specjalnych
tacznikéw mechanicznych),

+ dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej oraz jej faktury i koloru,

* podanie zalecen eksploatacyjnych dotyczgcych konserwaciji.

* 0sadzenie parapetow okiennych zewnetrznych:

- parapety zewnetrzne niezaleznie od materiatu z jakiego sg wykonane, powinny wystawac
okoto 3,00-4,00 cm poza krawedz S$ciany, lecz nie mniej niz 2,00 cm. Nalezy je
dostatecznie mocno przymocowa¢ do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ kitem
elastycznym.

-w przypadku okien z ksztattownikbw PCV oraz okien z ksztattownikéw aluminiowych
nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu poza profil progowy oscieznicy

- przy montazu parapetéw z blachy nalezy uwzglednié¢: zmiane wymiaréw parapetu pod
wzgledem temperatury, podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do goéry
przez wiatr, potgczenia parapetéw z osciezem nalezy wykonywaé w zaleznosci od
konkretnego rozwigzania elewacji.

* przetozenie istniejgcych rur spustowych:

- rury spustowe nalezy zdemontowac i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, z
przeznaczeniem do wywozu z terenu budowy, lub zagospodarowania w sposob
uzgodniony z Inwestorem,

- nowe rury spustowe zamocowa¢ ponownie na dtuzszych hakach, przystosowanych do
grubosci styropianu w potozeniu zgodnym z projektem,

- w razie koniecznosci nalezy dokonac¢ odpowiednich obrébek blacharskich,

* przetozenie i montaz istniejgcych elementdw i urzgdzen na elewacji budynku (tabliczki z
danymi adresowymi i informacyjnymi, elementy o$wietlenia i sygnalizacji alarmowej,

instalacja odgromowa):
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- tabliczki adresowe i informacyjne zamocowa¢ do nowego lica sciany za pomocg wkretéw
o odpowiedniej dtugosci z kotkami rozporowymi w murze, z zachowaniem pierwotnego
potozenia na elewacji,

- stelaze i wsporniki do mocowania agregatow klimatyzaciji i instalacji odgromowej nalezy
przedtuzyé poprzez dospawanie pretdw i ksztattownikéw stalowych, lub wymieni¢ na nowe
0 wiekszym wysiegu,

- po montazu instalacji odgromowej nalezy dokonaé¢ stosownych pomiaréw sprawnosci
instalacji i uzyska¢ protokét odbioru potwierdzony przez osobe z odpowiednimi
kwalifikacjami.

Nieuwzglednienie powyzszych elementow przed przystgpieniem do prac wykonawczych

moze powodowac liczne problemy w trakcie ich wykonywania.

Ocieplenie scian zewnetrznych przy gruncie:

Izolacje cieplng sScian przy gruncie nalezy wykona¢ metodg lekkg mokrg warstwg
styroduru o grubosci 10 cm i wspétczynniku A = 0,38 W/mK. Spos6b wykonania izolacji wg
dokumentacji projektowe;.

Roboty ziemne:

1. Roboty w zakresie wykonywania wykopow i ich zabezpieczenie, wykonanie izolacji
pionowej Scian do gruntu

2. Przewidzie¢ wywoz ziemi.

3. Wykopy, nalezy wykonac zgodnie z projektem, wykopy przy fundamentach i Scianach
fundamentowych zabezpieczyc.

Roboty budowlane izolacyjne:

1. Wykonanie izolacji scian przyziemi i Scian fundamentowych.

2. Wykopy wykonywac¢ odcinkami

3. Sciany oczy$¢, osuszy¢, skué istniejgcy tynk, wykonaé nowy cementowo — wapienny,
wykonag izolacje pionowg 2 x papa, ociepli¢ 9 cm twardego styroduru o wspoétczynniku A =
0,038 W/mK , na zewnatrz wykonac izolacje z foli kubetkowe;.

4. Ocieplone fundamenty budynku obsypa¢ zwirem na szerokosci 15-20 cm.

5. Teren po zasypanym wykopie woko6t budynku przywrdcié do stanu sprzed realizacii
robét.
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Ocieplenie dachu:

Izolacje cieplng dachu nalezy wykona¢ warstwg styropianu o grubosci 21 cm i
wspoétczynniku A = 0,040 W/mK, a takze pokry¢ papg termozgrzewalng i wykonaé nowe
obrobki blacharskie. Sposéb wykonania izolacji wg dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznac sie ze stanem
dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatbw oraz zdecydowaé o koniecznosci
wentylaciji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzié
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, kominéw, wywiewek kanalizacyjnych, wielkos¢
spadkéow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegdinych ptyt styropianu na powierzchni dachu.

Kolejnosc¢ robat:

1. oczyszczenie, osuszenie i gruntowanie podtoza

2. wykonanie wszelkich prac budowlanych, aby dostosowac istniejgce urzadzenia
zlokalizowane na dachu do wykonanej grubosci izolacji

3. utozenie ptyt styropianowych, poprzez klejenie do wczesniej przygotowanego podtoza
klejem bitumicznym (zaleca sie dodatkowe mocowanie ptyt za pomoca tgcznikéw do
mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i naroznej potaci dachowej).

4. zgrzewanie utozonych ptyt papa termozgrzewalng podkiadowg a potem papg
wierzchniego krycia

5. dokonanie koniecznych obrébek blacharskich, montaz rynien

6. instalacja odgromowa istniejgca — wymaga podniesienia 0 wysokos¢ termoizolacii,
nalezy po zakonczeniu prac montazowych, wykona¢ odpowiednie badania.

Wykonawca podczas prac izolacyjnych szczegdlng uwage zwrdci na zabezpieczenie
istniejacych elementéw instalacyjnych znajdujgcych sie na dachu  (m.in. kominki
wentylacyjne, kanalizacji sanitarnej, czerpnie, wyrzutnie wentylacyjne,Swietliki, okucia
dachowe) i zabezpieczy odpowiednio ww elementy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
nie uszkodzenie ww elementéw. Naprawa uszkodzen po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania sie
ze stanem faktycznym i dokonania wlasnych pomiaréw. Podane przez

Zamawiajgcego informacje nalezy traktowaé jako orientacyjne i nie moga stuzyé
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jako podstawa do wykonania prawidiowej wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie
letnim, w czasie upatdw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie
pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropow w poddaszach nieuzytkowych i stropodachow ptytami
z weilny mineralnej — zespét czynnosci polegajgcych na doborze materiatéw i sprzetu
technicznego, utozeniu ptyt z wetny mineralnej, montazu paraizolacji, wykonaniu wylewki

cementowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogb6lne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowaé wyroby, kitdre zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w
odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskga wprowadzong do Polskich Norm, z

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Budynku Warsztatu i Archiwum w Ryduftowach Powiatowego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje istniejacych przegréd
zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej , modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,

64/103



europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

- temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna
wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i
uszkodzeniem.

- czasowa ochrona elewacji i dachu przed deszczem powinna by¢ zapewniona do
momentu ostatecznego zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

- powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- pomiedzy rusztowaniem, a Sciang nalezy zachowac wystarczajgco duzg odlegtosc
(minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem od Sciany w celu prawidtowego
odprowadzania wody.

- podioze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +- 6 mm na
promieniu 1,2 m, wolne od wykwitow. Ubytki powinny byé uzupetnione za pomocag
odpowiednich preparatéw, a odchytki od pionu zniwelowane w sposdb uzgodniony z
Inwestorem.

- przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podtoza. Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggtg powtoke
termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem
termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca.

- powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ rowna, nalezy jg sprawdzi¢ przy
uzyciu taty dtugosci co najmniej 2,5 m.

- calg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowac¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt
doktadnie usungc.

- wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggtg, az do naturalnych przerw
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takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewnic
odpowiednig liczbe pracownikbw i rusztowan. WNalezy unika¢é prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie uzywa¢ materiatu
pochodzgcego z tej samej serii.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i woudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do materiatdbw pomocniczych zalicza sie:

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15

i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— pape termozgrzewalng do mocowania do podioza kominkéw wentylacyjnych i
odtworzenia fragmentow pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otworow
technologicznych,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan, butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg miec¢ wiasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich

norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
odpowiada¢ normom.

Przewidziano nastepujace materiaty:

- styropian o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,040W/m?K i grubosci 16cm i 15cm do
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ocieplenia scian zewnetrznych,

styrodur o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,038W/m?K i grubosci 10cm do ocieplenia
§cian przy gruncie,

styropian o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,040W/m?K i grubosci 21cm do ocieplenia
dachu,

materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki
nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego,

zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dituzej niz przez okres wskazany na etykiecie,

minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 °C,

materiaty do wykonania izolacji dachu papa termozgrzewalng: papa, palnik, itp.

rynny i rury spustowe @150 z blachy ocynkowanej, powlekanej

haki mocujgce stalowe

blacha powlekana na obrdbki

inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania

Papa asfaltowa termozgrzewalna

Kilkukrotnie dtuzszg gwarancje osiggajg papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt

modyfikowany. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i

wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja

konserwaciji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s3g

elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w

temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap

zgrzewalnych stanowig: welon z wiokien szklanych, tkanina szklana lub witdknina

poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce

bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.

Zaleca sie stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o parametrach:

- wykonczenie gdérnej powierzchni - gruboziarnista posypka z tupka,

- rodzaj bitumu - modyfikowany elastomerem,

- rodzaj wktadki nosnikowej - wibknina poliestrowa,
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- grubosc - 4,5+5,2 mm,

- wykonczenie dolnej powierzchni - cienka folia PE,

- sposéb uktadania - zgrzewanie catg powierzchnia.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mieknienia 60-80°C,

- temperatura zaptonu2 00 ° C,

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

- sptywnosc¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245. PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze moga byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wtasciwie opakowane i oznakowane.

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci t certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robo6t powinien byé zgodny z ustaleniami PFU , PZJ oraz

projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
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Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty dotyczace docieplenia dachu mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy bgdz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- néz do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe bgdz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek
z pap zgrzewalnych. Waz do palnikbw gazowych powinien mie¢ dtugos¢ min. 15 m, aby
umozliwiat swobodne poruszanie sie¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli
gazowych (szczegodlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do
sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy
zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegélnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy,
lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na

dachu musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika
z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw
oparzeniom.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towardw.
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Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacii
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

- samochdéd diuzycowy,

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed

dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmnie;j
120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢é magazynowane w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jedne;
warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20
cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80 cm.

5. Wykonanie robét

5.1. Ocena miejsca robét, przygotowanie miejsca robot
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
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ogolnych i szczegétowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

Roboty rozbiérkowe i ziemne wewnatrz i na zewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkoéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z

wykonaniem termomodernizaciji.

5.2. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ z pretdw ocynkowanych. Po zakohczeniu prac
zwigzanych z ponownym montazem instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary
skutecznosci uziemienia dla kazdego zwodu instalacji odgromowej. Po zakonczeniu prac

nalezy przedstawi¢ niezbedne protokoty.

5.3. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.5.9.10.

Do montazu rynien uzywac¢ uchwytéw PCV. Rynna powinna opiera¢ sie na hakach lub
wisie¢ na nich. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na
sztywno. Haki nalezy mocowa¢ wkretami a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze

wyrwac. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytéw wynosi okoto 50-70 cm, w
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zalezno$ci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materiatu oraz zalecen producenta.
Na hakach nie mozna opiera¢ zigczek dylatacyjnych, tukdéw, wylotéw oraz potgczen
odcinkoéw rynien. Mocuije sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementdw. Przy tgczeniu
rynien nalezy przestrzegac instrukcji producenta. Rury spustowe nalezy mocowac¢ do
§ciany za pomocg obejm. Sg one wykonane z tego samego materiatu co rury. Obejmy
rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna
mocowac takze za pomocg uchwytdw, ktére po przykreceniu sg niewidoczne z zewnatrz.

Przy dtugos$ci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na kohcu rynny.

5.4. Ocieplenie scian zewnetrznych

Tynk nalezy oczy$ci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku
uzupetni¢. Wykonaé¢ prébe przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta
systemu docieplenia. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamontowania listw
startowych. Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk
na 1 m2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m2 w strefie krawedziowe,;.
Mocowanie mechaniczne wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Diugosé
tacznikdw warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po trzech
dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a
nastepnie wykonac¢ tynk cienkowarstwowy oraz zamocowac profile elewacyjne (gzymsy,
obramowania okien, parapety, bonie) i podwdjnie pomalowac¢ farbg silikonowg
zewnetrzng. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposéb zalecany przez

producenta systemu i zgodnie z projektem. Kolor elewacji nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

5.5. Ocieplenie scian zewnetrznych przy gruncie

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystgpi¢ do
klejenia ptyt styropianowych. Klejenie nalezy rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy naktadac
punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajgc je ruchem kolistym przyktada¢ do podioza.
Zalecane jest wykonanie proby polegajacej na przyklejeniu 3 prébek o wymiarach 25 cm x
25 cm i sprawdzeniu przyczepno$ci po trzech dniach. Na czesci sciany pod gruntem
(8ciana fundamentowa-cokot) wykonaé tynk zywiczny wykonany na podwojnej warstwie

siatki zatopionej w zaprawie klejace;j.
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5.6. Ocieplenie dachu

Izolacja cieplna winna by¢ wykonana za pomoca ptyt styropianowych uktadanych na
dachu od zewnatrz.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznac sie ze stanem
dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatbw oraz zdecydowaé o koniecznosci
wentylaciji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzié
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, kominéw, wywiewek kanalizacyjnych, wielkos¢
spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowacé roztozenie poszczegdlnych ptyt styropianu na powierzchni dachu.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Wykonawca podczas prac szczegdlng uwage zwrdci na zabezpieczenie istniejgcych
elementéw instalacyjnych znajdujgcych sie na dachu (m.in. kominki wentylacyjne,
kanalizacji sanitarnej, czerpnie, wyrzutnie wentylacyjne, Swietliki, okucia dachowe) i
zabezpieczy odpowiednio ww elementy. Wykonawca jest odpowiedzialny za nie
uszkodzenie ww elementow. Naprawa uszkodzenh po stronie Wykonawcy.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych
(ogniomurow, komindéw, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw
konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu
nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam
gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ jg z dwodch koncdw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej

pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
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przeciggngc¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodnie;
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rébwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$é, cofajgc sie przed
rozwijang rolkg. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy
o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakfady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegblng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé¢ posypkg w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien
papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.6.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ptyty izolacyjne powinno by¢ : czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masa
asfaltowg. Gruntowanie ma na celu odttuszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i
kurzu, ktéry zmniejsza przyczepnosc kleju.

Przed przystapieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkéw dachu.
Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢é zabezpieczone przed zawilgoceniem (np.

przelotne opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
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5.6.2. Klejenie styropianu

Mase klejgca nalezy nanosi¢ bezposrednio na podtoze w pasmach o szerokosci ok, 40 -
50 mm réwnolegle do podtuznej osi ptyt styropianowych w trzech, czterech rzedach. W
strefie brzegowej podtoza zaleca sie natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed
przystgpieniem do uktadania kolejnego rzedu ptyt z zaktadkami nanosi sie warstwe kleju
szerokosci ok. 50mm na uprzednio natozony odcinek, od strony gdzie bedzie przyklejona
zaktadka. Po zakonczeniu uktadania nastepnego odcinka, catos¢ dobrze dociska sie do
podioza. Nastepnie dodatkowo ptyty izolujgce nalezy przymocowaé mechanicznie
specjalnymi tgcznikami do mocowania izolacji na dachach ptaskich, najlepiej stosowacé jest
taczniki teleskopowe. Optymalna ilo$¢ tacznikdw zawiera sie we witasciwym dopasowaniu
ilosci do stref dachu zgodnie z obowigzujgcymi normami wiatrowymi. Pod ptytami nalezy

zastosowaé warstwe paroizolacyjna.

5.6.3. Mocowanie ptyt
Jako metode przytwierdzania ptyt styropianowych stosowaé klejenie i dodatkowe
kotkowanie.

5.6.4. Warstwa kryjaca

Po zamocowaniu ptyt styropianowych mozna przystgpi¢ do wykonania obrébek
blacharskich oraz wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych.
Stosowane papy wierzchniego krycia powinno by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie wymaganymi dokumentami. Stosowac termozgrzewalne papy (tamliwos¢ w
niskich temperaturach —30 stopni temperatura miekniecia + 120 stopni), ktére wyrdzniajg
sie dlugim okresem uzytkowania uwarunkowanym wysokg odpornoscig na promienie
ultrafioletowe. Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢é zabezpieczona warstwg
ochronng przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach
papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape
wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze
by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w

ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
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W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych
pokrycie nalezy wzmocnic¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe
papy.

Roboty izolacyjne winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na
biezgco przed ich zakryciem.

6. Obmiar robét

Roboty zwigzane 2z wykonaniem rob6t budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem docieplenia Scian zewnetrznych,
$cian do gruntu i stropodachu, bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg

formularza ofertowo cenowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

7. Przejecie robot

7.1. Warunki ogélne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementdw .
Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:
— zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektows i instrukcjami producentéw
— wygladu ptaszczyzny
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— réwnosci powierzchni
— szczelnosc¢ pokrycia

— grubosci i jakosci warstw

7.3. Odbiér koncowy

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc¢
odebrane.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiaréw,

- oswiadczenie o zakohczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz
z notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji rob6t (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania wymaganych prawem dokumentow, potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja
powykonawcza’);

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzenh
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty
by¢ od niego zazadane.

Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protoké6t powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii, protokét powinien
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zawiera¢ oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z
wykonaniem rob6t budowlanych. Cena wykonania tych robét ma byé na zasadach
ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia $cian zewnetrznych oraz
stropodachu oraz innych robét zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowag
formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowaé zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych

materiatdw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

(3) WW 00.02: ROBOTY BUDOWLANE — WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ WRAZ Z
PARAPETAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
WRAZ Z OSCIEZAMI

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania wymiany
stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz luksferéw wraz z
parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robot oraz okredlenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru dla niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.
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1.3. Zakres Roboét objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robdt budowlanych okreslonych w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym, a w szczeg6lno$ci:
- ocena miejsca robot
- przygotowanie miejsca robét
- przechowywanie i obchodzenie sie z surowcami
- wymiana okien drewnianych wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi o
powierzchni 19,22m? o wspétczynniku przenikania 1,1 W/m?K
- wymiana luksferéw wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi o powierzchni
52,73 m? o wspétczynniku przenikania 1,1 W/m?K
- wymiana drzwi wraz z osciezami o powierzchni 33,67 m? o wspétczynniku
przenikania 1,3 W/m?K
- obrobka otworéw okiennych i drzwiowych (na zewnatrz i wewnatrz budynku)
- odtworzenie tynkéw wewnetrznych wraz z wykonaniem gtadzi i malowaniem na
kolor ustalony z Zamawiajacym.
Zaleca sie, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosowac obiekt do
wszelkich wymagan i przepisbw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczenstwa

pozarowego oraz sanitarnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowac¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
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oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w
odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskga wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za

ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
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odpowiada¢ normom. Przewidziano nastepujgce materiaty:

- okna z profili PCV o wspétczynniku przenikania 1,1 W/m?K, wraz z nawiewnikami
okiennymi

- parapety wewnetrzne,

- parapety zewnetrzne,

Okna z profili PVC min. 5- komorowy w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie

projektu, pakiet szklany tréjszybowy.

- drzwi PCV o wspdtczynniku przenikania 1,3 W/m?K
Wyposazenie drzwi w samozamykacz na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Samozamykacz winien by¢ z regulowang predkoscig zamykania, zgodny z normg EN
1154. Drzwi nalezy wykonac z profili aluminiowych.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania sie
ze stanem faktycznym i dokonania wiasnych pomiaréw stolarki. Podane przez
Zamawiajgcego informacje nalezy traktowaé¢ jako orientacyjne i nie moga stuzyé
jako podstawa do wykonania prawidiowej wyceny.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry jest wymagany technologicznie
przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacii
rob6t, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym. Do transportu materiatbw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,
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— samochdd dostawczy,

- samochoéd diuzycowy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ocena miejsca roboét, przygotowanie miejsca robot

Roboty budowlane winny byé wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogoblnych i szczegbtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

Nalezy uwzgledni¢ takie prace jak: roboty rozbidérkowe, wykucie z muru o$cieznic,
rozebranie obrébek blacharskich itp.

Roboty rozbiérkowe wewnagtrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z

wykonaniem termomodernizaciji.

5.2. Wykonanie roboét

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z
wymaganiami producenta. Okna mocowaé kotwami stalowymi rozporowymi o $rednicy
min. 10,00 mm, bezposrednio przez oscieznice lub za pomocg odpowiednich uchwytéw.
Mocowanie kotwami w kazdym narozu na krawedzi pionowej i poziomej, a na dtugosci
krawedzi w rozstawie maksymalnym co 75,00 cm. Kazda kotwa musi byé osadzona w
murze na gtebokos¢ min. 10,00 cm Przeswit pomiedzy oscieznicg, a osciezem nie moze
przekracza¢ 20,00 mm. Styki oscieznicy z murem uszczelni¢ piankg poliuretanowa,

wypetnienie musi by¢ catkowite.
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5.3. Uszczelnienie i izolacje potaczenia stolarki ze sciang

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy stolarkg a osciezem przed
zawilgoceniem, zarébwno przed wodg opadowg od strony zewnetrznej, jak i wilgocig z
powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony zewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelniania nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta materiatéw
uszczelniajgcych, uwzgledniajac:

- zgodnos$¢ chemiczng stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

- 0czyszczenie powierzchni przylegania,

- zagruntowanie powierzchni przylegania,

- wymagania odnosnie do stosowania ze wzgledu na wilgotnosc¢ i temperature powietrza.
System uszczelnienia stolarki na obwodzie sktada sie z trzech warstw:

- wewnetrznej,

- Srodkowej,

- zewnetrznej,

Warstwe wewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w
formie réznego rodzaju tasm, foli uszczelniajgcych lub kitu trwale elastycznego nie
przepuszczajgcych powietrza i pary wodnej. Warstwe srodkowg stanowi izolacyjna pianka
wypetniajgca lub mineralne materiaty izolacyjne, ktére zapewniajg izolacje termiczng i
akustyczng potgczenia stolarki ze $ciang budynku. Warstwe zewnetrzng stanowi
uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych. Paroprzepuszczalnosé¢ po stronie wewnetrznej stolarki powinna
by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami. Generalng zasada
uszczelnienia potgczenia stolarki ze Sciang jest: szczelniej po stronie wewnetrznej niz po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z

potgczenia na zewnatrz budynku.

5.4. Osadzanie parapetéw okiennych
Parapety zewnetrzne:

» Parapety zewnetrzne niezaleznie od materialu z jakiego bedg wykonane, powinny
wystawac okoto 3,00-4,00 cm poza krawedz $ciany, lecz nie mniej niz 2,00 cm. Nalezy je

dostatecznie mocno przymocowaé do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ kitem
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elastycznym.

» Generalng zasadg jest wprowadzenie kotnierza parapetu poza profil progowy oscieznicy
w przypadku okien z ksztattownikow PCV oraz okien z ksztattownikdéw aluminiowych.

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy uwzgledni¢:

* zmiane wymiarow parapetu pod wzgledem temperatury,

* podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do géry przez wiatr,

* potgczenia parapetdw z osciezem nalezy wykonywa¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewaciji.

Parapety wewnetrzne:

» Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza po uszczelnieniu
okna w osciezy z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy. Ptaszczyzna
styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna byc¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody i pary wodnej w potgczeniach.

6. Obmiar robét
Roboty zwigzane =z wykonaniem robét budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem wymiany stolarki drzwiowej
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo cenowego i

bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

7. Przejecie robot

7.1.  Warunki ogdélne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnos$ci z warunkami wykonania i
odbioru rob6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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7.2. Kontrola jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementdw .

7.3. Odbiér koncowy
Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu, ktéry polega na ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia roboét
oraz gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego, zgodnie
z zasadami okreslonymi w SIWZ.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z
wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robdét ma by¢é na zasadach
ogdélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j
oraz innych robét zwigzanych z nimi. Ptatno§¢ za pozycje rozliczeniowg formularza
ofertowo cenowego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z  postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdbw i

jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

(4) WW 00.03: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania WW
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru modernizacji instalacji c.o. dla niniejszego zadania.
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1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Roboét objetych kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach zadania obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,

2. Montaz zaworéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych (c.o. i
c.w.u.) zasilajgcych budynek w ilosci i lokalizacji wynikajgcej z dokumentaciji projektowej,

3. Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje
temperatury uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,

4. Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikbw temperatury, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

5. Wigczenie nowych instalacji niskoprgdowych w istniejgcy uktad zasilania budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania

Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
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postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Obrdbka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie
obnizyly wifasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatbw. Elementy powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow, bez sladow

zhiszczen i uszkodzen.

2.2. Dokumentacja
Wszystkie elementy winny posiadaé aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobatg i atest higieniczny.

2.3. Sktadowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontrakiu podatne na uszkodzenia
mechaniczne nalezy sktadowacé i chroni¢ w nastepujgcy sposoéb:

— Woyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone,

- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

— Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

— Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych, wigzek lub kregéw po podtozu.

— Zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

— materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkdéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na

podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je
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przed:

— dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych

zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Kable powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznoséci, uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé ze

$rodkdéw transportowych.
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5. Wpykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe” Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wymagania dla regulatora pogodowego

Regulator pogodowy z podstawg i kluczem aplikacji spetniajgcy nastepujgce wymogi w

jednostce podstawowej bez/lub z dodatkowymi modutami rozszerzajgcymi w zaleznosci od

wyposazenia wezta i ilosci czujnikéw temperaturowych:

- regulator pogodowy z zaimplementowanym dedykowanym programem do sterowania

pracg wezta cieplnego jako regulatora wezta cieplnego,

- regulator pogodowy musi umozliwia¢ podtgczenie do modutu telemetrycznego GSM i

uruchomienie transmisji danych zgodnie z funkcjonalno$cig pozostatych sterownikow u

Zamawiajgcego wpietych do systemu,

- regulator pogodowy musi umozliwiaé wtgczenie go, z wykorzystaniem jego catej

funkcjonalnosci, w istniejacy system zdalnej obstugi sterownikéw weztéw ciepinych, bez

ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow,

- menu regulatora w jezyku polskim,

- wyklucza sie programowanie regulatora pogodowego na zasadzie przygotowania

programu dziatania czy programowych modutéw funkcyjnych w zewnetrznym narzedziu

(osobnym programie do programowania) i zatadowaniu p6zniej do pamieci regulatora,

- zasilanie regulatora 230[V],

- wyswietlacz graficzny, monochromatyczny lub kolorowy, z podswietleniem,

- odpowiednia komunikacja z dodatkowym interfejsem,

- mozliwos¢ automatycznej zmiany czasu lato/zima,

- mozliwos¢é przenoszenia oprogramowania (nastaw) miedzy regulatorami,

- zabezpieczenie przed zmiang nastaw przez osoby nieuprawnione,

- rozdzielczo$¢é wej$é analogowych Pt1000 minimum 0,1[°C],

- sterowanie 3-punktowe sitownikami 230[V],

- mozliwos¢ programowania minimum 6 punktow krzywej grzewczej w zaleznosci od

temperatury zewnetrznej, oprécz punktéw granicznych (punktéw odciecia), czyli oprécz
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punktéw minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania,

- mozliwosé programowania ograniczenia temperatury max,

- mozliwosé programowania ograniczenia temperatury min,

- mozliwo$¢ programowania ograniczenia temperatury powrotu zaleznej od temperatury
zewnetrznej,

- mozliwos¢ sterowania uzupetnianiem ztadu z sieci wysokoparametrowej w funkciji
cisnienia w instalacji c.0. z ograniczeniem czasu uzupetniania z poziomu regulatora,

- regulator pogodowy musi posiada¢ ochrone antyzamarzeniowa,

- regulator pogodowy musi posiada¢ funkcje ¢wiczenia zaworu dla kazdego obwodu
regulaciji,

- mozliwos¢ programowania temperatury letniego wytgczenia instalaciji,

- nastawa temperatury letniego wytgczenia instalacji musi mie¢ wyzszy priorytet niz
temperatura wynikajgca z innych nastaw oprécz zabezpieczenia antyzamarzeniowego,
ktore musi posiada¢ najwyzszy priorytet,

- mozliwos¢ ograniczania przeptywu i mocy od temperatury zewnetrznej,

- mozliwos¢ programowania przegrzewu c.w.u (tzw. zabezpieczenie antybakteryjne) wg
dowolnego harmonogramu tygodniowego,

- mozliwos$¢ programowania priorytetu c.w.u.

- mozliwo$¢ programowania czasu otwierania/zamykania lub skoku zaworu regulacyjnego
podtgczonego sitownika.

- regulator pogodowy z regulacjg Pl (proporcjonalno—catkujgcg) indywidualnie dla kazdego
obiegu regulowanego,

- regulator pogodowy musi posiada¢é minimum nastepujgce rodzaje pracy: tryb
automatyczny (praca z automatycznym przetgczaniem miedzy temperaturg komfortu i
temperaturg obnizong zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasowym), tryb
komfortu (regulacja wymaganej temperatury komfortu), tryb obnizenia (regulacja
wymaganej temperatury obnizonej), tryb gotowosci (zabezpieczenie przed zamarzaniem —
utrzymywanie minimalnej wymaganej temperatury wody w instalacji. Programowalna
wartos¢ temperatury zasilania w celu ochrony przed zamarzaniem.),

- regulator pogodowy musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania recznego dla kazdego obwodu
regulacyjnego,

- mozliwo$¢ pracy z zegarem w kazdym obwodzie regulacji z przetgczaniem trybu
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komfortu i trybu obnizonego z minimum 3 okresami komfortu w kazdym dniu tygodnia.
Oddzielne niezalezne programowanie czasowe dla kazdego obwodu regulaciji,

- mozliwos¢ ustawiania alarmowania,

- archiwizacja danych minimum 4 dni wstecz,

- dopuszczalna temperatura pracy minimum w zakresie od 0[°C] do +55[°C],

- stopien ochrony minimum P41,

- mozliwos¢ montazu na szynie DIN oraz na Scianie,

- bateria zasilania rezerwowego zegara czasu rzeczywistego,

- ustawienia i dane przechowywane w pamieci nieulotnej EEPROM,

- cata zalgczona dokumentacja techniczno — ruchowa, karty katalogowe, instrukcje,

materiaty informacyjne i szkoleniowe muszg by¢ w jezyku polskim.

5.3. Wymagania dla sitownikéw

Sitownik zaworu regulacyjnego ze sterowaniem 3-punktowym 230[V] z odpowiednim
zaworem regulacyjnym:

- naped elektromechaniczny,

- bezposredni i prosty montaz sitownika na zaworze bez dodatkowych elementéw
posredniczgcych (np. adapteréw, tgcznikéw itp.),

- napiecie zasilania 230 [V],

- praca w temperaturze otoczenia do 55 [°C],

- stopieh ochrony minimum [P 54,

- zabezpieczenie przecigzeniowe sitownika w przypadku zablokowania zaworu,

- czas przebiegu sitownika z zaworem dla obiegu c.w.u. maksymalnie 30 s i dla obiegu c.o.
maksymalnie 150 s,

- po zdemontowaniu sitownika z zaworu zawor musi pozostaé¢ w pozycji petnego otwarcia,
- regulacja ptynna, sygnat sterujacy trojpunktowy (tréjwartosciowy),

Sitowniki montowaé w pozycji pracy dopuszczonej przez DTR.

Uwaga: przy montazu sitownikdéw przewidzie¢ swobodny dostep serwisowy i mozliwos¢
demontazu sitownika bez koniecznosci demontowania jakiegokolwiek innego elementu

wezta cieplnego.
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5.4. Wymagania dla zaworow regulacyjnych do sitownikéw

Zawory regulacyjne do sitownikédw muszg posiadac:

- potgczenia kotnierzowe,

- dopuszczalne potgczenia gwintowane dla weztéw cieplnych w wykonaniu wiszgcym,
- ciSnienie nominalne 1,6 MPa,

- temperatura maksymalna 130 [°C],

- zakres regulacji = 50:1,

- maksymalne ci$nienie zamykajgce 10 bar,

- charakterystyka zaworu split lub logarytmiczna,

- normalnie otwarty,

- gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej,

- materiat korpusu zaworu i jego czesci pracujgce pod cisnieniem winny by¢é wykonane
zgodnie z normg DIN 4747,

- pozycja montazowa: pozioma, pionowa, prosty odcinek rurociggu

5.5. Wymagania dla czujnikéw temperatury automatyki

- Czujniki typu Pt 1000.

- Czujniki na c.o. i c.w. Zanurzeniowe.

- Czujnik temperatury zewnetrznej — stata czasowa: maksimum 15min, element pomiarowy
PT 1000, - czujnik temperatury montowany na pétnocnej scianie zewnetrznej, ostonietej
od wiatru, z daleka od otworéw okiennych (min. 0,5m), na wysokosci 3 m od poziomu
terenu.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wykonane we witasciwej technologii odpowiadajgcej
wymogom uktadu sterowania. Kro¢ce do montazu tulei dla przetwornikéw zanurzeniowych
powinny by¢é wykonane w technologii odpowiedniej dla danego materiatu przewodow
rurowych. Nalezy zachowa¢ odpowiednig $rednice i diugos¢é kréccodw dla tulei
przetwornikéw cisnienia i temperatury.

Umiejscowienie czujnikbw temperatury oraz sposéb ich montazu powinien byé
przeprowadzony w sposob gwarantujgcy wiarygodnos¢ pomiaréw. Podczas uruchamiania
nalezy przeprowadzi¢ test czujnikbw i przekaznikbw. W razie koniecznosci czujniki
temperatury nalezy skalibrowaé do rzeczywistych wskazan.

Nalezy przestrzegaé¢ dopuszczalnych przez producenta odlegtosci czujnikdw od urzgdzen
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sterowniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli transferowych o innej diugosci,
przekroju i charakterystyce niz wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen
sterujgcych.

Montaz uktadu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) powinien by¢ wykonany
zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie technicznym automatyki oraz wytycznymi
szczeg6towymi producenta.

Pulpit sterowniczy powinien by¢ zlokalizowany na dogodnej wysokosci w miejscu fatwo

dostepnym, z mozliwoscig swobodnej obstugi.

5.6. Wymagania dla instalacji elektrycznych

Przewody

Nie wymaga sie stosowania dla obwoddéw sygnatowych przewodéw ekranowanych. W
konstrukcji wezta nalezy uwzgledni¢ konieczno$é osobnego prowadzenia przewodoéw
sygnatowych i zasilajgcych. Korytka do przewodow - z tworzyw sztucznych lub rurkach
elektroinstalacyjnych sztywnych PCV o wysokim stopniu wytrzymatosci mechaniczne;.
Koncowe odcinki przewodow prowadzi¢ w rurze ostonowej PESZEL.

Rozdzielnia AKPiA.

Rozdzielnice AKPIA nalezy zabudowa¢ na konstrukcji wezta cieplnego. W przypadku

weztow stojgcych wspornik panelu elektrycznego z mozliwoscig obrotu w zakresie 90
stopni oraz przesuniecia w pionie do 500 mm.

Musi istnie¢ swobodny dostep do wnetrza rozdzielnicy, nieograniczony elementami
technologii i konstrukcji wezta. Przednia elewacja rozdzielnicy nie moze by¢ cofnieta w
stosunku do najbardziej wysunietego elementu technologii lub konstrukcji wezia.
Rozdzielnica elektryczna musi gwarantowac¢ stopien ochrony [P=65, wykonanie
rozdzielnicy elektrycznej w szafie z tworzywa sztucznego. Rozdzielnica musi posiadac
mozliwos¢ zabudowy modutowej z maskownicami niewykorzystanego miejsca. Wszystkie
aparaty elektryczne oraz elementy elektroniki majg by¢ potgczone poprzez listwy
zaciskowe w skrzynkach. Oznakowanie zaciskédw powinno by¢ zunifikowane.

W rozdzielnicy zainstalowac:

-wytgcznik gtdwny skrzynki automatyki

-wytgcznik réznicowo-pragdowy

-wytgczniki nadprgdowe dla kazdej pompy
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-przetgczniki pracy pomp z pozycjg zerowg (praca reczna/stop/praca automatyczna).

Na rozdzielnicy wezta zastosowaé sygnalizacje pracy napeddw i przetgczenia trybow
pracy.

Nalezy wykona¢ schemat elektryczny potgczen w rozdzielnicy.

Nalezy wykona¢ opis pél rozdzielnicy z wykazem zastosowanych elementéw.

Schemat i opis umiesci¢ w sposdb trwaty i zabezpieczony przed wilgocig bezposrednio na
rozdzielnicy lub w jej bezposrednim sasiedztwie.

Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:

- Bezpieczenstwa konstrukciji

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i
oszczednosci energii

- Ochrony przed porazeniem elektrycznym

- Wyréwnania potencjatéw wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonywanie rob6t dotyczy:

- Przebi¢ przez stropy

- Prowadzenia tras kablowych

- Znakowania kabli

- Prowadzenia kabli i przewodow

- Pomiaréw kabli i przewodéw

- Montazu urzgdzen

- Oznakowaniu urzgdzen

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen

- Przeprowadzenie prob dziatania instalaciji

5.6.1. Sprzet i osprzet instalacyjny - mocowanie
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
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konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukeji budowlanych lub przykrecone do poditoza za pomoca kotkéw i Srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowacé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z

tworzywa sztucznego.

5.6.1.1. Prowadzenie przewodow elektrycznych

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Do odbiornikéw zasilanych od
goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej odbiorniki zasilane z
instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykonywa¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattownikach, korytkach itp.
Uktadanie przewodéw:

1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur:

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tagczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych kohcéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywacé tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wecigganie
przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢é wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie

uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynno$¢ taka nie jest
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jednoznacznie opisana.

Wocigganie przewodow:

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczeh z rurami oraz
przelotowos¢. Wcigganie przewoddéw nalezy wykonac¢ za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte
w instalacji. Lgczenie przewoddw wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.

2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonadé:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzetem zwykitym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych,

w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg
diawikow.

- Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢é dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddéw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktdérego dany przewdd jest wprowadzony, oraz aby zwisy
przewoddw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
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- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw

- Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla

- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien,

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,

- utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,

- utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomocg kotkbw rozporowych
przykrecanych do podtoza,

- utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.6.1.2. Laczenie przewodow elektrycznych

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewodu, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem Ilub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktoérych przewody sg przytaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw

pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konhce przewodéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek), powinny by¢é zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub

ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.6.1.3. Przytaczenie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikébw powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikbw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunieé lub przemieszczen.

Potagczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.6.1.4. Podtaczenie przewodéw do tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montazu urzgadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do poditoza w sposob podany w
dokumentacji. Urzagdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z
przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢
betonem.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i

mechanicznych,
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- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtagczy¢ przewody ochronne

Proby montazowe:

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem .
Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych nalezy wykona¢ demontaz instalacji
wraz z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki

tynkow.

5.7. 0Ogolne zasady wykonywania instalacji

1. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych

i kabli (rbwniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przew6d zerowy (N) i przewdd ochronny (PE)
nie moga byc¢ potgczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe

i poziome. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane
jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢é galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakosS¢ poprzez podanie nazwy producenta

sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
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Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYZo i YDYpzo,
750V.

7. Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiadaé oznakowania obwoddéw. Puszki
potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych na Scianach i na korytkach
instalacyjnych.

8. Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elekiryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

9. Nalezy stosowac¢ wylagcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

10. Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang kablami typu YKYzo w systemie TN-S
w ukfadzie promieniowo-magistralnym.

11. Wewnetrzne linie zasilajgce rozprowadzone zostang w poziomie na drabinkach
kablowych o odpowiednio dobranej nosnosci z uwagi na znaczng ilos¢ kabli.

12. Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac¢ do poziomych drabinek kablowych za
pomocg uchwytow systemowych.

13. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zostac
usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

14. Nalezy stosowaé osprzet typowy, posiadajgcy mozliwos¢ oznaczenia gniazda
kolorowym wyrdznieniem (np. paskiem lub obwolutg) lub inny o analogicznych
parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, wytgcznie
osprzet szczelny min. IP-44 z tzw. klapka.

15. Typ osprzetu nalezy bezwzglednie ustali¢ wigzaco z Inwestorem w trakcie realizacji
projektu.

16. Wszystkie tgczniki i gniazda nalezy wyr6zni¢ kolorami — dla obwoddw podstawowych
kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Nalezy stosowa¢ wytgcznie osprzet

przystosowany fabrycznie do mozliwosci wyrdznienia kolorami.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania robo6t, dostawy materiatéw, sprzetu i

srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i materiatbw. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli robo6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi  wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

7. Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektows,

- wlasciwego podtaczenia przewodow wszystkich instalaciji,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikdéw do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementow instalaciji.

7. Obmiar robét

Roboty zwigzane z realizacjg w ramach niniejszego Kontrakiu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robo6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania robét bedzie

zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo-cenowego.

8. Przejecie robot

8.1. Warunki ogdélne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i

odbioru rob6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
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przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty =zwigzane =z
wykonaniem zadania zwigzanego z modernizacja instalacji c.o. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogoélnych, wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa
formularza ofertowo-cenowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
zwigzanych z modernizacjg instalacji c.o., oraz innych rob6t zwigzanych z nimi. Ptatnosé
za pozycje rozliczeniowg, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i

jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z modernizacja c.o0. obejmuje:

— prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne rob6t i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

montaz zawordw regulacyjnych z sitownikami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng i
odcinajgcyg

— wykucie i zamurowanie otwordw w stropach i $cianach

— wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

— préby szczelnosci odcinkdw instalacji,

— ptukanie odcinkdw instalacji

— izolacja termiczna przewodéw,

— wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,
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— porzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane
Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach
normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW (punkt 2.5 PFU) nalezy traktowaé
jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU,
poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.
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