PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. Nazwa przedsiewziecia

Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektéw Powiatowego Publicznego

Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg w

Wodzistawiu Slgskim poprzez termomodernizacje, wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej oraz modernizacje instalacji c.o. — BUDYNEK LABOLATORIUM W
RYDULTOWACH.

Il. Adres obiektu

ul. Plebiscytowa 47,
44 — 280 Ryduttowy,

powiat: wodzistawski,

wojewddztwo: Slgskie.

lll. Nazwy i kody

Kody robot wg wspolnego Stownika Zaméwien Publicznych - CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggoéw
45231000-5 komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna
45453000-7 Prace termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45260000 -7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne




podobne roboty specjalistyczne

45261900 -3 Naprawa i konserwacja dachow

45321000 -3 Izolacja cieplna

71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego

71220000-6 Projekt termomodernizacji i remontu

71232310-0 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng

71314200-4 Ustugi zarzgdzania energig

71320000-0 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowanie

IV. Zamawiajacy

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z
siedzibg w Wodzistawiu Slgskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slgski,

powiat: wodzistawski,

wojewddztwo: slgskie.

V. Opracowanie wykonat :
mgr inz. Jacek Pietruszka
nr upr. MAP/0263/PWQOS/04

VI. Zawartos¢ Programu funkcjonalno — uzytkowego:
1. Strona tytutowa
2. Czes¢ opisowa
3. Wymagania zamawiajgcego
4

. Warunki wykonania robot.
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I CZESC OPISOWA
1. Opis 0goIny przedmiotu zamowienia

1.1. Cel przedsiewziecia

Gtéwnym celem realizacji Przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej
budynku Laboratorium PPZOZ Sgzpitala w Ryduttowach, poprzez czesciowg
termomodernizacje istniejgcych przegréd, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki

okiennej i drzwiowej oraz montaz regulatora pogodowego z zaworami regulacyjnymi.

Przedsiewziecie obejmuje:

wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i

projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i

pozwolen, w tym prawomocnego pozwolenia na budowe wydanego przez wiasciwy

organ,

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

- wykonanie kosztoryséw i przedmiarow

- Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostatymi informacjami opisanymi przez
Zamawiajgcego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnosci obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracii
publicznej w tych dziedzinach,

- uzyskanie wymaganych efektéw (parametrow technologicznych i technicznych)

zgodnie z PFU i wymogami prawa.

Pelna odpowiedzialnos¢ za osiagniecie zakladanych celow przedsiewziecia i
osiggniecie parametréow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Podstawa wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa
audyty energetyczne, wykonane przez audytora pana Stawomira Kwiatonia.

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
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1.2.

Definicje i podstawowe pojecia

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg

miaty znaczenie ustalone ponizej:

1.

N

,Obiekt”, ,Instalacja”, oznacza podlegajgcy termomodernizacji obiekt PPZOZ
Szpitala w Ryduttowach.
.Przedsiewziecie” lub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej
budynkdéw.
»<Zamawiajgcy” oznacza:
PPZOZ w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim,
ul. 26 Marca 51,
44-300 Wodzistaw Slaski.
~Wykonawca” oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.
,Inzynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji
Inzyniera dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz  ,Koordynatora  czynnosci  inspektorbw  nadzoru
inwestorskiego”.
SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, sktadajacg sie z
nastepujgcych czesci:
Czesc¢ | — Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW)
Czesc¢ Il — Wz6r umowy w sprawie zamowienia publicznego, obejmujacy:

Formularz Aktu Umowy,

Warunki Ogélne Kontraktu,

Warunki Szczeg6ine Kontraktu.
Czese Il — Opis przedmiotu zamoéwienia:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

7. Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego.

8. ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w

formie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z
Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
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ilekro¢ w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin
.Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolite] Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

9. ,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

10.,Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajacy zestawienie
parametréw procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11.,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) — oznacza cene ofertowg
netto (bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towardéw i ustug VAT,
zatwierdzong w Umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukonczenie Robot oraz
usuniecie wszelkich wad Obiektu.

12.,Roboty” — oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, kiére Wykonawca
ma wykona¢ na mocy Kontrakiu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego
rodzaju, poza sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i
ukonczenia Robdt oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez
projektowanie, budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3
ust. 6 i 7 Prawa Budowlanego.

13.,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgcyg
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okres$lajgcg zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14.,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi

zmianami).

1.3. Zakres Kontraktu
Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu poprawienia efektywnosci

energetycznej budynku, w zakresie kontraktu nalezy przeprowadzi¢ prace projektowe oraz

modernizacyjne (budowlane) polegajgce na:

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez

termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
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# Termomodernizacji obiektu
Prace termomodernizacyjne w budynku polega¢ bedg na:

* Dociepleniu stropodachu warstwg granulatu wetny mineralnej metodag
wdmuchiwania. Sugeruje sie wykonanie docieplenia od goéry. Ostateczny wybor
technologii wykonania (od géry/od dotu) wg projektdw opracowanych przez
Wykonawce,

» Dociepleniu Scian zewnetrznych — metodg lekkg mokrg (styropian), wraz z wymiang
parapetdéw zewnetrznych,

» Dociepleniu $cian zewnetrznych przy gruncie — metodg lekkg mokrg (styrodur).

# Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

Prace polega¢ beda na:
wymianie okien drewnianych wraz z parapetami wewnetrznymi,
wymianie luksferow wraz z parapetami wewnetrznymi,.
Wymianie stolarki drzwiowej wraz z o$ciezami,

Zainstalowana stolarka spetniajgca obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony cieplnej.

# Modernizaciji instalacji centralnego ogrzewania

Prace polega¢ beda na podwyzszeniu sprawnosci instalacji centralnego ogrzewania
poprzez modernizacje obejmujgca:

- zaprojektowanie i wbudowanie instalacji automatycznej regulacji ciepta zasilania od
temperatury zewnetrznej (tzw. regulator pogodowy). Zadaniem regulatora ma by¢ pomiar
temperatury zewnetrznej w cieniu oraz oddziatywanie na nastawy sterownika wezta, w
celu ustalenia optymalnej temperatury zasilania. Ponadto regulator winien uwzgledniaé
regulacje temperatury w zaleznosci od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury
zewnetrznej. W ramach tego uktadu ma by¢ mozliwos¢ wytgczenia regulacji pogodowe;j
oraz przejscia w tryb reczny,

- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikow temperatury,

- montaz zaworow regulacyjnych z sitownikami na rurociggach c.o. i c.w.u. zasilajgcych
wezet w budynku,

- zaprojektowanie i wbudowanie cieptomierza przed rozdziatem ciepta, w celu pomiaru

ilosci ciepta zuzytego na potrzeby budynku.

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
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# Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym

1. W zwigzku z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wymienic istniejgce rynny na
nowe wraz z elementami mocujgcymi.

2. Istniejgcg instalacje odgromowg prowadzong po $cianach zewnetrznych, po
zakonczeniu prac termomodernizacyjnych, nalezy zatozy¢ na nowo oraz dokonac
stosownych pomiarow.

3. Wszelkie istniejgce tablice informacyjne, adresowe, istniejgce urzadzenia, po
przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych nalezy zatozy¢é ponownie z
uwzglednieniem w razie koniecznosci dodatkowych elementéw mocujgcych.

4. Po montazu regulatora pogodowego, nalezy uwzgledni¢ zasilenie elektryczne
wszystkich wymaganych elementéw i urzgdzen do prawidtowego funkcjonowania

automatycznej regulacji ciepta.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonania zadania, nalezy wykona¢ inwentaryzacje obiektu.

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
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2. Stan istniejacy
2.1. Lokalizacja obiektu oraz wielkosci charakterystyczne
Identyfikator budynkn
Wiasnoéé Powiatowy Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Rydultowach
SHOSE i Wodzistawiu S1. z siedziba w Wodzistawiu SL.
Przeznaczenie budynku uzytecznosci publiczne) - szpital
Osiedle
Adres ul. Plebiscytowa 47, 44280 Ryduttowy
Budynek wolnostojacy
Rok budowy 1967 Rok zasiedlenia 1967
Technologia budynku misszana
1. Powierzchnia zabudowana ¥ [m] 1043 |11. Liczba Katek schodowych -
2. Kubatura budynku ¥ [m’] 3242 12. Liczha kondygnacji 3
3. Kubatura ogrzewanej czescl budynku 3079 13, Wysokosé kondygnacji w osiach [m] 36
powiekszona o kubature ogrzewanych
pomieszezen na poddaszo vivikowym lub
W piwnicy 1 pomniejszona o kubaturg
wvdzielonyveh klatek schodowyeh, seyvbaw,
wind, etwartych wnek, logii i galerii [m’]
4. Powierzehnia uzytkowa mieszkai U [m?] - 14. Liczba uzytkownikéw 21
5. Powierzchnia korytarzy [m’] 15. Liczba mieszkari -
6. Powlerzchnia pomieszezen ogrzewanych na - 16. Liczba mieszkaf o powierzchni < 50 -
poddaszu ukytkowym [m’] m’
(poubsj precmacrente pomesncred)
7. Powlerzchnia pomieszezen ogrzewanych - 17. Liczba mieszkai o powlerzchni -
w piwnicy [m’] 50 100 m’
{pod) preemacense pOMBECICa)
£. Powierzchnia uslugowa pomieszezen - 15, Liczbha mieszka o powierzchni > -
ogrzewanych (uslugi, sklepy, itp.) [m*] 100 m*
9. Powlerzchnia uivtkowa ogrzewanej czedci 1042 19. Liczba mieszkafh z WC w lazience -
budynknu [m?] 2-5-6-7-1)
10. Budynek podpiwniczony tak 20. Liczba mieszkan 2 WC ozobno -

b wg PHN-T/B-02365 Powierzchnia budynkiw. Podzial, okreflenia i zasady obmiarn.
B g PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
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2.2. Charakterystyka energetyczna budynku
: przed

Lp. Rodza) danych iy

1 Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o) e 79.1 KW

2 | Zamowiona moc cieplna (laczme dlaco.1 cwu) q 80,5 kW

3 Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym bez 623.8 GJ
uwzgledniena sprawnosci systemu ogrzewama O

4 | Wskagnik sezonowego zapotrzebowama ciepla E=0g5/V 50.0 kWh/m’a

5 Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym z 919.7 GJ
uwzgl. sprawnosci systemu ogrzewania Qs

6 | Taryfa oplat { z VAT):
Oplata stala (za moc zamdwiona + za przesyl ) miesiecznie MV 16 771,07 z1
Oplata zmienna (za cieplo + za przesyl) wg licznika HGT 54.62 z1
Oplata abonamentowa miesieczna 7l -

2.3. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp. Rodzaj danych przed termomodernizacja
Cieplo z sieci cieplowniczey z wezla
1 | Typ mstalacy cieplnego dwufunkeynego. Instalacja
dwururowa z rozdzialem dolnym.
2 |Parametry pracy mnstalacji 90/70 °c

3 |Przewody w instalacji

Stalowe. czarne, spawane. prowadzone po
wierzchu. bez zaworow podpronowych.

4 |Rodzaje grzejnikdw Zeliwne typu TA-1. stalowe plytowe
5 | Osloniecie grzejnikow Tak
6 | Zawory termostatyczne Tak
Sprawnosci skladowe systemu
7 ’ =0.95 r=0,83 v=10,90
grzewezego P12 7 ™
: | oerzewania w tv ' 7 dnmi w tygodniu
g Liczba dmi ogrzewania w tygodniu / g
. . 3 :
liczba godzin na dobe 24 godzin na dobg
9 |Modernizacja mnstalacji Nie wykonywano

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
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2.4. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Lp. Rodzaj danych przed termomodernizacia

Ciepla woda z sieci cieplownicze; z wezla

1 |Rodzaj instalacji i - .
cieplnego dwufunkeyjnego.

» |Piony11ich izolacja Przewody stalowe ocynkowane. izolowane.

3 |Opomiarowanie Wodomierz glowny

Nie prowadzi si¢ oddzielnego pomiaru

4 |Zuzycie cieple) wody na m/ m-¢ T
‘ - Zuzycia ¢.w.u.

2.5. Charakterystyka systemu wentylaciji

Lp. Rodzaj danych przed termomodernizacja
1 |Rodzaj instalac)i grawitacyjna
2 | Strumien powietrza wentylacyjnego m” /h 3242

2.6. Charakterystyka wezta cieplnego w budynku

Wezet cieplny zasilany przez Cieptownie Ryduttowy Sp. z 0.0. wyposazony w
wymienniki JAD XK — 3 szt. — Zzr6dto podstawowe

Kociot parowy GARONI o mocy 1,744 MW — 1 szt. — zr6dto rezerwowe

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji
Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na zasadzie umowy

uzytkowania.

4, Dostepnos¢ medidéw
Zasilanie w wode, energie elektryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejgcg
infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowac licznik.

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
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5. Dostepnosé¢ placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., beda zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod kagtem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji.
Roboty wykonywane bedg na obiekcie:

PPZOZ w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim,

Szpital w Ryduitowach,

ul. Plebiscytowa 47,

44-280 Ryduttowy.

Wszystkie prace, ktdére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyskaé zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pisSmie do Kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny by¢
przedtozone wtasciwemu Kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robét. Do rob6t mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty
Wykonawca musi prowadzi¢ w taki sposéb aby zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania PPZ0OZ
Szpitala w Ryduttowach.

6. Rozpoczecie Robot
Warunkiem rozpoczecia Robdt w ramach Kontrakiu jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych

wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

UWAGA!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Zamawiajgcy wymaga od przysztego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, a o ich rozpoczeciu nalezy

poinformowa¢ Zamawiajacego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
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7. Ogolne wilasciwosci projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu nalezy przyjgé nastepujgce wymagania ogoélne:
Jako podstawe opracowania projektdw i wykonania rob6t nalezy przyjg¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), audycie
energetycznym, ktére pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie
wymaganych parametréw,
Proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate,
Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysokg jakoscia,

niezawodno$cig pracy oraz wysokim standardem wykonania.

8. Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych

8.1. Termomodernizacja obiektu:
Termomodernizacja obiekiu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.
Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg uwzgledniajgcg planowane zgodnie z audytem
roboty termomodernizacyjne:

ocieplenie stropodachu o powierzchni 446,72 m?,

ocieplenie $cian zewnetrznych o powierzchni 620,45 m?,

ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie o powierzchni 148,08 m?.
Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspotczynnik przenikania
wg Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
wymagania do 2020 r.

8.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z osciezami

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez
przenikanie przez okna i drzwi oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza
wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane okien drewnianych o powierzchni
42,16 m? wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi na okna PCW o wspétczynniku

przenikania nie wiekszym niz 1,1 W/m?K, wymiane luksferéw o powierzchni 12,48 m? na

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
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okna PCW o wspdtczynniku przenikania nie wiekszym niz 1,1 W/m?K wraz z montazem
parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane drzwi drewnianych zewnetrznych
na drzwi PCV, o powierzchni 7,67m? i wspdtczynniku przenikania nie wigkszym niz 1,3
W/m?K.

Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg uwzgledniajgcg planowane zgodnie z audytem

roboty termomodernizacyjne.

8.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegac bedzie na:

- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,

- Montaz zawordéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych,
zasilajgcych budynek (c.o. i c.w.u.).

- Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje temperatury
uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,

- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikéw temperatury, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- Nalezy zatozy¢ opomiarowanie instalacji c.0. w budynku.

8.4. Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym

1. W zwigzku z dociepleniem scian zewnetrznych nalezy wymienié istniejgce rynny na
nowe wraz z elementami mocujgcymi.

2. lIstniejgcg instalacje odgromowg prowadzong po $cianach zewnetrznych, po
zakonczeniu prac termomodernizacyjnych, nalezy zatozy¢ na nowo oraz dokonac
stosownych pomiarow.

3. Wszelkie istniejgce tablice informacyjne, adresowe, istniejgce urzadzenia, po
przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych nalezy zatozy¢ ponownie z
uwzglednieniem w razie koniecznosci dodatkowych elementéw mocujgcych.

4. Po montazu regulatora pogodowego, nalezy uwzgledni¢ w robotach zasilenie
elektryczne wszystkich wymaganych elementéw i urzadzen do prawidtowego
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funkcjonowania automatycznej regulacji ciepta.

8.5. Spodziewane efekty inwestycji

Efektem prac bedzie zwiekszenie liczby zmodernizowanych budynkéw uzytecznosci
publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto, dzieki przeprowadzonej
termomodernizacji obiektu, a co za tym idzie zmniejszenie spalania paliw kopalnych, w

tym przypadku wegla kamiennego.

Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia

Zakres rob6t objetych Zaméwieniem obejmuje wykonanie dokumentaciji
projektowej, dostawy wyposazenia/urzgdzen oraz wykonanie prac zwigzanych z
podniesieniem efektywnosci energetycznej budynku PPZOZ Szpitala w Ryduttowach.

Petha odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakiadanych celéw Przedsiewziecia i
osiggniecia parametréw gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa

2.1. Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej
1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym
miedzy innymi:
Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celdéw opiniodawczych oraz mape do
celéw projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.
Pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym
dokumentacji projektowej) i pézniejszej realizacji robét.
2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty
Wykonawcy:
Projekt Budowlany — sporzadzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie
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okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Projekt Budowlany zadania
opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r., z p6zniejszymi zmianami
Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu
jezeli bedzie wymagane.
Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoz.,
W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie
obiektow z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wiasciwego dla
terenu realizowanej inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoz.,
bhp, insp. sanitarnego.
Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji Obiektu.
Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegbtowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego w poszczegdinych branzach. Dokumentacja wykonawcza powinna byc¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegd6towych
wytycznych Zamawiajgcego. Projekty wykonawcze opracowane beda oddzielnie dla
kazdego obiektu wchodzacego w sktad Instalacji. Po wykonaniu kompletu projektow
wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzadzi przedmiar i kosztorys inwestorski
zgodnie z RMI (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)
3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy
obejmujgce, co najmniej:
Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajgc koniecznos¢
zapewniania ciggtosci obstugi pacjentow na terenie placowki PPZOZ Szpitala w
Ryduttowach.
Dokumentacje powykonawczg w 4 egz. z naniesionymi w sposéb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektow i
potgczen miedzyobiektowych.
Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego obiektu PPZOZ Szpitala w
Ryduttowach.
Instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskowaq).
4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy

byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
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wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploataciji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Inzyniera jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

3. Wymagania dotyczace materiatow
3.1. Wymagania ogdéine dla materiatéw

3.1.1. Pochodzenie materiatéw

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu listy materiatéw, ktére zamierza wykorzystaé w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyskac¢ pisemng akceptacje
ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac sie od Wykonawcy dotgczenia probek
do w/w listy materiatbw oraz dokumentdw potwierdzajgcych jakos¢, pochodzenie,
wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

3.1.2. Stosowanie materialdbw zamiennych
Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy
urzgdzen i materiatbw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla
projektowanych instalacji. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu
budowlanego materiatdw zamiennych réwnowaznych tylko wtedy, gdy:
materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jakosciowe,
parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty)

wykonanymi przez uznane jednostki badawcze,
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Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode
na zastosowanie urzgdzen i materiatbw zamiennych wydang w formie pisemnej

przez Projektanta.

3.1.3. Przyjecie materiatéw na budowe do realizacji
Materiaty i urzgdzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji moga
zostac przyjete na budowe jesli:
S3 zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB)
Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie
S3 nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i
zabezpieczone
W przypadku urzgdzen i materiatbw zamiennych spetniajg wymagania pkt. 3.1.2
,stosowanie materiatéw zamiennych”
Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatdw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym

harmonogramem.

3.1.4. Sktadowanie materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego skltadowania materiatdw i urzgdzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:
Nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bgdz uszkodzeniu
Sposob sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikow i 0s6b trzecich.
Miejsce skitadowania materiatbw na budowie powinno byé zabezpieczone przed
czynnikami atmosferycznymi (odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.
Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towaréw przed kradzieza.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatow,
zwlaszcza pomocniczych, pod katem racjonalnego zuzycia.
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3.1.5. Demontaz istniejacych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
BHP wykonania robét zwigzanych z demontazem istniejgcych elementéw objetych
przedmiotem zamdwienia.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP. Materiatly pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowaé¢ po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez¢ do utylizacji w miejsca do
tego przeznaczone. Dokumenty potwierdzajgce utylizacje Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

Teren skladowanych materiatéw nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania szczego6towe dla elementow zadania

3.2.1. Termomodernizacja obiektu

Termomodernizacja obiektu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie

przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:
ocieplenie stropodachu o powierzchni 446,72 m? warstwg granulatu wetny
mineralnej o grubosci 10 cm, o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK
metodg wdmuchiwania,
ocieplenie $cian zewnetrznych o powierzchni 620,45 m? warstwg styropianu o
grubosci 15 cm, o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK metodg
lekkg mokra,
ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie o powierzchni 148,08 m? warstwg
styroduru o grubosci 12cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK

metoda lekkg mokra.

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspotczynnik przenikania
wg Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
wymagania do 2020 r.
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3.2.2. Wymiana stolarki okiennej drzwiowej

Modernizacja stolarki okiennej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez okna i drzwi oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.
Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane okien drewnianych o powierzchni
42,16 m? wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi na okna PCW o wspétczynniku
przenikania nie wiekszym niz 1,1 W/m?K, wymiane luksferéw o powierzchni 12,48 m? na
okna PCW o wspdtczynniku przenikania nie wiekszym niz 1,1 W/m?K wraz z montazem
parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane drzwi zewnetrznych o powierzchni
7,67 m? wraz z oéciezami na drzwi PCW o wspétczynniku przenikania nie wigkszym niz
1,3 W/m?K.

3.2.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,
- Montaz zawordéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych (c.o. i
c.w.u.) zasilajgcych budynek w ilosci i lokalizacji wynikajgcej z dokumentacji projektowej,
- Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje temperatury
uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,
- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikbw temperatury, zgodnie z
dokumentacja projektowa,
- Wigczenie nowych instalacji niskoprgdowych w istniejgcy uktad zasilania budynku,
- wykona¢ rozdzielnice elekiryczng w pomieszczeniu wezta, z ktérej nie nalezy zasilac¢
odbiornikéw niezwigzanych z instalacjami cieptowniczymi. Rozdzielnica powinna byé
zaopatrzona w wytacznik gtéwny i zasilana wyodrebniong linig elektryczng z rozdzielnicy
napiecia budynku,
- wyposazy¢ urzadzenia elekiryczne w pomieszczeniu wezta w instalacje ochrony od
porazen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

instalacja elektryczna powinna spetniaC wymagania wtasdciwe dla pomieszczeh
wilgotnych i gorgcych,
- doprowadzi¢ energie elekiryczng do urzadzen elektrycznych w wezle, przy czym nalezy
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zapewni¢ prowadzenie przewoddw elekirycznych oddzielnie dla kabli sitowych i
pomiarowych,

- uktad zasilania powinien samoczynnie uruchomic¢ prace wszystkich urzadzen po przerwie
spowodowanej zanikiem napiecia,

-nalezy przewidzie¢ przetgcznik Auto — Reczne sterowanie uktadem automatyki,

- uktad zasilania elektrycznego sitownikdéw zawordw regulacyjnych temperatury powininny
odcig¢ doptyw wody sieciowej w momencie zaniku napiecia,

- Nalezy zatozy¢ opomiarowanie instalacji c.0. w budynku.

3.2.3.1. Zawory regulacyjne

Armatura instalacji wewnetrznej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1074:2002 czesci od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PNG6. Instalacje nalezy
wyposazy¢ w zawory regulacyjne z sitownikami.

Po zatozeniu zawordédw regulacyjnych na instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Powinny one zosta¢ wykonane wodg zimng zgodnie z
"Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 6 pkt 11.2." Instalacje nalezy
poddac badaniu na cisnienie prébne o warto$ci cisnienia roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa i obserwowaé przez czas
30 minut. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3.2.3.2. Zabezpieczenie instalacji ppoz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

3.2.3.3. Automatyka i sterowanie
Automatyka sterujgca ma obejmowacé funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze

wszystkich funkcji pracy pomp obiegowych, zaworéw regulacyjnych oraz czujnikbw
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temperaturowych.

W skiad uktadu automatycznej regulacji temperatury wody grzewczej kazdej z
poszczegolnych czesci wechodzg nastepujgce elementy:

- zawor regulacyjny z sitownikiem

- zanurzeniowe czujniki temperatury.

Zadania uktadu automatyki:

1. Uktad c.o.

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.o., poprzez sterowanie

przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
zewnetrznej i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury
zewnetrznej,

- sterowanie pompami obiegowymi,

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem,

- funkcja przeciwzamrozeniowa,

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny.

2. Uktad c.w.u.

- regulacja statej temperatury c.w.u.,

- program tygodniowy,

- priorytet c.w.u.,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej,

- okresowa dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u. wodg o temperaturze 70°C.

3. Uktad c.t. (went.)

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.t. poprzez sterowanie
przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
zewnetrznej i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury
zewnetrznej,

- sterowanie pompg obiegowa wraz z funkcjg testujgca,

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem,

- funkcja przeciwzamrozeniowa,

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny,
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- przegrzew poranny.

Automatyka powinna pozwalac¢ co najmniej na:

- mozliwo$¢ odczytu niezbednych parametrow pracy poszczegdélnych obiegéw w zakresie
min: pomiaréw temperatur, cisnien i przeptywdw, pomiaréw zuzycia ciepta, sygnalizacji
pracy pomp, sygnalizacji stanéw awaryjnych (wytgczenia urzadzen), archiwizacje danych;
- mozliwos¢ wizualizacji pracy systemu, rejestr awarii, sterowanie pracg uktadu zasilania
urzgdzen.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ uktad zasilania gwarantowanego umozliwiajgcy zdalny
odczyt danych z licznikéw ciepta przy zaniku zasilania podstawowego.

Uktady pomiarowe zabezpieczyé przed skutkami zwarC i przecigzen, a niezbedne
elementy przystosowac do plombowania.

Sterowniki swobodnie programowalne:

Sterowniki swobodnie programowalne uzyte do realizacji zadania powinny:

- by¢ wyposazone w standardowe, konfigurowalne bloki funkcyjne do tworzenia aplikacji,
medidw itp.

- ilosci wejsc-wyjs¢ powinny by¢ dobrane odpowiednio do wyposazenia wezta i zgodnie z
dokumentacja projektowg (wymagana jest wizja lokalna),

- sterowniki powinny by¢ wyposazone w zegar czasu rzeczywistego (niezalezny od pracy
procesora, podtrzymywany bateryjnie) i kalendarz systemowy pozwalajgcy na tworzenie
programéw czasowych sekwencji minuta/godzina/dzien/tydzien,

- aplikacja (programy monitorujgce prace urzadzen) powinna by¢ zapisana na nielotnej
pamieci — mozliwo$¢ zatadowania programu do pamieci podrecznej po zaniku napiecia

zasilania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie zapasowe programow.
Sterownik PLC powinien posiada¢ odpornos¢ na zaktdcenia EMC zgodnie z normg EN
61000-62/EN 61000-6-4.

4. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktérego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
26/102



powinien odpowiada¢ zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i iloSci
swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z
harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zaréwno pracownikéw jak i oséb trzecich.

Sprzet, ktéry wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie
posiadac aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zgda¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji techniczne;j

i PFU musi zostac uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogodine dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi srodkami transportu,
ktorych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatéw i
urzadzen. Srodki transportu oraz spos6b transportu powinny spetniaé wymagania
okreslone przez producentéw urzadzen i materiatéw.

Wykonawca powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie w srodki transportu tak,
aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki
transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i byc¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdw powinien
by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisdbw bezpieczenstwa transportu,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé
dopuszczalnej granicy ftadownosci pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazdéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie
transportu  zanieczyszczen nawierzchni drog dojazdowych. Transport materiatdw
niebezpiecznych bgdz szkodliwych dla Srodowiska powinien odbywaé sie zgodnie ze

stosownymi przepisami z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
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5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace srodkéw transportu

5.2.1. Transport elementéw montazowych i armatury

Powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentédw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty
pomocnicze drobne i drobna armatura powinny by¢ do transportu pakowane w wieksze

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem

6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce czynnosci niezbedne do zrealizowania

zadania.

(1) WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot niniejszych wymagan

Wymagania te odnoszg sie do warunkoéw technicznych dotyczgcych zaprojektowania,

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania.
wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania
,Pozwolenia na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania
projektébw wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robot,
umozliwiajgcych wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z
opisem przedmiotu zamédwienia.
wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu
PPZOZ Szpitala w Ryduttowach wraz z wykonaniem lub przebudowg niezbednych
obiektéw towarzyszacych i pomocniczych oraz infrastrukturg techniczng,
niezbednych do jego funkcjonowania,
uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcej przedmiot zamowienia

przeprowadzenie préb i szkolen w niezbednym zakresie

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
28/102



osiggniecie efektu oraz parametrow techniczno-technologicznych zdefiniowanych w
PFU
uzyskanie wszelkich dokumentow i petnienie wszelkich wymogdéw w trybie

przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania

1.2. Zakres stosowania Wymagan
Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w

przedmiocie zamowienia

1.3. Przedmiot Kontraktu
Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu PPZOZ

Szpitala w Ryduttowach w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymogow PFU.

1.4. Zakres Kontraktu

Przewidywany zakres rob6t obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujgcy sposoéb:
termomodernizacja obiektu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem,

roboty nie objete audytem.

1.5. Wymagania

1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny byé zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowac uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegotowa lista Polskich Norm

jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).
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1.5.2. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wediug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone do umowy.
Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ Szpitala w Ryduttowach.
Wszystkie prace, kitdére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z
funkcjonujacymi muszg uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Do rob6t mozna bedzie
przystapi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu

terminu ich realizacji.

1.5.3. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujagcych i Wykonawca winien wzig¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga
nie objg¢ wszystkich szczego6tédw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.
Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i
gotowy do eksploataciji i spetniajacy niniejsze wymagania.

1.6. Dokumenty

1.6.1. Dokumenty Wykonawcy
Dokumenty, kt6re zostang dostarczone przez Wykonawce:
a) po podpisaniu Kontraktu:
W ciggu miesigca od daty podpisania Kontraktu szczegétowy Harmonogram Robot
obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegb6lnych etapéw wraz z terminami
krytycznymi, wyraznie wyszczegoélnione poszczegdlne funkcje, dziatania i zadania
dla wszystkich gtéwnych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczawszy od
momentu ztozenia zaméwienia do jego kohncowego zatwierdzenia i wypetnienia

Kontraktu.
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projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe
dokumentacje wykonawczg
wykaz stref zagrozenia
Warunkiem rozpoczecia realizacji rob6t jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe — jezeli bedzie wymagane.
Wszelkie koszty bedace nastepstwem nie dopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy.
b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i
przedstawiciela Inzyniera:
- Dokumentacje powykonawcza,
- Wstepny projekt rozruchu,
- Wstepng instrukcje eksploataciji.
Przed Prébami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia —
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:
Dokumentacje powykonawcza,
Projekt rozruchu,
Instrukcje eksploataciji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4 egzemplarzach.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofig rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby obiekty,
urzgdzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy
niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zapewnienie fatwego
dostepu w celu inspekciji, czyszczenia, obstugi i napraw urzadzen i instalaciji.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
31/102



1.6.3. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajgcy zaznacza, iz posiada niepetng dokumentacje techniczng obiektu.
Szczegobtowg inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu Kontraktu
musi wykona¢ Wykonawca we wtasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania, istniejgce trasy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych i
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej. Wykona réwniez w razie koniecznosci badania geotechniczne i
hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizaciji

zadania.

1.6.4. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny byé zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢é wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegdlniane
w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Po6tnocnego.

1.6.5. Btedy w objasnieniach do rysunkéow

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac roznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

1.6.6. Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkdéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkOw z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i
ich zamocowan oraz do zachowania odlegto$ci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
dokumentacji projektowej. Jesli po przyjeciu przez Inzyniera dokumentacji wykonawcze;j

okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwigzan
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budowlanych wynikajgcych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru urzadzen i
instalacji réznigcych sie od rozwigzah proponowanych przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i

obliczenia zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcoéw z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajgcego w formie PFU oraz
SIWZ.

1.6.8. Instrukcja obstugi
Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ ,krok po kroku” procedury
przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzgdzen. Instrukcje obstugi
przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace sie do instalacji bedgcej
przedmiotem zamdwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang wydrukowane (nie
kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Po pozytywnym odbiorze Robot
i nie pézniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa Wykonania, robocze wersje
poprawionych instrukcji obstugi zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca przygotuje 6 (szes$¢) kopii ostatecznej wersji instrukcji obstugi. Wszelkie
poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone
na zgdanie Inzyniera na skutek doswiadczeh nabytych w fazie rozruchu i obstugi
Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukciji obstugi jako
dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie
zapisanej w Kontrakcie.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i

katalogowym Urzadzenia.
b) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych
Urzadzen.
c) Liste dostarczonych czesci zamiennych.
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d) Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.
e) Rysunki przekrojow gtéwnych Urzgdzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).
f) Plany sytuacyjno-wysokosciowe przedstawiajgce catosc¢ instalacji po wykonaniu.
g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.
h) Schematy potgczeh elekirycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikéw PLC i zamontowanymi Urzadzeniami.
i) Petng i zwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.
j) Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzadzen napedowych, pomp, zbiornikow
cisnieniowych, urzgdzen sitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkciji
i po ich zamontowaniu.
k) Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.
Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na
$cianie w widocznym miejscu:
a) Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

b) Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersiji
jezykowej. Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzgdzenia i

zatwierdza instrukcje jego obstugi.

1.6.9. Harmonogram prac

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczegotowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontrakiu.
Harmonogram bedzie uwzgledniaé ponizsze wymagania Zamawiajgcego okreslone SIWZ i
zatgcznikami do nie;.

Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujgce:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, produkcja,
termomodernizacja obiektu PPZOZ Szpitala w Ryduttowach, odbiory, rozruch
technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie dtuzej niz okre$la to

harmonogram stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
34/102



1.6.10. Polityka informacyjna

Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjng
przez okres wykonywania rob6t w miejscu wskazanym przez Wykonawce i uzgodnionym z
Inzynierem. Tablice informacyjne beda ustawione niezwiocznie po rozpoczeciu Robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest
niedopuszczenie do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjne;.

W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma obowigzek jg odtworzyé.

1.7. Przygotowanie placu budowy

1.7.1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontrakiem,
projektami i poleceniami Inzyniera prowadzenie robét oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonanych robot.

1.7.2. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
czy licencji na wykonanie projektéw Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystagpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

pethomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.7.3. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie
okreslonym w Klauzuli Kontraktu przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy po spetnieniu
wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane,
montazowe, wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentaciji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod
katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentdéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian,

ktére zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na
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etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o
dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug
pozyskanych informacji.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej PPZOZ Szpitala w Ryduttowach.
Wszystkie prace, kitdére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pisSmie do kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przediozone wiasciwemu kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robét. Do rob6t mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu

pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.

1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego
Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu PPZOZ Szpitala

w Ryduttowach. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.

Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementédw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
uzy¢ elementéow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnagtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg
by¢ regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zostaé potwierdzony dokumentem przekazania
odpaddéw na wysypisko.

Odpady ze zdemontowanych elementéw obiektu (okna, drzwi) winny by¢ ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie PPZOZ i pozostajg wtasnoscig
PPZOZ.

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
36/102



Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego
do prowadzenia rob6t zwigzanych z Kontraktem. Zasilanie elektroenergetyczne placu
budowy odbywaé bedzie sie z istniejgcych instalacji elektrycznych — miejsce poboru
energii elektrycznej wskaze uzytkownik tych obiektow. Pobor pradu na potrzeby Robdét
mierzony bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na
swoj koszt. Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w oparciu 0 stosowng umowe
sprzedazy ustug przesytowych i energii. Wykonawca ma oficjalnie powiadomié
odpowiednie Wtadze o rozktadzie fgczy i zuzyciu energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich
optat jak réwniez usunac¢ instalacje i wyréwnac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robét.
Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych od czasu
do czasu przez Inzyniera. W przypadku kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii
elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty podtgczenia do istniejgcych przewodéw
gtéwnych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki
zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace z powyzszego warunku. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyskac pozytywng
opinie Inzyniera. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad
zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a
takze za powziecie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw
korzystajgcych z tego zrodta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
konserwacije sieci elektrycznej poza tymi taczami, jak rowniez za dostawe i wymiane lamp,

etc.

1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ Szpitala w Ryduttowach.
Wykonawca bedzie wspoétpracowat z personelem eksploatacyjnym szpitala za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie obiektu. Wykonawca
zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam, gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggéw,
itd. lub odciecie zasilania prgdem dla obiektu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z

pieciodniowym wyprzedzeniem, swdj program i metody pracy z personelem
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eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera. Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych
jednostek, rurociggdw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu Ilub
instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzgdzen, nie bedg rozpoczynane
przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inzyniera. Wymagana
jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek czes¢ zaktadu,
co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzehn w ciggu 8 godzin, Zamawiajgcy spowoduje
wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub
na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i
skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pézniej niz w

ciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdblnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze

zaplecze magazynowania materiatow.

1.7.8. Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny byé

dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg byc¢
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uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢é prane lub

czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktdérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny ofert wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i

pionowych.

1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone
Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene ofertowg. W Cene oferty wigczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i mediéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne,
woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene oferty winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w
czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i

zezwolen.

1.7.11. Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzagdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w spos6b zapewniajgcy w
razie pozaru:

nos$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

mozliwos¢ ewakuacji ludzi,
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a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia przepisow dotyczgcych ochrony

przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegdlnosci:

zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
warunki wyposazania budynkéw Ilub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i state urzgdzenia gasnicze,

zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

wymagania dotyczgce drog pozarowych,

wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegolnosci zasad ustalania:
gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

klas odpornosci ogniowej elementdéw budynku,

stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

niepalnosci materiatéw budowlanych,

stopnia palnosci materiatobw budowlanych,

dymotwaorczosci materiatow budowlanych,

toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie stanowity

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w wyniku:

wydzielania sie gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci
statej lub ciektej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegéblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
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wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43.).
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposéb, aby obcigzenia moggce na nie dziataé w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

zniszczenia catosci lub czesci budynku,

przemieszczenh i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

uszkodzenia czesci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w

wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukciji,

zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementow i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych
sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze =zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpi¢:

lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, kt6re mogg ujemnie wptywaé¢ na

przydatnos$¢ uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych

do niej niekonstrukcyjnych czesci budynku,

odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej

przydatnos¢ uzytkowg, wtgczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen

oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i elementéw wykonhczenia,

drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego

wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego

uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiekitu budowlanego nie moze
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powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego

przydatnosci do uzytkowania.

1.7.13. Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb nie
stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkdéw w trakcie uzytkowania.

1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. W zakresie
wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczeg6lnosci obowigzuja:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr
89 poz.414)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
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1.8.

rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkéw uzytkowania materiatédw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

sposobu  przechowywania i przemieszczania materiatbw i  substancji
niebezpiecznych,

przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzgdku
i czystosci,

organizacji pracy na budowie,

sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z
pdzniejszymi zmianami,

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz
z pdzniejszymi zmianami,

stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z pézniejszymi

zmianami.
2. Materiaty
2.1. Informacje ogélne
Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw

stosowanych w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty

przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami

Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994,
Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z

pdzn. zm.) oraz innych przepisbw majgcych zastosowanie w przypadku stosowania

okreslonych materiatéw i towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
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wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia
jakosci (dalej jako: PZJ). Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do
niniejszych Robdét. Bedg to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od
wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ Ilub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,

zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Transport

4.1. Zabezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu
Przed wystaniem 2z miejsca produkcji kazde Urzadzenie zostanie odpowiednio

zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi srodkami przeciwko korozji i innym
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przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarty
one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzgdzenia i instalacje nalezy
umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci, wyklucza sie stosowanie
opakowan wykonanych z drewna drugiej klasy. Urzadzenia nalezy zapakowac¢ w taki
sposbéb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu.
Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego wytadunku i transportu drogg
powietrzng, morska i lgdowg oraz do magazynowania na wypadek opdznien podczas
przewozu. Skrzynie stuzgce do transportu wykonane powinny by¢ z litej ptyty. Wyklucza
sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementdéw. Nalezy podja¢ srodki ostroznosci
w celu ochrony ostrych krawedzi Urzgdzen oraz odstonietych powierzchni majgcych
kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym
substancjg o wiasciwosciach antykorozyjnych lub uzyé pochtaniaczy wilgoci, odpornych na
luszczenie i przeciecie w przypadku przesuniecia tadunku w czasie transportu.
Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywaé swe wiasciwosci przez okres
dwunastu miesiecy. Wieka skrzyh oraz wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny
by¢ tgczone za pomocag $rub a nie gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy
zaplombowa¢ w miejscu styku obu koncéw i, jesli nie sg wykonane z materiatu odpornego
na korozje — pomalowaé. Zawartosc¢ takiej skrzyni nalezy przywigzac lub trwale umocowaé
przy pomocy podpér lub skrzyzowanych listew. Nie stosowaé drewnianych klockéw,
chyba, ze zostaty one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u géry tak, by
kliny te jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu
urzgdzenh skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby upewnic sie, ze zawarto$é
nie przesuwa sie. W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzadzen do $cian
skrzyni, nalezy zastosowa¢ duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wigekszg
powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy materiatu wys$cietajgcego. Papier
wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzgc
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte konce
rur, zaworow i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejacg badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi Srubami (nie do wykorzystania na

Placu Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
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Rekawy i kotnierze wykonane z materiatdbw elastycznych nalezy powigza¢ drutem.
Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, sruby i inne niewielkie czesci nie powinny wazyé
wiecej niz 500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzadzenia podczas
transportu bedg zabezpieczone Srubami i mocowaniami w celu unikniecia przesuniecia lub
poluzowania ruchomych elementéw. Zabezpieczenia te bedg czytelnie oznakowane i
pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w instrukcji obstugi.
Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny
zostaé oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty taki sam element
powinien zawiera¢ namalowane farbg oznaczenia charakteryzujgce przesytke. Jesli w
opinii Inzyniera nie mozna nanie$¢ stosownych oznaczen na przewozonych materiatach,
powinny one zosta¢ wybite na metalowych plakietkach przyczepionych drutem do ww.
materiatow. Plakietka powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu i spoczywaé na
ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu. Elementy typu napedy elektryczne,
wigczniki, urzgdzenia kontrolne, uktady PLC, panele, elementy maszyn itp. powinny by¢
szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w
miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci instalacji zostang przejrzy$cie oznakowane w celu
identyfikacji na liscie przewozowej, polskiej i angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie
skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie
wody, umieszczone na zewnetrznych powierzchniach skrzyh, zawieraé¢ bedzie informacje
nt. ciezaru, sposéb podnoszenia i miejsce zaczepiania paséw do jego podnoszenia, a
takze znak charakteryzujgcy tadunek, stuzacy do identyfikacji na liscie przewozowej i w
odpowiednich dokumentach przewozowych. Skrzynie opatrzone zostang nazwa
Wykonawcy i nazwg miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu lub
czytelnie wypisane czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone lakierem lub
szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do
przewozu towaru lub pakunek powinien zawierac¢ liste przewozowg umieszczong w
wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wystaniem przesyiki przekazane zostang
przedstawicielowi Inzyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny
zosta¢ oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatow
i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzgdzen na miejsce przeznaczenia
spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier moze zazyczy¢

sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urzgdzen, lecz cata odpowiedzialnos¢
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za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. Taki nadzér nie
uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powstate
na skutek wadliwego zapakowania Urzgdzen.

4.2. Obchodzenie sie z rurazem i armatura
Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wiasciwy postepowano z
elementami przewozonymi bez skrzyn do transportu. W celu ochrony powierzchni tych

elementéw nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

4.3. Roziadowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzgadzen na Placu Budowy lub w
magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie
oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé,
stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z Kontraktem. Wykonawca
ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszk6d oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i

usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.
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Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i naprawi kazdy
btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Jesli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegna powierzchnia scian, podidg,
sufitow (takze z ulozong terakota lub wykladzing), mebli itp., Wykonawca

obowigzany jest do przywrdocenia stanu poprzedniego.

6. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie. Szczegdtowe
informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego
etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany
dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowod
zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatébw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdblng opisujaca:
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6.2.

organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czesc¢ szczegbdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w
transporcie,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw
Robdt,

sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
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jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdbw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdét z Wymaganiami
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Zamawiajgcego na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier
moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego z 21-dniowym
wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb
Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu
wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony wynik

tych préb. Wszelkie Proby Korcowe winny sie odbywaé z udziatem Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

8. Przejecie robot

8.1. Ogolne procedury Przejecia Robét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob KohAcowych. Inzynier w ciggu
28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,
podajgc date, z ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajgc powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier,
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wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu

Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie

Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie

wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.

8.2

Warunki Przejecia Robot

Odbidr robét nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w

2)

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koncowy Robédt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przekazania koniecznych
dokumentéw.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w
przekazaniu.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, Prob Koncowych, Proby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i
PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Rob6t

8.3.

uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

a)
b)

rysunki z naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robédt zanikajgcych i
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ulegajgcych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob
Koncowych, Proby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu,

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w Swietle obowigzujgcego prawa
polskiego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robét,

d) date rozpoczecia i zakohczenia Robot,

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego — Przejecia Robbt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robo6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Koncowego Przejecia
Robot.

8.4. Swiadectwo Przejecia
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod

warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
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b) dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatow wszystkich badan.

8.5. Wypetnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu procedury
odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW. Inzynier wystawi
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele

Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisiji.

8.6. Koncowe Swiadectwo Ptatnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika $cisle z
przedstawionego projektu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét. Inzynier Wystawi Koncowe

Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentdéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycja
formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
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Warunkach Wykonania i Odbioru Robét oraz w innych miejscach PFU.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacii
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowaé urzgdzenia zabezpieczajgce (w zaleznosci od potrzeby
zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymacé urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

C) usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robdbt.

9.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze. Wykonawca takze

we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacja
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powykonawcza winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty
tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detal
wykonanych rob6t obejmujgca mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej w min. 4 egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej — pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga sie sporzadzenia
Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow i sieci w wersji numerycznej, w
formacie uzgodnionym z Inzynierem, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci
wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac¢ pas terenu w
odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice
ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty budowlane takie jak np. panele
fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepta itp. W ramach inwentaryzacji wymagane jest
rowniez od Wykonawcdw przekazanie wykazu wspéirzednych pomierzonych
charakterystycznych  punktéw  wykonanych sieci (zatamah i wezidw) oraz
charakterystycznych punktéw wykonanych obiektébw w pliku tekstowym i w wersji
papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wers;ji
elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej mapie
wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych doktadnosci, nalezy
przekaza¢ do wtasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
pozostate egzemplarze nalezy przedtozy¢ Inzynierowi, ktory przedmiotowg dokumentacije
przekaze Zamawiajgcemu. Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez

Wykonawce w formularzu ofertowo-cenowym.

9.4. Zaplecze Wykonawcy
W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
1) Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem,
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.

2) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
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a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie, a w razie koniecznosci, jego
wymiane na nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzehn w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacii,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
ppoz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzgdzen.

3) Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy,

b) oczyszczenie terenu.

9.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe, pozyskania
zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach Warunkéw Ogélnych i
Szczegblnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

9.6. Uwaga koncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w formularzu ofertowo-cenowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania

dodatkowej zaptaty.

10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu
Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce
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aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2002r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach normy
podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW nalezy traktowac¢ jako materiat
informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie
jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci informacyjnej PFU bedag
dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera,
wymogami montazu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentéw oraz

Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzen.

(2) WW 00.01 ROBOTY BUDOWLANE — TERMOMODERNIZACJA PRZEGROD
BUDOWLANYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania ocieplenia
$cian zewnetrznych oraz ocieplenie stropodachu budynku, wymiany drewnianej stolarki
okiennej i drzwi zewnetrznych obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci
materiatbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robot oraz okre$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace
czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i
wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.
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1.3. Zakres Robét objetych kontraktem

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robdt budowlanych, ktére bedg okreslone w
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegélnosci:

Ocieplenie scian zewnetrznych:

Ocieplenie scian zewnetrznych wykona¢ metodg lekkg mokrg ze styropianu o grubosci 15
cm i wspoétczynniku A = 0,04 W/mK. Wszystkie prace termomodernizacyjne obiektu
powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg danego, wynikajgcego z dokumentaciji
projektowej, systemu dopuszczonego do stosowania. Nalezy stosowa¢ materiaty i
elementy posiadajgce aprobate techniczng na caty system ocieplenia. Niedopuszczalne
jest stosowanie materiatow i elementow sktadowych z r6znych systemow ociepleniowych.

1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia $cian przeznaczonych do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od
resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitow, ktore
mogtyby spowodowac rozwarstwienie ocieplonej sciany. W przypadku zagrzybienia $cian
zastosowaé preparaty grzybobdjcze. Podtoze stabe, pylace lub intensywnie chtongce,
nalezy pomalowac preparatem gruntujgcym.

2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna

Uktadnie izolacji termicznej nalezy rozpoczg¢ od dylatacji, czyli kilkucentymetrowej
przestrzeni pomiedzy gruntem a pierwszym rzedem izolacji (grunt pod wptywem mrozu
czasami sie podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwe izolacji niszczytoby elewacje).
Krawedzie szczelin dylatacyjnych nalezy wykonac¢ przy uzyciu profili cokotowych i
mocowa¢ za pomocag kotkébw rozporowych, przed montazem ocieplenia, do warstwy
konstrukcyjnej.

3. Warstwa izolacyjna

Uktadajgc izolacje ze styropianu nalezy starannie dociskac ptyty wzajemnie do siebie, aby
unikngé powstawania mostkédw termicznych na ztgczeniach. Pierwszy rzad pityt
izolacyjnych nalezy oprze¢ na prowadnicy. Plyty styropianowe powinny by¢ przyklejane
metodg ,pasmowo punktowg” to znaczy, ze szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny
by¢ natozone punkty o srednicy 8-12 cm tak, aby tgczna powierzchnia, masy klejgcej
obejmowata, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe

podtoze lub narazonych na wieksze ssanie wiatru (np. naroza budynku, okolice otworéw
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okiennych i drzwiowych) nalezy réwnolegle stosowaé mocowanie mechaniczne, uzywajgc
kotkdw rozpreznych. W mocnych $cianach wykonanych np. z cegty petnej, kotki powinny
by¢ zakotwione na gtebokos$¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych $cianach np. z pustakow
czy betonu komérkowego na gtebokosé min. 9 cm (nalezy stosowac kotki rozporowe, ktére
uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkéw muszg doktadnie
przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego rzedu nalezy
rozpoczg¢ od potowki ptyty. Przy narozniku ptyte winno sie wysungc¢ na jej grubosé, aby
umozliwi¢ wigzanie rzedéw na obydwu $cianach. Uktadanie trzeciego rzedu ptyt nalezy
rozpoczgé ponownie od catej ptyty, aby w ten sposéb zapewni¢ mijanie spoin i dobre
wigzanie pomiedzy poszczegéinym rzedami. Nalezy pamieta¢, aby styki ptyt nie
wystepowaty w narozach okiennych i drzwiowych.

4. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej

W miejscach, ktore sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie
naroza na parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, nalezy zamocowac profile
ochronne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Mozna zastosowac rowniez dodatkowe
paski siatki zbrojgcej, utozone ukosnie w stosunku do gtéwnej warstwy lub w postaci
warstwy podwdjnej. Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe
nanosi sie warstwe podktadowg o grubosci ok. 2 mm z masy klejacej. Bezposrednio na
Swiezo potozony klej wyciskamy, od géry do dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi
by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd i zagniecen na catej swojej grubosci. Kolejne pasy
siatki z wiékna szklanego sg uktadane podobnie jak pierwszy, od géry do dotu, z zaktadkg
na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki,
profile ochronne itp. Dodatkowo do wys. 2m nad terenem nalezy wykona¢ podwdjne
zbrojenie siatka.

5. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Na wyschnietg warstwe zbrojgca, nalezy nanies¢ warstwe gruntujgcg pod tynk zewnetrzny
mineralny malowany farbg silikatowg zgodnie z kolorystykg budynku. Przygotowang mase
lub zaprawe tynkarskg nalezy natozyé za pomocg dtugiej pacy ze stali nierdzewnej, a
nastepnie rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwe. Po tej czynnosci nalezy usung¢
nadmiar zaprawy do grubosci kruszywa zawartego w masie. Zgdang strukture tynku
uzyskac poprzez zatarcie natozonej masy.

6. Wiasciwa pora wykonania ocieplenia
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Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25°C, przy bezdeszczowej pogodzie.
Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadéw

atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Na_ etapie przygotowania sie do ocieplenia niezbedne jest uwzglednienie

szczegolnie istotnych elementow, takich jak:

» okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania
wyprawy tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia,

» okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tgcznikbw mechanicznych oraz sposobu
klejenia izolacji do podtoza,

* przygotowanie rysunkéw technicznych detali potgczeh warstwy ocieplenia z oscieznicami
okien i drzwi, parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelnosci
potgczen na przenikanie powietrza i wody opadowe;,

» przygotowanie rysunkéw technicznych detali okreslajgcych sposdb wykonania
zewnetrznych krawedzi warstwy ocieplenia: przy cokole, gérnej krawedzi izolacji
termicznej — potaczenie z obrébkami blacharskimi s$cianek attykowych, gzymsem,
ewentualnych bocznych krawedzi, jesli ocieplenie nie obejmuje catej powierzchni
obudowy,

» okredlenie sposobu wykonania dylatacji, anten (najlepiej za pomocg specjalnych
tacznikéw mechanicznych),

+ dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej oraz jej faktury i koloru,

* podanie zalecen eksploatacyjnych dotyczgcych konserwaciji.

* 0sadzenie parapetow okiennych zewnetrznych:

- parapety zewnetrzne niezaleznie od materiatu z jakiego sg wykonane, powinny wystawac
okoto 3,00-4,00 cm poza krawedz Sciany, lecz nie mniej niz 2,00 cm. Nalezy je
dostatecznie mocno przymocowa¢ do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ kitem
elastycznym.

-w przypadku okien z ksztattownikbw PCV oraz okien z ksztattownikéw aluminiowych
nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu poza profil progowy oscieznicy

- przy montazu parapetéw z blachy nalezy uwzgledni¢: zmiane wymiaréw parapetu pod

wzgledem temperatury, podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do goéry
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przez wiatr, potgczenia parapetéw z osciezem nalezy wykonywaé w zaleznosci od
konkretnego rozwigzania elewacji.

* przetozenie istniejgcych rur spustowych:

- rury spustowe nalezy zdemontowac i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, z
przeznaczeniem do wywozu z terenu budowy, lub zagospodarowania w sposob
uzgodniony z Inwestorem,

- nowe rury spustowe zamocowa¢ ponownie na dtuzszych hakach, przystosowanych do
grubosci styropianu w potozeniu zgodnym z projektem,

- w razie koniecznosci nalezy dokonac¢ odpowiednich obrébek blacharskich,

* przetozenie i montaz istniejgcych elementdw i urzgdzen na elewacji budynku (tabliczki z
danymi adresowymi i informacyjnymi, elementy oswietlenia i sygnalizacji alarmowej,
instalacja odgromowa):

- tabliczki adresowe i informacyjne zamocowa¢ do nowego lica sciany za pomocg wkretéw
o odpowiedniej dtugosci z kotkami rozporowymi w murze, z zachowaniem pierwotnego
potozenia na elewacji,

- stelaze i wsporniki do mocowania agregatow klimatyzaciji i instalacji odgromowej nalezy
przediuzy¢ poprzez dospawanie pretow i ksztattownikow stalowych, lub wymieni¢ na nowe
0 wiekszym wysiegu,

- po montazu instalacji odgromowej nalezy dokonaé stosownych pomiaréw sprawnosci
instalacji i uzyska¢ protokét odbioru potwierdzony przez osobe z odpowiednimi
kwalifikacjami.

Nieuwzglednienie powyzszych elementow przed przystgpieniem do prac wykonawczych

moze powodowac liczne problemy w trakcie ich wykonywania.

Ocieplenie scian zewnetrznych przy gruncie:

Izolacje cieplng scian przy gruncie nalezy wykona¢ metodg lekkg mokrg warstwag
styropianu o grubosci 12 cm i wspdtczynniku A = 0,38 W/mK. Sposéb wykonania izolacji
wg dokumentacji projektowe;.

Roboty ziemne:

1. Roboty w zakresie wykonywania wykopow i ich zabezpieczenie, wykonanie izolacji

pionowej Scian do gruntu

PFU dla przedsiewzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Laboratorium PPZOZ Szpitala w Ryduftowach, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegrod, wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacje instalacji centralnego

ogrzewania.
62/102



2. Przewidzie¢ wywoz ziemi.
3. Wykopy, nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, wykopy przy fundamentach i scianach
fundamentowych zabezpieczy¢.

Roboty budowlane izolacyjne:

1. Wykonanie izolacji scian przyziemi i $cian fundamentowych.

2. Wykopy wykonywaé odcinkami

3. Sciany oczy$¢, osuszyé, skug istniejgcy tynk, wykonaé nowy cementowo — wapienny,
wykonag izolacje pionowg 2 x papa, ociepli¢ 12 cm twardego styropianu wodoodpornego o
wspotczynniku A = 0,088 W/mK , na zewnatrz wykonac izolacje z foli kubetkowej.

4. Ocieplone fundamenty budynku obsypa¢ zwirem na szerokos$ci 15-20 cm.

5. Teren po zasypanym wykopie woko6t budynku przywrdci¢ do stanu sprzed realizacii
robot.

Ocieplenie stropodachu:

Izolacje cieplng stropodachu nalezy wykonaé warstwg granulatu wetny mineralnej o
grubosci 10 cm i wspétczynniku A = 0,040 W/mK. Sposéb wykonania izolacji wg
dokumentacji projektowej, sugeruje sie wykonanie ocieplenia metodg wdmuchiwania na
sucho od gory.

Izolacja cieplna wykonywana jest metodg mechanicznego wdmuchiwania granulatu na
sucho za pomocg specjalnych agregatéw nasypowych.

Kolejnosc¢ robat:

. zabezpieczenie terenu wokot obiektu

. ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujgcych

. rozmieszczenie paczek granulatu

. Wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi

. wykonanie otworéw umozliwiajgcych kontrole i podawanie materiatu,

. kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczenh z przestrzeni stropu,

W DD OOk~ 0NN =

. kontrola stanu wentylacji i montazu dodatkowych kominkéw wentylacyjnych,

4. zabezpieczenie otworow wentylacyjnych siatka,

5. podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu, ocieplenie wetha mineralng o
grubosci 10 cm i wspotczynniku A = 0,040 W/mK

6. robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac, nalezy zachowac
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odpowiedni naddatek na osiadanie, zgodnie z kartami technologicznymi producenta
granulatu.

7. zamkniecie stropu, zabetonowanie otworéw technologicznych i/lub zabezpieczenie
przed opadami atmosferycznymi.

Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone i
poinstruowane w zakresie warunkéw i technologii wykonywania termomodernizacii
stropdw oraz posiadajgce specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen
stropodachu.

Wykonawca podczas prac aplikacyjnych granulat szczegdélng uwage zwréci na
zabezpieczenie istniejgcych elementdw instalacyjnych znajdujgcych sie na dachu oraz w
przestrzeni pustki powietrznej (m.in. kominki wentylacyjne, kanalizacji sanitarnej, czerpnie,
wyrzutnie wentylacyjne,Swietliki, okucia dachowe) i zabezpieczy odpowiednio ww
elementy. Wykonawca jest odpowiedzialny za nie uszkodzenie ww elementéw. Naprawa

uszkodzen po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania sie
ze stanem faktycznym i dokonania wiasnych pomiaréw. Podane przez
Zamawiajgcego informacje nalezy traktowaé jako orientacyjne i nie moga stuzyé
jako podstawa do wykonania prawidtowej wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami oraz
definicjami podanymi w PFU.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie
letnim, w czasie upatdw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie
pomieszczen ostatnich kondygnaciji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajgca

rozprzestrzenianiu sie hatasu.
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Termomodernizacja stropow w poddaszach nieuzytkowych i stropodachow metoda
wdmuchiwania — zesp6t czynnosci polegajgcych na doborze materiatdbw i sprzetu
technicznego, zaprojektowaniu otwordéw techniczno-montazowych (w stropodachach) i

wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metodg pneumatyczna.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych

przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze

strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowac¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére

spetniajg te warunki sg:
wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikaciji,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna

wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i
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uszkodzeniem.

Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonhczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

Pomiedzy rusztowaniem, a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duzg odlegtosc
(minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem od S$ciany w celu prawidtiowego
odprowadzania wody.

Podioze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg £6 mm na
promieniu 1,2 m, wolne od wykwitow. Ubytki powinny by¢é uzupetnione za pomocag
odpowiednich preparatéw, a odchytki od pionu zniwelowane w sposdb uzgodniony z
Inwestorem.

Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podtoza. Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggtg powtoke
termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem
termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca.

Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy jg sprawdzi¢ przy
uzyciu taty dtugosci co najmniej 2,5 m.

Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowaé ruchami okreznymi, a powstaty pyt
doktadnie usungc.

Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciggta, az do naturalnych przerw takich
jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig
liczbe pracownikbéw i rusztowan. Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i
nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywa¢ materiatu

pochodzgcego z tej samej serii.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogbélne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do materiatdbw pomocniczych zalicza sie:

- materialy do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu
B15 i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

- pape termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych i
odtworzenia fragmentéw pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otworéw
technologicznych,

- elastyczny uszczelniacz dekarski,

- gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg miec¢ wiasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich

norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie uzyte do wykonania materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
odpowiada¢ normom.

Przewidziano nastepujace materiaty:

styropian o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,040W/mK i grubosci 15cm do ocieplenia

$cian zewnetrznych,

styrodur o grubosci 12 cm i wspétczynniku A = 0,038 W/mK do ocieplenia $cian

zewnetrznych przy gruncie,

— granulat wetny mineralnej o grubosci 10 cm i wspétczynniku A = 0,040 W/mK do
ocieplenia stropodachu,

— materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych,

oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki

nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego,

— zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed
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wilgocig nie dituzej niz przez okres wskazany na etykiecie,
- minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej +4°C,
- ptyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢é przed ptomieniem i

uszkodzeniem krawedzi.

3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robdt powinien by¢é zgodny =z ustaleniami PFU , PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnosc¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt duzej
wydajnosci mogg powodowaé wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a
jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”.

Kompletny zespdt dozujgco, wdmuchujgcy granulat wetny stanowia:

1. Agregaty badz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski
oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncdwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.
Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i

podzespoty pozwalajgce na regulacje i réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne
sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w
odpowiedni zawor pomiedzy koncowka wdmuchujgca a dozownikiem, ktory zapobiega
cofaniu sie granulatu (przez wsteczne ci$nienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub
agregatu.

Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony
bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej

ilosci pytu a takze spokojng prace urzgdzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.
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Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.
Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu
przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata.

Kazde urzagdzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje
obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy réwniez opracowac¢ oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju
budynku, okreslajgca sposob montazu przewodéw elastycznych do transportu granulatu.
Koncéwki wdmuchujgce powinny by¢é wykonane z materiatu odpornego na scieranie,

a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub
bazaltowy). Ponadto muszg posiada¢ rekojes¢ antyelektrostatyczng i $Srednice
dopasowang do przewodéw elastycznych.

Sprzet techniczny i bhp:

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachéw
sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjec¢
izolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworow technologicznych oraz inwentaryzacji
Scianek azurowych i petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosSci
stropodachu i kontroli grubo$ci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa stuzaca, przy
termoizolacji niedostepnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej
i kontroli rbwnomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujace;j.
10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne.
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14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkag przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o
grubosci minimum 20 mm.

15. Rekawice pytoszczelne.

4. Transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢é zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

samochod skrzyniowy,

samochod dostawczy,

samochod dtuzycowy.
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ocena miejsca roboét, przygotowanie miejsca robot

Roboty budowlane winny by¢é wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogolnych i szczegétowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

Roboty rozbiérkowe i ziemne obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
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wykonaniem termomodernizaciji.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ z pretbw ocynkowanych. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z ponownym montazem instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary
skutecznosci uziemienia dla kazdego zwodu instalacji odgromowej. Po zakonczeniu prac
nalezy przedstawi¢ niezbedne protokoty.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé¢ na
oblodzonych podtozach.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢é dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.5.9.10.

Do montazu rynien uzywac¢ uchwytéw PCV. Rynna powinna opiera¢ sie na hakach lub
wisie¢ na nich. Ze wzgledu na rozszerzalnosé termiczng nie moze by¢ przymocowana na
sztywno. Haki nalezy mocowa¢ wkretami a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze
wyrwac. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytéw wynosi okoto 50-70 cm, w
zalezno$ci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materiatu oraz zalecen producenta.
Na hakach nie mozna opiera¢ zigczek dylatacyjnych, tukdéw, wylotéw oraz potgczen
odcinkéw rynien. Mocuije sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementdéw. Przy tgczeniu
rynien nalezy przestrzegac instrukcji producenta. Rury spustowe nalezy mocowaé do
§ciany za pomocg obejm. Sg one wykonane z tego samego materiatu co rury. Obejmy
rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna
mocowac takze za pomocg uchwytdw, ktdére po przykreceniu sg niewidoczne z zewnatrz.
Przy dtugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na koncu rynny.

Zastosowanie odpowiednich znakéw informacyjnych o ograniczeniu dostepu.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca wyznaczy obszar do zaktadania/zdejmowania

odziezy ochronnej.
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5.2. Ocieplenie scian zewnetrznych

Tynk nalezy oczy$ci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku
uzupetni¢. Wykonaé¢ prébe przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta
systemu docieplenia. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamontowania listw
startowych. Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk
na 1 m2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m2 w strefie krawedziowe,;.
Mocowanie mechaniczne wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Diugosé
tacznikdw warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po trzech
dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a
nastepnie wykonac¢ tynk cienkowarstwowy oraz zamocowac profile elewacyjne (gzymsy,
obramowania okien, parapety, bonie) i podwdjnie pomalowac¢ farbg silikonowg
zewnetrzng. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposéb zalecany przez

producenta systemu i zgodnie z projektem. Kolor elewacji nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

5.3. Ocieplenie scian zewnetrznych przy gruncie

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystgpi¢ do
klejenia ptyt styropianowych. Klejenie nalezy rozpoczaé¢ od dotu. Mase nalezy naktadac
punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajgc je ruchem kolistym przyktada¢ do podioza.
Zalecane jest wykonanie préby polegajacej na przyklejeniu 3 prébek o wymiarach 25 cm x
25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech dniach. Na czesci sciany pod gruntem
(sciana fundamentowa-cokét) wykona¢ tynk zywiczny wykonany na podwdjnej warstwie

siatki zatopionej w zaprawie klejace;j.

5.4. Ocieplenie stropodachu

Izolacja cieplna wykonywana bedzie metodg mechanicznego wdmuchiwania granulatu na
sucho za pomocg specjalnych agregatéw nasypowych.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego,
zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos¢ ta powinna by¢é wykonywana
podswietlong lunetg obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowe;j
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(najwyzszej) otwory prébne (g 80 mm). Przed nawierceniem tych otworéw nalezy
sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretow zbrojeniowych w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz uktad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad sScianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu w stropodachu.

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robét
przygotowawczych przez monteréw izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania granulatu
przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomiedzy
$ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie
przez jeden za pomocag specjalnej obrotowej koncdéwki wdmuchiwany jest granulat,
natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik
okresla miejsca puste tzw. ,kieszenie” ktdre sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu
rbwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocg
specjalnej koncowki i przy sterowaniu lunetg przedmuchuje sie samym powietrzem.
kacznos¢ operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncowki obrotowej odbywa sie
za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

Nalezy wykona¢ sukcesywne wraz z postepem robét fotografowanie przestrzeni
stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik do protokédtu odbioru robét.
Po zakonczeniu wdmuchiwania granulatu , po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci
warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru , nalezy zaklei¢ otwory
technologiczne przy uzyciu odpowiednich korkéw betonowych z betonu B15 i kleju
mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalne;.

Na otworach gdzie przewidziano wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne i
obrabia je papg termozgrzewalna.

Roboty izolacyjne winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na
biezgco przed ich zakryciem.

6. Obmiar robét

Roboty zwigzane z wykonaniem robdt budowlanych realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie
ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle

cena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia dachu i wymiana uszczelek
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okiennych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo
cenowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

7. Przejecie roboét

7.1.  Warunki ogélne

Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z
dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie 2z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementdw.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i instrukcjami producentéw

- wygladu ptaszczyzny

- rownosci powierzchni

- szczelnosé pokrycia

- grubo$ci i jakosci warstw

7.3. Odbiér koncowy

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc¢
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odebrane.
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé¢:
powykonawczg dokumentacje techniczna,
protokoty z pomiaréw,
oswiadczenie o zakonczeniu robot i gotowosci przekazania obiektu do eksploataciji,
wraz z notatkg, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi
Normami,
atesty,
notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji robét
(np. z akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),
inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:
a) przygotowania dokumentéow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét
bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);
b) ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
c) umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem
odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzenh
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére beda mogty
by¢ od niego zazadane.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protok6t powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii, protokét powinien
zawiera¢ oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej

uzasadnieniem.

8. Podstawa ptatnosci
8.1. Ustalenia ogdlne
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
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Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem
robo6t budowlanych. Cena wykonania tych robdt ma byé na zasadach ogélnych wliczona w
scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-cenowego, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukohczenia docieplenia dachu oraz wymiany uszczelek okiennych oraz innych
rob6t zwigzanych z nimi. Platnos¢ za pozycje rozliczeniowag formularza ofertowo-
cenowego halezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét,

na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

(3) WwW 00.02 ROBOTY BUDOWLANE — WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ WRAZ Z
PARAPETAMI WEWNETRZNYMI, ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z
OSCIEZAMI

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania wymiany
stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i drzwiowej wraz z ociezami,
obejmujacy w szczegd6lnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiaru dla

niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace
czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i
wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robdét budowlanych okreslonych w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym, a w szczeg6lnosci:

— ocena miejsca robot
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- przygotowanie miejsca robot
— przechowywanie i obchodzenie sie z surowcami
- wymiana okien o powierzchni 42,16m? o wspétczynniku przenikania 1,3 W/mK,
wraz z parapetami wewnetrznymi,
- wymiana luksferéw o powierzchni 12,48m? o wspdtczynniku przenikania 1,3 W/m?K
- wymiana parapetow wewnetrznych,
- wymiana drzwi wraz z osciezami o powierzchni 7,67m? o wspditczynniku
przenikania 1,3 W/m?K
— obrobka otworéw okiennych i drzwiowych (na zewnatrz i wewnatrz budynku)
- odtworzenie wnek $cian
- odtworzenie tynkéw wewnetrznych, szpachlowanie wraz z wykonaniem gtadzi i
malowaniem na kolor ustalony z Zamawiajgcym.
Zaleca sie, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosowac obiekt do
wszelkich wymagan i przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczenstwa

pozarowego oraz sanitarnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami oraz

definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowac¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sg:
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- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie

i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
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odpowiada¢ normom. Przewidziano nastepujace materiaty:

- okna z profili PCV o wspétczynniku przenikania 1,1 W/m?K, wraz z nawiewnikami
okiennymi

- parapety wewnetrzne i zewnetrzne,

Okna z profili PVC min. 5- komorowy w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie

projektu, pakiet szklany tréjszybowy.

- drzwi PCV o wspétczynniku przenikania 1,3 W/m?K

Wyposazenie drzwi w samozamykacz na podstawie dokumentacji projektowej.

Samozamykacz winien by¢ z regulowang predkoscig zamykania, zgodny z normg EN

1154. Drzwi nalezy wykonac z profili aluminiowych.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania si¢

ze stanem faktycznym i dokonania wilasnych pomiaréw stolarki. Podane przez

Zamawiajgcego informacje nalezy traktowaé¢ jako orientacyjne i nie moga stuzyé

jako podstawa do wykonania prawidtowej wyceny.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry jest wymagany technologicznie
przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizaciji robot, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochod skrzyniowy,
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- samochod dostawczy,

- samochod dtuzycowy.
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ocena miejsca robét, przygotowanie miejsca robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogolnych i szczegétowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

Nalezy uwzgledni¢ takie prace jak: roboty rozbidérkowe, wykucie z muru oscieznic,
rozebranie obrébek blacharskich itp.

Roboty rozbiérkowe wewnagtrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z

wykonaniem termomodernizacji.

5.2. Wykonanie robot
W sprawdzone i przygotowane nowe oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ piankg poliuretanowg, a szczeling wyprawié
tynkiem o normatywnej grubosci lub przykry¢ listwa.
Ustawienia stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1,00 mm na 1,00 m wysokosci stolarki, nie wiecej niz 3,00
mm. Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2,00 mm przy dtugosci przekatnej do 1,00 m,

- 3,00 mm przy dtugosci przekatnej do 2,00 m,
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- 4,00 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2,00 m.

Zamocowane drzwi i okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym, szczeliny miedzy
os$ciezem a oscieznicg wypetni¢c materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
(Swiadectwo ITB). Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki
chemicznie szkodliwie dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi i okna po zamontowaniu nalezy
wyregulowac i zamkng¢ oraz oczysci¢ z resztek materiatbw montazowych i umyé.

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezach
zgodnie z wymaganiami producenta. Okna i drzwi mocowa¢ kotwami stalowymi
rozporowymi o srednicy min. 10,00 mm, bezposrednio przez oscieznice lub za pomoca
odpowiednich uchwytéw. Mocowanie kotwami w kazdym narozu na krawedzi pionowej i
poziomej, a na diugosci krawedzi w rozstawie maksymalnym co 75,00 cm. Kazda kotwa
musi by¢ osadzona w murze na gtebokos¢ min. 10,00 cm Przeswit pomiedzy oscieznica, a
osciezem nie moze przekracza¢ 20,00 mm. Styki oscieznicy z murem uszczelni¢ pianka

poliuretanowg, wypetnienie musi by¢ catkowite.

5.3. Uszczelnienie i izolacje potaczenia stolarki ze sciang

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy stolarkg a osciezem przed
zawilgoceniem, zarébwno przed wodg opadowg od strony zewnetrznej, jak i wilgocig z
powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony zewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelniania nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta materiatéw
uszczelniajgcych, uwzgledniajgc:

- zgodnos$¢ chemiczng stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

- oczyszczenie powierzchni przylegania,

- zagruntowanie powierzchni przylegania,

- wymagania odnosnie do stosowania ze wzgledu na wilgotnosc¢ i temperature powietrza.
System uszczelnienia stolarki na obwodzie sktada sie z trzech warstw:

- wewnetrznej,

- Srodkowej,

- zewnetrznej,

Warstwe wewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w
formie réznego rodzaju tasm, foli uszczelniajgcych lub kitu trwale elastycznego nie

przepuszczajgcych powietrza i pary wodnej. Warstwe srodkowg stanowi izolacyjna pianka
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wypetniajgca lub mineralne materiaty izolacyjne, ktére zapewniajg izolacje termiczng i
akustyczng potgczenia stolarki ze $ciang budynku. Warstwe zewnetrzng stanowi
uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych. Paroprzepuszczalnos¢ po stronie wewnetrznej stolarki powinna

by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami. Generalng zasada
uszczelnienia potgczenia stolarki ze Sciang jest: szczelniej po stronie wewnetrznej niz po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z

potgczenia na zewnatrz budynku.

5.4. Osadzanie parapetéow okiennych
Parapety zewnetrzne:

+ Parapety zewnetrzne niezaleznie od materiatu z jakiego bedg wykonane, powinny
wystawaé okoto 3,00-4,00 cm poza krawedz Sciany, lecz nie mniej niz 2,00 cm. Nalezy je
dostatecznie mocno przymocowa¢ do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ kitem
elastycznym.

» Generalng zasadg jest wprowadzenie kotnierza parapetu poza profil progowy oscieznicy
w przypadku okien z ksztattownikow PCV oraz okien z ksztattownikdéw aluminiowych.

Przy montazu parapetow z blachy nalezy uwzglednié:

* zmiane wymiarow parapetu pod wzgledem temperatury,

* podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do géry przez wiatr,

* potgczenia parapetdw z osciezem nalezy wykonywa¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewaciji.

Parapety wewnetrzne:

» Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza po uszczelnieniu
okna w osciezy z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy. Ptaszczyzna
styku parapetu z wrebem os$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do

penetracji wody i pary wodnej w potgczeniach.

6. Obmiar roboét
Roboty zwigzane =z wykonaniem robét budowlanych realizowane w ramach

niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
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nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem wymiany stolarki drzwiowej
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo cenowego i

bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
7. Przejecie robot

7.1. Warunki ogélne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

- Do odbioru robot nalezy przedstawi¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

- kluczowych elementéw .

7.3. Odbiér koncowy

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu, ktéry polega na ocenie rzeczywistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia roboét
oraz gotowos$ci do odbioru konhcowego Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego, zgodnie

z zasadami okreslonymi w SIWZ.
8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogodlne
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty zwigzane z
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wykonaniem rob6t budowlanych. Cena wykonania tych robét ma byé na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j
oraz innych rob6t zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg formularza
ofertowo cenowego nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z  postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

(4) WW 00.03 MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru modernizacji instalacji c.o. dla niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach zadania obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,

2. Montaz zawordw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych (c.o. i
c.w.u.) zasilajgcych budynek w ilosci i lokalizacji wynikajgcej z dokumentacji projektowej,
3. Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje
temperatury uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,

4. Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikbw temperatury, zgodnie z

dokumentacjg projektowa,
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5. Wigczenie nowych instalacji niskoprgdowych w istniejgcy uktad zasilania budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdine

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Obrébka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzeh powierzchni roboczych, ani nie
obnizyty wifasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatbw. Elementy powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnagtrz, bez widocznych ubytkéw, bez sladow

znhiszczen i uszkodzen.

2.2. Dokumentacja
Wszystkie elementy winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z

aprobata i atest higieniczny.
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2.3. Skladowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontrakiu podatne na uszkodzenia
mechaniczne nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujgcy sposoéb:

— Woyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone,

- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

— Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

— Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych, wigzek lub kregéw po podtozu.

— Zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

— materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosc¢ na
podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed:

— dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementow instalacji oraz elementéw prefabrykowanych

zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
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nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacii
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Kable powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdiuz Srodka
transportu. Wytadunek powinien odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci, uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucac¢ ze

srodkéw transportowych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogolne

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wymagania dla regulatora pogodowego

Regulator pogodowy z podstawg i kluczem aplikacji spetniajgcy nastepujgce wymogi w
jednostce podstawowej bez/lub z dodatkowymi modutami rozszerzajgcymi w zaleznosci od
wyposazenia wezta i ilosci czujnikéw temperaturowych:

- regulator pogodowy z zaimplementowanym dedykowanym programem do sterowania
pracg wezta cieplnego jako regulatora wezta cieplnego,

- regulator pogodowy musi umozliwia¢ podtgczenie do modutu telemetrycznego GSM i
uruchomienie transmisji danych zgodnie z funkcjonalno$cig pozostatych sterownikow u
Zamawiajgcego wpietych do systemu,

- regulator pogodowy musi umozliwiaé wtgczenie go, z wykorzystaniem jego catej
funkcjonalnosci, w istniejacy system zdalnej obstugi sterownikéw weztéw ciepinych, bez
ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow,

- menu regulatora w jezyku polskim,
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- wyklucza sie programowanie regulatora pogodowego na zasadzie przygotowania
programu dziatania czy programowych modutéw funkcyjnych w zewnetrznym narzedziu
(osobnym programie do programowania) i zatadowaniu p6zniej do pamieci regulatora,

- zasilanie regulatora 230[V],

- wyswietlacz graficzny, monochromatyczny lub kolorowy, z podswietleniem,

- odpowiednia komunikacja z dodatkowym interfejsem,

- mozliwos¢ automatycznej zmiany czasu lato/zima,

- mozliwos¢é przenoszenia oprogramowania (nastaw) miedzy regulatorami,

- zabezpieczenie przed zmiang nastaw przez osoby nieuprawnione,

- rozdzielczo$¢é wej$é analogowych Pt1000 minimum 0,1[°C],

- sterowanie 3-punktowe sitownikami 230[V],

- mozliwos¢ programowania minimum 6 punktow krzywej grzewczej w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, oprécz punktéw granicznych (punktéw odciecia), czyli oprécz
punktéw minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania,

- mozliwos¢é programowania ograniczenia temperatury max,

- mozliwosé programowania ograniczenia temperatury min,

- mozliwo$¢ programowania ograniczenia temperatury powrotu zaleznej od temperatury
zewnetrznej,

- mozliwos¢ sterowania uzupetnianiem ztadu z sieci wysokoparametrowej w funkciji
ci$nienia w instalacji ¢.0. z ograniczeniem czasu uzupetniania z poziomu regulatora,

- regulator pogodowy musi posiada¢ ochrone antyzamarzeniowa,

- regulator pogodowy musi posiada¢ funkcje ¢wiczenia zaworu dla kazdego obwodu
regulaciji,

- mozliwosé programowania temperatury letniego wytgczenia instalaciji,

- nastawa temperatury letniego wytgczenia instalacji musi mie¢ wyzszy priorytet niz
temperatura wynikajgca z innych nastaw oprécz zabezpieczenia antyzamarzeniowego,
ktore musi posiada¢ najwyzszy priorytet,

- mozliwo$¢ ograniczania przeptywu i mocy od temperatury zewnetrznej,

- mozliwos¢ programowania przegrzewu c.w.u (tzw. zabezpieczenie antybakteryjne) wg
dowolnego harmonogramu tygodniowego,

- mozliwos$¢ programowania priorytetu c.w.u.

- mozliwos¢ programowania czasu otwierania/zamykania lub skoku zaworu regulacyjnego
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podtgczonego sitownika.

- regulator pogodowy z regulacjg Pl (proporcjonalno—catkujgcg) indywidualnie dla kazdego
obiegu regulowanego,

- regulator pogodowy musi posiada¢ minimum nastepujace rodzaje pracy: tryb
automatyczny (praca z automatycznym przetgczaniem miedzy temperaturg komfortu i
temperaturg obnizong zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasowym), tryb
komfortu (regulacja wymaganej temperatury komfortu), tryb obnizenia (regulacja
wymaganej temperatury obnizonej), tryb gotowosci (zabezpieczenie przed zamarzaniem —
utrzymywanie minimalnej wymaganej temperatury wody w instalacji. Programowalna
warto$¢ temperatury zasilania w celu ochrony przed zamarzaniem.),

- regulator pogodowy musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania recznego dla kazdego obwodu
regulacyjnego,

- mozliwo$¢ pracy z zegarem w kazdym obwodzie regulacji z przetgczaniem trybu
komfortu i trybu obnizonego z minimum 3 okresami komfortu w kazdym dniu tygodnia.
Oddzielne niezalezne programowanie czasowe dla kazdego obwodu regulaciji,

- mozliwos¢ ustawiania alarmowania,

- archiwizacja danych minimum 4 dni wstecz,

- dopuszczalna temperatura pracy minimum w zakresie od 0[°C] do +55[°C],

- stopien ochrony minimum P41,

- mozliwo$¢é montazu na szynie DIN oraz na Scianie,

- bateria zasilania rezerwowego zegara czasu rzeczywistego,

- ustawienia i dane przechowywane w pamieci nieulotnej EEPROM,

- cata zalgczona dokumentacja techniczno — ruchowa, karty katalogowe, instrukcje,

materiaty informacyjne i szkoleniowe muszg by¢ w jezyku polskim.

5.3. Wymagania dla sitownikow

Sitownik zaworu regulacyjnego ze sterowaniem 3-punktowym 230[V] z odpowiednim
zaworem regulacyjnym:

- naped elektromechaniczny,

- bezposredni i prosty montaz sitownika na zaworze bez dodatkowych elementdéw
posredniczgcych (np. adapteréw, tgcznikédw itp.),

- napiecie zasilania 230 [V],
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- praca w temperaturze otoczenia do 55 [°C],

- stopien ochrony minimum IP 54,

- zabezpieczenie przecigzeniowe sitownika w przypadku zablokowania zaworu,

- czas przebiegu sitownika z zaworem dla obiegu c.w.u. maksymalnie 30 s i dla obiegu c.o.
maksymalnie 150 s,

- po zdemontowaniu sitownika z zaworu zawor musi pozostaé¢ w pozycji petnego otwarcia,
- regulacja ptynna, sygnat sterujacy trojpunktowy (tréjwartosciowy),

Sitowniki montowaé w pozycji pracy dopuszczonej przez DTR.

Uwaga: przy montazu sitownikéw przewidzie¢ swobodny dostep serwisowy i mozliwos¢
demontazu sitownika bez koniecznosci demontowania jakiegokolwiek innego elementu

wezta cieplnego.

5.4. Wpymagania dla zaworow regulacyjnych do sitownikéw

Zawory regulacyjne do sitownikédw muszg posiadac:

- potgczenia kotnierzowe,

- dopuszczalne potgczenia gwintowane dla weztéw cieplnych w wykonaniu wiszgcym,
- ciSnienie nominalne 1,6 MPa,

- temperatura maksymalna 130 [°C],

- zakres regulacji = 50:1,

- maksymalne ci$nienie zamykajgce 10 bar,

- charakterystyka zaworu split lub logarytmiczna,

- normalnie otwarty,

- gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej,

- materiat korpusu zaworu i jego czesci pracujgce pod cisnieniem winny by¢é wykonane
zgodnie z normg DIN 4747,

- pozycja montazowa: pozioma, pionowa, prosty odcinek rurociggu

5.5. Wymagania dla czujnikow temperatury automatyki

- Czujniki typu Pt 1000.

- Czujniki na c.o. i c.w. Zanurzeniowe.

- Czujnik temperatury zewnetrznej — stata czasowa: maksimum 15min, element pomiarowy

PT 1000, - czujnik temperatury montowany na pétnocnej scianie zewnetrznej, ostonietej
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od wiatru, z daleka od otworéw okiennych (min. 0,5m), na wysokosci 3 m od poziomu
terenu.

Punkty pomiarowe powinny by¢é wykonane we witasciwej technologii odpowiadajacej
wymogom uktadu sterowania. Kro¢ce do montazu tulei dla przetwornikéw zanurzeniowych
powinny by¢é wykonane w technologii odpowiedniej dla danego materiatu przewodow
rurowych. Nalezy zachowa¢ odpowiednig $rednice i diugosé kréccow dla tulei
przetwornikdw cisnienia i temperatury.

Umiejscowienie czujnikbw temperatury oraz sposéb ich montazu powinien byé
przeprowadzony w sposOb gwarantujgcy wiarygodnos¢ pomiaréw. Podczas uruchamiania
nalezy przeprowadzi¢ test czujnikbw i przekaznikbw. W razie koniecznosci czujniki
temperatury nalezy skalibrowac do rzeczywistych wskazan.

Nalezy przestrzegaé¢ dopuszczalnych przez producenta odlegtosci czujnikdw od urzgdzen
sterowniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli transferowych o innej diugosci,
przekroju i charakterystyce niz wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen
sterujgcych.

Montaz uktadu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) powinien by¢ wykonany
zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie technicznym automatyki oraz wytycznymi
szczego6towymi producenta.

Pulpit sterowniczy powinien by¢ zlokalizowany na dogodnej wysokosci w miejscu fatwo

dostepnym, z mozliwoscig swobodnej obstugi.

5.6. Wymagania dla instalacji elektrycznych

Przewody

Nie wymaga sie stosowania dla obwodéw sygnatowych przewodéw ekranowanych. W
konstrukcji wezta nalezy uwzgledni¢ konieczno$é osobnego prowadzenia przewodoéw
sygnatowych i zasilajgcych. Korytka do przewodow - z tworzyw sztucznych lub rurkach
elektroinstalacyjnych sztywnych PCV o wysokim stopniu wytrzymatosci mechaniczne;.
Koncowe odcinki przewodow prowadzi¢ w rurze ostonowej PESZEL.

Rozdzielnia AKPiA.

Rozdzielnice AKPIA nalezy zabudowa¢ na konstrukcji wezta cieplnego. W przypadku

weztow stojgcych wspornik panelu elektrycznego z mozliwoscig obrotu w zakresie 90

stopni oraz przesuniecia w pionie do 500 mm.
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Musi istnie¢ swobodny dostep do wnetrza rozdzielnicy, nieograniczony elementami
technologii i konstrukcji wezta. Przednia elewacja rozdzielnicy nie moze by¢ cofnieta w
stosunku do najbardziej wysunietego elementu technologii lub konstrukcji wezia.
Rozdzielnica elektryczna musi gwarantowac¢ stopien ochrony [IP=65, wykonanie
rozdzielnicy elektrycznej w szafie z tworzywa sztucznego. Rozdzielnica musi posiadac
mozliwos¢ zabudowy modutowej z maskownicami niewykorzystanego miejsca. Wszystkie
aparaty elektryczne oraz elementy elektroniki majg by¢ potgczone poprzez listwy
zaciskowe w skrzynkach. Oznakowanie zaciskédw powinno by¢ zunifikowane.

W rozdzielnicy zainstalowac:

-wytgcznik gtdwny skrzynki automatyki

-wytgcznik réznicowo-pragdowy

-wytgczniki nadprgdowe dla kazdej pompy

-przetgczniki pracy pomp z pozycjg zerowg (praca reczna/stop/praca automatyczna).

Na rozdzielnicy wezta zastosowaé sygnalizacje pracy napeddw i przetgczenia trybow
pracy.

Nalezy wykona¢ schemat elektryczny potgczen w rozdzielnicy.

Nalezy wykona¢ opis pél rozdzielnicy z wykazem zastosowanych elementéw.

Schemat i opis umiesci¢ w sposdb trwaty i zabezpieczony przed wilgocig bezposrednio na
rozdzielnicy lub w jej bezposrednim sasiedztwie.

Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:

- Bezpieczenstwa konstrukgciji

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska i
oszczednosci energii

- Ochrony przed porazeniem elektrycznym

- Wyréwnania potencjatéw wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonywanie rob6t dotyczy:

- Przebi¢ przez stropy
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- Prowadzenia tras kablowych

- Znakowania kabli

- Prowadzenia kabli i przewodow

- Pomiaréw kabli i przewodéw

- Montazu urzgdzen

- Oznakowaniu urzgdzen

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen

- Przeprowadzenie prob dziatania instalaciji

5.6.1. Sprzet i osprzet instalacyjny - mocowanie

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementoéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do poditoza za pomoca kotkéw i srub
rozporowych oraz kotkdéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowacé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z

tworzywa sztucznego.

5.6.2. Prowadzenie przewodow elektrycznych

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Do odbiornikéw zasilanych od
goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej odbiorniki zasilane z
instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykonywa¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattownikach, korytkach itp.
Ukladanie przewodow:

1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Ukfadanie rur:
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Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tagczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywacé tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej S$rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wecigganie
przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢é wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynno$¢ taka nie jest
jednoznacznie opisana.

Wciaganie przewododw:

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczeh z rurami oraz
przelotowos¢. Wcigganie przewoddéw nalezy wykonac¢ za pomocag specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte
w instalacji. Laczenie przewoddéw wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasad.

2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonacé:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

pod tynkiem z osprzetem zwykitym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych,

w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg

dtawikoéw.
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- Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢é dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddéw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktdérego dany przewdd jest wprowadzony, oraz aby zwisy
przewoddw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalaciji p/t wymagacé bedzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw

- Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla

- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien,

Wykonanie instalaciji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
- utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
- utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomocg kotkbw rozporowych
przykrecanych do podtoza,

- utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.6.3. Laczenie przewodow elektrycznych

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w
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sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewodu, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem Ilub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktoérych przewody sg przytaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konhce przewodéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek), powinny by¢é zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub

ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.6.4. Przytaczenie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddédw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikbw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunieé lub przemieszczen.

Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
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5.6.5. Podtaczenie przewodow do tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do poditoza w sposob podany w
dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z
przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢
betonem.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem .
Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych nalezy wykona¢ demontaz instalacji
wraz z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki
tynkow.

5.6.6. Ogolne zasady wykonywania instalacji

1. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych

i kabli (rbwniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE)
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nie moga byc¢ potgczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodoéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe

i poziome. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane
jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg byé galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakosS¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYZo i YDYpzo,
750V.

7. Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiadaé oznakowania obwoddéw. Puszki
potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych na Scianach i na korytkach
instalacyjnych.

8. Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elekiryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddw.

9. Nalezy stosowac¢ wylagcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

10. Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang kablami typu YKYzo w systemie TN-S
w ukfadzie promieniowo-magistralnym.

11. Wewnetrzne linie zasilajgce rozprowadzone zostang w poziomie na drabinkach
kablowych o odpowiednio dobranej nosnosci z uwagi na znaczng ilos¢ kabli.

12. Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac¢ do poziomych drabinek kablowych za
pomocg uchwytow systemowych.

13. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zostac
usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

14. Nalezy stosowaé osprzet typowy, posiadajgcy mozliwos¢ oznaczenia gniazda
kolorowym wyrdznieniem (np. paskiem lub obwolutg) lub inny o analogicznych

parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, wytgcznie
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osprzet szczelny min. IP-44 z tzw. klapka.

15. Typ osprzetu nalezy bezwzglednie ustali¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji
projektu.

16. Wszystkie tgczniki i gniazda nalezy wyr6zni¢ kolorami — dla obwoddw podstawowych
kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Nalezy stosowa¢ wytgcznie osprzet

przystosowany fabrycznie do mozliwosci wyrdznienia kolorami.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robo6t, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli robo6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi  wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektows,

- wlasciwego podtaczenia przewodow wszystkich instalaciji,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikdéw do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementow instalaciji.
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7. Obmiar roboét

Roboty zwigzane z realizacjg w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych rob6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robét bedzie

zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo-cenowego.

8. Przejecie roboét
8.1. Warunki ogdélne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty =zwigzane =z
wykonaniem zadania zwigzanego z modernizacja instalacji c.o. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogoélnych, wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa
formularza ofertowo-cenowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
zwigzanych z modernizacjg instalacji c.o., oraz innych rob6t zwigzanych z nimi. Ptatnosé
za pozycje rozliczeniowg, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i

jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robét
Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z modernizacja c.o0. obejmuje:

— prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
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obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne rob6t i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

montaz zawordw regulacyjnych z sitownikami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng i
odcinajgcyg

— wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i $cianach

— wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

— préby szczelnosci odcinkdw instalacji,

— ptukanie odcinkdw instalacji

— izolacja termiczna przewodéw,

— wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach
normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW (punkt 2.5 PFU) nalezy traktowaé
jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU,
poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.
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