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I. Nazwa przedsięwzięcia 

 

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w 

Wodzisławiu Śląskim,  poprzez częściową termomodernizację, wymianę  stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji c.o.  – BUDYNEK 

ADMINISTRACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. 

 

II. Adres obiektu 

 

ul. 26 Marca 51,  

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie.  

 

III. Nazwy i kody  

 Kody robót wg wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:  

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45231000-5 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45453000-7 Prace termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45260000 -7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 



podobne roboty specjalistyczne 

45261900 -3  Naprawa i konserwacja dachów  

45321000 -3  Izolacja cieplna  

71220000-0 Usługi projektowania architektonicznego  

71220000-6 Projekt termomodernizacji i remontu 

71232310-0 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71314200-4 Usługi zarządzania energią  

71320000-0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowanie 

 

IV. Zamawiający  

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z 

siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 26 Marca 51, 

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie. 

 

 
 

 

V. Opracowanie wykonał :  

mgr inż. Jacek Pietruszka 

nr upr. MAP/0263/PWOS/04 

 

 

 

VI. Zawartość Programu funkcjonalno – użytkowego: 

1. Strona tytułowa 

2. Część opisowa  

3. Wymagania zamawiającego  

4. Warunki wykonania robót. 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.  Cel przedsięwzięcia 

Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej 

Budynku Administracji PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim, poprzez  termomodernizację 

istniejących przegród zewnętrznych, wymianę okien zewnętrznych, modernizację instalacji 

centralnego ogrzewania. 

Przedsięwzięcie obejmuje:  

− wykonanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i 

projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i 

pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy 

organ, 

− Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− Wykonanie kosztorysów i przedmiarów, 

− Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez 

Zamawiającego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 

dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami 

Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami  

i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalności obejmującą projektowanie, 

budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji 

publicznej w tych dziedzinach, 

− uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) 

zgodnie z PFU i wymogami prawa. 

 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i 

osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami 

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.  

 

Uwaga: Podstawą wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego są 

audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Sławomira Kwiatonia. 
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1.2.  Definicje i podstawowe pojęcia 

W niniejszym Programie Funkcjonalno -Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą 

miały znaczenie ustalone poniżej: 

1. „Obiekt", „Instalacja", oznacza podlegający termomodernizacji obiekt PPZOZ w 

Wodzisławiu Śląskim. 

2. „Przedsięwzięcie" lub „Projekt” oznacza poprawę efektywności energetycznej 

budynków.  

3. „Zamawiający" oznacza: 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 26 Marca 51, 

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie. 

4. „Wykonawca" oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez 

Zamawiającego oraz jej prawnych następców. 

5. „Inżynier" oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

Inżyniera dla Kontraktu, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za 

powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w 

Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" 

oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego". 

6. „SIWZ" oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, składającą się z 

następujących części: 

Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW); 

Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, obejmujący: 

· Formularz Aktu Umowy, 

·Warunki Ogólne Kontraktu, 

·Warunki Szczególne Kontraktu, 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia; 

· Program Funkcjonalno – Użytkowy; 

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowi Wymagania Zamawiającego  

8. „Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w 
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formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego, Formularz Oferty wraz z 

Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć 

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym używany jest termin „Kontrakt" oznacza 

także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

9. „Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. 

10. „Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie 

parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę. 

11. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (włącznie z VAT) - oznacza cenę ofertową netto 

(bez podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną 

w Umowie na zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robot oraz usunięcie wszelkich 

wad Obiektu. 

12. „Roboty" - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca ma 

wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza 

sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukończenia Robot 

oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty 

budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego. 

13. „Prawo Budowlane" oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

14. „Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami). 

 

1.3.  Zakres kontraktu  

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu poprawienia efektywności 

energetycznej budynku, w zakresie kontraktu należy przeprowadzić prace projektowe oraz 

modernizacyjne (budowlane) polegające na: 
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# Termomodernizacji obiektu.  

Prace termomodernizacyjne budynku, polegać będą na:  

• Dociepleniu ścian zewnętrznych o gr. 28 cm i 38 cm, wraz z wymianą parapetów 

zewnętrznych, 

• Dociepleniu ścian zewnętrznych przy gruncie, 

 • Dociepleniu stropodachu warstwą granulatu wełny mineralnej metodą 

wdmuchiwania. Sugeruje się wdmuchiwanie granulatu w przestrzeń wentylowanego 

stropodachu od góry. Ostateczny wybór technologii wykonania (od góry/od dołu) wg 

projektów opracowanych przez Wykonawcę. 

 

# Wymianie stolarki okiennej 

Prace polegać będą na wymianie stolarki okiennej piwnic wraz z parapetami 

wewnętrznymi, spełniającej obowiązujące przepisy w zakresie ochrony cieplnej.  

 

# Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 

Prace polegać będą na podwyższeniu sprawności instalacji centralnego ogrzewania 

poprzez modernizację obejmującą: 

- zaprojektowanie i wbudowanie instalacji automatycznej regulacji ciepła zasilania od 

temperatury zewnętrznej (tzw. regulator pogodowy). Zadaniem regulatora ma być pomiar 

temperatury zewnętrznej w cieniu oraz oddziaływanie na nastawy sterownika węzła, w 

celu ustalenia optymalnej temperatury zasilania. Ponadto regulator winien  uwzględniać 

regulację temperatury w zależności od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury 

zewnętrznej. W ramach tego układu ma być możliwość wyłączenia regulacji pogodowej 

oraz przejścia w tryb ręczny, 

- Wykonanie niezbędnego okablowania oraz montaż czujników temperatury,  

- montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami na rurociągach c.o. i c.w.u. zasilających 

węzeł w budynku, 

- zaprojektowanie i wbudowanie ciepłomierza przed rozdziałem ciepła, w celu pomiaru 

ilości ciepła zużytego na potrzeby budynku. 
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# Roboty dodatkowe nie ujęte w audycie energetycznym 

1. W związku z dociepleniem ścian zewnętrznych należy wymienić istniejące rynny na 

nowe wraz z elementami mocującymi. 

2. Istniejącą instalację odgromową prowadzoną po ścianach zewnętrznych, po 

zakończeniu prac termomodernizacyjnych, należy założyć na nowo oraz dokonać 

stosownych pomiarów. 

3. Wszelkie istniejące tablice informacyjne, adresowe, istniejące urządzenia, po 

przeprowadzonych robotach należy założyć ponownie z uwzględnieniem w razie 

konieczności dodatkowych elementów  mocujących. 

4. Po montażu regulatora pogodowego, należy uwzględnić zasilenie elektryczne 

wszystkich wymaganych elementów i urządzeń do prawidłowego funkcjonowania 

automatycznej regulacji ciepła. 

 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do  wykonania zadana, należy wykonać inwentaryzację obiektu. 
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2.  Stan istniejący 

2.1.  Lokalizacja obiektu oraz wielkości charakterystyczne 
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2.2.  Charakterystyka energetyczna budynku 

 

2.3.  Charakterystyka systemu ogrzewania  
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2.4.  Charakterystyka instalacji cieplnej wody użytkowej 

  

2.5.  Charakterystyka systemu wentylacji 

 

2.6.  Charakterystyka węzła cieplnego w budynku  

 

3.  Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji  

Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomością na zasadzie umowy 

użytkowania. 

 

4.  Dostępność mediów     

Zasilanie w wodę, energię elektryczną dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę. Na każdym punkcie poboru należy zamontować licznik.  

 

5.  Dostępność placu budowy  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 

itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i 
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pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone 

zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania 

Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu 

Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na obiekcie: 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 26 Marca 51, 

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 

funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu Wykonawca będzie 

występował na piśmie do Kierownika obiektu i Inżyniera. Pisma te powinny być 

przedłożone właściwemu Kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem robot. Do robot można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty  

Wykonawca musi prowadzić w taki sposób, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania 

PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim. 

 

6.  Rozpoczęcie robót  

Warunkiem rozpoczęcia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie innych 

wymagań wynikających z Kontraktu. 

UWAGA!!!  

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będzie użytkowany. 

Zamawiający wymaga od przyszłego Wykonawcy, iż wszelkie prace wewnętrzne 

należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym, a o ich rozpoczęciu należy 

poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

 

7.  Ogólne właściwości projektowe i wykonawcze  

Przy projektowaniu  należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 
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- Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Użytkowym, (PFU) i audycie, które 

pod względem technologicznym zapewnią uzyskanie wymaganych parametrów. 

- Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe, 

- Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urządzeń. 

 

8.  Syntetyczny opis proponowanych rozwiązań technologicznych  

8.1.  Termomodernizacja obiektu: 

Termomodernizacja obiektu będzie miała na celu zmniejszenie strat przez przenikanie 

przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.  

Należy wykonać dokumentację projektową uwzględniającą planowane zgodnie z audytem 

roboty termomodernizacyjne: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych o gr. 28 cm o powierzchni 221,46 m2,  

- ocieplenie ścian zewnętrznych o gr. 38 cm o powierzchni  222,76 m2, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, 

- ocieplenie stropodachu o powierzchni 241,57 m2  

Należy docieplić przegrody zewnętrzne i zapewnić minimalny współczynnik przenikania 

wg Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 

wymagania do 2020 r.  

 

8.2.  Wymiana stolarki okiennej piwnic. 

Modernizacja stolarki okiennej będzie miała na celu zmniejszenie strat przez  przenikanie 

przez okna oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. 

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje się wymianę okien piwnic wraz z parapetami 

wewnętrznymi,  o powierzchni 6,05 m2 i  współczynniku przenikania nie większym niż 1,1 

W/m2 K. 

Należy wykonać dokumentację projektową uwzględniającą planowane zgodnie z audytem 

roboty termomodernizacyjne. 

 

8.3.  Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegać będzie na:  
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- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmującej zmniejszenie strat ciepła, dzięki 

przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulację istniejącej instalacji grzewczej, 

poprzez zastosowanie zaworów regulacyjnych oraz regulatora pogodowego, 

- Montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami na rurociągach ciepłowniczych,  

zasilających budynek (c.o. i c.w.u.). 

- Montaż indywidualnego regulatora temperatury, uwzględniającego regulację temperatury 

uzależnionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnętrznej, 

- Wykonanie niezbędnego okablowania oraz montaż czujników temperatury, zgodnie z 

dokumentacją projektową,  

- Należy założyć opomiarowanie instalacji c.o. w budynku. 

 

8.4.  Roboty dodatkowe nie ujęte w audycie energetycznym  

1. W związku z dociepleniem ścian zewnętrznych, należy wymienić istniejące rynny na 

nowe wraz z elementami mocującymi. 

2. Istniejącą instalację odgromową prowadzoną po ścianach zewnętrznych, po 

zakończeniu prac termomodernizacyjnych, należy założyć na nowo oraz dokonać 

stosownych pomiarów. 

3. Wszelkie istniejące tablice informacyjne, adresowe, istniejące urządzenia, po 

przeprowadzonych robotach, należy założyć ponownie z uwzględnieniem w razie 

konieczności dodatkowych elementów  mocujących.  

4. Po montażu regulatora pogodowego, należy uwzględnić w robotach  zasilenie 

elektryczne wszystkich wymaganych elementów i urządzeń do prawidłowego 

funkcjonowania automatycznej regulacji ciepła. 

 

8.5.  Spodziewane efekty inwestycji  

 Efektem prac będzie zwiększenie liczby zmodernizowanych budynków użyteczności 

publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, dzięki przeprowadzonej 

termomodernizacji obiektu, a co za tym idzie zmniejszenie spalania paliw kopalnych, w 

tym przypadku węgla kamiennego. 
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II WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres robót objętych Zamówieniem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, 

dostawy wyposażenia/urządzeń oraz wykonanie prac związanych z podniesieniem 

efektywności energetycznej budynku PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim.  

 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów Przedsięwzięcia i 

osiągnięcia parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.  

 

2.  Dokumentacja projektowa 

2.1.  Projektowanie – wykonanie dokumentacji projektowej  

1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na 

własny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w tym 

między innymi: 

- Pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów opiniodawczych oraz mapę do celów 

projektowych dla obszaru objętego Inwestycją. 

- Pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentacji 

projektowej) i późniejszej realizacji robot. 

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego następujące Dokumenty 

Wykonawcy: 

Projekt Budowlany – sporządzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt Budowlany zadania 

opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami  

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Obiektu jeżeli 

będzie wymagane. 

- Uzyska wszelkie wymagane  uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoż,  

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowę oraz zgodę na użytkowanie obiektów 

z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego właściwego dla terenu realizowanej 
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inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoż, bhp, insp. Sanitarnego. 

Projekty Wykonawcze dla celów realizacji Obiektu: 

Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu 

Budowlanego w poszczególnych branżach. Dokumentacja wykonawcza w ilości 4 egz. 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 

również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty wykonawcze opracowane 

będą oddzielnie dla każdego obiektu wchodzącego w skład Instalacji. Po wykonaniu kpl. 

projektów wykonawczych dla danej branży Wykonawca sporządzi przedmiar i kosztorys 

inwestorski zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.) 

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego pozostałe Dokumenty Wykonawcy 

obejmujące, co najmniej: 

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzględniając konieczność zapewniania 

ciągłości obsługi pacjentów na terenie placówki PPZOZ.  

- Dokumentację powykonawczą w 4 egz. z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektów i połączeń 

międzyobiektowych. 

-  Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego obiektu PPZOZ w Wodzisławiu 

Śląskim. 

- Instrukcję eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczną i stanowiskową). 

4. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 

przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Inżyniera jest warunkiem koniecznym 

realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
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Kontraktu. 

3.  Wymagania dotyczące materiałów 

3.1.  Wymagania ogólne dla materiałów  

3.1.1.  Pochodzenie materiałów  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu listy materiałów, które zamierza wykorzystać w projektach i procesie 

budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac i uzyskać pisemną akceptację 

ich stosowania. Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy dołączenia próbek 

do w/w listy materiałów oraz dokumentów potwierdzających jakość, pochodzenie, 

właściwości np. certyfikaty badań itp. 

 

3.1.2.  Stosowanie materiałów zamiennych  

Wskazane (zaakceptowane wcześniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy 

urządzeń i materiałów określają standard wykonania i wymogi techniczne dla 

projektowanych instalacji. Zamawiający dopuszcza stosowanie w trakcie procesu 

budowlanego materiałów zamiennych równoważnych tylko wtedy, gdy:  

- materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod każdym 

względem parametry techniczne i jakościowe 

- parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) wykonanymi 

przez uznane jednostki badawcze 

- Wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Zamawiającym i uzyska zgodę na 

zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej przez 

Projektanta. 

 

3.1.3.  Przyjęcie materiałów na budowę do realizacji  

Materiały i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac montażowych instalacji mogą 

zostać przyjęte na budowę jeśli: 

- Są zgodne z charakterystykami ujętymi w projekcie technicznym i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

- Posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

- Są nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i 

zabezpieczone 
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- W przypadku urządzeń i materiałów zamiennych spełniają wymagania pkt. 3.1.2 

”stosowanie materiałów zamiennych” 

Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia na budowę i stosowania materiałów niewiadomego 

pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne 

dostaw, tak aby prace montażowe przebiegały terminowo i zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 

 

3.1.4.  Składowanie materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby: 

- Nie uległy one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bądź uszkodzeniu 

- Sposób składowania nie utrudniał prowadzenia prac i nie stanowił zagrożenia dla 

pracowników i osób trzecich.  

- Miejsce składowania materiałów na budowie powinno być zabezpieczone przed 

czynnikami atmosferycznymi (odpowiednio do składowanych towarów) oraz 

zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.  

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia towarów przed kradzieżą. 

Wykonawca jest również odpowiedzialny za należyte wykorzystanie materiałów zwłaszcza 

pomocniczych pod kątem racjonalnego zużycia. 

 

3.1.5.  Demontaż istniejących materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami 

BHP wykonania robót związanych z demontażem istniejących elementów objętych 

przedmiotem zamówienia. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie 

z wymogami BHP. Materiały pochodzące z rozbiórki należy składować po uzgodnieniu z 

Zamawiającym w wyznaczonym miejscu, następnie wywieź do utylizacji w miejsca do tego 

przeznaczone. Dokumenty potwierdzające utylizację Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu.  

Teren składowanych materiałów należy doprowadzić do pierwotnego stanu. 
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3.2.  Wymagania szczegółowe dla elementów zadania 

3.2.1.  Termomodernizacja obiektu. 

Termomodernizacja obiektu będzie miała na celu zmniejszenie strat przez przenikanie 

przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. 

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje się: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych o gr. 28 cm o powierzchni 221,46 m2, warstwą styropianu 

o grubości 16cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych o gr. 38 cm o powierzchni 222,76 m2, warstwą styropianu 

o grubości 15cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie o powierzchni 88,45 m2, warstwą styropianu 

o grubości 12cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK, 

- ocieplenie stropodachu o powierzchni 241,57 m2 granulatem z wełny mineralnej metodą 

wdmuchiwania o grubości 17cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK. 

Należy docieplić przegrody zewnętrzne i zapewnić minimalny współczynnik przenikania 

wg Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 

wymagania do 2020 r. 

 

3.2.2.  Wymiana stolarki okiennej.   

Modernizacja stolarki okiennej będzie miała na celu zmniejszenie strat przez  przenikanie 

przez okna oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. 

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje się wymianę okien  zewnętrznych drewnianych 

wraz z parapetami wewnętrznymi o powierzchni 6,05 m2 o współczynniku przenikania nie 

większym niż 1,1 W/m2 K, na okna PCV. 

 

3.2.3.  Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.   

- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmującej zmniejszenie strat ciepła, dzięki 

przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulację istniejącej instalacji grzewczej, 

poprzez zastosowanie zaworów regulacyjnych oraz regulatora pogodowego, 

- Montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami na rurociągach ciepłowniczych (c.o. i 

c.w.u.) zasilających budynek w ilości i lokalizacji wynikającej z dokumentacji projektowej, 

- Montaż indywidualnego regulatora temperatury, uwzględniającego regulację temperatury 

uzależnionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnętrznej, 
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- Wykonanie niezbędnego okablowania  oraz montaż czujników temperatury, zgodnie z 

dokumentacja projektową,  

- Włączenie nowych instalacji niskoprądowych w istniejący układ zasilania budynku, 

- wykonać rozdzielnicę elektryczną w pomieszczeniu węzła, z której nie należy zasilać 

odbiorników niezwiązanych z instalacjami ciepłowniczymi. Rozdzielnica powinna być 

zaopatrzona w wyłącznik główny i zasilana wyodrębnioną linią elektryczną z rozdzielnicy 

napięcia budynku, 

- wyposażyć urządzenia elektryczne w pomieszczeniu węzła w instalację ochrony od 

porażeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania właściwe dla pomieszczeń 

wilgotnych i gorących, 

- doprowadzić energię elektryczną do urządzeń elektrycznych w węźle, przy czym należy 

zapewnić prowadzenie przewodów elektrycznych oddzielnie dla kabli siłowych i 

pomiarowych, 

- układ zasilania powinien samoczynnie uruchomić pracę wszystkich urządzeń po przerwie 

spowodowanej zanikiem napięcia, 

- należy przewidzieć przełącznik Auto – Ręczne sterowanie układem automatyki, 

- układ zasilania elektrycznego siłowników zaworów regulacyjnych temperatury powininny 

odciąć dopływ wody sieciowej w momencie zaniku napięcia, 

 

3.2.3.1.  Zawory regulacyjne 

Armatura instalacji wewnętrznej powinna spełniać wymagania określone w PN-EN 

1074:2002 części od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PN6. Instalację należy 

wyposażyć w zawory regulacyjne z siłownikami.  

Po założeniu zaworów regulacyjnych na instalacji centralnego ogrzewania należy 

przeprowadzić próby szczelności. Powinny one zostać wykonane wodą zimną zgodnie z 

"Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2." Instalację należy 

poddać badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienia roboczego w najniższym punkcie 

instalacji zwiększone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niż 0,4 MPa i obserwować przez czas 

30 minut. Wynik próby szczelności należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy przez 

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
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3.2.3.2.  Zabezpieczenie instalacji p.poż.  

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o 

średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla 

których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a 

niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

 

3.2.3.3.  Automatyka i sterowanie  

Automatyka sterująca ma obejmować funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze 

wszystkich funkcji pracy pomp obiegowych, zaworów regulacyjnych oraz czujników 

temperaturowych. 

W skład układu automatycznej regulacji temperatury wody grzewczej każdej z 

poszczególnych części wchodzą następujące elementy: 

- zawór regulacyjny z siłownikiem 

- zanurzeniowe czujniki temperatury. 

Zadania układu automatyki: 

1. Układ c.o. 

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnętrznej c.o., poprzez sterowanie 

przepływem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury 

zewnętrznej i możliwością adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy, 

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury 

zewnętrznej, 

- sterowanie pompami obiegowymi, 

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem, 

- funkcja przeciwzamrożeniowa, 

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny. 

2. Układ c.w.u. 

- regulacja stałej temperatury c.w.u., 

- program tygodniowy, 

- priorytet c.w.u., 

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej, 
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- okresowa dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u. wodą o temperaturze 70oC. 

3. Układ c.t. (went.) 

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnętrznej c.t. poprzez sterowanie 

przepływem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury 

zewnętrznej i możliwością adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy, 

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury 

zewnętrznej, 

- sterowanie pompą obiegową wraz z funkcją testującą, 

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem, 

- funkcja przeciwzamrożeniowa, 

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny, 

- przegrzew poranny. 

 

Automatyka powinna pozwalać co najmniej na:  

- możliwość odczytu niezbędnych parametrów pracy poszczególnych obiegów w zakresie 

min: pomiarów temperatur, ciśnień i przepływów, pomiarów zużycia ciepła, sygnalizacji 

pracy pomp, sygnalizacji stanów awaryjnych (wyłączenia urządzeń), archiwizację danych; 

- możliwość wizualizacji pracy systemu, rejestr awarii, sterowanie pracą układu zasilania 

urządzeń. 

Dodatkowo należy przewidzieć układ zasilania gwarantowanego umożliwiający zdalny 

odczyt danych z liczników ciepła przy zaniku zasilania podstawowego.  

Układy pomiarowe zabezpieczyć przed skutkami zwarć i przeciążeń, a niezbędne 

elementy przystosować do plombowania.  

Sterowniki swobodnie programowalne:  

Sterowniki swobodnie programowalne użyte do realizacji zadania powinny:  

- być wyposażone w standardowe, konfigurowalne bloki funkcyjne do tworzenia aplikacji, 

mediów itp. 

- ilości wejść-wyjść powinny być dobrane odpowiednio do wyposażenia węzła i zgodnie z 

dokumentacja projektową (wymagana jest wizja lokalna), 

- sterowniki powinny być wyposażone w zegar czasu rzeczywistego (niezależny od pracy 

procesora, podtrzymywany bateryjnie) i kalendarz systemowy pozwalający na tworzenie 

programów czasowych sekwencji minuta/godzina/dzień/tydzień,  
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- aplikacja (programy monitorujące pracę urządzeń) powinna być zapisana na nielotnej 

pamięci – możliwość załadowania programu do pamięci podręcznej po zaniku napięcia 

zasilania. 

 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu kopie zapasowe programów.  

Sterownik PLC powinien posiadać odporność na zakłócenia EMC zgodnie z normą EN 

61000-62/EN 61000-6-4. 

 

4.  Wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się sprzętem, którego wykorzystanie nie 

spowoduje obniżenia jakości wykonywanych prac montażowych. Sprzęt montażowy 

powinien odpowiadać zaprojektowanej technologii instalacji wewnętrznych. Wykonawca 

powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie sprzętowe pod względem typu i ilości 

swoim brygadom montażowym, w takim zakresie, aby możliwa była terminowa i zgodna z 

harmonogramem realizacja projektu. 

Zastosowany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia zarówno pracowników jak i osób trzecich.  

Sprzęt, który wymaga okresowych badań i dopuszczeń do użytkowania powinien takie 

posiadać aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli używanego sprzętu i 

żądać od Wykonawcy aktualnych dokumentów dopuszczeniowych. 

Zastosowanie sprzętu nietypowego oraz innego niż wskazany w dokumentacji technicznej 

i PFU musi zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu. 

 

5.  Wymagania dotyczące środków transportu  

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące środków transportu  

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się tylko takimi środkami transportu, 

których wykorzystanie nie spowoduje obniżenia jakości transportowanych materiałów i 

urządzeń. Środki transportu oraz sposób transportu powinny spełniać wymagania 

określone przez producentów urządzeń i materiałów. 

Wykonawca powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie w środki transportu tak, 

aby możliwa była terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Środki 

transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spełniać wymagania i być 
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eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiałów powinien 

być przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa transportu, 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzględnie należy przestrzegać 

dopuszczalnej granicy ładowności pojazdów. Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia wszelkich wjazdów na drogi publiczne i do usuwania powstałych w trakcie 

transportu zanieczyszczeń nawierzchni dróg dojazdowych. Transport materiałów 

niebezpiecznych bądź szkodliwych dla środowiska powinien odbywać się zgodnie ze 

stosownymi przepisami z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu, 

5.2.1.  Transport elementów montażowych i armatury   

Powinien odbywać się krytymi środkami transportu z zachowaniem wytycznych  

producentów oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiały 

pomocnicze drobne i drobna armatura powinny być do transportu pakowane w większe 

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem. 

 

6.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno –

użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca 

ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do realizacji 

inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania 

zadania. 

 

(1)  WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.  Część ogólna.  

1.1.  Przedmiot niniejszych wymagań.  

Wymagania  te  odnoszą  się  do  warunków  technicznych  dotyczących  zaprojektowania,  

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania. 

-  właściwe,  zgodne  z  zasadami  projektowania  i  wiedzą  inżynierską  wykonanie  

dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia 

na budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów 

wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, umożliwiających 
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wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem  przedmiotu  

zamówienia.  

-  właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu PPZOZ w 

Wodzisławiu Śląskim wraz  z  wykonaniem  lub  przebudową  niezbędnych obiektów  

towarzyszących  i  pomocniczych  oraz  infrastrukturą  techniczną,  niezbędnych  do  jego 

funkcjonowania,  

-  uruchomienie i rozruch instalacji stanowiącej przedmiot zamówienia,  

-  przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie,   

-  osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU  

-  uzyskanie wszelkich dokumentów i pełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania 

obiektu do eksploatacji i użytkowania. 

 

1.2.  Zakres stosowania Wymagań.  

Wymagania  Zamawiającego,  będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  

do  wykonania  projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w 

przedmiocie zamówienia. 

 

1.3.  Przedmiot Kontraktu.  

Przedmiotem  Kontraktu  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  zadania dla obiektu  

Powiatowego Publicznego Zakładu opieko Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w  sposób  

zapewniający spełnienie wymogów PFU.  

 

1.4.  Zakres kontraktu  

Przewidywany zakres robót obejmuje działania scharakteryzowane w następujący sposób: 

- termomodernizacja obiektu 

- wymiana stolarki okiennej piwnic 

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem instalacji c.o. 

- roboty nie objęte audytem 

 

1.5.  Wymagania  

1.5.1.  Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.  

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny być zgodne z 
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aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W 

przypadku braku Polskich Norm dla danego  zakresu  Robót  należy  stosować  uznane  i 

obowiązujące  normy  europejskie  lub międzynarodowe  w  takim  zakresie,  w  jakim  są 

dopuszczalne  obowiązującym  prawodawstwem polskim.  Szczegółowa  lista  Polskich 

Norm  jest  dostępna  w  Polskim  Komitecie  Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).    

 

1.5.2.  Wytyczne realizacji robót  

Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe,  budowlane,  montażowe  itp.,  będą 

zrealizowane  i wykonane  według  Dokumentacji  Projektowej  opracowanej  przez 

Wykonawcę  i  zatwierdzonej  przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych 

dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone do umowy. 

Roboty  wykonywane  będą  na  funkcjonujących  obiektach  PPZOZ w Wodzisławiu 

Śląskim. Wszystkie  prace, które  będą  polegały  na  połączeniu  nowych  urządzeń  i  

instalacji  z funkcjonującymi  muszą  uzyskać zgodę  Zamawiającego.  Do  robót  można  

będzie  przystąpić wyłącznie  po  uzyskaniu  pisemnej zgody Zamawiającego i po 

uzgodnieniu terminu ich realizacji.  

 

1.5.3.  Błędy lub opuszczenia  

Wymagania Zamawiającego zawarte w PFU nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien  wziąć to pod  uwagę  przy  wykonywaniu  projektów  

i  planowaniu budowy  oraz  kompletując  dostawy sprzętu  i  wyposażenia.  Wymagania  

mogą  nie objąć  wszystkich  szczegółów  niezbędnych  do opracowania projektów. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub  interpretacji. Wykonawca  wykona  obiekt  w  pełni  funkcjonalny  i  

wykonany  zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod 

wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze 

wymagania.  

 

1.6.  Dokumenty  

1.6.1.  Dokumenty wykonawcy  

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:   
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a)  po podpisaniu Kontraktu:   

-  w  ciągu miesiąca od  daty  podpisania  Kontraktu  szczegółowy  Harmonogram  Robót 

obejmujący  m.in.:  okresy  realizacji  poszczególnych  etapów  wraz  z  terminami  

krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla 

wszystkich głównych operacji  i  Urządzeń  ujętych  w  Kontrakcie,  począwszy  od  

momentu  złożenia  zamówienia  do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia 

Kontraktu.   

-  projekt  budowlany,  branżowe  i  inne  opracowania  niezbędne  dla  uzyskania 

pozwolenia  na budowę   

-  dokumentację wykonawczą   

-  wykaz stref zagrożenia  

Warunkiem  rozpoczęcia  realizacji  robót  jest  pisemne  zatwierdzenie  dokumentacji 

projektowej  przez Inżyniera  i  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  –  jeżeli  będzie 

wymagane.  Wszelkie  koszty  będące następstwem nie dopełnienia tego wymogu 

spoczywają na Wykonawcy.  

b)  przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera i przedstawiciela 

Inżyniera:  

-  Dokumentację powykonawczą   

-  Wstępny projekt rozruchu   

-  Wstępną instrukcję eksploatacji.   

Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia - 

Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia:  

-  Dokumentację powykonawczą   

-  Projekt rozruchu    

-  Instrukcję eksploatacji   

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 4 egzemplarzach.  

 

1.6.2.  Dokumentacja projektowa  

Roboty  powinny  być  tak  zaprojektowane,  aby  odpowiadały  pod  każdym  względem 

najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.  Filozofią  rozwiązań  projektowych 

powinna  być  prostota  i  powinny  być  spełnione  wymagania niezawodności  tak,  aby 

obiekty,  urządzenia  i  wyposażenie  zapewniały  długotrwałą  bezproblemową 
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eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji,  czyszczenia, obsługi i napraw urządzeń i 

instalacji.  

Wszystkie  dostarczone  urządzenia  i  wyposażenie  powinny  być  zaprojektowane  w taki  

sposób,  aby bezawaryjnie  pracowały  we  wszystkich  warunkach  eksploatacyjnych  bez 

względu  na  obciążenia, ciśnienia i temperatury.  

 

1.6.3.  Dokumentacja zamawiającego  

Zamawiający zaznacza iż posiada tylko niepełną dokumentację techniczną obiektu.  

Szczegółową inwentaryzację w zakresie umożliwiający wykonanie przedmiotu Kontraktu 

musi wykonać Wykonawca we własnym zakresie.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania, istniejące trasy zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych i 

wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

dokumentacji projektowej. Wykona również w razie konieczności badania geotechniczne i 

hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 

zadania. 

 

1.6.4.  System metryczny  

Wszystkie  Roboty  powinny  być  zaprojektowane,  dostarczone  i  wykonane  w  systemie 

metrycznym. Rysunki,  komponenty,  wymiary  i  kalibracje  powinny  być  wykonane  w 

systemie  metrycznym  w jednostkach zgodnych z systemem SI. Rzędne wyszczególniane 

w  Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego.  

 

1.6.5.  Błędy w objaśnieniach do rysunków 

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 

sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i 

objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 

niezgodności,  błędy  i  braki  występowały  na  rysunkach  i  objaśnieniach  dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera.  
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1.6.6.  Poprawki do rysunków  

Po  zatwierdzeniu  rysunków,  może  okazać  się,  że  niezbędne  jest  wniesienie pewnych 

zmian. Wykonawca  opracuje  wersję  poprawioną  rysunków  z  naniesionymi  zmianami 

projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i 

ich zamocowań oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 

dokumentacji projektowej.  Jeśli  po  przyjęciu  przez  Inżyniera  dokumentacji 

wykonawczej  okaże  się,  że  niezbędne  jest wprowadzenie zmian do proponowanych 

rozwiązań budowlanych wynikających z niedopasowania lub nadmiernego  ciężaru 

urządzeń  i  instalacji  różniących  się  od  rozwiązań  proponowanych  przez Wykonawcę, 

wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione  

rysunki i obliczenia zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia.   

 

1.6.7.  Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca  dopilnuje,  aby  każdy  z  wynajętych  przez  niego  Podwykonawców 

otrzymał  wszystkie niezbędne części niniejszych Wymagań Zamawiającego w formie PFU 

oraz SIWZ.  

 

1.6.8.  Instrukcja obsługi  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed 

rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich 

Urządzeń.  Przygotowane  instrukcje  obsługi  powinny  objaśniać  “krok  po  kroku” 

procedury  przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń.  

Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę oraz instrukcje odnoszące się do 

instalacji będącej przedmiotem zamówienia, opracowane przez Podwykonawcę, zostaną 

wydrukowane (nie kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4.  Po 

pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa 

Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obsługi, zostaną przedstawione 

Inżynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (sześć) kopii ostatecznej wersji 

instrukcji obsługi. Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu 

fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie  Inżyniera  na  skutek  doświadczeń 

nabytych  w  fazie  rozruchu  i  obsługi  Urządzeń,  zostaną dołączone do każdego z 

sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt 
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wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.   

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają:   

a)  Listę  dostarczonych  Urządzeń  z  podaną  nazwą  producenta,  numerem  seryjnym  i  

katalogowym Urządzenia.   

b)  Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń.  

c)  Listę dostarczonych części zamiennych.   

d)  Listę narzędzi i substancji konserwujących.   

e)  Rysunki przekrojów głównych Urządzeń (tzn. zaworów, itp. wraz z instrukcją ich 

demontażu).   

f)  Plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu.   

g)  Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC.   

h)  Schematy  połączeń  elektrycznych  pomiędzy  panelem  kontrolnym,  układami  

sterowników  PLC  i zamontowanymi Urządzeniami.   

i)  Pełną i zwięzłą instrukcje całego dostarczonego wyposażenia.   

j)  Aprobaty lub deklaracje zgodności badań urządzeń napędowych, i innych, 

przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.   

m)  Listę zalecanych smarów i ich substytutów.   

Do  każdego  Urządzenia,  w  miejscu  jego  montażu  zostaną  przygotowane  i 

zawieszone  na  ścianie  w widocznym miejscu:   

a)  Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą Urządzenia.  

b)  Tablica z listą instrukcji obsługi danego Urządzenia.   

Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji 

językowej.  Inżynier  wydaje  aprobaty  lub  deklaracje  zgodności  obsługi  Urządzenia  i 

zatwierdza  instrukcję  jego obsługi.   

 

1.6.9.  Harmonogram prac.  

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi szczegółowy 

harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. 

Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego określone SIWZ i 

załącznikami do niej.   

Wymagane  jest,  aby  kolejno  następujące  po  sobie  fazy  inwestycji  obejmujące:  

projektowanie, uzyskanie  niezbędnych  uzgodnień  i  decyzji  administracyjnych, 
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produkcja,  termomodernizacja obiektu PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim,  odbiory,  rozruch 

technologiczny, testy  oraz  wydanie  Świadectwa  Przejęcia  trwały nie dłużej niż określa 

to harmonogram stanowiący załącznik do SIWZ.  

 

1.6.10.  Polityka informacyjna.  

(1) Tablica informacyjna  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablicę informacyjną 

przez okres wykonywania  robót  w  miejscu  wskazanym  przez  Wykonawcę  i 

uzgodnionym  z  Inżynierem.  Tablice informacyjne  będą  ustawione  niezwłocznie  po 

rozpoczęciu  Robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do stałej  konserwacji  tablic 

informacyjnych,  a  w  przypadku  ich  uszkodzenia  lub  zniszczenia  do odtworzenia 

tablic.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  niedopuszczenie  do  sytuacji  barku  jakiekolwiek 

tablicy informacyjnej.  W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma ją odtworzyć.   

 

1.7.  Przygotowanie placu budowy  

1.7.1.  Odpowiedzialność wykonawcy 

Wykonawca  jest  całkowicie  i  wyłącznie  odpowiedzialny  za  zgodne  z  Kontraktem, 

projektami  i poleceniami  Inżyniera  prowadzenie  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych 

materiałów  i  wykonanych robót.   

 

1.7.2.  Zezwolenia i licencje   

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

czy licencji na wykonanie projektów Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizację prac 

budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

 

1.7.3.  Przekazanie placów budowy   

Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  pełne  prawa  do  Placu  Budowy,  na  którym 

realizowane  będzie zadanie  inwestycyjne  objęte  niniejszymi  Wymaganiami  i  że  w 

terminie  określonym  w  Klauzuli Kontraktu przekaże Wykonawcy ten Plac Budowy   po 

spełnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe, 

budowlane,  montażowe,  wykończeniowe  itp.,  będą zrealizowane  i  wykonane  według 
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Dokumentacji  Projektowej  opracowanej  przez  Wykonawcę  i zatwierdzonej  przez 

Zamawiającego  pod  kątem  niniejszych  wymagań  i  pozostałych  dokumentów 

Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami 

Kontraktu. Zamawiający  uznaje,  że  na  etapie  przygotowania  Projektu  Budowlanego 

Wykonawca  uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu 

oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji.  

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim. 

Wszystkie prace, które  będą  polegały  na  połączeniu  nowych  urządzeń  i  instalacji  z 

funkcjonującymi  muszą  uzyskać zgodę  Użytkownika.  W  tym  celu  Wykonawca  będzie 

występował  na  piśmie  do  kierownika  obiektu i Inżyniera. Pisma te powinny być 

przedłożone właściwemu kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni  roboczych  przed 

planowanym  terminem  robót.  Do  robót  można  będzie  przystąpić  wyłącznie  po  

uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich 

realizacji.  

 

1.7.4.  Budowa zaplecza budowlanego  

Wykonawca  zbuduje  zaplecze  budowlane  spełniające  wszelkie  wymagania  polskiego 

prawa  w  tym zakresie.  Zaplecze  będzie  zlokalizowane  na terenie obiektu PPZOZ w 

Wodzisławiu Śląskim.  Wykonawca  poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.   

Wygląd zaplecza budowy   

Przy  projektowaniu  zaplecza  budowlanego  Wykonawca  winien  na  biura,  warsztaty, 

magazyny  użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  Wykonawca winien 

użyć  elementów  seryjnie  podobnych,  tworzących  całość  dla  wydzielonych obiektów.  

Pomieszczenia  winny  być  wewnątrz  czyste  i  winny  zapewnić  odpowiednie  warunki 

do  pracy  i  wypoczynku w czasie przerw .  Pomieszczenia  przeznaczone  na  pobyt ludzi 

muszą  być  regularnie  sprzątane,  a  śmieci  i  odpadki regularnie usuwane. 

Odpady powstałe w trakcie realizacji budowy winny zostać zutylizowane na koszt 

Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zostać potwierdzony dokumentem przekazania 

odpadów na wysypisko. 

Odpady ze zdemontowanych elementów obiektu (okna, drzwi) winny być złożone w 
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miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie PPZOZ i pozostają własnością 

PPZOZ. 

Zasilanie elektryczne   

Wykonawca  ma  zapewnić  we  własnym  zakresie  dopływ  prądu  elektrycznego 

koniecznego  do prowadzenia robót związanych z Kontraktem. Zasilanie 

elektroenergetyczne placu budowy odbywać będzie się z istniejących instalacji 

elektrycznych  - miejsce  poboru  energii  elektrycznej  wskaże  użytkownik  tych  obiektów.  

Pobór  prądu  na  potrzeby Robót  mierzony  będzie  licznikiem  energii  elektrycznej ,  

zainstalowanym  przez  Wykonawcę  na  swój koszt. Docelowa sprzedaż energii odbywać 

się będzie w oparciu o stosowną umowę sprzedaży usług przesyłowych i energii.  

Wykonawca  ma oficjalnie  powiadomić  odpowiednie  Władze  o  rozkładzie  łączy  i  

zużyciu  energii elektrycznej,  dokonać  wszelkich  opłat,  jak  również  usunąć  instalację  i  

wyrównać wszelkie  szkody  po zakończeniu Robót. Wykonawca ma stosować się do 

wszelkich ograniczeń i obciążeń narzucanych od czasu  do  czasu  przez  Inżyniera.  W  

przypadku kiedy  Wykonawca  będzie  korzystał  z  energii elektrycznej,  jest  on  

zobowiązany ponieść  koszty  podłączenia  do  istniejących  przewodów  głównych, 

przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i 

spełnić inne wymagania  wynikające  z  powyższego  warunku.  Rodzaj  materiału  

użytego  jak  i przebieg  prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać 

pozytywną opinię Inżyniera.  W  jakimkolwiek  przypadku,  gdy  źródłem  pobieranego  

prądu  będzie  prąd zmienny,  służący  do tymczasowego  oświetlenia  lub zasilenia 

sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego 

napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 

pracowników korzystających z tego źródła prądu.  Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami, jak również za 

dostawę i wymianę lamp, etc.   

 

1.7.5.  Utrzymanie ruchu   

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym szpitala za 

pośrednictwem Inżyniera,  aby  zapewnić  ciągłe  funkcjonowanie  obiektu.  Wykonawca 

zapewni  także  przez  cały  czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi 
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obsługi.  Tam  gdzie  potrzebne  jest  podłączenie  się  do  istniejących  struktur, 

rurociągów,  itd.  lub  odcięcie zasilania prądem dla obiektu lub jego części, Wykonawca 

uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 

eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inżyniera.  Rozbiórka lub usuwanie istniejących 

jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu 

zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub 

instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały 

wpływ na  normalny  tryb  eksploatacji  istniejących  urządzeń,  nie  będą rozpoczynane  

przed  wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inżyniera.  Wymagana 

jest ciągła eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część obiektu, 

co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń wciągu 8 godzin, Zamawiający spowoduje 

wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.   

 

1.7.6.  Niezamierzone naruszenie instalacji   

 W  przypadku  naruszenia  instalacji  lub  ich  uszkodzenia  w  trakcie  wykonywania robót 

lub  na  skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi,  oraz  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  naprawą 

i  skutkami  uszkodzenia,  w  najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić 

później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.  

 

1.7.7.  Biura 

Biuro Wykonawcy  

Wykonawca,  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  zorganizować  zaplecze 

przestrzegając obowiązujących  przepisów  prawa,  szczególnie  w  zakresie  BHP, 

zabezpieczeń  p.poż,  wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego.  Zaplecze  Wykonawcy  winno  spełniać  wszelkie  wymagania  w  zakresie 

sanitarnym,  technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  Jako zaplecze 

Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.  
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1.7.8.  Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

odpowiednich  roboczych  uniformów  lub  kombinezonów.  Ubrania robocze  winny  być   

dostosowane  do  wypełniania  przez  noszące  osoby  ich obowiązków.  Ubrania  mogą  

być  używane  ale winny  być  schludne  i  w  dobrym stanie. Ubrania  winny  być  prane  

lub  czyszczone  w  odpowiednich odstępach czasu.   

 

1.7.9.  Organizacja ruchu  

W  miejscach,  w  których  prowadzone  Roboty  będą  utrudniały  ruch  drogowy  (kołowy  

i/lub  pieszy) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  ruchu  drogowego  wg 

uzgodnionego  projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny oferty wykona oznakowania i 

zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i 

pionowych.   

 

1.7.10.  Zabezpieczenie placu budowy.  

Wykonawca w uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę 

Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę ofertową. W Cenę oferty włączony winien być 

także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia  wszelkich  czynników  i mediów  

energetycznych  na  Placu  Budowy,  takich  jak:  energia elektryczna, gaz i gazy 

techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę oferty winny być włączone 

również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z  

tych  mediów  w  czasie  trwania  Kontraktu  oraz  koszty  ewentualnych likwidacji  tych  

przyłączy  i doprowadzeń  po  ukończeniu  Kontraktu.  Zabezpieczenie korzystania  z  w/w  

czynników  i  mediów energetycznych  należy  do  obowiązków Wykonawcy  i  w  pełni  

jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie wszelkich  warunków technicznych  przyłączenia,  

dokonanie  uzgodnień,  przeprowadzenie  prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń.   

 

1.7.11.  Bezpieczeństwo pożarowe  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 

razie pożaru:  
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- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,  

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,  

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,  

- możliwość ewakuacji ludzi,  

- a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określających w szczególności:  

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,  

- warunki  wyposażania  budynków  lub  ich  części  w  instalacje  sygnalizacyjno-

alarmowe  i  stałe urządzenia gaśnicze,  

- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,  

- wymagania dotyczące dróg pożarowych,  

- wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:  

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,  

- klas odporności ogniowej elementów budynku,  

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,  

- niepalności materiałów budowlanych,  

- stopnia palności materiałów budowlanych,  

- dymotwórczości materiałów budowlanych, 

- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 

1.7.12.  Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia. 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:  

- wydzielania się gazów toksycznych,  

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,  

- niebezpiecznego promieniowania,  

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,  

- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej,  

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,  

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,  
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- przedostawania się gryzoni do wnętrza,  

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,  

- nadmiernego hałasu i drgań.  

W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  

wynikających  z Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 

(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporządzenia  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu 

Materiałów  Budowlanych  z  dn.  28.03.1972  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  

pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, 

poz.43.).  Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  i 

wykonywane  w  taki  sposób,  aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i 

użytkowania nie prowadziły do:  

- zniszczenia całości lub części budynku,  

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  

-  uszkodzenia  części  budynków,  połączeń  lub  zainstalowanego  wyposażenia  w  

wyniku  znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,  

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

jego elementów i w całej konstrukcji.  Stany  graniczne  nośności  uważa  się  za 

przekroczone,  jeżeli  konstrukcja  powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub 

przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 

przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:  

-  lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość  i  wygląd  konstrukcji,  jej  części,  a  także  przyległych  do  niej  nie 

konstrukcyjnych  części budynku,  

-  odkształcenia  lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji  i  jej  

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,  

-  drgania  dokuczliwe  dla  ludzi  lub  powodujące  uszkodzenia  budynku,  jego 

wyposażenia  oraz przechowywanych  przedmiotów,  a  także  ograniczające  jego 
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użytkowanie  zgodnie  z przeznaczeniem.  

-  Warunki  bezpieczeństwa  konstrukcji  uznaje  się  za  spełnione,  jeżeli  konstrukcja  ta  

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.  

-  Wzniesienie  obiektu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może  

powodować zagrożeń  dla  bezpieczeństwa  użytkowników  tego  obiektu  lub  obniżenia 

jego  przydatności  do użytkowania.  

 

1.7.13.  Bezpieczeństwo użytkowania.  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 

stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.  

 

1.7.14.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa  i higieny  pracy  oraz  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W 

szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. W  zakresie  wymogów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz 

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

1)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.,  w  sprawie  

informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  

ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),  

2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  6 lutego 2003 r., w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401, 2003 r.),  

3)   Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89 

poz.414)   

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
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wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące:  

−  rozmieszczenia  stanowisk  pracy  uwzględniającego  odpowiedni  dostęp  do  nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

−  warunków  użytkowania  materiałów  i  dostępu  do  nich  podczas  wykonywania  robót 

budowlanych,   

−  utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

−  sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  

− przechowywania  i  usuwania  odpadów  i  gruzu  oraz  utrzymania  na  budowie 

porządku  i czystości,  

−  organizacji pracy na budowie,  

−  sposobów  informowania  pracowników  o  podejmowanych  działaniach  dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

1.8.  Ochrona środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  

- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z 

późniejszymi zmianami 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz z 

późniejszymi zmianami 

- stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,   

- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z późniejszymi 

zmianami. 

 

2.  Materiały.  

2.1.  Informacje ogólne   

Charakterystyczne  parametry,  właściwości  i  wymagania  w  zakresie  materiałów 

stosowanych  w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie  materiały 

przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu, 

poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 

7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 
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2000 r., z póżn. zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku 

stosowania określonych materiałów i towarów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac 

budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu 

zapewnienia jakości (dalej jako: PZJ). Wszystkie  Materiały  przeznaczone  do  

wykorzystania  w  ramach  prowadzonej inwestycji  będą materiałami w najwyższym 

stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe,  

pierwszej  klasy  jakości,  wolne  od  wad  fabrycznych i  o  długiej  żywotności  oraz  

wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  

 

3.  Sprzęt.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany 

do  Robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod 

względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku  ustaleń  w  

takich dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez 

Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  

zgodnie z zasadami  określonymi  w  Kontrakcie,  STWiORB  i  wskazaniach  Inżyniera  w  

terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  STWiORB  

przewiduje możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  

gwarantujące zachowania  warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
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4.  Transport.  

4.1.  Zabezpieczenie Urządzeń i osłona podczas transportu 

Przed  wysłaniem  z  miejsca  produkcji  każde  Urządzenie  zostanie  odpowiednio 

zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym 

przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie  Urządzeń,  aby  dotarły 

one  na  Plac  Budowy  w  stanie  nienaruszonym.  Wszystkie urządzenia i instalacje 

należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości, wyklucza się 

stosowanie  opakowań  wykonanych  z  drewna  drugiej  klasy.  Urządzenia  należy 

zapakować  w  taki sposób, aby były  one odporne na wszelkie  uszkodzenia podczas ich 

transportu. Opakowania muszą być przystosowane do wielokrotnego wyładunku i 

transportu drogą powietrzną, morską i lądową oraz  do  magazynowania  na  wypadek 

opóźnień  podczas  przewozu.  Skrzynie  służące  do  transportu wykonane powinny być z 

litej płyty. Wyklucza się użycie opakowań zbitych z pojedynczych elementów. Należy 

podjąć  środki  ostrożności  w  celu  ochrony  ostrych  krawędzi  Urządzeń  oraz 

odsłoniętych powierzchni  mających  kontakt z wilgotnym  podłożem.  Miejsca  te  należy 

osłonić  opakowaniem zaimpregnowanym  substancją  o  właściwościach  antykorozyjnych 

lub  użyć  pochłaniaczy  wilgoci, odpornych na łuszczenie i przecięcie w przypadku 

przesunięcia ładunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny 

zachowywać swe właściwości przez okres dwunastu miesięcy.  Wieka skrzyń oraz 

wewnętrzne listwy spajające opakowanie powinny być łączone za pomocą śrub a nie 

gwoździ. Metalowe okucia (obręcze) skrzyń należy zaplombować w miejscu styku obu 

końców i, jeśli nie są wykonane z materiału odpornego na korozję – pomalować.  

Zawartość  takiej  skrzyni  należy  przywiązać  lub  trwale  umocować  przy  pomocy 

podpór  lub skrzyżowanych listew. Nie stosować drewnianych klocków, chyba, że zostały 

one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujące powinny być dodatkowo 

zabezpieczone klinami przymocowanymi do  skrzyni  u  dołu  i  u  góry  tak,  by  kliny  te 

jednocześnie  tworzyły  występ,  na  którym  podpory spoczywałyby.  Po  zapakowaniu 

urządzeń  skrzynie  należy  ustawić  w  pozycji  pionowej  po  to,  aby upewnić się, że 

zawartość nie przesuwa się. W przypadku konieczności przymocowania części Urządzeń 

do ścian skrzyni, należy zastosować duże podkładki w celu rozłożenia nacisku na większą 

powierzchnię, a drewno wzmocnić należy przy pomocy materiału wyściełającego. Papier 
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wodoodporny i filcowa wykładzina powinny zachodzić na siebie w miejscu szwu tworząc 

zakład. Obudowa skrzyni powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte końce 

rur, zaworów i innej armatury zostaną zabezpieczone taśmą klejącą bądź uszczelkami, a 

następnie  drewnianymi  krążkami  z  zamocowanymi  śrubami  (nie  do  wykorzystania  na 

Placu Budowy).  Dopuszcza  się  zastosowanie  innego  sprawdzonego  zabezpieczenia. 

Rękawy  i  kołnierze wykonane  z  materiałów  elastycznych  należy  powiązać  drutem. 

Skrzynie  zawierające  gumowe uszczelki, śruby i inne niewielkie części nie powinny 

ważyć więcej niż 500 kg brutto.  Wszystkie  przekaźniki,  aparatura,  itp.  Urządzenia 

podczas  transportu  będą  zabezpieczone  śrubami  i mocowaniami w celu uniknięcia 

przesunięcia lub poluzowania ruchomych elementów. Zabezpieczenia te będą czytelnie 

oznakowane i pokryte farbą w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie należy opisać w 

instrukcji obsługi. Prefabrykaty  z  metalu  i  ze  stali,  ruraż  i  armatura  nie  pakowana  w 

skrzyniach  powinny  zostać oznakowane  w  podobny  sposób.  Dodatkowo,  co  dziesiąty 

taki  sam  element  powinien  zawierać namalowane farbą oznaczenia charakteryzujące 

przesyłkę. Jeśli w opinii Inżyniera nie można nanieść stosownych  oznaczeń  na 

przewożonych  materiałach,  powinny  one  zostać  wybite  na  metalowych plakietkach 

przyczepionych  drutem  do  ww.  materiałów.  Plakietka  powinna  być  umieszczona  w 

widocznym miejscu i spoczywać na płaskiej powierzchni oznakowanego materiału. 

Elementy  typu  napędy  elektryczne,  włączniki,  urządzenia  kontrolne,  układy  PLC, 

panele, itp.  powinny  być  szczelnie  owinięte  aluminiowym  lub polietylenowym  

opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamknięcia.  Wszystkie części instalacji 

zostaną przejrzyście oznakowane w celu identyfikacji na liście przewozowej, polskiej i 

angielskiej wersji językowej.  Wszystkie  skrzynie,  paczki,  itp.  zostaną  czytelnie 

oznakowane.  Oznakowanie,  odporne  na  działanie wody, umieszczone na zewnętrznych 

powierzchniach skrzyń, zawierać będzie informację nt. ciężaru, sposób podnoszenia i 

miejsce zaczepiania pasów do jego podnoszenia, a także znak charakteryzujący  ładunek, 

służący  do  identyfikacji  na  liście  przewozowej  i  w  odpowiednich  dokumentach 

przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostaną nazwą Wykonawcy i nazwą miejsca 

przeznaczenia. Napisy te wykonane zostaną  od  szablonu  lub  czytelnie  wypisane 

czerwoną  lub  czarną  wodoodporną  farbą  i  utrwalone lakierem lub szelakiem w celu 

ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Każda  klatka  do  przewozu  towaru  lub 

pakunek  powinien  zawierać  listę  przewozową  umieszczoną  w wodoszczelnej kopercie. 
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Dwie  kopie  listy,  przed  wysłaniem  przesyłki  przekazane  zostaną przedstawicielowi 

Inżyniera  na  Placu  Budowy.  Wszystkie  przewożone  elementy  powinny  zostać 

oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liście przewozowej. Koszty  materiałów  i 

opakowań  niezbędnych  do  bezpiecznego  transportu  urządzeń  na  miejsce 

przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w  Cenie Kontraktowej.  Inżynier 

może  zażyczyć  sobie  nadzoru  i  zatwierdzenia  procedury  pakowania  Urządzeń,  lecz 

cała odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. 

Taki nadzór nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub 

uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego zapakowania Urządzeń.   

 

4.2.  Obchodzenie się z rurażem i armaturą   

Wykonawca  dopełni  wszystkich  starań,  aby  w  sposób  właściwy  postępowano  z 

elementami przewożonymi  bez  skrzyń  do  transportu.  W  celu  ochrony  powierzchni 

tych  elementów  należy zastosować sznur nylonowy i drewniane opakowania.   

 

4.3.  Rozładowanie Urządzeń  

Wykonawca  zorganizuje  rozładunek  dostarczonych  Urządzeń  na  Placu  Budowy  lub  

w  magazynie  i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 

prowadzonego rozładunku.   

 

5.  Wykonanie robót.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaprojektowania  (w  granicach  określonych  w 

Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 

poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca  dostarczy  na  Plac 

Budowy  Materiały,  Urządzenia  i  Dokumenty  Wykonawcy wyspecyfikowane  w 

Kontrakcie  oraz  niezbędny  Personel  Wykonawcy  i  inne  rzeczy,  dobra  i  usługi 

(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca  będzie 

odpowiedzialny  za  stosowność,  stabilność  i  bezpieczeństwo  wszystkich  działań  

prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej 

części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna 

z Kontraktem. Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Placu  Budowy  i 
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do  wszelkich  dodatkowych obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i 

uzgodnione  z  Inżynierem  jako  obszary robocze.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt  i  nadmiar  materiałów.  Wykonawca  będzie 

uprzątał  i  usuwał  z  Placu  Budowy  wszelki  złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty 

Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia sprecyzowanych w  Kontrakcie  lub  podanych  w  powiadomieniu  Inżyniera. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za poprawne  usytuowanie  wszystkich  części 

Robót  i  naprawi  każdy  błąd  w  usytuowaniu,  poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu 

Robót.   

Jeśli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegną powierzchnia ścian, podłóg, 

sufitów (także z ułożoną terakotą lub wykładziną), mebli itp., Wykonawca 

obowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego. 

 

6.  Kontrola jakości robót.  

Wykonawca  ustanowi  system  zapewnienia  jakości,  aby  wykazywać  stosowanie  się 

do  wymagań Kontraktu.  System  ten  będzie  zgodny  z  wymaganiami  podanymi  w 

Kontrakcie.  Inżynier  będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do  nich,  będą  przedkładane  Inżynierowi  do  jego  wiadomości,  przed 

rozpoczęciem  każdego  etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury 

technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym  tym  dokumencie  umieszczony 

będzie  widoczny  dowód  zatwierdzenia  tego  dokumentu  przez samego Wykonawcę.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  

wymaganiami.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich częstotliwość,  są 

określone  w  Wymaganiach  Zamawiającego,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku, 

gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest 

konieczny,  aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
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Inżynierowi świadectwa, że wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy 

posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony 

dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich inspekcji.  

 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ).  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a)   część ogólną opisującą:  

-  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

-  bhp,  

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  

elementów Robót,  

-  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót,  

-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  

własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi;  

b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  

technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne,  

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w transporcie,  

-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  

legalizacja  i sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  

wytwarzania  mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
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-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą 

być  z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą,  dostarczone  przez  Wykonawcę  i 

zatwierdzone  przez Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań 

wykonywanych  przez  Inżyniera  będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera.   

 

6.3.  Badania i pomiary  

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w 

Wymaganiach Zamawiającego,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne 

procedury,  zaakceptowane  przez Inżyniera. Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub 

badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżyniera.  

 

6.4.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Budynku Administracji w Wodzisławiu Śląskim Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez termomodernizację istniejących przegród 
zewnętrznych, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej , modernizację instalacji centralnego ogrzewania,  

50/99 

6.5.  Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania 

kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i 

zapewniona  mu  będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót 

prowadzonego  przez  Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

Wymaganiami Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 

Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Kontraktem.  W takim przypadku  całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.6.  Próby Końcowe   

Wykonawca  przeprowadzi  wymagane  Próby  Końcowe  zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi  w Warunkach  Kontraktowych  i  w  zakresie  określonym  w  Wymaganiach 

Zamawiającego  i  w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 

Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego z 21-

dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z 

Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu  14  dni  po  tej  dacie  w 

dniu  wyznaczonym  przez  Inżyniera.  Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi poświadczony 

wynik tych prób. Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego. 

  

7.  Obmiar robót.  

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.  
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8.  Przejęcie robót  

8.1.  Ogólne procedury Przejęcia Robót  

Roboty  będą  przyjęte  przez  Zamawiającego,  kiedy  zostaną  ukończone  zgodnie  z 

Kontraktem,  po zakończeniu  z  wynikiem  pozytywnym  Prób  Końcowych.  Inżynier  w 

ciągu  28  dni,  po  otrzymaniu wniosku  Wykonawcy,  wystawi  Wykonawcy  Świadectwo 

Przejęcia,  podając  datę,  z  którą  Roboty  zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub 

odrzuci wniosek, podając powody. Wykonanie  zobowiązań  Wykonawcy  potwierdza 

Inżynier,  wystawiając  Świadectwo  Wykonania  i  w ciągu  28  dni  od  najpóźniejszej  z 

dat  upływu  Okresów  Zgłaszania  Wad  lub  później,  jak  tylko Wykonawca dostarczy 

wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz 

usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.   

 

8.2.  Warunki Przejęcia Robót  

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  

1)  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu  

2)  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

3)  Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Kontrakcie,  licząc  od  

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów,  

4)  Inżynier  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  Robót  stwierdzające  zakończenie  robót  po  

zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego  przez  Komisję  wyznaczoną  przez 

Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w 

przekazaniu.  

5)  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby 

Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU.  

6)  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  

uzupełniających  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  

ostatecznego.  
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8.3.  Dokumenty Przejęcia Robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

a)  rysunki z naniesionymi zmianami,  

b)  uwagi  i  zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  

ulegających zakryciu,   

c)  recepty i ustalenia technologiczne,  

d)  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

e)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, 

Próby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,  

f)  atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

g)  sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu  

h)  powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,  

i)  komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji  i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

a)  zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

b)  wykaz wprowadzonych zmian,  

c)  uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

d)  datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

e)  stwierdzenie osiągnięcia założonego celu  

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania 

dokumentacyjnego  nie  będą gotowe  do  Przejęcia,  Komisja  w  porozumieniu  z  

Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru końcowego – Przejęcia Robót.  

Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  

zestawione  wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 

Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół Końcowego Przejęcia 

Robót.  
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8.4.  Świadectwo Przejęcia  

Inżynier  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  robót,  pod  warunkiem  spełnienia  przez  

Wykonawcę następujących warunków:  

a)  zakończenie  wszystkich  procedur  i  badań  zgodnie  z  niniejszymi  Wymaganiami    i  

pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,  

b)  dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia,  

c)  dostarczenia Inżynierowi podpisanych rezultatów wszystkich badań.  

 

8.5.  Wypełnienie Gwarancji  

Wystawienie  Świadectwa  Wypełnienia  Gwarancji  jest  możliwe  po  zakończeniu 

procedury  odbioru pogwarancyjnego  polegającego  na  ocenie  wykonanych  Robót 

związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny 

wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu 

po upływie Okresu  Zgłaszania  Wad,  okresu  Usuwania  Wad  oraz  po  zweryfikowaniu 

odbioru  pogwarancyjnego przez  Komisję  wyznaczoną  przez  Zamawiającego. 

Przedstawiciele  Inżyniera  i  Wykonawcy  wezmą również udział w pracach Komisji.  

 

8.6.  Końcowe Świadectwo Płatności  

Po  wystawieniu  Świadectwa  Wypełnienia  Gwarancji  przez  Inżyniera  Wykonawca  jest 

zobowiązany przedstawić  Inżynierowi  projekt  rozliczenia  ostatecznego  uzupełniony 

wszystkimi  dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z 

przedstawionego projektu. Po  przedłożeniu  Rozliczenia  Ostatecznego  Wykonawca  jest 

zobowiązany  potwierdzić  na  piśmie,  że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i 

ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie 

roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. Inżynier Wystawi Końcowe 

Świadectwo  Płatności  po  otrzymaniu  potwierdzenia rozliczenia  ostatecznego. 
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9.  Podstawa płatności.  

9.1.  Wymagania ogólne  

Podstawą  płatności  jest  scalona  cena  ryczałtowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę 

na  podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną 

pozycją formularza ofertowo-cenowego. Cena  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  

czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie,  określone  dla  tej  

Roboty  w Warunkach  Wykonania  i  Odbioru  Robót  oraz  w  innych miejscach PFU.  

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:  

a)  robociznę bezpośrednią,  

b)  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,   

c)  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

d) koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy, 

opłaty  za  dzierżawę  placów  i bocznic,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych Robót,  

ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

e)  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

f)  podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  ryczałtowych  nie  

należy wliczać podatku VAT.  

 

9.2.   Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca  w  ramach  Kontraktu,  do  dnia  odbioru  końcowego,  jest  zobowiązany  

wykonać zabezpieczenie terenu budowy:   

a)  dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (w zależności od potrzeby 

zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),  

b)  utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,  

c)  usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót  
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9.3.  Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 

pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze Wykonawca  także  

we  własnym  zakresie  wykona wszelkie  prace  geodezyjne  i  pomiarowe. Dokumentacja  

powykonawcza  winna przedstawiać  wszystkie  sieci  wraz  z  uzbrojeniem  i  wszystkie 

obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych robót  obejmującą  mapy,  szkice  i  operaty  obsługi  realizacyjnej  ze  

sprawozdaniem technicznym  z podaniem  stosownych  dokładności.  Dokumentacja  musi  

być przygotowana  zgodnie  z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej w min. 4 

egzemplarzach oraz  w  wersji  elektronicznej  –  pliki  *.dwg  lub  *.dxf.  Wymaga  się  

sporządzenia  Inwentaryzacji  powykonawczej  wykonanych  obiektów  i  sieci  w  wersji  

numerycznej,  w formacie uzgodnionym  z  Inżynierem,  na  aktualnych  mapach  

cyfrowych  w  postaci wektorowej  w  skali  1:500. Zakres  inwentaryzacji  powinien  

obejmować  pas  terenu  w odległości  co  najmniej  po  30  m  od  osi wykonanych sieci i 

co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne działek, na których wykonano obiekty 

budowlane  takie  jak  np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepła itp. W  ramach  

inwentaryzacji  wymagane  jest  również  od Wykonawców  przekazanie  wykazu 

współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i 

węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w 

wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi  szkicami  pomiarowymi  w  

wersji  elektronicznej  i  papierowej. Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą  na  w/w  cyfrowej  

mapie  wektorowej)  ze sprawozdaniem technicznym,  z  podaniem stosownych  

dokładności,  należy  przekazać  do  właściwego terenowo  ośrodka  dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej,  pozostałe  egzemplarze należy  przedłożyć  Inżynierowi,  

który przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu”. Podstawą płatności są 

ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym. 

 

9.4.  Zaplecze Wykonawcy  

W  ramach  ryczałtu  w  cenie  ofertowej   Wykonawca zapewni:  
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(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:    

a)  dostawa  montaż,  wyposażenie  zaplecza  Wykonawcy  z  zachowaniem  warunków  

określonych prawem   

b)  wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:    

a)  utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 

nowy,  

b)  ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  

c)  utrzymanie  pomieszczeń,  instalacji  i  urządzeń  w  należytej  sprawności,  wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji,   

d)  zabezpieczenie  przed  kradzieżą  oraz  zapewnienie  dobrych  warunków  BHP   i 

p.poż.,  

e)  utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  

f)  zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,  

g)  zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń.  

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:    

a)  likwidacja zaplecza Wykonawcy   

b)  oczyszczenie terenu.  

9.5.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe, pozyskania 

zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji   

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych w klauzulach  Warunków  Ogólnych  i 

Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 

przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu. 

Koszty  pozyskania  zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich wymaganych gwarancji   

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  

 

9.6.  Uwaga końcowa  

Cena  ryczałtowa  pozycji  rozliczeniowej  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną 

Robotę  w formularzu ofertowo - cenowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  

żądania dodatkowej  zapłaty.  
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10.  Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu  

Wymagania  Zamawiającego  powołują  się  na  normy,  instrukcje  i  przepisy  prawa. 

Jeżeli  tego  nie określono,  należy  przyjmować  ostatnie  wydania  dokumentów  oraz 

bieżące  aktualizacje.  Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i 

wymagań w trakcie realizacji Robót.  Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich  Norm  jest  dobrowolne  poza 

normami  wymienionymi  w  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i 

Administracji  z  dnia  15  lutego  2002  r.  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku 

stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, 

poz. 182) W takich warunkach  normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW 

należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na 

specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w 

części informacyjnej PFU będą  dla  Wykonawcy  obowiązkowe  w stosowaniu  

równorzędnie  z  PFU,  poleceniami  Inżyniera wymogami  montażu, transportu,  

magazynowania,  itp.  podanymi  przez  Producentów  oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urządzeń.  

 

(2)   WW   00.01: Roboty budowlane – termomodernizacja przegród budowlanych 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania ocieplenia 

ścian zewnętrznych oraz ocieplenie stropodachu budynku, obejmujący w szczególności 

wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości poszczególnych robót  oraz określenie zakresu prac, które powinny być 

ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.  

1.2.  Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU. Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego, 
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będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do wykonania projektu 

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

1.3.  Zakres Robót objętych kontraktem  

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robót budowlanych, które będą określone w 

Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać metodą lekką mokrą ze styropianu o grubości 16 

cm dla ścian o gr. 28cm oraz grubości 15cm dla ścian gr. 38cm.  i współczynniku λ = 0,04 

W/mK w obu przypadkach. Wszystkie prace termomodernizacyjne obiektu powinny zostać 

wykonane zgodnie ze specyfikacją danego, wynikającego z dokumentacji projektowej, 

systemu dopuszczonego do stosowania. Należy stosować materiały i elementy 

posiadające aprobatę techniczną na cały system ocieplenia. Niedopuszczalne jest 

stosowanie materiałów i elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.  

1. Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia ścian przeznaczonych do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od 

resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które 

mogłyby spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany. W przypadku zagrzybienia ścian 

zastosować preparaty grzybobójcze. Podłoże słabe, pylące lub intensywnie chłonące, 

należy pomalować preparatem gruntującym. 

2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna  

Układnie izolacji termicznej należy rozpocząć od dylatacji, czyli kilkucentymetrowej 

przestrzeni pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem izolacji (grunt pod wpływem mrozu 

czasami się podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwę izolacji niszczyłoby elewację).  

Krawędzie szczelin dylatacyjnych należy wykonać przy użyciu profili cokołowych i  

mocować za pomocą kołków rozporowych, przed montażem ocieplenia, do warstwy 

konstrukcyjnej.  

3. Warstwa izolacyjna  

Układając izolację ze styropianu należy starannie dociskać płyty wzajemnie do siebie, aby 

uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Pierwszy rząd płyt 

izolacyjnych należy oprzeć na prowadnicy. Płyty styropianowe powinny być przyklejane 

metodą „pasmowo punktową” to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż 

obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny 
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być nałożone punkty o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia, masy klejącej 

obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe 

podłoże lub narażonych na większe ssanie wiatru (np. naroża budynku, okolice otworów 

okiennych i drzwiowych) należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając 

kołków rozprężnych. W mocnych ścianach wykonanych np. z cegły pełnej, kołki powinny 

być zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach np. z pustaków 

czy betonu komórkowego na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które 

uzyskały atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie 

przylegać do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu należy 

rozpocząć od połówki płyty. Przy narożniku płytę winno się wysunąć na jej grubość, aby 

umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt należy 

rozpocząć ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre 

wiązanie pomiędzy poszczególnym rzędami. Należy pamiętać, aby styki płyt nie 

występowały w narożach okiennych i drzwiowych.  

4. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej  

W miejscach, które są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie 

naroża na parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, należy zamocować profile 

ochronne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Można zastosować również dodatkowe 

paski siatki zbrojącej, ułożone ukośnie w stosunku do głównej warstwy lub w postaci 

warstwy podwójnej. Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na płyty styropianowe 

nanosi się warstwę podkładową o grubości ok. 2 mm z masy klejącej. Bezpośrednio na 

świeżo położony klej wyciskamy, od góry do dołu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi 

być zatopiona w masie klejącej bez fałd i zagnieceń na całej swojej grubości. Kolejne pasy 

siatki z włókna szklanego są układane podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, z zakładką 

na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić także na wszystkie narożniki, 

profile ochronne itp. Dodatkowo do wys. 2m nad terenem należy wykonać podwójne 

zbrojenie siatką. 

5.  Wykonanie warstwy elewacyjnej 

Na wyschniętą warstwę zbrojącą, należy nanieść warstwę gruntującą pod tynk zewnętrzny 

mineralny malowany farbą silikatową zgodnie z kolorystyką budynku. Przygotowaną masę 

lub zaprawę tynkarską należy nałożyć za pomocą długiej pacy ze stali nierdzewnej, a 

następnie rozprowadzić cienką, równomierną warstwę. Po tej czynności należy usunąć 
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nadmiar zaprawy do grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną strukturę tynku 

uzyskać poprzez zatarcie nałożonej masy. 

6. Właściwa pora wykonania ocieplenia  

Wszystkie prace dociepleniowe powinno się prowadzić w odpowiednich warunkach 

pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25˚C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów 

atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.  

Na etapie przygotowania się do ocieplenia niezbędne jest uwzględnienie 

szczególnie istotnych elementów, takich jak: 

• określenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania 

wyprawy tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia, 

• określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych oraz sposobu 

klejenia izolacji do podłoża, 

• przygotowanie rysunków technicznych detali połączeń warstwy ocieplenia z ościeżnicami 

okien i drzwi, parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelności 

połączeń na przenikanie powietrza i wody opadowej, 

• przygotowanie rysunków technicznych detali określających sposób wykonania 

zewnętrznych krawędzi warstwy ocieplenia: przy cokole, górnej krawędzi izolacji 

termicznej – połączenie z obróbkami blacharskimi ścianek attykowych, gzymsem, 

ewentualnych bocznych krawędzi, jeśli ocieplenie nie obejmuje całej powierzchni 

obudowy, 

• określenie sposobu wykonania dylatacji, anten (najlepiej za pomocą specjalnych 

łączników mechanicznych), 

• dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej oraz jej faktury i koloru, 

• podanie zaleceń eksploatacyjnych dotyczących konserwacji. 

• osadzenie parapetów okiennych zewnętrznych: 

- parapety zewnętrzne niezależnie od materiału z jakiego są wykonane, powinny wystawać 

około 3,00-4,00 cm poza krawędź ściany, lecz nie mniej niż 2,00 cm. Należy je 

dostatecznie mocno przymocować do ościeżnic, a miejsca połączenia uszczelnić kitem 

elastycznym. 

-w przypadku okien z kształtowników PCV oraz okien z kształtowników aluminiowych  

należy wprowadzić kołnierz parapetu poza profil progowy ościeżnicy  
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- przy montażu parapetów z blachy należy uwzględnić: zmianę wymiarów parapetu pod 

względem temperatury, podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry 

przez wiatr, połączenia parapetów z ościeżem należy wykonywać w zależności od 

konkretnego rozwiązania elewacji.  

• przełożenie istniejących rur spustowych: 

- rury spustowe należy zdemontować i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, z 

przeznaczeniem do wywozu z terenu budowy, lub zagospodarowania w sposób 

uzgodniony z Inwestorem, 

- nowe rury spustowe zamocować ponownie na dłuższych hakach, przystosowanych do 

grubości styropianu w położeniu zgodnym z projektem, 

- w razie konieczności należy dokonać odpowiednich obróbek blacharskich, 

• przełożenie i montaż istniejących elementów i urządzeń na elewacji budynku (tabliczki z 

danymi adresowymi i informacyjnymi, elementy oświetlenia i sygnalizacji alarmowej, 

instalacja odgromowa): 

- tabliczki adresowe i informacyjne zamocować do nowego lica ściany za pomocą wkrętów 

o odpowiedniej długości z kołkami rozporowymi w murze, z zachowaniem pierwotnego 

położenia na elewacji,  

- stelaże i wsporniki do mocowania agregatów klimatyzacji i instalacji odgromowej należy 

przedłużyć poprzez dospawanie prętów i kształtowników stalowych, lub wymienić na nowe 

o większym wysięgu, 

- po montażu instalacji odgromowej należy dokonać stosownych pomiarów sprawności 

instalacji i uzyskać protokół odbioru potwierdzony przez osobę z odpowiednimi 

kwalifikacjami. 

 

Nieuwzględnienie powyższych elementów przed przystąpieniem do prac wykonawczych 

może powodować liczne problemy w trakcie ich wykonywania.  

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie: 

Izolację cieplną ścian przy gruncie należy wykonać metodą lekką mokrą warstwą 

styropianu o grubości 12 cm i współczynniku λ = 0,38 W/mK. Sposób wykonania izolacji 

wg dokumentacji projektowej. 

Roboty ziemne: 
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1. Roboty w zakresie wykonywania wykopów i ich zabezpieczenie, wykonanie izolacji 

pionowej ścian do gruntu  

2. Przewidzieć wywóz ziemi.  

3. Wykopy, należy wykonać zgodnie z projektem, wykopy przy fundamentach i ścianach 

fundamentowych zabezpieczyć.  

Roboty budowlane izolacyjne: 

1. Wykonanie izolacji ścian przyziemi i ścian fundamentowych.  

2. Wykopy wykonywać odcinkami  

3. Ściany oczyść, osuszyć, skuć istniejący tynk, wykonać nowy cementowo – wapienny, 

wykonać izolację pionową 2 x papa, ocieplić 12 cm twardego styropianu wodoodpornego o 

współczynniku λ = 0,038 W/mK , na zewnątrz wykonać izolację z foli kubełkowej.  

4. Ocieplone fundamenty budynku obsypać żwirem na szerokości 15-20 cm.  

5. Teren po zasypanym wykopie wokół budynku przywrócić do stanu sprzed realizacji 

robót. 

 

Ocieplenie stropodachu: 

Izolację cieplną stropodachu należy wykonać warstwą granulatu wełny mineralnej o 

grubości 17 cm i współczynniku λ = 0,040 W/mK. Sposób wykonania izolacji wg 

dokumentacji projektowej, sugeruje się wykonanie ocieplenia metodą wdmuchiwania na 

sucho od góry.   

Izolacja cieplna wykonywana jest metodą mechanicznego wdmuchiwania granulatu na 

sucho za pomocą specjalnych agregatów nasypowych.  

Kolejność robót: 

1. zabezpieczenie terenu wokół obiektu 

2. ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących 

3. rozmieszczenie paczek granulatu 

4. wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi  

5. wykonanie otworów umożliwiających kontrolę i podawanie materiału, 

2. kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropu, 

3. kontrola stanu wentylacji i montażu dodatkowych kominków wentylacyjnych, 

4. zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką, 

5. podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu, ocieplenie wełna mineralną o 
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grubości 17 cm i współczynniku λ = 0,040 W/mK 

6. robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac, należy zachować 

odpowiedni naddatek na osiadanie, zgodnie z kartami technologicznymi producenta 

granulatu. 

7. zamkniecie stropu, zabetonowanie otworów technologicznych i/lub zabezpieczenie 

przed opadami atmosferycznymi.  

Izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone i 

poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji 

stropów oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń 

stropodachu. 

Wykonawca podczas prac aplikacyjnych granulat szczególną uwagę zwróci na 

zabezpieczenie istniejących elementów instalacyjnych znajdujących się na dachu oraz w 

przestrzeni pustki powietrznej (m.in. kominki wentylacyjne, kanalizacji sanitarnej, czerpnie, 

wyrzutnie wentylacyjne,świetliki, okucia dachowe) i zabezpieczy odpowiednio ww 

elementy. Wykonawca jest odpowiedzialny za nie uszkodzenie ww elementów. Naprawa 

uszkodzeń po stronie Wykonawcy. 

 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania się 

ze stanem faktycznym i dokonania własnych pomiarów. Podane przez 

Zamawiającego informacje należy traktować jako orientacyjne i nie mogą służyć 

jako podstawa do wykonania prawidłowej wyceny. 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami  oraz definicjami podanymi w PFU. 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 

nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku.  

W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu 

odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie 

letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się 

pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 

Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
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rozprzestrzenianiu się hałasu. 

Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów 

metodą wdmuchiwania – zespół czynności polegających na doborze materiałów i 

sprzętu technicznego, zaprojektowaniu otworów techniczno, montażowych (w 

stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu izolacji metodą pneumatyczną. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".  
 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przy wykonywaniu robót, należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które 

spełniają te warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

- temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna 

wynosić powyżej +5°C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i 
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uszkodzeniem. 

- czasowa ochrona elewacji i dachu przed deszczem powinna być zapewniona do 

momentu ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 

- powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 

- pomiędzy rusztowaniem, a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość 

(minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego 

odprowadzania wody. 

- podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +- 6 mm na 

promieniu 1,2 m, wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą 

odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z 

Inwestorem. 

- przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę 

przyczepności kleju do podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę 

termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem 

termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą. 

- powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy 

użyciu łaty długości co najmniej 2,5 m. 

- całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył 

dokładnie usunąć. 

- wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw 

takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić 

odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań. Należy unikać prac na silnie 

nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się używać materiału 

pochodzącego z tej samej serii. 

2.  Materiały  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 

wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 
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dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu B15 

i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

– papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i 

odtworzenia fragmentów pokrycia dachowego, w miejscach wyciętych otworów 

technologicznych, 

– elastyczny uszczelniacz dekarski, 

– gaz propan, butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 

przez producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich 

norm. 

2.2.  Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte do wykonania materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadać normom.  

Przewidziano następujące materiały: 

- styropian o wspł. przewodzenia ciepła λ =  0,040W/m2K i grubości 15cm i 16cm do 

ocieplenia ścian zewnętrznych, 

- styropian o wspł. przewodzenia ciepła λ =  0,038W/m2K i grubości 12cm do ocieplenia 

ścian przy gruncie, 

- wełna mineralna o wspł. przewodzenia ciepła λ =  0,040W/m2K i grubości 17cm do 

ocieplenia stropodachu, 

- materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie 

napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami, 

- mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, 

oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki 

należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego, 

- zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed 

wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie, 
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- Haki mocujące stalowe 

- Blacha powlekana na obróbki 

- inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania zadania 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami PFU ,  PZJ  oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca  dostarczy 

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była 

dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt dużej 

wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli zakłada projekt, a 

jednocześnie formować tzw. „kieszenie”.  

Kompletny zespół dozująco, wdmuchujący granulat wełny stanowią: 

1. Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 

2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski 

oraz dysze redukcyjne. 

3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu. 

Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i 

podzespoły pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne 

sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. 

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu w 

odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega 

cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub 

agregatu. 

Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony 

bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej 

ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i hałasu. 

Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. 

Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający jej uszkodzeniu 
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przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała. 

Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję 

obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 

Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju 

budynku, określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu granulatu. 

Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, 

a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub 

bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę 

dopasowaną do przewodów elastycznych.  

Sprzęt techniczny i bhp: 

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni stropodachów 

sprzężony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć 

izolowanych przestrzeni. 

2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji 

ścianek ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do pomiaru wysokości 

stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 

4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 

5. Wiertarka udarowa. 

6. Młotek udarowy. 

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy 

termoizolacji niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni poddachowej 

i kontroli równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu. 

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 

9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 

10. Ubrania ochronne i robocze. 

11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych 

fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 

12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 

13. Kaski ochronne. 

14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o 

grubości minimum 20 mm. 
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15. Rękawice pyłoszczelne. 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów. Środki  

transportu  winny  być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować 

następujące,  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

−  samochód skrzyniowy,   

−  samochód dostawczy,  

- samochód dłużycowy,  

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  przesuwania  się  podczas 

transportu.   

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ocena miejsca robót, przygotowanie miejsca robót 

Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

Roboty rozbiórkowe i ziemne wewnątrz i na zewnątrz obiektu wykonane zostaną ręcznie z 

zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z 

wykonaniem termomodernizacji. 

Instalacje odgromowa należy wykonać z prętów ocynkowanych. Po zakończeniu prac 

związanych z ponownym montażem instalacji odgromowej należy wykonać pomiary 
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skuteczności uziemienia dla każdego zwodu instalacji odgromowej. Po zakończeniu prac 

należy przedstawić niezbędne protokoły. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości. 

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym  spadku podłużnym. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do 

wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV powinny odpowiadać wymaganiom w PN-

EN 607:1999.5.9.10. 

Do montażu rynien używać uchwytów PCV. Rynna powinna opierać się na hakach lub 

wisieć na nich. Ze względu na rozszerzalność termiczną nie może być przymocowana na 

sztywno. Haki należy mocować wkrętami a nie gwoździami, które obciążona rynna może 

wyrwać. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytów wynosi około 50-70 cm, w 

zależności od przekroju rynny  i stosowanej grubości materiału oraz zaleceń producenta. 

Na hakach nie można opierać złączek dylatacyjnych, łuków, wylotów oraz połączeń 

odcinków rynien. Mocuje się je w odległości około 15 cm od tych elementów. Przy łączeniu 

rynien należy przestrzegać instrukcji producenta. Rury spustowe należy mocować do 

ściany za pomocą obejm. Są one  wykonane z tego samego materiału co rury. Obejmy 

rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2 m. Rury spustowe można 

mocować także za pomocą uchwytów, które po przykręceniu są niewidoczne z zewnątrz. 

Przy długości okapu do 12 m montuje się 1 rurę na końcu rynny.  

 

5.2.  Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku 

uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta 

systemu docieplenia. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania listw 

startowych. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk 

na 1 m2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m2 w strefie krawędziowej. 
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Mocowanie mechaniczne wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Długość 

łączników warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 6 cm. Po trzech 

dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, a 

następnie wykonać tynk cienkowarstwowy oraz zamocować profile elewacyjne (gzymsy, 

obramowania okien, parapety, bonie) i podwójnie pomalować farbą silikonową zewnętrzną. 

Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez producenta 

systemu i zgodnie z projektem. Kolor elewacji należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

5.3.  Ocieplenie ścian zewnętrznych go gruntu 

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej można przystąpić do 

klejenia płyt styropianowych. Klejenie należy rozpocząć od dołu. Masę należy nakładać 

punktowo na płyty, a następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoża. 

Zalecane jest wykonanie próby polegającej na przyklejeniu 3 próbek o wymiarach 25 cm x 

25 cm i sprawdzeniu przyczepności po trzech dniach. Na części ściany pod gruntem 

(ściana fundamentowa-cokół) wykonać tynk żywiczny wykonany na podwójnej warstwie 

siatki zatopionej w zaprawie klejącej.  

 

5.4.  Ocieplenie stropodachu 

Izolacja cieplna wykonywana będzie metodą mechanicznego wdmuchiwania granulatu na 

sucho za pomocą specjalnych agregatów nasypowych. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych 

stropodachu należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, 

zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. 

W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana 

podświetloną lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej 

(najwyższej) otwory próbne (ø 80 mm). Przed nawierceniem tych otworów należy 

sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach dachowych. 

W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ 

konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek (murowanych lub 

prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót 

przygotowawczych przez monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu 
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przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, że w każdym polu pomiędzy 

ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie 

przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany jest granulat, 

natomiast z przeciwnego otworu przez lunetę obserwacyjną „peryskopu” pracownik 

określa miejsca puste tzw. „kieszenie” które sterujący uzupełnia granulatem. W celu 

równomiernego ułożenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypełnione, za pomocą 

specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą przedmuchuje się samym powietrzem. 

Łączność operatora maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki obrotowej odbywa się 

za pomocą specjalnego operatorskiego sprzętu (radiotelefony). 

Należy wykonać sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni 

stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokółu odbioru robót. 

Po zakończeniu wdmuchiwania granulatu , po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości 

warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru , należy zakleić otwory 

technologiczne przy użyciu odpowiednich korków betonowych z betonu B15 i kleju 

mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalnej. 

Na otworach gdzie przewidziano wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne i 

obrabia je papą termozgrzewalną. 

Roboty izolacyjne winny być odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na 

bieżąco przed ich zakryciem.  

6.  Obmiar robót 

Roboty  związane  z  wykonaniem  robót budowlanych  realizowane  w  ramach 

niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót 

nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 

świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych, 

ścian do gruntu i stropodachu, będzie  zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  

formularza ofertowo cenowego i  będzie    podlegała  korektom zgodnie z Kontraktem.  

7.  Przejęcie robót 

7.1.  Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 
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rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.2.  Kontrola jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, 

oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich  

kluczowych elementów . 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów 

- wyglądu płaszczyzny 

- równości powierzchni 

- szczelność pokrycia 

- grubości i jakości warstw 

7.3.  Odbiór końcowy 

Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być 

odebrane.  

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 

- protokoły z pomiarów, 

- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz 

z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 

- atesty, 

- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z 

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru), 
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- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania wymaganych prawem dokumentów, potrzebnych do należytej oceny 

wykonanych robót będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja 

powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 

być od niego zażądane. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 

ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 

odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 

zawierać oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem. 

8.  Podstawa płatności 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 

wykonaniem robót budowlanych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być  na  zasadach  

ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo cenowego, 

której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia docieplenia ścian zewnętrznych oraz 

stropodachu oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową 

formularza ofertowo cenowego należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami 

Kontraktu,  Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  

materiałów  i  jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  
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(3)    WW   00.02: Roboty budowlane – wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami 

wewnętrznymi 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania wymiany 

stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi, obejmujący w szczególności 

wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości poszczególnych robót  oraz określenie zakresu prac, które powinny być 

ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru dla niniejszego zadania. 

1.2.  Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU. Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego, 

będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do wykonania projektu 

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

1.3.  Zakres Robót objętych kontraktem  

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robót budowlanych określonych w Projekcie 

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności: 

- ocena miejsca robót 

- przygotowanie miejsca robót 

- przechowywanie i obchodzenie się z surowcami 

- wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi o powierzchni 6,05 m2 o współczynniku 

przenikania 1,1 W/m2K 

- obróbka otworów okiennych (na zewnątrz i wewnątrz budynku) 

- odtworzenie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem gładzi i malowaniem na kolor 

ustalony z Zamawiającym.  

Zaleca się, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosować obiekt do 

wszelkich wymagań i przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczeństwa 
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pożarowego oraz sanitarnego. 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami  oraz definicjami podanymi w PFU. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".  
 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przy wykonywaniu robót, należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które 

spełniają te warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
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2.  Materiały  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 

wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

2.2.  Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte do wykonania materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadać normom. Przewidziano następujące materiały: 

- okna z profili PCV o współczynniku przenikania 1,1 W/m2K, wraz z nawiewnikami 

okiennymi 

- parapety wewnętrzne, 

- parapety zewnętrzne, 

Okna z profili PVC min. 5- komorowy w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie 

projektu, pakiet szklany trójszybowy. 

 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania się 

ze stanem faktycznym i dokonania własnych pomiarów stolarki. Podane przez 

Zamawiającego informacje należy traktować jako orientacyjne i nie mogą służyć 

jako podstawa do wykonania prawidłowej wyceny. 

3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest wymagany technologicznie 

przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. 
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4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów. Środki  

transportu  winny  być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować 

następujące,  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

−  samochód skrzyniowy,   

−  samochód dostawczy,  

- samochód dłużycowy,  

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  przesuwania  się  podczas 

transportu.   

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ocena miejsca robót, przygotowanie miejsca robót 

Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

Należy uwzględnić takie prace jak: roboty rozbiórkowe, wykucie z muru ościeżnic, 

rozebranie obróbek blacharskich itp.  

Roboty rozbiórkowe wewnątrz obiektu wykonane zostaną ręcznie z zastosowaniem 

ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z 

wykonaniem termomodernizacji. 
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5.2.  Wykonanie robót 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z 

wymaganiami producenta. Okna mocować kotwami stalowymi rozporowymi o średnicy 

min. 10,00 mm, bezpośrednio przez ościeżnicę lub za pomocą odpowiednich uchwytów. 

Mocowanie kotwami w każdym narożu na krawędzi pionowej i poziomej, a na długości 

krawędzi w rozstawie maksymalnym co 75,00 cm. Każda kotwa musi być osadzona w 

murze na głębokość min. 10,00 cm Prześwit pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem nie może 

przekraczać 20,00 mm. Styki ościeżnicy z murem uszczelnić pianką poliuretanową, 

wypełnienie musi być całkowite.   

 

5.3.  Uszczelnienie i izolacje połączenia stolarki ze ścianą 

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny między stolarką a ościeżem przed 

zawilgoceniem, zarówno przed wodą opadową od strony zewnętrznej, jak i wilgocią z 

powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony zewnętrznej. 

Przy wykonywaniu uszczelniania należy przestrzegać wytycznych producenta materiałów 

uszczelniających, uwzględniając: 

- zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów, 

- oczyszczenie powierzchni przylegania, 

- zagruntowanie powierzchni przylegania, 

- wymagania odnośnie do stosowania ze względu na wilgotność i temperaturę powietrza. 

System uszczelnienia stolarki na obwodzie składa się z trzech warstw: 

- wewnętrznej, 

- środkowej, 

- zewnętrznej, 

Warstwę wewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w 

formie różnego rodzaju taśm, foli uszczelniających lub kitu trwale elastycznego nie 

przepuszczających powietrza i pary wodnej. Warstwę środkową stanowi izolacyjna pianka 

wypełniająca lub mineralne materiały izolacyjne, które zapewniają izolację termiczną i 

akustyczną połączenia stolarki ze ścianą budynku. Warstwę zewnętrzną stanowi 

uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm warstwowych 

paroprzepuszczalnych. Paroprzepuszczalność po stronie wewnętrznej stolarki powinna 

być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie powinno 
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wchodzić w reakcję chemiczne z otaczającymi je materiałami. Generalną zasadą 

uszczelnienia połączenia stolarki ze ścianą jest: szczelniej po stronie wewnętrznej niż po 

stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z 

połączenia na zewnątrz budynku.  

 

5.4.  Osadzanie parapetów okiennych 

Parapety zewnętrzne: 

• Parapety zewnętrzne niezależnie od materiału z jakiego będą wykonane, powinny 

wystawać około 3,00-4,00 cm poza krawędź ściany, lecz nie mniej niż 2,00 cm. Należy je 

dostatecznie mocno przymocować do ościeżnic, a miejsca połączenia uszczelnić kitem 

elastycznym. 

• Generalną zasadą jest wprowadzenie kołnierza parapetu poza profil progowy ościeżnicy 

w przypadku okien z kształtowników PCV oraz okien z kształtowników aluminiowych. 

Przy montażu parapetów z blachy należy uwzględnić: 

• zmianę wymiarów parapetu pod względem temperatury, 

• podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

• połączenia parapetów z ościeżem należy wykonywać w zależności od konkretnego 

rozwiązania elewacji.  

Parapety wewnętrzne: 

• Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża po uszczelnieniu 

okna w ościeży z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. Płaszczyzna 

styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do 

penetracji wody i pary wodnej w połączeniach.  

 

6.  Obmiar robót 

Roboty  związane  z  wykonaniem  robót budowlanych  realizowane  w  ramach 

niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót 

nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 

świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem wymiany stolarki drzwiowej 

będzie  zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza ofertowo cenowego i  

będzie    podlegała  korektom zgodnie z Kontraktem.  
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7.  Przejęcie robót 

7.1.  Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.2.  Kontrola jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, 

oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich 

kluczowych elementów . 

7.3.  Odbiór końcowy 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, który polega na ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót 

oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadamia Zamawiającego, zgodnie 

z zasadami określonymi w SIWZ. 

8.  Podstawa płatności 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 

wykonaniem robót budowlanych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być  na  zasadach  

ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo cenowego, 

której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową formularza 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Budynku Administracji w Wodzisławiu Śląskim Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez termomodernizację istniejących przegród 
zewnętrznych, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej , modernizację instalacji centralnego ogrzewania,  

82/99 

ofertowo cenowego należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami Kontraktu,  

Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  materiałów  i  jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

(3)    WW  00.01: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  (WW)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 

odbioru modernizacji instalacji c.o. dla niniejszego zadania. 

 

1.2.  Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU. Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego, 

będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do wykonania projektu 

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

1.3.  Zakres Robót objętych kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach zadania obejmuje:   

− Wykonanie dokumentacji projektowej, ujmującej zmniejszenie strat ciepła, dzięki 

przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulację istniejącej instalacji grzewczej, 

poprzez zastosowanie zaworów regulacyjnych oraz regulatora pogodowego, 

− Montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami na rurociągach ciepłowniczych (c.o. i 

c.w.u.) zasilających budynek w ilości i lokalizacji wynikającej z dokumentacji 

projektowej, 

− Montaż indywidualnego regulatora temperatury, uwzględniającego regulację 

temperatury uzależnionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnętrznej, 

− Wykonanie niezbędnego okablowania  oraz montaż czujników temperatury, zgodnie z 

dokumentacją projektową,  

− Włączenie nowych instalacji niskoprądowych w istniejący układ zasilania budynku, 
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1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami  oraz definicjami podanymi w PFU.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".  

 

2.  Materiały  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 

wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Obróbka 

mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 

wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane 

przy tych czynnościach  nie  spowodowały  uszkodzeń  powierzchni  roboczych,  ani  nie 

obniżyły  właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  Elementy  powinny 

być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  widocznych  ubytków,  bez śladów 

zniszczeń i uszkodzeń.  

 

2.2.  Dokumentacja  

Wszystkie elementy winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 

aprobatą i atest higieniczny.  

 

2.3.  Składowanie  

Wyroby  montowane  w  obiektach  w  ramach  Kontraktu  podatne  na  uszkodzenia 
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mechaniczne należy składować i chronić w następujący sposób:  

−  Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone,  

- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  

−  Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

−  Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych, wiązek lub kręgów po podłożu.  

− Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta.  

−  materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z  zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na 

podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,  w związku z czym należy chronić je 

przed:  

−  długotrwałą ekspozycją słoneczną,  

−  nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

Składowanie  wszystkich  elementów  instalacji  oraz  elementów  prefabrykowanych  

zgodnie  z zaleceniami dostawcy elementów.  

 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  STWiORB,  PZJ  

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca  dostarczy 

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów. Środki  

transportu  winny  być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
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uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  przesuwania  się  podczas 

transportu.  Kable  powinny  być  układane  w  pozycji  poziomej wzdłuż  środka  

transportu. Wyładunek  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków 

ostrożności,  uniemożliwiający  uszkodzenie  materiału.  Materiału  nie  wolno  zrzucać  ze  

środków  transportowych.  

 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

 

5.1.1.  Wymagania dla regulatora pogodowego 

 

Regulator pogodowy z podstawą i kluczem aplikacji spełniający następujące wymogi w 

jednostce podstawowej bez/lub z dodatkowymi modułami rozszerzającymi w zależności od 

wyposażenia węzła i ilości czujników temperaturowych: 

- regulator pogodowy z zaimplementowanym dedykowanym programem do sterowania 

pracą węzła cieplnego jako regulatora węzła cieplnego, 

- regulator pogodowy musi umożliwiać podłączenie do modułu telemetrycznego GSM i 

uruchomienie transmisji danych zgodnie z funkcjonalnością pozostałych sterowników u 

Zamawiającego wpiętych do systemu, 

- regulator pogodowy musi umożliwiać włączenie go, z wykorzystaniem jego całej 

funkcjonalności, w istniejący system zdalnej obsługi sterowników węzłów cieplnych, bez 

ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, 

- menu regulatora w języku polskim, 

- wyklucza się programowanie regulatora  pogodowego na zasadzie przygotowania 

programu działania czy programowych modułów funkcyjnych w zewnętrznym narzędziu 
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(osobnym programie do programowania) i załadowaniu później do pamięci regulatora, 

- zasilanie regulatora 230[V], 

- wyświetlacz graficzny, monochromatyczny lub kolorowy, z podświetleniem, 

- odpowiednia komunikacja z dodatkowym interfejsem, 

- możliwość automatycznej zmiany czasu lato/zima, 

- możliwość przenoszenia oprogramowania (nastaw) między regulatorami, 

- zabezpieczenie przed zmianą nastaw przez osoby nieuprawnione, 

- rozdzielczość wejść analogowych Pt1000 minimum 0,1[0C], 

- sterowanie 3-punktowe siłownikami 230[V], 

- możliwość programowania minimum 6 punktów krzywej grzewczej w zależności od 

temperatury zewnętrznej, oprócz punktów granicznych (punktów odcięcia), czyli oprócz 

punktów minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury max, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury min, 

- możliwość programowania ograniczenia temperatury powrotu zależnej od temperatury 

zewnętrznej, 

- możliwość sterowania uzupełnianiem zładu z sieci wysokoparametrowej w funkcji 

ciśnienia w instalacji c.o. z ograniczeniem czasu uzupełniania z poziomu regulatora, 

- regulator pogodowy musi posiadać ochronę antyzamarzeniową, 

- regulator pogodowy musi posiadać funkcję ćwiczenia zaworu dla każdego obwodu 

regulacji, 

- możliwość programowania temperatury letniego wyłączenia instalacji, 

- nastawa temperatury letniego wyłączenia instalacji musi mieć wyższy priorytet niż 

temperatura wynikająca z innych nastaw oprócz zabezpieczenia antyzamarzeniowego, 

które musi posiadać najwyższy priorytet, 

- możliwość ograniczania przepływu i mocy od temperatury zewnętrznej, 

- możliwość programowania przegrzewu c.w.u (tzw. zabezpieczenie antybakteryjne) wg 

dowolnego harmonogramu tygodniowego, 

- możliwość programowania priorytetu c.w.u.  

- możliwość programowania czasu otwierania/zamykania lub skoku zaworu regulacyjnego 

podłączonego siłownika. 

- regulator pogodowy z regulacją PI (proporcjonalno–całkującą) indywidualnie dla każdego 
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obiegu regulowanego, 

- regulator pogodowy musi posiadać minimum następujące rodzaje pracy: tryb 

automatyczny (praca z automatycznym przełączaniem między temperaturą komfortu i 

temperaturą obniżoną zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasowym), tryb 

komfortu (regulacja wymaganej temperatury komfortu), tryb obniżenia (regulacja 

wymaganej temperatury obniżonej), tryb gotowości (zabezpieczenie przed zamarzaniem – 

utrzymywanie minimalnej wymaganej temperatury wody w instalacji. Programowalna 

wartość temperatury zasilania w celu ochrony przed zamarzaniem.), 

- regulator pogodowy musi posiadać możliwość sterowania ręcznego dla każdego obwodu 

regulacyjnego, 

- możliwość pracy z zegarem w każdym obwodzie regulacji z przełączaniem trybu 

komfortu i trybu obniżonego z minimum 3 okresami komfortu w każdym dniu tygodnia. 

Oddzielne niezależne programowanie czasowe dla każdego obwodu regulacji, 

- możliwość ustawiania alarmowania, 

- archiwizacja danych minimum 4 dni wstecz, 

- dopuszczalna temperatura pracy minimum w zakresie od 0[°C] do +55[°C], 

- stopień ochrony minimum IP41, 

- możliwość montażu na szynie DIN oraz na ścianie, 

- bateria zasilania rezerwowego zegara czasu rzeczywistego, 

- ustawienia i dane przechowywane w pamięci nieulotnej EEPROM, 

- cała załączona dokumentacja techniczno – ruchowa, karty katalogowe, instrukcje, 

materiały informacyjne i szkoleniowe muszą być w języku polskim. 

 

5.1.2.  Wymagania dla siłowników 

Siłownik zaworu regulacyjnego ze sterowaniem 3-punktowym 230[V] z odpowiednim 

zaworem regulacyjnym: 

- napęd elektromechaniczny, 

- bezpośredni i prosty montaż siłownika na zaworze  

- napięcie zasilania 230 [V], 

- praca w temperaturze otoczenia do 55 [°C], 

- stopień ochrony minimum IP 54, 

- zabezpieczenie przeciążeniowe siłownika w przypadku zablokowania zaworu, 
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- czas przebiegu siłownika z zaworem dla obiegu c.w.u. maksymalnie 30 s i dla obiegu c.o. 

maksymalnie 150 s, 

- po zdemontowaniu siłownika z zaworu zawór musi pozostać w pozycji pełnego otwarcia, 

- regulacja płynna, sygnał sterujący trójpunktowy (trójwartościowy), 

Siłowniki montować w pozycji pracy dopuszczonej przez DTR. 

Uwaga: przy montażu siłowników przewidzieć swobodny dostęp serwisowy i możliwość 

demontażu siłownika bez konieczności demontowania jakiegokolwiek innego elementu 

węzła cieplnego. 

 

5.1.3.  Wymagania dla zaworów regulacyjnych do siłowników 

Zawory regulacyjne do siłowników muszą posiadać: 

- połączenia kołnierzowe,  

- dopuszczalne połączenia gwintowane dla węzłów cieplnych w wykonaniu wiszącym, 

- ciśnienie nominalne 1,6 MPa, 

- temperatura maksymalna 130 [°C], 

- zakres regulacji ≥ 50:1, 

- maksymalne ciśnienie zamykające 10 bar, 

- charakterystyka zaworu split lub logarytmiczna, 

- normalnie otwarty, 

- gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, 

- materiał korpusu zaworu i jego części pracujące pod ciśnieniem winny być wykonane 

zgodnie z normą DIN 4747, 

- pozycja montażowa: pozioma, pionowa, prosty odcinek rurociągu 

 

5.1.4.  Wymagania dla czujników temperatury automatyki 

- Czujniki typu Pt 1000. 

- Czujniki na c.o. i c.w. Zanurzeniowe. 

- Czujnik temperatury zewnętrznej – stała czasowa: maksimum 15min, element pomiarowy 

PT 1000,   - czujnik temperatury montowany na północnej ścianie zewnętrznej, osłoniętej 

od wiatru, z daleka od otworów okiennych (min. 0,5m), na wysokości 3 m od poziomu 

terenu. 

Punkty pomiarowe powinny być wykonane we właściwej technologii odpowiadającej 
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wymogom układu sterowania. Króćce do montażu tulei dla przetworników zanurzeniowych 

powinny być wykonane w technologii odpowiedniej dla danego materiału przewodów 

rurowych. Należy zachować odpowiednią średnicę i długość króćców dla tulei 

przetworników ciśnienia i temperatury.  

Umiejscowienie czujników temperatury oraz sposób ich montażu powinien być 

przeprowadzony w sposób gwarantujący wiarygodność pomiarów. Podczas uruchamiania 

należy przeprowadzić test czujników i przekaźników. W razie konieczności czujniki 

temperatury należy skalibrować do rzeczywistych wskazań. 

Należy przestrzegać dopuszczalnych przez producenta odległości czujników od urządzeń 

sterowniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli transferowych o innej długości, 

przekroju i charakterystyce niż wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń 

sterujących. 

Montaż układu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) powinien być wykonany 

zgodnie z wytycznymi ujętymi w projekcie technicznym automatyki oraz wytycznymi 

szczegółowymi producenta. 

Pulpit sterowniczy powinien być zlokalizowany na dogodnej wysokości w miejscu łatwo 

dostępnym, z możliwością swobodnej obsługi. 

 

5.1.5.  Wymagania dla instalacji elektrycznych 

Przewody 

Nie wymaga się stosowania dla obwodów sygnałowych przewodów ekranowanych. W 

konstrukcji węzła należy uwzględnić konieczność osobnego prowadzenia przewodów 

sygnałowych i zasilających. Korytka do przewodów - z tworzyw sztucznych lub rurkach 

elektroinstalacyjnych sztywnych PCV o wysokim stopniu wytrzymałości mechanicznej. 

Końcowe odcinki przewodów prowadzić w rurze osłonowej PESZEL. 

Rozdzielnia AKPiA. 

Rozdzielnicę AKPiA należy zabudować na konstrukcji węzła cieplnego. W przypadku 

węzłów stojących wspornik panelu elektrycznego z możliwością obrotu w zakresie 90 

stopni oraz przesunięcia w pionie do 500 mm.  

Musi istnieć swobodny dostęp do wnętrza rozdzielnicy, nieograniczony elementami 

technologii i konstrukcji węzła. Przednia elewacja rozdzielnicy nie może być cofnięta w 

stosunku do najbardziej wysuniętego elementu technologii lub konstrukcji węzła. 
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Rozdzielnica elektryczna musi gwarantować stopień ochrony IP≥65, wykonanie 

rozdzielnicy elektrycznej w szafie z tworzywa sztucznego. Rozdzielnica musi posiadać 

możliwość zabudowy modułowej z maskownicami niewykorzystanego miejsca. Wszystkie 

aparaty elektryczne oraz elementy elektroniki mają być połączone poprzez listwy 

zaciskowe w skrzynkach. Oznakowanie zacisków powinno być zunifikowane. 

W rozdzielnicy zainstalować: 

-wyłącznik główny skrzynki automatyki 

-wyłącznik różnicowo-prądowy 

-wyłączniki nadprądowe dla każdej pompy 

-przełączniki pracy pomp z pozycją zerową (praca ręczna/stop/praca automatyczna). 

Na rozdzielnicy węzła zastosować sygnalizację pracy napędów i przełączenia trybów 

pracy. 

Należy wykonać schemat elektryczny połączeń w rozdzielnicy. 

Należy wykonać opis pól rozdzielnicy z wykazem zastosowanych elementów. 

Schemat i opis umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed wilgocią bezpośrednio na 

rozdzielnicy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w 

szczególności: 

- Bezpieczeństwa konstrukcji  

- Bezpieczeństwa pożarowego 

- Bezpieczeństwa użytkowania 

- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i 

oszczędności energii 

- Ochrony przed porażeniem elektrycznym 

- Wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 

Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Wykonywanie robót dotyczy: 

- Przebić przez stropy  

- Prowadzenia tras kablowych 

- Znakowania kabli 

- Prowadzenia kabli i przewodów 
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- Pomiarów kabli i przewodów 

- Montażu urządzeń 

- Oznakowaniu urządzeń 

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń 

- Przeprowadzenie prób działania instalacji 

 

5.1.5.1.  Sprzęt i osprzęt instalacyjny - mocowanie 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 

konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 

elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 

wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z 

tworzywa sztucznego. 

 

5.1.5.2.  Prowadzenie przewodów elektrycznych 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Do odbiorników zasilanych od 

góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej odbiorniki zasilane z 

instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe 

należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtownikach, korytkach itp.     

Układanie przewodów:  

1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

Układanie rur: 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
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sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

- wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 

przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby 

umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się 

układania rur z wciągniętymi w nie przewodami, jeśli w projekcie czynność taka nie jest 

jednoznacznie opisana. 

Wciąganie przewodów:  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte 

w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

- w wykonaniu zwykłym, 

- w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 

dławików.  

- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.  

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Budynku Administracji w Wodzisławiu Śląskim Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez termomodernizację istniejących przegród 
zewnętrznych, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej , modernizację instalacji centralnego ogrzewania,  

93/99 

uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach: 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 

1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze 

względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu 

sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony, oraz aby zwisy 

przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.  

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie 

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 

osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików 

- średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla 

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień, 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża,  

- ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych,  

- ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw 

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża,  

- ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  

 

 

5.1.5.3.  Łączenie przewodów elektrycznych 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
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zewnątrz przewodu, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 

projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 

wielodrutowymi (linek), powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

5.1.5.4.  Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 

itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń.  

Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  
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5.1.5.5.  Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej: 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z 

przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać 

betonem. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych,  

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

- podłączyć obwody zewnętrzne  

- podłączyć przewody ochronne  

Próby montażowe: 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem . 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych  

Demontaż instalacji elektrycznych: 

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych należy wykonać demontaż instalacji 

wraz z osprzętem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki 

tynków. 

 

5.2.  Ogólne zasady wykonywania instalacji  

1. Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  

i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 

jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

2. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) 

nie mogą być połączone.  
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3. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się 

napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

4. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe  

i poziome. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane 

jako prawidłowo wykonane. 

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 

Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. 

6. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 

oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta 

sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. 

Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane będą przewodami typu YDYżo i YDYpżo,  

750V. 

7. Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki 

połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych na ścianach i na korytkach 

instalacyjnych. 

8. Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny 

posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 

9. Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem 

fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. 

10. Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną kablami typu YKYżo w systemie TN-S 

w układzie promieniowo-magistralnym. 

11. Wewnętrzne linie zasilające rozprowadzone zostaną w poziomie na drabinkach 

kablowych o odpowiednio dobranej nośności z uwagi na znaczną ilość kabli. 

12. Wewnętrzne linie instalacyjne należy mocować do poziomych drabinek kablowych za 

pomocą uchwytów systemowych. 

13. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać 

usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym. 

14. Należy stosować osprzęt typowy,  posiadający możliwość oznaczenia gniazda 

kolorowym wyróżnieniem (np. paskiem lub obwolutą) lub inny o analogicznych 

parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, wyłącznie 

osprzęt szczelny min. IP-44 z tzw. klapką. 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Budynku Administracji w Wodzisławiu Śląskim Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez termomodernizację istniejących przegród 
zewnętrznych, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej , modernizację instalacji centralnego ogrzewania,  

97/99 

15. Typ osprzętu należy bezwzględnie ustalić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji 

projektu. 

16. Wszystkie łączniki i gniazda należy wyróżnić kolorami – dla obwodów podstawowych 

kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Należy stosować wyłącznie osprzęt 

przystosowany fabrycznie do możliwości wyróżnienia kolorami. 

 

6.  Kontrola jakości robót  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i 

środków  transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe ". Wykonawca  jest 

odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca  zapewni 

odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  (zgodnie  z  PZJ)  na 

terenie  i  poza placem budowy. Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane 

zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej 

kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”.  

 

 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z 

wytycznymi  właściwych WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i 

Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i systemów technologicznych.  

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 

- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 

- kompletności elementów instalacji. 
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7.  Obmiar robót  

Roboty  związane  z   realizacją  w  ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości 

wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót będzie  

zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza ofertowo-cenowego.  

 

8.  Przejęcie robót 

8.1.  Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

 

9.  Podstawa płatności  

9.1.  Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 

wykonaniem zadania związanego z modernizacja instalacji c.o.  Cena  wykonania  tych  

robót  ma  być  na  zasadach  ogólnych, wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  

formularza ofertowo-cenowego, której rozliczenie wymaga wykonania  i ukończenia robót 

związanych z modernizacją instalacji c.o., oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  

za  pozycję  rozliczeniową, należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami Kontraktu,  

Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  materiałów  i  jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

9.2.  Cena składowa wykonania robót  

Cena  składowa  wykonania  robót  związanych  z  modernizacja c.o. obejmuje:  

−  prace związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
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obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

−  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

−  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

−  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 

−  montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami oraz armaturą pomiarową,  regulacyjną i 

odcinającą  

−  wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach 

−  wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych  

−  wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane  

−  próby szczelności odcinków instalacji,  

−  płukanie odcinków instalacji  

−  izolacja termiczna przewodów,  

−  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

−  porządkowanie placu budowy po robotach.  

 

10.  Przepisy związane  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 

169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach 

normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (punkt 2.5 PFU) należy traktować 

jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę 

Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części 

informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, 

poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi 

przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń.  


