PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. Nazwa przedsiewziecia

Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektéw Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg w Wodzistawiu

Slgskim, poprzez modernizacje lokalnego zrodta ciepta — wezet w Wodzistawiu Slgskim.
Il. Adres obiektu

ul. 26 Marca 51,
44 — 300 Wodzistaw Slgski,
powiat: wodzistawski,

wojewddztwo: slgskie.

lll. Nazwy i kody
Kody robot wg wspolnego Stownika Zaméwien Publicznych - CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdéw
45231000-5 komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45453000-7 Prace termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne
45260000 -7 podobne roboty specjalistyczne

45261900 -3 Naprawa i konserwacja dachéw




45321000 -3 Izolacja cieplna

71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego

71220000-6 Projekt termomodernizacji i remontu

71232310-0 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng

71314200-4 Ustugi zarzgdzania energig

71320000-0 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowanie

IV. Zamawiajacy

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z
siedzibg w Wodzistawiu Slgskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slgski,

powiat: wodzistawski,

wojewddztwo: Slgskie.

V. Opracowanie wykonat :
mgr inz. Jacek Pietruszka
nr upr. MAP/0263/PWQOS/04

VI. Zawartos¢ Programu funkcjonalno — uzytkowego:
1. Strona tytutowa
2. Czes¢ opisowa
3. Wymagania zamawiajgcego
4

. Warunki wykonania robét.
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| CZESC OPISOWA

1. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Cel przedsiewziecia

Gtéwnym celem realizacji Przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej
Zespotu Budynkéw PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje istniejacego
lokalnego zrédta ciepta - wezta cieplnego, na potrzeby cieptej wody uzytkowe;.
Przedsiewziecie obejmuje:

- Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane
i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i
pozwolen, w tym prawomocnego pozwolenia na budowe wydanego przez wtasciwy
organ,

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Wykonanie kosztorysow i przedmiaréw,

- Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostatymi informacjami opisanymi przez
Zamawiajgcego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcag dziatalnosci obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracii
publicznej w tych dziedzinach

- Uzyskanie wymaganych efektéw (parametrow technologicznych i technicznych)
zgodnie z PFU i wymogami prawa.

Pelna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakladanych celow przedsiewziecia i
osiggniecie parametréw gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami
Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Zaleca si¢ wykonanie inwentaryzacji obiektu.

Uwaga: Podstawag wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa
audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Stawomira Kwiatonia.

1.2. Definicje i podstawowe pojecia
W niniejszym Programie Funkcjonalno -Uzytkowym nastepujace stowa i wyrazenia bedg
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miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Obiekt", ,Instalacja", oznacza podlegajgcy termomodernizacji obiekt PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim.

2. ,Przedsiewziecie" Iub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej
budynkdéw.

3. ,Zamawiajgcy" oznacza:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedziba w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slaskie.

4. ,Wykonawca" oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.

5. ,Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji
Inzyniera dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego"
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

6. ,SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, sktadajgcg sie z
nastepujgcych czesci:

Czesc | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czesc¢ Il - Wzér umowy w sprawie zamdwienia publicznego, obejmujacy:

- Formularz Aktu Umowy,

-Warunki Ogélne Kontraktu,

‘Warunki Szczego6lne Kontraktu,

Czesc 1l — Opis przedmiotu zamowienia;

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego

8. ,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w
formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z
Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza
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takze ,umowe" w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

9. ,Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, kiére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

10. ,\Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
parametréw procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukohczenie Robot oraz usuniecie wszelkich
wad Obiektu.

12. ,Roboty" - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Sieci, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wad. Roéwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane zwigzane z realizacjg sieci cieptowniczej, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa
Budowlanego.

13. ,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcy
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14. ,Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Zakres kontraktu
Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu poprawy efektywnosci
energetycznej Zespotu Budynkow PPZOZ w Wodzistawiu, w zakresie kontraktu nalezy

przeprowadzi¢ prace projektowe oraz modernizacyjne (budowlane) polegajace na:

. Demontazu istniejgcych urzgdzen wezta cieplnego c.w.u.
. Montazu urzgdzen wezta cieplnego na potrzeby cwu.
. Zabudowie uktadu efektywnej regulacji uktadu zasilania cieptej wody,
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zapewniajgcego utrzymanie wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu
strat ciepta

. Wykonaniu izolacji cieplnej rurociggdw, zaréwno istniejgcych, jak i projektowanych
w obrebie wezta cieplnego,

. Zaprojektowaniu i wbudowaniu gtéwnej instalacji automatycznej regulacji ciepta
zasilania od temperatury zewnetrznej (tzw. gtéwny regulator pogodowy). Zadaniem
regulatora ma by¢ pomiar temperatury zewnetrznej w cieniu oraz oddziatywanie na
nastawy sterownika wezta, w celu ustalenia optymalnej temperatury zasilania.
Ponadto regulator winien uwzglednia¢ regulacje temperatury w zaleznosci od pory
dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej. W ramach tego uktadu ma by¢
mozliwos¢ wytgczenia regulacji pogodowej oraz przejscia w tryb reczny,

. Wykonaniu niezbednego okablowania oraz montazu czujnikéw temperatury,

# Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym
1. Po montazu regulatora pogodowego, nalezy uwzgledni¢ zasilenie elektryczne
wszystkich wymaganych elementéw i urzgdzen do prawidtowego funkcjonowania

automatycznej regulaciji ciepta.

UWAGA:
Przed przystgpieniem do wykonania zadana, nalezy wykona¢ inwentaryzacje terenu
i obiektu.

2. Stan istniejacy

Wezet cieplny na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej znajduje sie w
pomieszczeniu budynku kottowni bedacej rezerwowym zrodiem dla obiektow PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim
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2.1. Charakterystyka technologiczna

A Diarie ogilne

Powiatowy Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach
i Wodzistawiu 81, z siedzibs w Wodzistawin 51,
ul. 24 Marca 51;44 — 300 Wodzistaw 51,

Modernizacia wezla ciepliego w Wodzistawia 51,
44-300 Wodzistaw S1. - ul. 26 mares 51

I [Wnioskodawea

2 |Mazws zadania

3 |Adres aobiekin

B Charaktervstyka technologicana

Stan przed termomodernizacia

Stan po rermomodernizuc]i

1 |Oeolna chamaktervstyia]

Wieet ciepiny gruposom zasilany
2 sieci cleplownicas) wodnej o
parametrach | 20070 oz kool
gazowy, Wezel wyposazony w
wymienniki piyiowe LPM na

"-'-l'l;n._‘f cheplny grupovwym zasilany
# slecl cleplownicze) wodnej o
parametrach 120470 oraz kociol
garowy. Wezel wyposatony w
wymignniki piytowe LPM na potreehy

potrzeby c.o. oraz wymienniki JAD | oo, oraz wyirienniki JAD ne potrechy

na potrashsy ew,u, el
2 |Lokalizacia Weset eo | own. w odsebnym paon Wezel co §own, w adrebnym pom.
3 |Moc zainstalowana (kW] . .0,
LWL WL
! Wysoki parametr | 20070 Wisoki paramsetr | 20070
4 |Temperatury obliczeniowe ey Tnstalacja co.  SO070 Instalagjace,  SO0T0
Instalacis c.wey. 5545 Inatalacin cown 55045

Wysokt parametr 14,7
Instalacia oo, 2.9
Instalacjs w267

Wysoki parametr 14,7
Instalacja ¢, 29

3 JPrzepiyw nominalny [th]
Instalacja cown. 36,7

2.2. Charakterystyka wezta cieplnego w budynku

Wezetl cieplny zasilany z sieci cieptowniczej przez PGNIG Termika Energetyka Przemyslowa
wyposazony w wymienniki plytowe 4 szt. (prod. LPM, Elektrotermex) z lat 1994, 1999, 2003
Zrodlo rezerwowe kociol parowy Fako Rumia 1,0 MPa 2 szt.

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji
Szpital posiada prawo do dysponowania weztem cieplnym na zasadzie umowy

uzytkowania.

4. Dostepnos¢ mediow
Zasilanie w wode, energie elekiryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejgca

infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowac licznik.

5. Dostepnosé¢ placu budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
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itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.
Roboty wykonywane bedg na obiekcie:

Powiatowy Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedziba w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slaskie.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na termomodernizacji wezta cieplnego na potrzeby
cwu muszg uzyskac¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na
pismie do Kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny by¢ przedtozone wtasciwemu
Kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem
robot. Do robot mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty Wykonawca
musi prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania PPZOZ w

Wodzistawiu Slgskim.

6. Rozpoczecie roboét

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

UWAGA!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Zamawiajagcy wymaga od przysziego Wykonawcy, iz wszelkie prace zewnetrzne
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, a o ich rozpoczeciu nalezy

poinformowaé Zamawiajacego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
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7. Ogolne wilasciwosci projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu nalezy przyjg¢ nastepujgce wymagania ogéine:

- Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjg¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym, (PFU) i audycie,
ktére pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych parametrow.

- Proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate,

- Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysokg jakoscig, niezawodnoscig
pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzgdzen.

8. Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych

8.1. Termomodernizacja wezta cieplnego:

Termomodernizacja wezta cieplnego  na potrzeby c.w.u. bedzie miata na celu
ograniczenie strat ciepta w wyniku poprawy sprawnos$ci urzgdzen wezta cieplnego i
wykonania izolacji cieplnej rurociggéw oraz systemu regulacji c.w.u.. Nastgpi zwiekszenie

efektywnosci energetycznej wezta cieplnego przez zastosowanie nowych urzadzen.

Modernizacja wezta cieplnego c.w.u. polega¢ bedzie na:

- Woykonaniu dokumentacji projektowej okreslajgcej sposéb wymiany urzadzen wezia
cieplnego, przy uwzglednieniu mocy cieplnych okreslonych w audycie,

- Demontaz istniejgcej izolacji rurociggow.

- Demontazu istniejgcych urzadzeh wezta cieplnego na potrzeby c.w.u. (pompy,
wymienniki, armature, itp.)

- Demontaz odcinkéw rurociggéw w obrebie wezta i urzadzen
Urzadzenia, rurociggi i izolacje zdemontowang przechowywa¢ w miejscu
wyznaczonym przez Inwestora. Urzgdzenia, rurociggi i izolacje zdemontowang
przekazac do utylizaciji.

- Montazu urzadzehn wezta cieplnego (wymienniki, pompy, armatura zabezpieczajgca,
itp.)

- Montaz odcinkéw rurociggéw w obrebie wezta i urzadzen

- Montaz systemu efektywnej regulacji c.w.u. — uwzgledniajgcy montaz zaworow
regulacyjnych oraz pompy cyrkulacyjnej z ograniczeniem czasowym,

- Podtaczenie projektowanego wezta z istniejgcym zrédtem rezerwowym

- Wigczenie istniejgcych zasobnikdéw cieptej wody w ukiad za nowym wymiennikiem
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ciepta

- Montaz zaworow regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych,

- Montaz gtbwnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje temperatury
uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,

- Woykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikédw temperatury, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- Montaz izolacji cieplnej rurociaggdw w obrebie wezta cieplnego, zaréwno rurociggéw
istniejacych, jak i projektowanych

- Woyptukaniu instalacji, napetnieniu woda i odpowietrzeniu.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby przed rozpoczeciem demontazu odcigé doptyw pradu, wody.

Demontaz rozpoczaé po ochtodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontazowe nalezy

wykonac z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP.

8.2. Spodziewane efekty inwestycji
Efektem prac bedzie poprawa sprawnosci dziatania wezta cieplnego, a co za tym idzie

zmniejszenie spalania paliw kopalnych, w tym przypadku wegla kamiennego.

Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres rob6t objetych Zaméwieniem obejmuje wykonanie dokumentaciji
projektowej, dostawy materiatbw oraz wykonanie prac zwigzanych z podniesieniem

sprawnoséci wezta cieplnego dla budynkéw PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.

Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakiadanych celéw Przedsiewziecia i
osiggniecia parametréw gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa
2.1. Projektowanie — wykonanie dokumentaciji projektowej
1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamdwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym
miedzy innymi:
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- Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw opiniodawczych oraz mape do celéw
projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.

- Pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy (w tym dokumentagcii
projektowej) i pdzniejszej realizacji robot.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty
Wykonawcy:

Projekt Budowlany — sporzgdzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Projekt Budowlany zadania
opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zniejszymi zmianami

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla wykonania cieci
cieptowniczej jezeli bedzie wymagane.

- Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoz,

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie wezta
cieplnego z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wtasciwego dla terenu
realizowanej inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoz, bhp, insp.
Sanitarnego.

Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji wezta cieplnego:

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegbtowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego w poszczegolnych branzach. Dokumentacja wykonawcza w ilosci 4 egz.
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
réwniez szczego6towych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty wykonawcze opracowane
beda oddzielnie dla kazdego obiektu wchodzgcego w skiad Instalacji. Po wykonaniu kpl.
projektow wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzgdzi przedmiar i kosztorys
inwestorski zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy
obejmujgce, co najmniej:

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajgc koniecznos¢ zapewniania
ciggtosci obstugi pacjentéw na terenie placéwki PPZOZ.

- Dokumentacje powykonawczg w 4 egz. z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektow i potaczen
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miedzyobiektowych.

- Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego wezta cieplnego dla obiektu PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim.

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania wezta cieplnego (technologiczng i stanowiskowa).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
bylty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania wezta cieplnego do rozruchu i eksploatacji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Inzyniera jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

3. Wymagania dotyczace materiatow

3.1. Wymagania ogdéine dla materiatéw

3.1.1. Pochodzenie materiatow

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu listy materiatdw, ktére zamierza wykorzystaé w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyskac¢ pisemng akceptacje
ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac¢ sie od Wykonawcy dotagczenia prébek
do w/w listy materiatbw oraz dokumentdw potwierdzajgcych jakos¢, pochodzenie,
wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

3.1.2. Stosowanie materialdbw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy
urzgdzen i materiatbw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla
projektowanego wezta cieplnego. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu
budowlanego materiatdw zamiennych réwnowaznych tylko wtedy, gdy:
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- materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jako$ciowe

- parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi
przez uznane jednostki badawcze

- Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode na
zastosowanie urzgdzen i materiatbw zamiennych wydang w formie pisemnej przez

Projektanta.

3.1.3. Przyjecie materiatéw na budowe do realizaciji

Materiaty i urzgdzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych wezta cieplnego
moga zostac przyjete na budowe jesli:

- sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB)

- posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- sg nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i
zabezpieczone

- w przypadku urzadzen i materiatbw zamiennych spetniajg wymagania pkt. 3.1.2
"stosowanie materiatdw zamiennych”

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatbw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym

harmonogramem.

3.1.4. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego sktadowania materiatdw i urzadzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- Nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bgdz uszkodzeniu

- Sposob sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikow i 0s6b trzecich.

- Miejsce sktadowania materiatbw na budowie powinno by¢ zabezpieczone przed
czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio do sktadowanych towardéw) oraz
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towaréw przed kradzieza.
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Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatow zwtaszcza

pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.

3.1.5. Demontaz istniejacych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
BHP wykonania robdét zwigzanych z demontazem istniejgcych elementéw objetych
przedmiotem zamdwienia.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP. Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowaé¢ po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez do utylizacji w miejsca do tego
przeznaczone.  Dokumenty  potwierdzajgce  utylizacje = Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu.

Teren skltadowanych materiatéw nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania szczegoétowe dla elementéw zadania

3.2.1. Modernizacja wezta cieplnego na potrzeby c.w.u.

Termomodernizacja wezta cieplnego na potrzeby c.w.u. bedzie miata na celu poprawe
sprawnosci urzgdzen wezta cieplnego i zmniejszenie strat ciepta w rurociggach poprzez
ich wymiane na nowe. Nastgpi zwigkszenie efektywnosci energetycznej wezta cieplnego
przez zastosowanie nowych urzadzen. Wykonanie robét bedzie polegato na:

- Wykonaniu dokumentaciji projektowej,

- Wymianie urzadzen wezta cieplnego na potrzeby cwu.

- Zabudowie uktadu efektywnej regulacji uktadu zasilania cieptej wody zapewniajgcego
utrzymanie wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepta

- Wykonaniu izolacji cieplnej rurocigagéw istniejacych i projektowanych w obrebie wezita
cieplnego, przy czym izolacja rurociggéw dotyczy réwniez wezia c.o.

- Montazu zawordw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych (c.o. i
c.w.u.) zasilajgcych budynek w ilosci i lokalizacji wynikajgcej z dokumentacji projektowej,

- Montazu gtébwnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje temperatury
uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej, regulator winien
by¢ dostosowany do istniejgcych elementdw regulacyjnych wezia c.o.

- Wykonaniu niezbednego okablowania oraz montazu czujnikbw temperatury, zgodnie z
dokumentacja projektowa,
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- Wigczeniu nowych instalacji niskoprgdowych w istniejgcy uktad zasilania budynku,

- wykonaniu rozdzielnicy elektrycznej w pomieszczeniu wezta, z ktérej nie nalezy zasila¢
odbiornikbw niezwigzanych z instalacjami cieptowniczymi. Rozdzielnica powinna byé
zaopatrzona w wytacznik gtéwny i zasilana wyodrebniong linig elektryczng z rozdzielnicy
napiecia budynku,

- wyposazeniu urzgdzen elekirycznych w pomieszczeniu wezta w instalacje ochrony od
porazen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- instalacja elektryczna powinna spetniaé wymagania wtasciwe dla pomieszczen
wilgotnych i gorgcych,

- doprowadzeniu energii elektrycznej do urzadzen elekirycznych w wezle, przy czym
nalezy zapewni¢ prowadzenie przewoddéw elektrycznych oddzielnie dla kabli sitowych i
pomiarowych,

- ukfad zasilania powinien samoczynnie uruchomic prace wszystkich urzgdzen po przerwie
spowodowanej zanikiem napiecia,

- nalezy przewidzie¢ przetgcznik Auto — Reczne sterowanie uktadem automatyki,

- uktad zasilania elektrycznego sitownikdéw zawordéw regulacyjnych temperatury powinny

odcig¢ doptyw wody sieciowej w momencie zaniku napiecia,

3.21.1. Zawory regulacyjne

Armatura instalacji wewnetrznej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1074:2002 czesci od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PNG6. Instalacje nalezy
wyposazy¢ w zawory regulacyjne z sitownikami.

Po zatozeniu zawordw regulacyjnych na instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Powinny one zosta¢ wykonane wodg zimng zgodnie z
"Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 6 pkt 11.2." Instalacje nalezy
poddac badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienia roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa i obserwowaé przez czas
30 minut. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3.2.1.2. Zabezpieczenie instalacji p.poz.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
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Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

3.2.3.3. Automatyka i sterowanie

Automatyka sterujgca ma obejmowaé funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze
wszystkich funkcji pracy pomp obiegowych, zaworéw regulacyjnych oraz czujnikbw
temperaturowych.

W sktad uktadu automatycznej regulacji temperatury wody grzewczej kazde] z
poszczegolnych czesci wchodzg nastepujgce elementy:

- zawor regulacyjny z sitownikiem

- zanurzeniowe czujniki temperatury.

Zadania uktadu automatyki:

1. Ukiad c.o.

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.o., poprzez sterowanie
przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
zewnetrznej i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury
zewnetrznej,

- sterowanie pompami obiegowymi,

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem,

- funkcja przeciwzamrozeniowa,

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny.

2. Uktad c.w.u.

- regulacja statej temperatury c.w.u.,

- program tygodniowy,

- priorytet c.w.u.,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej,

- okresowa dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u. wodg o temperaturze 700C.

3. Uktad c.t. (went.)

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.t. poprzez sterowanie

przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
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zewnetrznej i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury
zewnetrznej,

- sterowanie pompg obiegowg wraz z funkcjg testujaca,

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem,

- funkcja przeciwzamrozeniowa,

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny,

- przegrzew poranny.

Automatyka powinna pozwalaé co najmniej na:

- mozliwo$¢ odczytu niezbednych parametréw pracy poszczegdélnych obiegdw w zakresie
min: pomiaréw temperatur, cisnien i przeptywdw, pomiaréw zuzycia ciepta, sygnalizacji
pracy pomp, sygnalizacji stanéw awaryjnych (wytgczenia urzadzen), archiwizacje danych;
- mozliwos¢ wizualizacji pracy systemu, rejestr awarii, sterowanie pracg uktadu zasilania
urzadzen.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ uktad zasilania gwarantowanego umozliwiajgcy zdalny
odczyt danych z licznikdw ciepta przy zaniku zasilania podstawowego.

Uktady pomiarowe zabezpieczy¢ przed skutkami zwarC i przecigzeh, a niezbedne
elementy przystosowac do plombowania.

Sterowniki swobodnie programowalne:

Sterowniki swobodnie programowalne uzyte do realizacji zadania powinny:

- by¢ wyposazone w standardowe, konfigurowalne bloki funkcyjne do tworzenia aplikaciji,
medidw itp.

- ilosci wejsc-wyjs¢ powinny byé dobrane odpowiednio do wyposazenia wezta i zgodnie z
dokumentacja projektowg (wymagana jest wizja lokalna),

- sterowniki powinny by¢ wyposazone w zegar czasu rzeczywistego (niezalezny od pracy
procesora, podtrzymywany bateryjnie) i kalendarz systemowy pozwalajgcy na tworzenie
programdw czasowych sekwencji minuta/godzina/dzien/tydzien,

- aplikacja (programy monitorujgce prace urzgdzen) powinna by¢ zapisana na nielotnej
pamieci — mozliwos¢ zatadowania programu do pamieci podrecznej po zaniku napiecia
zasilania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie zapasowe programow.

Sterownik PLC powinien posiada¢ odpornos¢ na zaktdcenia EMC zgodnie z normg EN
61000-62/EN 61000-6-4.
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4. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktérego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy
powinien odpowiada¢ zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i iloSci
swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z
harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zaréwno pracownikéw jak i oséb trzecich.

Sprzet, ktéry wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie
posiadac aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zgda¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji techniczne;

i PFU musi zostac uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi Srodkami transportu,
ktérych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatéw i
urzadzen. Srodki transportu oraz sposob transportu powinny spetniaé wymagania
okreslone przez producentéw urzadzen i materiatdw.

Wykonawca powinien zagwarantowac¢ odpowiednie wyposazenie w srodki transportu tak,
aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki
transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i byc¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdw powinien
by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepiséw bezpieczenstwa transportu,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé
dopuszczalnej granicy fadownosci pojazdow. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazdéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie
transportu  zanieczyszczen nawierzchni drog dojazdowych. Transport materiatdw
niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien odbywaé sie zgodnie ze
stosownymi przepisami z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.
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5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace srodkow transportu,

5.2.1. Transport elementéw montazowych i armatury

Powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentéw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty
pomocnicze drobne i drobna armatura powinny by¢ do transportu pakowane w wieksze

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce czynnosci niezbedne do zrealizowania

zadania.

(1) WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot niniejszych wymagan.

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych zaprojektowania,
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania.

- wiasdciwe, zgodne z =zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia
na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow
wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robdt, umozliwiajgcych
wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia.

- wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim wraz z wykonaniem lub przebudowg niezbednych obiektow
towarzyszacych i pomocniczych oraz infrastrukturg techniczng, niezbednych do jego
funkcjonowania,

- uruchomienie i rozruch wezta cieplnego stanowigcego przedmiot zamowienia

- przeprowadzenie préb i szkoleh w niezbednym zakresie

- osiggniecie efektu oraz parametrow techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU
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- uzyskanie wszelkich dokumentéw i petnienie wszelkich wymogdw w trybie przekazania

obiektu do eksploatacji i uzytkowania

1.2. Zakres stosowania Wymagan.
Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w

przedmiocie zamowienia.

1.3. Przedmiot Kontraktu.
Przedmiotem Kontrakitu jest zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu
Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu Slgskim w sposéb

zapewniajacy spetnienie wymogoéw PFU.

1.4. Zakres kontraktu

Przewidywany zakres rob6t obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujgcy sposob:
- modernizacja wezta cieplnego  zgodnie z  zatwierdzonym  projektem
budowlanym/wykonawczym oraz sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

- roboty nie objete audytem

1.5. Wymagania

1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny byé zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Rob6t nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegoétowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

1.5.2. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
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Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone do umowy.

Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Wodzistawiu
Slgskim. Wszystkie prace, ktére bedg polegaly na potgczeniu modernizowanego wezta
cieplnego z istniejgcg czescia muszg uzyskac zgode Zamawiajgcego. Do robét mozna
bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i po

uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.5.3. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien wzigé to pod uwage przy wykonywaniu projektéw
i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
moga nie objgaé wszystkich szczegétow niezbednych do opracowania projektéw.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze

wymagania.

1.6. Dokumenty

1.6.1. Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce:

a) po podpisaniu Kontraktu:

- w ciggu miesigca od daty podpisania Kontraktu szczegétowy Harmonogram Robét
obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegllnych etapédw wraz z terminami
krytycznymi, wyraznie wyszczegodlnione poszczegOlne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gtéwnych operacji i Urzadzeh ujetych w Kontrakcie, poczgwszy od
momentu zlozenia zaméwienia do jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia
Kontraktu.

- projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe

- dokumentacje wykonawczg
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- wykaz stref zagrozenia

Warunkiem rozpoczecia realizacji robdt jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowe] przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe - jezeli bedzie
wymagane. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem nie dopetnienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy.

b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i przedstawiciela
Inzyniera:

- Dokumentacje powykonawczg

- Wstepny projekt rozruchu

- Wstepng instrukcje eksploatacii.

Przed Probami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia -
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg

- Projekt rozruchu

- Instrukcje eksploatacji

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4 egzemplarzach.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofig rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota i powinny by¢é spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby
obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy diugotrwatg bezproblemowa
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw urzgdzen i
instalaciji.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

1.6.3. Dokumentacja zamawiajacego

Zamawiajgcy zaznacza iz posiada tylko niepetng dokumentacje techniczng obiektu.
Szczegobtowg inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcy wykonanie przedmiotu Kontraktu
musi wykona¢ Wykonawca we wtasnym zakresie.
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Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania, istniejgce trasy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych i
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej. Wykona réwniez w razie koniecznosci badania geotechniczne i
hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizaciji

zadania.

1.6.4. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegdlniane

w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Pétnocnego.

1.6.5. Btedy w objasnieniach do rysunkéow

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykaza¢ réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

1.6.6. Poprawki do rysunkéow

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okaza¢ sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i
ich zamocowan oraz do zachowania odlegto$ci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
dokumentacji projektowej. Jesli po przyjeciu przez Inzyniera dokumentacji
wykonawcze] okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych wynikajgcych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzgdzen i instalacji réznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacije. Poprawione

rysunki i obliczenia zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcoéw z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw
otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajgcego w formie PFU
oraz SIWZ.

1.6.8. Instrukcja obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku”
procedury  przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszgce sie do
instalacji bedacej przedmiotem zamédwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Po
pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (sze$¢) kopii ostatecznej wersiji
instrukcji obstugi. Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentéw tekstu, wprowadzone na zadanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z
szeéciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt
wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia.

b) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzgdzen.
c) Liste dostarczonych czesci zamiennych.

d) Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

e) Rysunki przekrojow gtéwnych Urzadzen (tzn. zaworow, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

f) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu.

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

h) Schematy potgczen elekirycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikébw PLC i zamontowanymi Urzgdzeniami.
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i) Petng i zwiezlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

i)  Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzgdzehn napedowych, i innych,
przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.

m) Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i
zawieszone na $cianie w widocznym miejscu:

a) Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

b) Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzgdzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji
jezykowej. Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzgdzenia i
zatwierdza instrukcje jego obstugi.

1.6.9. Harmonogram prac.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczegodtowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego okreslone SIWZ i
zatgcznikami do niej.

Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujgce:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
produkcja, termomodernizacja obiektu PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim, odbiory, rozruch
technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie diuzej niz okresla
to harmonogram stanowigcy zatacznik do SIWZ.

1.6.10. Polityka informacyjna.

(1) Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjna
przez okres wykonywania robét w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne beda ustawione niezwiocznie po
rozpoczeciu Robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia
tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sytuacji braku jakiekolwiek

tablicy informacyjnej. W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma jg odtworzyc.
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1.7. Przygotowanie placu budowy

1.7.1. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem,
projektami i poleceniami Inzyniera prowadzenie rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatéw i wykonanych robét.

1.7.2. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleh
czy licencji na wykonanie projektéw Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.7.3. Przekazanie placéw budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w
terminie okreslonym w Klauzuli Kontraktu przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy po
spetnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe, wykohczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego pod kagtem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projekiu Budowlanego
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu
oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pismie do kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedtozone witasciwemu kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem rob6t. Do rob6t mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich

realizaciji.
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1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.
Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
uzy¢ elementédw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnagtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw . Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zosta¢ potwierdzony dokumentem przekazania
odpaddéw na wysypisko.

Odpady ze zdemontowanych elementéw obiektu (okna, drzwi) winny by¢ ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie PPZOZ i pozostajg wtasnoscig
PPZOZ.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia rob6t zwigzanych z Kontraktem. Zasilanie
elektroenergetyczne placu budowy odbywaé bedzie sie z istniejgcych instalacji
elektrycznych - miejsce poboru energii elekirycznej wskaze uzytkownik tych
obiektéw. Pobdér prgdu na potrzeby Robdét mierzony bedzie licznikiem energii
elektrycznej , zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa sprzedaz
energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i
energii. Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wiadze o rozkladzie
taczy i zuzyciu energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat, jak réwniez usungé
instalacje i wyrowna¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robdt. Wykonawca ma
stosowac sie do wszelkich ograniczen i obcigzeh narzucanych od czasu do czasu przez
Inzyniera. W przypadku kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elekirycznej, jest
on zobowigzany ponies¢ koszty podigczenia do istniejacych przewodoéw gtdéwnych,
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przewoddw instalacji elekirycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i
spetni¢ inne wymagania wynikajgce z powyzszego warunku. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjag muszg uzyskac
pozytywng opinie Inzyniera. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédiem pobieranego
prgdu bedzie prad zmienny, stuzacy do tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia
sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego
napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich Srodkdéw bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajgcych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tagczami, jak réwniez za

dostawe i wymiane lamp, etc.

1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.
Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem eksploatacyjnym szpitala za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie obiektu. Wykonawca
zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest poditgczenie sie do istniejgcych struktur,
rurociggdéw, itd. lub odciecie zasilania pradem dla obiektu lub jego czesci, Wykonawca
uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera. Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych
jednostek, rurociggdéw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub
instalacji do pomys$inej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktdre bedg
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedag
rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od
Inzyniera. Wymagana jest ciggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakgkolwiek czes¢ obiektu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on
takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8 godzin,
Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
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Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawag
i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpic

pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisbw prawa, szczegblnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym,  technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

1.7.8. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢
dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania moga
by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane

lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny oferty wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i

pionowych.

1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone
Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene ofertowg. W Cene oferty wtgczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i mediéw
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energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, sScieki, sprezone powietrze itp. W Cene oferty winny by¢ wigczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontrakitu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy idoprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikbw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

1.7.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru:

- nosnos$¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepiséw,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

- a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegolnosci:

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i state urzgdzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczace drég pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegolnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatéw budowlanych,

- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,

- dymotwdérczosci materiatéw budowlanych,

- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatéw.
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1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie stanowity

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazdéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub

ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczehstwo i higiena pracy”

(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych irozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,

poz.43.). Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i

wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i

uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkoéw, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w

wyniku znacznych przemieszczen elementdéw konstrukciji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw

granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z

jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za

przekroczone, jezel konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi

znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
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przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpié:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnos¢
uzytkowg, trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotdw, a takze ograniczajgce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

- Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu Ilub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

1.7.13. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb nie

stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W
szczegoOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W  zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzujg:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89
poz.414)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robdt budowlanych, kitéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzagdku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z

pdzniejszymi zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z

pdzniejszymi zmianami

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z pdézniejszymi
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Zmianami.

2. Materiaty.

2.1. Informacje ogélne

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw
stosowanych w realizacji Rob6t objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2000 r., z pbézn. zm.) oraz innych przepisbw majgcych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatéw i towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu
zapewnienia jakosci (dalej jako: PZJ). Wszystkie  Materiaty  przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB
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przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. Transport.

4.1. Zabezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem 2z miejsca produkcji kazde Urzadzenie zostanie odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za takie zabezpieczenie Urzgdzen, aby dotarty
one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci, wyklucza sie
stosowanie opakowan wykonanych z drewna drugiej klasy. Urzadzenia nalezy
zapakowa¢ w taki sposob, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego wytadunku i
transportu drogg powietrzng, morskg i lgdowg oraz do magazynowania na wypadek
opdznien podczas przewozu. Skrzynie stuzace do transportu wykonane powinny byc¢ z
litej ptyty. Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementow. Nalezy
podjg¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgothnym podtozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o witasciwosciach antykorozyjnych
lub uzyé pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku
przesuniecia tadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny
zachowywa¢ swe witasdciwosci przez okres dwunastu miesiecy. Wieka skrzyh oraz
wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny by¢ tgczone za pomocg srub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowa¢ w miejscu styku obu
koncéw i, jesli nie sg wykonane z materialu odpornego na korozje — pomalowac.
Zawartos¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ lub trwale umocowac¢ przy pomocy
podpér lub skrzyzowanych listew. Nie stosowac¢ drewnianych klockéw, chyba, ze zostaty
one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny by¢ dodatkowo
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zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u géry tak, by kliny te
jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu
urzagdzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby upewni¢ sie, ze
zawartos¢ nie przesuwa sie. W przypadku koniecznos$ci przymocowania czesci Urzadzen
do scian skrzyni, nalezy zastosowac duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg
powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy materiatu wys$cietajgcego. Papier
wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte konce
rur, zaworOw i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejacg badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi Srubami (nie do wykorzystania na
Placu Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
Rekawy i kotnierze wykonane z materiatdw elastycznych nalezy powigza¢ drutem.
Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, sruby i inne niewielkie czesci nie powinny
wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzadzenia
podczas transportu bedg zabezpieczone $rubami i mocowaniami w celu unikniecia
przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementéw. Zabezpieczenia te bedg czytelnie
oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisaé¢ w
instrukcji obstugi. Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w
skrzyniach powinny zosta¢ oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty
taki sam element powinien zawiera¢ namalowane farbg oznaczenia charakteryzujgce
przesytke. Jesli w opinii Inzyniera nie mozna nanies¢ stosownych oznaczeh na
przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych plakietkach
przyczepionych drutem do ww. materiatbw. Plakietka powinna by¢é umieszczona w
widocznym miejscu i spoczywa¢ na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
Elementy typu napedy elekiryczne, wigczniki, urzgdzenia kontrolne, uktady PLC,
panele, itp. powinny by¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym
opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci instalacji
zostang przejrzyscie oznakowane w celu identyfikacji na liscie przewozowej, polskiej i
angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie
oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie informacje nt. ciezaru, sposéb podnoszenia i
miejsce zaczepiania paséw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy tadunek,
stuzacy do identyfikacji na liScie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
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przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca
przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu Ilub czytelnie wypisane
czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu
ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do przewozu towaru lub
pakunek powinien zawierac liste przewozowg umieszczong w wodoszczelnej kopercie.
Dwie kopie listy, przed wystaniem przesyiki przekazane zostang przedstawicielowi
Inzyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny zostac
oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatow i
opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzgdzen na miejsce
przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier
moze zazyczyC sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urzadzen, lecz
cata odpowiedzialnosc¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzér nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub
uszkodzenia powstate na skutek wadliwego zapakowania Urzadzen.

4.2. Obchodzenie sie z rurarzem i armatura
Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wiasciwy postepowano z
elementami przewozonymi bez skrzyh do transportu. W celu ochrony powierzchni

tych elementéw nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

4.3. Roziadowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzgdzen na Placu Budowy lub
w magazynie i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
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prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzagdzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna
z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Placu Budowy i
do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszk6d oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktdw, linii i poziomdw
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
Robdt i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robot.

Jesli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegng powierzchnia scian, podtég,
sufitow (takze z ulozong terakota lub wykladzing), mebli itp., Wykonawca

obowigzany jest do przywrdocenia stanu poprzedniego.

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie
do wymagan Kontrakiu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki§ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢, sa
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okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, =zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdblng opisujacy:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w transporcie,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
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legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badanh. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki

do akceptaciji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrdédta ich wytwarzania |
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robot z
Wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, 2ze raporty
Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony

wynik tych prob. Wszelkie Proby Koncowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

8. Przejecie roboét
8.1. 0Ogolne procedury Przejecia Robot
Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
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Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w
ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajgc date, z kitdérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub
odrzuci wniosek, podajgc powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdézniejszej z
dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pézniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz

usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.

8.2. Warunki Przejecia Robot

Odbior robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)  Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu

2) Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robdét i przekazania koniecznych
dokumentow,

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego przez  Komisje = wyznaczong  przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréow, Prob Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

8.3. Dokumenty Przejecia Robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
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a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwilaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
Proby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego — Przejecia Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione  wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Roboét
poprawkowych i Robdét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robo6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Koncowego Przejecia
Robot.

8.4. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robdt, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkow:

a) zakonhczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
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b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatéw wszystkich badan.

8.5. Wypetnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajagcego na ocenie wykonanych Robo6t
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu
po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu
odbioru  pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika scisle z
przedstawionego projektu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzic na piSmie, Zze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Rob6t. Inzynier Wystawi Koncowe

Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycjg formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Warunkach Wykonania i Odbioru Rob6t oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
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a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontrakiu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (w zaleznosci od potrzeby
zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

C) usungc¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu
ofertowo-cenowym. Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy
wykonaniu oznakowania zgodnego =z wymogami Prawa Polskiego, PFU oraz tablic

informacyjnych | pamigtkowych.

9.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze Wykonawca takze
we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacja
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powykonawcza winna przedstawiaC wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych rob6t obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej w min. 4
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga sie
sporzgdzenia Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektdow i sieci w wers;ji
numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inzynierem, na aktualnych mapach
cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowa¢ pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i
co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty
budowlane takie jak np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepta itp. W ramach
inwentaryzacji wymagane jest roéwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punkiéw wykonanych sieci (zataman i
weztéw) oraz charakterystycznych punkiéw wykonanych obiektéw w pliku tekstowym i w
wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w
wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjne;j
powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej
mapie  wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekaza¢é do wtasciwego terenowo o$rodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy przedtozy¢é Inzynierowi,
ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu”. Podstawg ptatnosci sg

ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu ofertowo-cenowym.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
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nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i
urzadzen.

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

9.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe, pozyskania
zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach Warunkéw Ogolnych i
Szczegblnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.6. Uwaga koncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w formularzu ofertowo - cenowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé

zgdania dodatkowej zaptaty.

10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.

Jezeli tego nie okre$lono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezagce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i

wymagan w trakcie realizacji Rob6t. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r,
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(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami  wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 Ilutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18,
poz. 182) W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW
nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazoéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na
specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w
czesci informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rébwnorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urzadzen.

(2) WW 00.01:MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO C.W.U.
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbi6r wymagan w zakresie sposobu wykonania
modernizacji wezta cieplnego c.w.u., obejmujgcego w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych rob6t oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegodlnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres prac objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, kt6re bedg okreslone w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym, a w szczeg6lnosci:

1. Modernizacja wezla cieplneqo c.w.u.:

Wszystkie prace modernizacyjne wezta cieplnego nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
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technologicznymi i instrukcjg montazu producenta urzgdzen, pod nadzorem o0s6b z
uprawnieniami w zakresie instalacji urzgdzen oraz przedstawiciela uzytkownika wezta
cieplnego.

1. Demontaz istniejacych urzadzen wezia cieplnego na potrzeby c.w.u.

Kolejnos¢ wykonywanych czynno$ci:

— schtodzenie czynnika grzejnego instalaciji,

— opréznienie instalacji z czynnika grzejnego,

— odciecie doptywu gazu krukiem odcinajgcym znajdujgcym sie w pomieszczeniu
gazomierzy,

— demontaz istniejgcej izolacji przewodow,

— demontaz istniejgcych pomp — nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage, aby przed
rozpoczeciem demontazu odciety zostat doptyw prgdu, demontaz przeprowadzi¢ przez
odkrecenie srubunkéw lub rozkrecenie potgczen kotnierzowych i wyniesienie urzadzen do
wskazanego przez Inwestora miejsca,

— demontaz istniejgcych naczyn wzbiorczych — demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie
Srubunkow i wyniesienie urzgdzen do wskazanego przez Inwestora miejsca,

— demontaz istniejgcej armatury — demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie Srubunkéw
lub rozkrecenie potgczen kotnierzowych i wyniesienie zaworow do wskazanego przez
Inwestora miejsca,

— demontaz istniejgcych przewoddéw — przeprowadzi¢ wycinajgc przewody.

— demontaz elementéw mocujgcych rury.

Po zdemontowaniu materiat ztozy¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Demontaz instalacji rozpoczgé po ochtodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontazowe
nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP. Zdemontowane

elementy sktadowac¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem i nastepnie zutylizowac.

2. Montaz przewoddw stalowych

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenia przewodoéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy i muru)

Kolejnos¢ wykonania robot:

— wyznaczenie utozenia rur,

— wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytéw,
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— przecinanie rur,

— utozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

Montaz przewodow wykona¢ z rur stalowych przewodowych zgodnych z PN-H-
74200:1998, PN-H-74244:1979, PN-80/H-74219. Potgczenia przewodow wykonac
poprzez spawanie gazowe lub tukowe elektrodami otulonymi. Przy potgczeniu spawanym
nalezy mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajgcg sie z czynnikiem znajdujgcym
sie w przewodzie. Nalezy stosowac spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem, nie
stosowaé potgczen jednostronnych spawanych na zaktadke i spoin punktowych. Nie
nalezy stosowaé centrowania z zastosowaniem nie dajgcych sie usunaé wkiadek.
Powierzchnie do tgczenia nalezy przygotowaé poprzez odpowiednie ukosowanie.
Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Do spawania tukowego
nalezy stosowac¢ odpowiednio dobrane elekirody otulone. Zaleznie od metody nalezy
stosowaé¢ PN- 65/M-69013 lub PN-75/M-69014, PN-88/M—-69420. Spawanie nalezy
wykonaé poprzez firmy majgce odpowiednie mozliwosci technologiczne, dysponujgce
uprawnionymi spawaczami. Przewody zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez oczyszczenie,
odttuszczenie oraz pokrycie powtokg malarskg powierzchni zgodnie z PN-H-97053:1979 i
PN-H-97070:1979. Pofgczenia z armaturg regulacyjng nalezy wykonaé¢ jako ztgcze
roztgczne gwintowane lub kotnierzowe. Potgczenie moze by¢ wykonane z uszczelnieniem
na gwincie zgodnie z PN-ISO 7-1:1995. Gwint muszg by¢ wykonany w materiale
rodzimym elementéw tgczonych metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku.
Gwinty musza by¢ rowno naciete. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie
dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta) lub za
pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne
jest dokrecenie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia taczonych elementdéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme
teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Nalezy stosowac¢ elementy dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie.

4. Montaz armatury i urzadzen

a) Montaz pomp
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Nalezy zadba¢, aby wszystkie prace montazowe wykonywane byty przez autoryzowany i
wykwalifikowany personel fachowy, dostatecznie zaznajomiony ze sprzetem przez
wnikliwe przestudiowanie instrukcji eksploatacji. Prace przy urzadzeniu nalezy z zasady
wykonywac tylko po jego wytgczeniu. Nalezy bezwzglednie zachowaé opisany w instrukcji
eksploatacji sposéb wytgczania urzadzenia. Przy montazu pomp z owalnymi otworami na
$ruby w kotnierzach nalezy bezwzglednie stosowac¢ podktadki. Pompe nalezy instalowac z
watem w potozeniu poziomym. Strzatki na korpusie pompy oznaczajg kierunek przeptywu
czynnika. Przytgcze elekiryczne i niezbedne zabezpieczenia musi wykonac¢ uprawniony
elektryk, zgodnie z normami elektrotechnicznymi Bezposrednio po zakonczeniu prac
nalezy ponownie zamontowa¢ wzglednie uruchomi¢ wszystkie urzagdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Przebudowy lub zmiany w pompie dozwolone sg tylko po
uzgodnieniu z producentem. Oryginalne czesci zamienne i autoryzowany przez
producenta osprzet stuzg zapewnieniu bezpieczehstwa. Za skutki stosowania innych
czesci ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

b) Montaz armatury

Rurociggi nalezy tgczy¢ z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych i
kotnierzowych. Kolejno$¢ wykonania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— przygotowanie elementéw tgczgcych na przewodach,

— skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowo przechodzgcej przez o$ przewodu.
Montaz zaworow technologicznie przystosowanych do potaczen spawanych nalezy
wykonac¢ poprzez spawanie gazowe lub tukowe elektrodami otulonymi. Przy potaczeniu
spawanym nalezy mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajgcg sie z czynnikiem
znajdujgcym sie w przewodzie. Nalezy stosowac¢ spoiny czotowe ciggte z petnym
przetopem, nie stosowacC potgczeh jednostronnych spawanych na zaktadke i spoin
punktowych. Nie nalezy stosowac¢ centrowania z zastosowaniem nie dajgcych sie usungc¢
wktadek. Powierzchnie do tgczenia nalezy przygotowac poprzez odpowiednie ukosowanie.
Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Do spawania tukowego
nalezy stosowaé¢ odpowiednio dobrane elektrody otulone. Zaleznie od metody nalezy
stosowa¢ PN-65/M-69013 lub PN-75/M-69014, PN-88/M—69420. Spawanie rur nalezy
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wykonywaé poprzez firmy majgce odpowiednie mozliwosci technologiczne, dysponujgce

uprawnionymi spawaczami.

c) Montaz wymiennika ciepta

Rurociggi taczy¢ nalezy armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych.
Kolejnos¢ wykonania robot:

— przygotowanie elementdw tgczgcych na przewodach,

— skrecenie potgczenia.

Na wymiennikach nalezy zainstalowac¢ prefabrykowang izolacje wykonang dla urzadzenia.

5. Montaz systemu efektywnej requlacji uktadu zasilania cieptej wody uzytkowej

System efektywnej regulacji uktadu zasilania cieptej wody bedzie miat na celu utrzymanie
wymaganej cyrkulacji przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepta. W zakresie
modernizacji uktadu regulacji jest dotozenie zawordéw regulacyjnych oraz pompy

cyrkulacyjnej z ograniczeniem czasowym — zgodnie z dokumentacjg projektows.

6. Badania i odbiory wezta cieplnego

Badania i odbiory wezta cieplnego nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztoéw cieptowniczych” — zeszyt 8 COBRTI INSTAL 2003r.

Badania i odbiory instalacji ogrzewczych nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6 COBRTI INSTAL
2003r.

Po zakonczeniu montazu urzgdzen nalezy je poddac prébie szczelnosci i wytrzymatosci
na zimno. Cisnienie probne:
- w obrebie niskich parametréw p = 9 bar

- W obrebie wysokich parametréw p = 20 bar

Powyzsze cisnienia nalezy utrzymywac przez 30min dokonujgc ogledzin wszystkich
potgczen. Po pozytywnej probie i wyregulowaniu zawordw bezpieczenstwa nalezy
wykonac prébe na goraco. Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
EN-13480-1:2005/A1:2007/A2:2008. Z proby nalezy spisac protokét (data, obecni, czas

trwania, cisnienie i wynik).
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Badania odbiorcze wezta cieptowniczego nalezy przeprowadzi¢ wg metodyki badan
okreslonych przedmiotowg normg PN-B-02423 uwzgledniajgcej ich podziat na badania
przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze kohcowym.

Metodyka badan odbiorczych:

— badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i
za$lepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej oraz od
instalacji odbiorczych zasilanych przez wezet,

— badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadza¢ oddzielnie dla
kazdego wydzielonego obiegu funkcjonalnego,

— po stronie wody sieciowej, proba szczelnosci na zimno powinna by¢ przeprowadzona dla
wartosci cisnienia prébnego odpowiadajgcego 1,25 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
cisnienie robocze + 3 bary dla cisnienia roboczego wiekszego od 5 baréw,

— obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od ci$nienia roboczego do prdébnego
powinno sie odbywac jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1 bar/min. Podczas préby
szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywanie
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

— po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego instalacje odbiorcze, préba szczelnosci
na zimno powinna by¢ przeprowadzona przy cisnieniu probnym wymaganym dla tych
instalacji.

— jezeli w uktadach wezta cieptowniczego zamontowane sg urzgdzenia, ktorych cisnienie
robocze odpowiada cisnieniu roboczemu w okreslonym uktadzie wezta, natomiast
obliczeniowe cisnienie prébne dla tych urzadzen jest nizsze, na czas badania szczelnosci
wezta urzgdzenia te powinny te by¢ odciete od badanego obiegu wezta. Jezeli nie ma
mozliwosci odciecia tych urzadzen na czas badania szczelnosci, nalezy badanie to
przeprowadzi¢ dla wartosci cisnienia prébnego odpowiadajgcego najstabszemu
urzgdzeniu w uktadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 cisnienia roboczego tego obiegu wezia,
— badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ w miejscu jego
zamontowania i obserwacje manometru zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie
zaworu bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego
cisnienia 0 10 %.

Badania w stanie gorgcym oraz w czasie ruchu prébnego.

— Badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegélne obiegi
funkcjonalne wezta powinny by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu przeptywomierza
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licznika ciepta a polegajg na odczycie oraz rejestracji przeptywdw czynnika grzejnego
kolejno przez obiegi grzejne poszczegdlnych funkciji wezta i poréwnaniu ich z wartosciami
obliczeniowymi. Pomiary takie nalezy powtorzy¢ dla catego wezta po uruchomieniu
wszystkich obiegbéw funkcjonalnych.

— Badania wymiennikéw ciepta w czasie trwania ruchu prébnego powinny obejmowac
kontrole i rejestracje temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wptywajgcego i
opuszczajgcego wymienniki w poszczegdinych uktadach funkcjonalnych przy ustalonym
nominalnym przeptywie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych pomiarow
powinny by¢ poréwnane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta. W przypadku braku
opomiarowania w tym zakresie kazdego wymiennika, pomiary te powinny by¢ wykonane
na kréécach przytgczonych wymiennikéw przy uzyciu przeno$nych miernikéw temperatury
z czujnikami przylgowymi.

Badania sprawnosci dziatania urzgdzenh zabezpieczajgcych powinny obejmowac:

— zadanie zachowania nastaw zawordéw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu
cisnienia w poszczegdlnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na
manometrze cisnienia, przy ktérym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa
powinny zachowa¢ nastawe dokonang na zimno,

— kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci
termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika
grzejnego wychodzacego do instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i
obserwacje zadziatania oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego.

Badanie szczelnosci w stanie gorgcym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich
potgczen wezta w trakcie ogrzewania i ochtadzania wezia.

Badanie dziatania urzgdzen regulacji automatycznej i recznej powinny obejmowac:

— badanie regulatoréw roéznicy cisnienia przez odczyt cisnienia na manometrach
zainstalowanych w poblizu kro¢cdw czujnikdw regulatoréw i porownanie wynikéw badan z
wartoscig wymagang. Dopuszczalna odchytka od wartosci zadanych nie powinna
przekraczac¢ deklarowanej przez producenta doktadnosci regulacji. Do badan tych nalezy
uzywa¢ manometrow o klasie pomiarowej < 1,0 lub manometréw roéznicowych o takiej
klasie pomiarowej i odpowiednim zakresie pomiarowym,

— badanie regulatora i ogranicznika przeptywu poprzez cykliczne odczyty na
przeptywomierzu licznika ciepta i rejestracje przeptywoéw chwilowych podczas stopniowego
otwierania do petnego otwarcia, a nastepnie zamkniecia zaworéw regulacyjnych
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wszystkich obiegdw funkcjonalnych wody grzejnej wezta. Wynik badania nalezy uzna¢ za
pomysiny, jezeli maksymalny przeptyw czynnika grzejnego przez wezet nie przekroczyt
wartosci obliczeniowej (nastawionej) o wiecej niz 5 %,

— badanie zaworéw redukcyjnych przez wymuszenie zmian przeptywu czynnika grzejnego
do urzadzen odbiorczych i cykliczne odczyty ciSnienia za zaworem redukcyjnym,

— badanie dziatania urzgdzen automatycznej regulacji wezta wody cieptej (temperatury
cieptej wody) powinno by¢ wykonane przez odczyty i rejestracje w okreslonym przedziale
czasowym temperatury wyjsciowej wody cieptej do instalacji odbiorczej. Odczyty i
regulacje nalezy przeprowadza¢ zarowno przy braku rozbiorow cieptej wody jak i przy
czynnych punktach pobory cieptej wody. Ocena wynikow badania powinna uwzgledniaé
utrzymywanie temperatury wody cieptej na poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru
jak tez amplitude wahan temperatury wody cieptej w zaleznosci od wielkosci rozbiorow
statycznych.

— badanie dziatania urzgdzen automatycznej regulacji wezta instalacji ogrzewczej powinno
by¢ wykonane przez cykliczny odczyt i rejestracje parametrow temperaturowych czynnika
zasilajgcego instalacje odbiorcze. Ocena wynikbw badania powinna uwzgledniaé
zgodnos¢é wynikow badan regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego
dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego
zgodnie z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta,

— zaleca sie wykonanie badania i oceny dziatania automatycznej regulacji wezta
cieptowniczego w oparciu o rejestracje ciggtg parametrow temperaturowych bedgcych
miernikiem skutecznosci dziatania regulacji wezta przez okres 12 | 24 h w czasie ruchu
probnego. Zapisy tych parametrow powinny by¢é zatgcznikiem do protokotu badan
odbiorczych wezta,

— badanie dziatania regulacji recznej wezta polega na kontroli recznego zamkniecia,
otwarcia lub statej nastawy w dowolnym potozeniu zaworéw regulacyjnych z sitownikami

elektrycznymi.

7. Montaz izolacji cieplnej

Po wykonaniu instalacji odcinki przewodéw nalezy izolowa¢. Montaz izolacji wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniem producenta. Otuline izolacyjng nalezy
natozy¢ na przewdd po wykonaniu zgrzewania lub spawania. tgczenie otuliny przez
klejenie. Zwrdci¢ nalezy uwage by zastosowana otulina posiadata srednice odpowiadajacag
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Srednicy montowanej rury. Na urzgdzeniach wezta nalezy zainstalowac prefabrykowang

izolacje wykonang dla urzadzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét (WTWOR) i

postanowieniami

Wezet cieplny — zespo6t urzgdzen stuzgcy do:

- przekazywania energii cieplnej,

- przetwarzania temperatury i cisSnienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury.
Wezet cieplny moze znajdowac¢ sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub w
wydzielonej jego czesci.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN—-82/B—02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B—02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego
podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalaciji
ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

Wezel cieplny wodny — wezet cieplny, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametrow jest woda.

Instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem grzejnym
jest woda instalacyjna.
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Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgcej 1000C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzeh
wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja,
ktorej krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy lub strumienicy (hydroelewatora).
Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa — instalacja, w ktérej grzejniki tgczone sg
réwnolegle, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajgcej grupe grzejnikéw doptywa woda
bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu
powrotnego.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego lub parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub
tylko cisnien.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Odpowietrzenie miejscowe — zespdt urzagdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegollne elementy instalaciji ogrzewania (np. grzejniki).

Izolacja cieplna — materiat, ktéry zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej moze
by¢ jednorodny lub wielowarstwowy — réznorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewany
albo w postaci otulin, mat lub ksztattek). Jako materiat izolacyjny mozna stosowac:
sztywng i pofsztywng pianke poliuretanowg PUR (komponenty pianki wlewane sg do
przestrzeni pomiedzy rure przewodows i rure lub ptaszcz ostonowy), pianke z poliuretanu
(PUR) (otuliny, ksztattki), pianke z polietylenu (PE) (otuliny, ksztattki), maty widkniste

(maty z wetny mineralnej szklanej i szklanej).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze

strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za

ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do wykonywania kompaktowych
weztdow cieplnych, musza spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo
Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Dostawca dostarcza wszystkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania wezta
zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
(STWIORB).

Wszystkie materiaty i urzgdzenia, ktére zostang niezaakceptowane przez Zamawiajgcego,
Dostawca montuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wszystkie dobrane i oferowane urzadzenia muszg odpowiadaé wymaganiom Polskich
Norm, obowigzujgcych w tym zakresie oraz posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia
do stosowania i deklaracje zgodnosci. Kazdorazowo zastosowanie ma ostatnie wydanie
normy, o ile nie jest podane inaczej.

Dostawca oferujgcy urzadzenia rownowazne jest zobowigzany do:

- zalgczenia wykazu zastosowanych urzadzen (zestawienie urzgdzen zamiennych z
podaniem typu urzagdzenia, parametréw technicznych, producenta i ilosci) wraz z
niezbedng dokumentacjg (karty katalogowe, deklaracje zgodnosci),

- przedtozenia obliczeh doboru urzgdzen zamiennych takich jak: wymienniki (z podaniem

przeliczenia zaworéw bezpieczenstwa z uwzglednieniem nowych wartosci pola przekroju
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kanatu), zawory bezpieczenstwa, zawory regulacyjne, regulatory rdéznicy cisnien, pompy,
naczynia wzbiorcze,

Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow. Dostawca ponosi wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z realizacjg dostaw.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce musza posiada¢ wszystkie atesty i aprobaty
techniczne wymagane odrebnymi przepisami.

Powyzsze atesty i aprobaty Dostawca dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem dostaw
urzgdzen, w ktérych materialy i urzagdzenia te zostaty uzyte.

Materialy i urzadzenia muszg by¢ stosowane i zamontowane zgodnie z zaleceniami
producenta i zapisami DTR.

Wymaga sie, aby kompaktowe wezty cieplne posiadaty znak CE.

Dostarczane kompaktowe wezty cieplne muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi i Dyrektywami:

- Dyrektywa o urzadzeniach cisnieniowych - PED (Pressure Equipment Directive
97/23/WE)

- Wszystkie wezty muszg posiada¢ oznaczenie CE ktére zostato wydane i poswiadczone
stosownym swiadectwem przez jednostke certyfikacyjng do tego uprawniona.

EN13480

- MD - Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE) - EN ISO 12100:2011 Bezpieczenstwo
maszyn -- Ogdlne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

- LVD - Dyrektywa Niskonapieciowa (2014/35/EU)

- EN 60204-1:2006, Bezpieczehstwo maszyn -- Wyposazenie elektryczne maszyn --
Czesc¢ 1: Wymagania og6lne

- EN 60730-1:2012 Automatyczne regulatory elekiryczne do uzytku domowego i
podobnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

- EN 60730-2-9:2010 Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i
podobnego -- Czes¢ 2-9: Wymagania szczegodtowe dotyczace regulatoréw z czujnikami

temperatury.

3. Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t oraz pogorszenia stanu
$rodowiska naturalnego, zarbwno w miejscu wykonywania robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze
uzywanego na budowie sprzetu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania rob6t oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— zestaw do spawania przewodow stalowych,

- agregaty pradotworcze.

4. Transport i skladowanie

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacii
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym. Do transportu materiatbw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

- samochoéd diuzycowy,

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.

Transport wymiennika powinien odbywac sie krytymi srodkami. Wymiennik powinien byc¢

zabezpieczony, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i
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uszkodzenie. Opakowanie wymiennika powinno by¢ wykonane w sposob zapobiegajgcy
uszkodzeniom podczas transportu, magazynowania i instalacji. Wymiennik nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem
mechanicznym i zabrudzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach Ilub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Armatura powinna by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. W jednym opakowaniu mozna umieszczac tylko
taczniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z tego samego materiatu. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowacé sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korozyjnie. Armatura powinna by¢ przewozona srodkami krytymi zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami  transportu w sposéb zabezpieczajgce je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w
pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do w wykonania izolaciji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyitki ich
wymiarédw w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w

granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.1. Rozladowanie

Przy roztadunku powinno sie zachowaé duzg ostroznosé. Dokonywaé powinny tego
przeszkolone osoby. Roztadunek przy pomocy dzwigdéw lub podnosnikow widtowych.
Niedozwolone jest ciggniecie lub ttoczenie rur preizolowanych po ziemi. Nieréwnosc

podtoza powoduje na rurze ptaszczowej odgiecia i zadrapania.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe” Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wymagania dla wymiennikow

- ptytowe lutowane miedzia,

- nie dopuszcza sie stosowania wymiennikéw z kréécami do wspawania — dotyczy krééca
wychodzgcego bezposrednio z wymiennika,

- potgczenie wymiennika ma by¢ na srubunek lub potgczenie kotnierzowe,

- wymienniki muszg posiadaé podstawe umozliwiajgcg instalacje na konstrukcji wsporczej
wezia cieplnego,

- materiat zastosowany do produkcji ptyt — stal nierdzewna AISI 316L

- w celu eliminacji niedogodnosci montazowych i serwisowych rozstaw kréécow
wychodzgcych z wymiennika nie mniej niz 60 [mm].

- izolacja cieplna musi gwarantowaé poziom wspoétczynnika przewodzenia ciepta A < 0,035
[W/mK], oraz odpornos¢ na temperature min. 135[°C]. Dopuszcza sie zastosowanie
izolacji z twardego poliuretanu. Zewnetrzny ptaszcz izolacji termicznej wykonany z
tworzywa sztucznego lub blachy. Trwale zabezpieczony przed korozjg (wyklucza sie
malowanie).

Parametry pracy wymiennikow:

- max cisnienie pracy P=2,5 [MPa],

- max temperatura T=150 [°C],

- strata ci$nienia na wymienniku po stronie wysokiej nie wiecej niz 20 [kPa], a po stronie
niskiej nie wiecej niz 20 [kPa],

- wymienniki muszg posiadac¢ atest higieniczny wydany przez PZH. Atest musi byc¢

dostarczony przez wybranego Wykonawce wraz z dostarczonymi urzgdzeniami,

5.3. Wymagania dla regulatora pogodowego
Regulator pogodowy z podstawg i kluczem aplikacji spetniajgcy nastepujgce wymogi w
jednostce podstawowej bez/lub z dodatkowymi modutami rozszerzajgcymi w zaleznosci od

wyposazenia wezta i ilosci czujnikéw temperaturowych:
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- regulator pogodowy z zaimplementowanym dedykowanym programem do sterowania
pracg wezta cieplnego jako regulatora wezta cieplnego,
- regulator pogodowy musi umozliwia¢ podtgczenie do modutu telemetrycznego GSM i
uruchomienie transmisji danych zgodnie z funkcjonalnoscig pozostatych sterownikéw u
Zamawiajgcego wpietych do systemu,
- regulator pogodowy musi umozliwiaé witgczenie go, z wykorzystaniem jego catej
funkcjonalnosci, w istniejacy system zdalnej obstugi sterownikéw weztéw ciepinych, bez
ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw,
- menu regulatora w jezyku polskim,
- wyklucza sie programowanie regulatora pogodowego na zasadzie przygotowania
programu dziatania czy programowych modutéw funkcyjnych w zewnetrznym narzedziu
(osobnym programie do programowania) i zatadowaniu p6zniej do pamieci regulatora,
- zasilanie regulatora 230[V],
- wyswietlacz graficzny, monochromatyczny lub kolorowy, z podswietleniem,
- odpowiednia komunikacja z dodatkowym interfejsem,
- mozliwos$¢ automatycznej zmiany czasu lato/zima,
- mozliwosé przenoszenia oprogramowania (nastaw) miedzy regulatorami,
- zabezpieczenie przed zmiang nastaw przez osoby nieuprawnione,
- rozdzielczo$¢é wej$é analogowych Pt1000 minimum 0,1[°C],
- sterowanie 3-punktowe sitownikami 230[V],
- mozliwos¢ programowania minimum 6 punktow krzywej grzewczej w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, oprécz punktéw granicznych (punktéw odciecia), czyli oprécz
punktéw minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania,
- mozliwosé programowania ograniczenia temperatury max,
- mozliwosé programowania ograniczenia temperatury min,
- mozliwos¢ programowania ograniczenia temperatury powrotu zaleznej od temperatury
zewnetrznej,
- mozliwos¢ sterowania uzupetnianiem ztadu z sieci wysokoparametrowej w funkcji
ci$nienia w instalacji ¢.0. z ograniczeniem czasu uzupetniania z poziomu regulatora,
- regulator pogodowy musi posiada¢ ochrone antyzamarzeniowa,
- regulator pogodowy musi posiada¢ funkcje éwiczenia zaworu dla kazdego obwodu
regulacji,
- mozliwosé programowania temperatury letniego wytgczenia instalaciji,
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- nastawa temperatury letniego wytgczenia instalacji musi mie¢ wyzszy priorytet niz
temperatura wynikajgca z innych nastaw oprécz zabezpieczenia antyzamarzeniowego,
ktore musi posiada¢ najwyzszy priorytet,

- mozliwo$¢ ograniczania przeptywu i mocy od temperatury zewnetrznej,

- mozliwos¢ programowania przegrzewu c.w.u (tzw. zabezpieczenie antybakteryjne) wg
dowolnego harmonogramu tygodniowego,

- mozliwos$¢ programowania priorytetu c.w.u.

- mozliwos¢ programowania czasu otwierania/zamykania lub skoku zaworu regulacyjnego
podtgczonego sitownika.

- regulator pogodowy z regulacjg Pl (proporcjonalno—catkujgcg) indywidualnie dla kazdego
obiegu regulowanego,

- regulator pogodowy musi posiada¢ minimum nastepujace rodzaje pracy: tryb
automatyczny (praca z automatycznym przetgczaniem miedzy temperaturg komfortu i
temperaturg obnizong zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasowym), tryb
komfortu (regulacja wymaganej temperatury komfortu), tryb obnizenia (regulacja
wymaganej temperatury obnizonej), tryb gotowosci (zabezpieczenie przed zamarzaniem —
utrzymywanie minimalnej wymaganej temperatury wody w instalacji. Programowalna
warto$¢ temperatury zasilania w celu ochrony przed zamarzaniem.),

- regulator pogodowy musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania recznego dla kazdego obwodu
regulacyjnego,

- mozliwo$¢ pracy z zegarem w kazdym obwodzie regulacji z przetgczaniem trybu
komfortu i trybu obnizonego z minimum 3 okresami komfortu w kazdym dniu tygodnia.
Oddzielne niezalezne programowanie czasowe dla kazdego obwodu regulaciji,

- mozliwos¢ ustawiania alarmowania,

- archiwizacja danych minimum 4 dni wstecz,

- dopuszczalna temperatura pracy minimum w zakresie od 0[°C] do +55[°C],

- stopien ochrony minimum P41,

- mozliwo$s¢é montazu na szynie DIN oraz na Scianie,

- bateria zasilania rezerwowego zegara czasu rzeczywistego,

- ustawienia i dane przechowywane w pamieci nieulotnej EEPROM,

- cafta zalgczona dokumentacja techniczno — ruchowa, karty katalogowe, instrukcje,

materiaty informacyjne i szkoleniowe muszg by¢ w jezyku polskim.
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5.4. Wymagania dla sitownikéw

Sitownik zaworu regulacyjnego ze sterowaniem 3-punktowym 230[V] z odpowiednim
zaworem regulacyjnym:

- naped elektromechaniczny,

- bezposredni i prosty montaz sitownika na zaworze bez dodatkowych elementéw
posredniczgcych (np. adapteréw, tgcznikdw itp.),

- napiecie zasilania 230 [V],

- praca w temperaturze otoczenia do 55 [°C],

- stopien ochrony minimum IP 54,

- zabezpieczenie przecigzeniowe sitownika w przypadku zablokowania zaworu,

- czas przebiegu sitownika z zaworem dla obiegu c.w.u. maksymalnie 30 s i dla obiegu c.o.
maksymalnie 150 s,

- po zdemontowaniu sitownika z zaworu zawor musi pozosta¢ w pozycji petnego otwarcia,
- regulacja ptynna, sygnat sterujacy trojpunktowy (tréjwartosciowy),

Sitowniki montowaé w pozycji pracy dopuszczonej przez DTR.

Uwaga: przy montazu sitownikdéw przewidzie¢ swobodny dostep serwisowy i mozliwos¢
demontazu sitownika bez koniecznosci demontowania jakiegokolwiek innego elementu

wezta cieplnego.

5.5. Wymagania dla zaworéw regulacyjnych do sitownikéw

Zawory regulacyjne do sitownikédw muszg posiadac:

- potagczenia kotnierzowe,

- dopuszczalne potagczenia gwintowane dla weztéw cieplnych w wykonaniu wiszgcym,
- ci$nienie nominalne 1,6 MPa,

- temperatura maksymalna 130 [°C],

- zakres regulacji = 50:1,

- maksymalne cisnienie zamykajace 10 bar,

- charakterystyka zaworu split lub logarytmiczna,

- normalnie otwarty,

- gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej,

- materiat korpusu zaworu i jego czesci pracujgce pod cisnieniem winny by¢ wykonane
zgodnie z normg DIN 4747,

- pozycja montazowa: pozioma, pionowa, prosty odcinek rurociggu
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5.6. Wymagania dla czujnikow temperatury automatyki

- Czujniki typu Pt 1000.

- Czujniki na c.o. i c.w. Zanurzeniowe.

- Czujnik temperatury zewnetrznej — stata czasowa: maksimum 15min, element pomiarowy
PT 1000, - czujnik temperatury montowany na pdétnocnej scianie zewnetrznej, ostonietej
od wiatru, z daleka od otworéw okiennych (min. 0,5m), na wysokosci 3 m od poziomu
terenu.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wykonane we wiasciwej technologii odpowiadajgcej
wymogom ukfadu sterowania. Kré¢ce do montazu tulei dla przetwornikow zanurzeniowych
powinny by¢é wykonane w technologii odpowiedniej dla danego materiatu przewodow
rurowych. Nalezy zachowa¢ odpowiednig $rednice i diugosé kréccow dla tulei
przetwornikéw cisnienia i temperatury.

Umiejscowienie czujnikbw temperatury oraz sposéb ich montazu powinien by¢
przeprowadzony w sposob gwarantujgcy wiarygodnos¢ pomiaréw. Podczas uruchamiania
nalezy przeprowadzi¢ test czujnikbw i przekaznikow. W razie koniecznosci czujniki
temperatury nalezy skalibrowaé do rzeczywistych wskazan.

Nalezy przestrzegac¢ dopuszczalnych przez producenta odlegtosci czujnikéw od urzgdzenh
sterowniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli transferowych o innej diugosci,
przekroju i charakterystyce niz wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen
sterujgcych.

Montaz uktadu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) powinien by¢é wykonany
zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie technicznym automatyki oraz wytycznymi
szczeg6towymi producenta, a takze wytycznymi lokalnego dostawcy ciepta.

Pulpit sterowniczy powinien by¢ zlokalizowany na dogodnej wysokosci w miejscu fatwo

dostepnym, z mozliwoscig swobodnej obstugi.

5.7. Wymagania dla zaworu regulacyjnego réznicy cisnien .

- max temperatura pracy i nominalne cisnienie w sieci: 150 [°C] PN 25,

- dwudrogowy zawor zamykajacy przy wzroscie cisnienia bezposredniego dziatania,

- nastawa przeptywu na niezaleznym elemencie regulacyjnym nabudowanym na zawor

regulacji roznicy cisnien.
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5.8. Wymagania dla pomp

Pompy powinny mie¢ state oznakowanie kierunkow przeptywu oraz obrotéw wirnika.
Tabliczka znamionowa wytworcy powinna by¢ zamontowana na state do kazdej pompy w
widocznym miejscu i zawiera¢ nastepujgce informacje:

- wytworea,

- typ pompy,

- max cisnienie [kPa],

- moc [W], prad znamionowy [A],

- max dopuszczalna temperatura pracy,

- opisy w jezyku polskim,

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w instalacji c.w.u. :

Wydajnos$¢ pomp zgodnie z projektem technicznym.

Pompy cyrkulacyjne c.w.u. powinny spetnia¢ nastepujace kryteria techniczne:

- powinny posiada¢ funkcje automatycznej regulacji réznicy cisnien, regulujgc osiggi
pompy zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem,

- powinny posiadac funkcje ograniczenia czasowego dziatania,

- konstrukcja bezdtawicowa,

- przystosowane do pracy z czynnikiem o temp. max +70[°C], przy ci$nieniu roboczym
6[bar] przy max temp. otoczenia +40[°C],

- podtgczenie kréécow: do srednicy DN 25 (wtgcznie): srubunkowe, od DN 32 wzwyz:
kotnierzowe,

- napiecie zasilania 1~230[V], 50 [Hz], stopien ochrony IP 44, klasa izolacji F,

- korpus (obudowa) ze stali nierdzewnej lub brazu,

- dopuszczalny poziom hatasu do 54 db(A).

5.9. Wymagania dla zaworu bezpieczenstwa.

- cisnienie otwarcia 0,4[MPa] dla c.o. (wyjgtek dla zaworu bezpieczenstwa
zainstalowanego w wezle w wykonaniu wiszgcym 0,3[MPa]),

- cisnienie otwarcia 0,6[MPa] dla c.w.u.,

- max temperatura robocza 135[°C],

- medium woda sieciowa,

- dopuszczenie UDT,

- deklaracja zgodnosci,

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje lokalnego zrédfa ciepta — wezta cieplnego.

69/84



- instalacja pionowa,
- atest higieniczny w przypadku c.w.u.,
- zabezpieczenie przy uzyciu zaworéw bezpieczehstwa, przed przekroczeniem

dopuszczalnego cisnienia jest realizowane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02414.

5.10. Wymagania dla naczynia wzbiorczego.

- max cisnienie pracy 0,6[MPa],

- max temperatura robocza instalacji 100[°C],

- max temperatura robocza dla naczynia przeponowego 70[°C],
- deklaracja zgodnosci.

5.11. Wymagania dla armatury odcinajacej, zwrotnej, kontrolno-pomiarowej,
filtrujace;.

- armatura montowania po stronie ,wysokiej” — parametry pracy jak na sieci cieptowniczej,
zawory kulowe spawane,

- armatura montowania po stronie ,niskiej” — parametry jak dla instalacji wewnetrznej,
zawory kulowe,

- filtroodmulniki nalezy wyposazy¢ we wktad magnetyczny,

- filtroodmulniki muszg odpowiadaé nastepujgcym parametrom roboczym: cisnienie do
1,6[MPa], temperatura do 135[°C],

- wktad siatkowy z materiatu nierdzewnego liczba oczek: 100 oczek/1 cm2, wktad musi by¢
wyjmowany bez koniecznosci demontazu filtroodmulnika,

- filtroodmulnik stalowy — malowany farbg antykorozyjna,

- filtroodmulnik z kotnierzami + przeciwkotnierze — wyposazony w ksztattki izolacyjne,

- filtry nalezy umiejscowi¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do zalewania urzadzen
zasilanych elektrycznie, podczas czyszczenia filtrow.

5.12. Rury i taczniki.

- Po stronie wysokich parametrow o temperaturze instalacje wykonac¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-2+A2:2009 ze stali P235GH taczonych przez
spawanie. Po stronie niskoparametrowej dopuszcza sie stosowanie rur stalowych ze
szwem spiralnym wg PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 ze stali P235GH.

- Wszystkie rury stalowe, przeznaczone do budowy weztdéw cieplnych, majg posiadac

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje lokalnego zrédfa ciepta — wezta cieplnego.

70/84



$wiadectwo odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204:2006 + A1:1997

- Rurociagi sieci wodociggowej i c.w.u. w tym takze instalacji cyrkulacji c.w.u., w obrebie
kompaktu nalezy wykonac z rur stalowych ze stali nierdzewnej odpornej na korozje wg
PN-EN 10217-7lub wg PN+H+7442. Armatura i rurociggi do c.w.u. winny posiada¢ atest
PIH o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z woda pitna.

- Srednice i grubosci $cianek, tolerancje wymiaréw oraz masy rur przewodowych majg byé
zgodne z PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na
jednostke dtugosci.

- Rurociggi wezta cieplnego nalezy mocowaé¢ na konstrukcjach ze stali profilowej
osadzonej w $cianie, lub w posadzce. Podpory, ztgcza i zamocowania urzgdzen winny byc¢
wykonane w sposob uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan i hatasu na elementy budynku i

instalacje.

5.13. Zabezpieczenia antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodoéw i innych
elementéw wezia cieplnego.

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociggi nalezy oczys$ci¢ do trzeciego stopnia
czystosci wg PN-EN ISO 8501-1:2008/-2:2011/-3:2007. Ocene stanu powierzchni po
szczotkowaniu nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN ISO 8504—3:2004 i PN-EN ISO 85083-
1:1999. Nastepnie wykona¢ malowanie rurociggéw farbg ftalowo - silikonowag
przeciwrdzewng czerwong tlenkowg. Farba ta jest przeznaczona do antykorozyjnego
zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni rurociggéw cieplnych o temperaturze czynnika
grzejnego do 150 [°C]. Jest jednoczesnie farbg podktadowg i nawierzchniowg. Zalicza sie
do Il klasy niebezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie prace zabezpieczen
antykorozyjnych tg farbg powinny byé wykonywane w odpowiedniej odziezy ochronnej i
przy dobrej wentylaciji.

5.14. lzolacje termiczne.

Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-EN ISO
8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008.

Dla rurociggbéw po stronie wysokich parametrow nalezy wykonac¢ otuliny z wetny szklanej
wraz z zewnetrznym pokryciem folig aluminiowg zbrojonej siatkg szklang, przystosowane
do czynnika grzewczego +200 [°C].

Rurociagi po stronie wtérnej wymiennikowni (niski parametr) nalezy izolowa¢ z
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zastosowaniem prefabrykowanej izolacji termicznej. W tym przypadku zalecana grubosc¢
izolacji winna spetnia¢ wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkéw technicznych jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozn. zmianami, jak réwniez wymagania
stawiane przez dostawce ciepta. Wymienniki ptytowe i zasobniki nalezy izolowac
prefabrykowanymi izolacjami wykonanymi przez producenta tych urzadzen.

Ptaszcze rurociggbw zaleca sie pomalowaé kolorami umownymi w zaleznosci od
przeptywajgcego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociggow
nalezy wykona¢ za pomocg opasek dwubarwnych. Ponadto nalezy umiesci¢ znaki
kierunku przeptywu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP

(wysoka temperatura i cisnienie).

5.15. Konstrukcja wsporcza

Konstrukcja wezta powinna by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby zainstalowane
urzagdzenia nie byly obcigzone na kroccach przytgczeniowych. Konstrukcja wsporcza
kompaktowych weztdbw cieplnych powinna zostaé wykonana z zamknietych profili
stalowych ocynkowanych lub malowych proszkowo.

W celu umozliwienia prawidtowego wypoziomowania konstrukcja nosna zostanie
wyposazona w regulowane (poprzez gwint) nézki zamontowane na state wewnatrz profilu
ramy. Wymaga sie, aby konstrukcja wsporcza umozliwiata podziat kompaktowego wezta
cieplnego na moduty (np. mozliwos¢ odkrecenia modutu zasilania wysokich parametréw).
Konstrukcja ramy musi umozliwi¢ swobodny dostep do zainstalowanych urzgdzen celem
ich wymiany lub naprawy, oraz w taki sposéb utrzymywac urzadzenia, ze rozmontowanie
jednego nie pocigga za sobg koniecznosci rozbiérki sgsiadujgcych urzadzen.
Przygotowaé, w konstrukcji kompaktowego wezta cieplnego, zaciski do potgczen
wyréwnawczych.

Nie dopuszcza sie stosowania konstrukcji ramy w formie klatki prostopadtosciennej.

5.16. Odwodnienia i odpowietrzenia

Na kompaktowym wezle cieplnym nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dokonania odwodnien i
odpowietrzen poszczegdlnych urzadzen. Rurociggi spustowe jak i odpowietrzajgce
(wysoki parametr) nalezy sprowadzac¢ na wysokos¢ od 4 do 8 cm nad poziom posadzki w
poblizu kratki odwadniajgce;.
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Wymagania dodatkowe dotyczgce procedury odbioru kompaktowych weztéw cieplnych

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
obowigzujg ,Wymagania techniczne COBRTI Instal — zeszyt 8 — Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Weztéw Cieplnych” mgr inz. Bogdan Koztowski Warszawa, sierpien
2003 r.

5.17. Wymagania dla instalacji elektrycznych

Przewody

Nie wymaga sie stosowania dla obwodéw sygnatowych przewodéw ekranowanych. W
konstrukcji wezta nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ osobnego prowadzenia przewodow
sygnatowych i zasilajgcych. Korytka do przewodow - z tworzyw sztucznych lub rurkach
elektroinstalacyjnych sztywnych PCV o wysokim stopniu wytrzymatosci mechanicznej.
Koncowe odcinki przewodow prowadzi¢ w rurze ostonowej PESZEL.

Rozdzielnia AKPiA.

Rozdzielnice AKPIA nalezy zabudowa¢ na konstrukcji wezta cieplnego. W przypadku

weztow stojgcych wspornik panelu elektrycznego z mozliwoscig obrotu w zakresie 90
stopni oraz przesuniecia w pionie do 500 mm.

Musi istnie¢ swobodny dostep do wnetrza rozdzielnicy, nieograniczony elementami
technologii i konstrukcji wezta. Przednia elewacja rozdzielnicy nie moze by¢ cofnieta w
stosunku do najbardziej wysunietego elementu technologii lub konstrukcji wezta.
Rozdzielnica elektryczna musi gwarantowac¢ stopien ochrony [IP=65, wykonanie
rozdzielnicy elektrycznej w szafie z tworzywa sztucznego. Rozdzielnica musi posiadac
mozliwos¢ zabudowy modutowej z maskownicami niewykorzystanego miejsca. Wszystkie
aparaty elektryczne oraz elementy elekironiki majg by¢ potgczone poprzez listwy
zaciskowe w skrzynkach. Oznakowanie zaciskédw powinno by¢ zunifikowane.

W rozdzielnicy zainstalowac:

-wytgcznik gtdwny skrzynki automatyki

-wytgcznik réznicowo-pradowy

-wytgczniki nadprgdowe dla kazdej pompy

-przetaczniki pracy pomp z pozycjg zerowg (praca reczna/stop/praca automatyczna).

Na rozdzielnicy wezta zastosowaé sygnalizacje pracy napeddw i przetgczenia trybow
pracy.

Nalezy wykona¢ schemat elektryczny potgczen w rozdzielnicy.
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Nalezy wykona¢ opis pél rozdzielnicy z wykazem zastosowanych elementéw.

Schemat i opis umiesci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed wilgocig bezposrednio na
rozdzielnicy lub w jej bezposrednim sasiedztwie.

Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:

- Bezpieczenstwa konstrukciji

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i
oszczednosci energii

- Ochrony przed porazeniem elektrycznym

- Wyréwnania potencjatéw wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonywanie rob6t dotyczy:

- Przebi¢ przez stropy

- Prowadzenia tras kablowych

- Znakowania kabli

- Prowadzenia kabli i przewodow

- Pomiaréw kabli i przewodéw

- Montazu urzgdzen

- Oznakowaniu urzgdzen

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen

- Przeprowadzenie prob dziatania instalaciji

5.17.1. Sprzet i osprzet instalacyjny - mocowanie

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do poditoza za pomoca kotkéw i Srub
rozporowych oraz kotkdéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowacé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkédw rozporowych z
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tworzywa sztucznego.

5.17.1.1. Prowadzenie przewodow elektrycznych

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Do odbiornikéw zasilanych od
goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej odbiorniki zasilane z
instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykonywaé¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattownikach, korytkach itp.

Ukladanie przewodow:
1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur:

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tagczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywacé tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wecigganie
przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢é wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynno$¢ taka nie jest
jednoznacznie opisana.

Wciaganie przewododw:

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potagczeh z rurami oraz
przelotowos¢. Wcigganie przewoddéw nalezy wykonac¢ za pomocag specjalnego osprzetu

montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte
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w instalacji. Lgczenie przewoddw wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasad.
2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych,

w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg
dtawikéw.

- Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony, oraz aby zwisy
przewoddw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw

- Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢é dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla
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- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien,

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,

- utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,

- utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza,

- utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.17.1.2. Laczenie przewodow elektrycznych

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewodu, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem Ilub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktoérych przewody sg przytaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konhce przewoddw miedzianych z zylami
wielodrutowymi (linek), powinny by¢é zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub

ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.17.1.3. Przylaczenie odbiornikéw
Miejsca potgczen zyt przewoddédw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie
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oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunieé lub przemieszczen.

Potagczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.17.1.4. Podtaczenie przewoddw do tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do poditoza w sposob podany w
dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z
przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢
betonem.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtagczy¢ przewody ochronne

Proby montazowe:

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem .
Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw
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- pomiary impedanciji petli zwarciowych

Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych nalezy wykona¢ demontaz instalaciji
wraz z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki
tynkow.

5.18. Ogodlne zasady wykonywania instalacji

1. Nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE)
nie moga byc¢ potgczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodoéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe

i poziome. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane
jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg byé galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakosS¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYZo i YDYpzo,
750V.

7. Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiadaé oznakowania obwoddéw. Puszki
potgczeniowe nalezy lokalizowa¢é w miejscach dostepnych na scianach i na korytkach
instalacyjnych.

8. Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic, oraz aparaty elekiryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddw.

9. Nalezy stosowa¢ wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

10. Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang kablami typu YKYzo w systemie TN-S
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w uktadzie promieniowo-magistralnym.

11. Wewnetrzne linie zasilajgce rozprowadzone zostang w poziomie na drabinkach
kablowych o odpowiednio dobranej nosnosci z uwagi na znaczng ilos¢ kabli.

12. Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac do poziomych drabinek kablowych za
pomoca uchwytéw systemowych.

13. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zostac
usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

14. Nalezy stosowaé osprzet typowy, posiadajgcy mozliwos¢ oznaczenia gniazda
kolorowym wyrdznieniem (np. paskiem lub obwolutg) lub inny o analogicznych
parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, wytgcznie
osprzet szczelny min. IP-44 z tzw. klapka.

15. Typ osprzetu nalezy bezwzglednie ustali¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji
projektu.

16. Wszystkie tgczniki i gniazda nalezy wyr6zni¢ kolorami — dla obwoddéw podstawowych
kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Nalezy stosowaé wytgcznie osprzet

przystosowany fabrycznie do mozliwosci wyrdéznienia kolorami.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci roboét

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robo6t, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkow transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej
kontroli robo6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z

wytycznymi  wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
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Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemédw technologicznych.
Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

- wlasciwego podtaczenia przewoddéw wszystkich instalacii,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementow instalaciji.

7. Obmiar robét

Roboty zwigzane =z wykonaniem robdét budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem modernizacji wezta cieplnego
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo cenowego i

bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. Przejecie robot

8.1. Warunki ogdélne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru rob6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Kontrola jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru robét nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementdw .
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
wykonaniu, regulacji wstepnej wszystkich instalacji wewnetrznych. Zastosowane materiaty
i osprzet techniczny powinny posiada¢ wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane
certyfikaty, deklaracje i atesty.

Kontrola jakosci i zgodnosci z dokumentacjg robdt zwigzanych z wykonaniem wezta
cieplnego powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z
wymogami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
producenta. Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymogow nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie podobnie.

8.3. Odbiér koncowy

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc¢
odebrane.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiaréw,

- o$wiadczenie o zakonczeniu rob6t i gotowosci przekazania obiektu do eksploataciji, wraz
z notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji rob6t (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania wymaganych prawem dokumentéw, potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja
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powykonawcza”);

- zZlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty
by¢ od niego zazgdane.

Z odbioru kohcowego powinien byé spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protok6t powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji, protokét powinien
zawieraC oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty zwigzane z
wykonaniem rob6t budowlanych. Cena wykonania tych robét ma byé na zasadach
ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia $cian zewnetrznych oraz
stropodachu oraz innych robét zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowag
formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowaé zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych

materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena skiadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych 2z modernizacja wezta cieplnego
obejmuje:

— prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i

obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Obiektow w Wodzistawiu Slgskim Powiatowego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje lokalnego zrédfa ciepta — wezta cieplnego.

83/84



— badania laboratoryjne robét i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,
— zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

— montaz urzgdzen, zawordw, armatury rurociggéw i izolacji wezta cieplnego
— préby szczelnosci odcinkéw instalacii,

— ptukanie odcinkdw instalacji

— izolacja termiczna przewoddw,

— wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach
normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW (punkt 2.5 PFU) nalezy traktowaé
jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU,
poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.
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