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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Cel przedsiewziecia

Gtéwnym celem realizacji Przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej
Budynku Bytego Oddziatu Neurologii PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim, poprzez
termomodernizacje istniejacych przegréd zewnetrznych, wymiane drzwi zewnetrznych,
modernizacje instalacji centralnego ogrzewania.

Przedsiewziecie obejmuje:

— wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i
projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i
pozwolen, w tym prawomocnego pozwolenia na budowe wydanego przez wtasciwy
organ,

— Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— Wykonanie kosztorysow i przedmiaréw,

— Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostatymi informacjami opisanymi przez
Zamawiajgcego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnosci obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracii
publicznej w tych dziedzinach

— uzyskanie wymaganych efektéw (parametrow technologicznych i technicznych)
zgodnie z PFU i wymogami prawa.

Pelna odpowiedzialnos¢ za osiagniecie zakladanych celow przedsiewziecia i

osiggniecie parametrow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Podstawa wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa
audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Stawomira Kwiatonia.

1.2. Definicje i podstawowe pojecia

W niniejszym Programie Funkcjonalno -Uzytkowym nastepujace stowa i wyrazenia bedg
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miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Obiekt", ,Instalacja", oznacza podlegajgcy termomodernizacji obiekt PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim.

2. ,Przedsiewziecie" Iub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej
budynkoéw.

3. ,Zamawiajgcy" oznacza:

Powiatowy Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedziba w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slaskie.

4. ,Wykonawca" oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.

5. ,Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji
Inzyniera dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje rdéwniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego"
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

6. ,SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, skladajgcg sie z
nastepujgcych czesci:

Czesc | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czesc¢ Il - Wzér umowy w sprawie zamdwienia publicznego, obejmujacy:

- Formularz Aktu Umowy,

-Warunki Ogolne Kontraktu,

‘Warunki Szczegoélne Kontraktu,

Czesc 1l — Opis przedmiotu zamowienia;

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego

8. .Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w
formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z

Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
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w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza
takze ,umowe" w rozumieniu przepisébw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

9. ,Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

10. ,\Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
parametréw procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukohczenie Robot oraz usuniecie wszelkich
wad Obiektu.

12. ,Roboty" - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

13. ,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalno$S¢ obejmujgcyg
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14. ,Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Zakres kontraktu
Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu poprawienia efektywnosci
energetycznej budynku, w zakresie kontraktu nalezy przeprowadzi¢ prace projektowe oraz

modernizacyjne (budowlane) polegajace na:
# Termomodernizacji obiektu.
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Prace termomodernizacyjne budynku, polega¢ bedg na:

. Dociepleniu $cian zewnetrznych o gr. 38 cm i 51 cm, wraz z wymiang parapetéw
zewnetrznych,
. Dociepleniu  stropodachu warstwg granulatu welny mineralnej metodg

wdmuchiwania. Sugeruje sie wdmuchiwanie granulatu w przestrzen wentylowanego
stropodachu od gory. Ostateczny wybér technologii wykonania (od goéry/od dotu) wg

projektéw opracowanych przez Wykonawce.

# Wymianie stolarki drzwiowej
Prace polega¢ bedg na wymianie stolarki drzwiowej wraz z osciezami, spetniajgcej
obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony cieplnej.

# Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

Prace polega¢ beda na podwyzszeniu sprawnosci instalacji centralnego ogrzewania
poprzez modernizacje obejmujgca:

- zaprojektowanie i wbudowanie instalacji automatycznej regulacji ciepta zasilania od
temperatury zewnetrznej (tzw. regulator pogodowy). Zadaniem regulatora ma by¢é pomiar
temperatury zewnetrznej w cieniu oraz oddziatywanie na nastawy sterownika wezta, w
celu ustalenia optymalnej temperatury zasilania. Ponadto regulator winien uwzglednia¢
regulacje temperatury w zaleznosci od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury
zewnetrznej. W ramach tego uktadu ma by¢é mozliwosé wytgczenia regulacji pogodowej
oraz przejécia w tryb reczny,

- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikbw temperatury,

- montaz zaworéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach c.o. i c.w.u. zasilajgcych
wezet w budynku,

- zaprojektowanie i wbudowanie cieptomierza przed rozdziatem ciepta, w celu pomiaru

ilosci ciepta zuzytego na potrzeby budynku.

# Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym
1. W zwigzku z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wymienic istniejgce rynny na
nowe wraz z elementami mocujgcymi.

2. lIstniejgcg instalacje odgromowg prowadzong po $cianach zewnetrznych, po
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zakohczeniu prac termomodernizacyjnych, nalezy zatozy¢ na nowo oraz dokonac
stosownych pomiarow.

3. Wszelkie istniejgce tablice informacyjne, adresowe, istniejgce urzgadzenia, po
przeprowadzonych robotach nalezy zatozy¢ ponownie z uwzglednieniem w razie
koniecznosci dodatkowych elementéw mocujgcych.

4. Po montazu regulatora pogodowego, nalezy uwzgledni¢ zasilenie elekiryczne
wszystkich wymaganych elementéw i urzgdzen do prawidtowego funkcjonowania

automatycznej regulacji ciepta.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonania zadana, nalezy wykonac¢ inwentaryzacje obiektu.
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2. Stan istniejacy
2.1. Lokalizacja obiektu

oraz wielkosci charakterystyczne

Identvfikator budynku
Wiasnosé Powiatowy Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotnej w Rydultowach
SHOSE i Wodzistawiu Sl. z siedziba w Wodzistawiu S1.
Przeznaczenie budynku uZytecznosci publiczne) - szpital
Osiedle
Adres ul. 26 Marca 51; 44 - 300 Wodzistaw Sl.
Budynek wolnostojacy
Rok budowy 1971 Rok zasiedlenia 1971
Technologia budynku mieszana
1. Powierzchnia zabudowana ¥ [m’] 1 008 11. Liczha Klatek schodowych -
2. Kubatura budynkn ¥ [m’] 4354 12. Liczha kondygnacji 1
3. Kubatura ogrzewanej czeécl budyvnku 4334 13. Wysokoié kondygnacji w osiach [m] 3.6
powickszona o kubature ogreewanych
pomieszezen na poddaszo wivikowym lub
W piwnicy i pomnigjszona o knbature
wyvdzielonych klatek schodowych, sevbaw,
wind, otwartych wnek, logii i galerii [m’]
4. Powierzchnia uzytkowa mieszkai ¥ [m’] - 14. Liezba wiytkownikiw 16
5. Powierzchnia korytarzy [m] 15. Liczba mieszkaii -
6. Powierzchnia pomieszezen ogrzewanyeh na - 16. Liezba mieszkan o powierzchni < 50 -
poddaszu uiytkowym [m’] m’
{pods preemacrense pomeesrcren)
7. Powierzchnia pomieszezen ogrzewanych - 17. Liczha mieszkai o powierzchni -
w piwnicy [m’] 50 100 m’
{poda) priemacoenie pomeesEcaen)
Z. Powierzchnia uslugowa pomieszczef - 18. Liezba mieszkai o powlerzchni = -
ogrzewanych (uslugi, sklepy, itp.) [m’] 100 m*
9. Powlerzchnia udvikowa ogrzewane] czefc 4354 19. Liczha mieszkah z WC w lazience -
budynknu [m?] @-5-6-7-1)
10. Budynek podpiwniczomy nie 20. Liczba mieszkan z WC osobno -

::' wg PN-TO/B-02365 Powierzchnia budynkdw. Podzial, okredlenia i zasady obmiaru.
% wg PN-69/B-02360 Kubatura budynkiw. Zasady obliczania.
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2.2.

Charakterystyka energetyczna budynku

. przed
L.p. Rodzaj danych termomodernizacjy
1 Szezytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplna dla c.0.) G moc 130,2 kW
2 Zaméwiona moc cieplna (lacznie dla c.o. i c.w.u.) q 131,2 kW
3 Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym bez 10837 GIJ
uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania Oy
4 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepla E=Qy/V 80,0 kWh/m’a
5 Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie grzewczym z 15754 Gl
uwzgl. sprawnosci systemu ogrzewania Os
6 | Taryfa oplat ( z VAT):
Oplata stala (za moc zamoéwiong + za przesyl ) miesigcznie =t/MW 16 871,79 zt
Oplata zmienna (za cieplo + za przesyl) wg licznika =/GJ 43,59 zi
Oplata abonamentowa miesig¢czna Z -
2.3. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp. Rodzaj danych przed termomodernizacja
Cieplo z sieci cieplownicze] z wezla
1 | Typ instalacji cieplnego dwufunkcyjnego. Instalacja
dwururowa z rozdzialem dolnym.
2 | Parametry pracy instalacji 90/70 °C
: . Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po
3 |Przewody w instalacji . . i
wierzchu, bez zaworow podpionowych.
4 | Rodzaje grzejnikow Zeliwne typu TA-1, stalowe plytowe
5 | Ostlonigcie grzejnikow Tak
6 | Zawory termostatyczne Tak
Sprawnosci skladowe systemu
7 |°P 4 =095 =083  mw=0,90
grzewczego
g Liczba dni ogrzewania w tygodniu/ 7 dni w .rygodniu
liczba godzin na dobe 24 godzin na dobe
9 | Modernizacja instalacji Nie wykonywano
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2.4. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

Lp. Rodzaj danych przed termomodernizacja
| |Rodzaj instalacji C.iepla woda z sieci. cieptownicze] z wezla
cieplnego dwufunkcyjnego.
7 |Piony 1 ich izolacja Przewody stalowe ocynkowane, izolowane.
3 |Opomiarowanie Wodomierz glowny

Nie prowadzi si¢ oddzielnego pomiaru

.- . . 3
4 |Zuzycie cieple] wody na m/ m-c YA WAL

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp. Rodzaj danych przed termomodernizacja
Rodzaj instalacji grawitacyjna
2 | Strumien powietrza wentylacyjnego m’ /h 36579

2.6. Charakterystyka wezta cieplnego w budynku

Wezetl cieplny zasilany z sieci cieplowniczej przez PGNIG Termika Energetyka Przemystowa
wyposazony w wymienniki plytowe 4 szt. (prod. LPM, Elektrotermex) z lat 1994, 1999, 2003
Zrodto rezerwowe kociol parowy Fako Rumia 1,0 MPa 2 szt.

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji
Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na zasadzie umowy

uzytkowania.

4. Dostepnos¢ mediow
Zasilanie w wode, energie elektryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejacg
infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowac licznik.

5. Dostepnosé¢ placu budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe

itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
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Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji.
Roboty wykonywane bedg na obiekcie:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedziba w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slaskie.

Wszystkie prace, kidére beda polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pismie do Kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przediozone wtasciwemu Kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robot. Do robot mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty
Wykonawca musi prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania
PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.

6. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

UWAGA!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Zamawiajgcy wymaga od przysziego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, a o ich rozpoczeciu nalezy

poinformowa¢ Zamawiajacego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
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7. Ogolne wilasciwosci projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu nalezy przyjg¢ nastepujgce wymagania ogéine:

- Jako podstawe opracowania projektdw i wykonania rob6t nalezy przyjgé zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym, (PFU) i audycie, kt6re
pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych parametrow.

- Proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate,

- Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysokg jakoscig, niezawodnoscig

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzadzen.

8. Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych

8.1. Termomodernizacja obiektu:

Termomodernizacja obiekiu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg uwzgledniajacg planowane zgodnie z audytem
roboty termomodernizacyjne:

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 38 cm o powierzchni 421,88 m?,

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 51 cm o powierzchni 253,34 m?,

- ocieplenie stropodachu o powierzchni 1331,55 m?

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspotczynnik przenikania
wg Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
wymagania do 2020 r.

8.2. Wymiana stolarki drzwiowej.

Modernizacja stolarki drzwiowej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez drzwi oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane drzwi wraz z osciezami 0
powierzchni 15,76 m? i wspétczynniku przenikania nie wiekszym niz 1,3 W/m?K.

Nalezy wykonaé¢ dokumentacje projektowag uwzgledniajgcg planowane zgodnie z audytem

roboty termomodernizacyjne.

8.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegac bedzie na:
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- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,

- Montaz zawordéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych,
zasilajgcych budynek (c.o. i c.w.u.).

- Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje temperatury
uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,

- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikbw temperatury, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- Nalezy zatozy¢ opomiarowanie instalacji c.0. w budynku.

8.4. Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym

1. W zwigzku z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wymienic istniejgce rynny na
nowe wraz z elementami mocujgcymi.

2. lstniejgcg instalacje odgromowg prowadzong po $cianach zewnetrznych, po
zakohczeniu prac termomodernizacyjnych, nalezy zatozy¢ na nowo oraz dokonac
stosownych pomiarow.

3. Wszelkie istniejgce tablice informacyjne, adresowe, istniejgce urzgadzenia, po
przeprowadzonych robotach nalezy zatozy¢ ponownie z uwzglednieniem w razie
koniecznosci dodatkowych elementéw mocujgcych.

4. Po montazu regulatora pogodowego, nalezy uwzgledni¢ w robotach zasilenie
elektryczne wszystkich wymaganych elementow i urzadzehn do prawidtowego

funkcjonowania automatycznej regulaciji ciepta.

8.5. Spodziewane efekty inwestycji

Efektem prac bedzie zwiekszenie liczby zmodernizowanych budynkéw uzytecznosci
publicznej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto, dzieki przeprowadzone;j
termomodernizacji obiektu, a co za tym idzie zmniejszenie spalania paliw kopalnych, w

tym przypadku wegla kamiennego.
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Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres rob6t objetych Zaméwieniem obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej, dostawy wyposazenia/urzadzen oraz wykonanie prac zwigzanych z
podniesieniem efektywnosci energetycznej budynku PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.
Pelna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakladanych celéow Przedsiewziecia i
osiggniecia parametrow gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa

2.1. Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym
miedzy innymi:

- Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw opiniodawczych oraz mape do celéw
projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.

- Pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy (w tym dokumentaciji
projektowej) i pdzniejszej realizacji robot.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty
Wykonawcy:

Projekt Budowlany — sporzadzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Projekt Budowlany zadania
opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zniejszymi zmianami

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu jezel
bedzie wymagane.

- Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoz,

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie obiektéw
z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wiasciwego dla terenu realizowane;j

inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoz, bhp, insp. Sanitarnego.
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Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji Obiektu:

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdbtowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego w poszczegdinych branzach. Dokumentacja wykonawcza w ilosci 4 egz.
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
réwniez szczego6towych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty wykonawcze opracowane
beda oddzielnie dla kazdego obiektu wchodzgcego w skiad Instalacji. Po wykonaniu kpl.
projektéw wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzadzi przedmiar i kosztorys
inwestorski zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy
obejmujace, co najmniej:

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajgc koniecznos¢ zapewniania
ciggtosci obstugi pacjentéw na terenie placéwki PPZOZ.

- Dokumentacje powykonawczg w 4 egz. z naniesionymi w spos6b czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektow i potgczen
miedzyobiektowych.

- Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego obiektu PPZOZ w Wodzistawiu
Slgskim.

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskowaq).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacii.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Inzyniera jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z

Kontraktu.
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3. Wymagania dotyczace materiatow

3.1. Wymagania ogodlne dla materiatow

3.1.1. Pochodzenie materiatow

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu listy materiatdw, ktére zamierza wykorzysta¢ w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyska¢ pisemng akceptacje
ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac¢ sie od Wykonawcy dotgczenia prébek
do w/w listy materiatbw oraz dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢, pochodzenie,
wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

3.1.2. Stosowanie materiatldbw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy
urzgdzen i materiatbw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla
projektowanych instalacji. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu
budowlanego materiatéw zamiennych rownowaznych tylko wtedy, gdy:

- materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jako$ciowe

- parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi
przez uznane jednostki badawcze

- Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode na
zastosowanie urzgdzen i materiatbw zamiennych wydang w formie pisemnej przez

Projektanta.

3.1.3. Przyjecie materiatéw na budowe do realizaciji

Materiaty i urzgdzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji mogag
zosta¢ przyjete na budowe jesli:

- Sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB)

- Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Sa nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i

zabezpieczone
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- W przypadku urzgdzen i materiatbw zamiennych spetniajg wymagania pkt. 3.1.2
"stosowanie materiatdw zamiennych”

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatbw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym

harmonogramem.

3.1.4. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego skladowania materiatdw i urzgdzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- Nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bgdz uszkodzeniu

- Sposéb skiadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikow i 0s6b trzecich.

- Miejsce skfadowania materiatbw na budowie powinno byé zabezpieczone przed
czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio do sktadowanych towardéw) oraz
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towaréw przed kradziezg.
Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatdw zwtaszcza

pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.

3.1.5. Demontaz istniejgcych materiatéow

Wykonawca zobowigzany jest do witasciwego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
BHP wykonania robdt zwigzanych z demontazem istniejgcych elementéw objetych
przedmiotem zaméwienia.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP. Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy sktadowac¢ po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez do utylizacji w miejsca do tego
przeznaczone.  Dokumenty  potwierdzajgce  utylizacje = Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu.

Teren sktadowanych materiatéw nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
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3.2. Wymagania szczegétowe dla elementéw zadania

3.2.1. Termomodernizacja obiektu.

Termomodernizacja obiektu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 38 cm o powierzchni 421,88 m?, warstwa styropianu
0 grubosci 15cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK,

- ocieplenie $cian zewnetrznych o gr. 51 cm o powierzchni 253,34 m?, warstwa styropianu
0 grubosci 15cm i wspodtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK,

- ocieplenie stropodachu o powierzchni 1331,55 m? granulatem z wetny mineralnej metoda
wdmuchiwania o grubosci 18cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK
Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspotczynnik przenikania
wg Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie —
wymagania do 2020 r.

3.2.2. Wymiana stolarki drzwiowe;.

Modernizacja stolarki drzwiowej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez drzwi oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane drzwi wraz z os$ciezami
zewnetrznych drewnianych o powierzchni 15,76 m? o wspotczynniku przenikania nie

wiekszym niz 1,3 W/m?K, na drzwi PCV.

3.2.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

- Wykonaniu dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,

- Montaz zawordéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych (c.o. i
c.w.u.) zasilajgcych budynek w ilosci i lokalizacji wynikajgcej z dokumentacji projektowe;,

- Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajgcego regulacje temperatury
uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,

- Wykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikéw temperatury, zgodnie z

dokumentacja projektowa,
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- Wigczenie nowych instalacji niskoprgdowych w istniejgcy uktad zasilania budynku,

- wykona¢ rozdzielnice elekiryczng w pomieszczeniu wezta, z ktérej nie nalezy zasilac¢
odbiornikéw niezwigzanych z instalacjami cieptowniczymi. Rozdzielnica powinna byé
zaopatrzona w wytgcznik gtéwny i zasilana wyodrebniong linig elektryczng z rozdzielnicy
napiecia budynku,

- wyposazy¢ urzadzenia elekiryczne w pomieszczeniu wezta w instalacje ochrony od
porazen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- instalacja elekiryczna powinna spetnia¢ wymagania wiasciwe dla pomieszczen
wilgotnych i gorgcych,

- doprowadzi¢ energie elekiryczng do urzadzen elektrycznych w wezle, przy czym nalezy
zapewni¢ prowadzenie przewoddw elekirycznych oddzielnie dla kabli sitowych i
pomiarowych,

- uktad zasilania powinien samoczynnie uruchomi¢ prace wszystkich urzgdzen po przerwie
spowodowanej zanikiem napiecia,

-nalezy przewidzie¢ przetgcznik Auto — Reczne sterowanie uktadem automatyki,

- uktad zasilania elektrycznego sitownikéw zawordéw regulacyjnych temperatury powininny

odcig¢ doptyw wody sieciowej w momencie zaniku napiecia,

3.2.3.1. Zawory regulacyjne

Armatura instalacji wewnetrznej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1074:2002 czesci od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PN6. Instalacje nalezy
wyposazy¢ w zawory regulacyjne z sitownikami.

Po zatozeniu zawordéw regulacyjnych na instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Powinny one zosta¢ wykonane wodg zimng zgodnie z
"Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2." Instalacje nalezy
poddac badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienia roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa i obserwowaé przez czas
30 minut. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3.2.3.2. Zabezpieczenie instalacji p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
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odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E |1 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci

ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

3.2.3.3. Automatyka i sterowanie

Automatyka sterujgca ma obejmowac funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze
wszystkich funkcji pracy pomp obiegowych, zaworéw regulacyjnych oraz czujnikéw
temperaturowych.

W skiad uktadu automatycznej regulacji temperatury wody grzewczej kazdej z
poszczegolnych czesci wehodzg nastepujgce elementy:

- zawor regulacyjny z sitownikiem

- zanurzeniowe czujniki temperatury.

Zadania uktadu automatyki:

1. Uktad c.o.

- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.o., poprzez sterowanie

przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
zewnetrznej i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury
zewnetrznej,

- sterowanie pompami obiegowymi,

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem,

- funkcja przeciwzamrozeniowa,

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny.

2. Uktad c.w.u.

- regulacja statej temperatury c.w.u.,

- program tygodniowy,

- priorytet c.w.u.,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej,

- okresowa dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u. wodg o temperaturze 70°C.

3. Ukiad c.t. (went.)
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- pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.t. poprzez sterowanie
przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
zewnetrznej i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami Odbiorcy,

- ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury
zewnetrznej,

- sterowanie pompg obiegowg wraz z funkcjg testujgca,

- zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem,

- funkcja przeciwzamrozeniowa,

- programy czasowe: dzienne, tygodniowe, roczny,

- przegrzew poranny.

Automatyka powinna pozwalaé co najmniej na:

- mozliwo$¢ odczytu niezbednych parametréw pracy poszczegdlnych obiegéw w zakresie
min: pomiardw temperatur, cisnien i przeptywdw, pomiarow zuzycia ciepta, sygnalizacji
pracy pomp, sygnalizacji stanéw awaryjnych (wytgczenia urzgdzen), archiwizacje danych;
- mozliwos¢ wizualizacji pracy systemu, rejestr awarii, sterowanie pracg uktadu zasilania
urzgdzen.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ uktad zasilania gwarantowanego umozliwiajgcy zdalny
odczyt danych z licznikéw ciepta przy zaniku zasilania podstawowego.

Uktady pomiarowe zabezpieczy¢ przed skutkami zwarC i przecigzehn, a niezbedne
elementy przystosowac do plombowania.

Sterowniki swobodnie programowalne:

Sterowniki swobodnie programowalne uzyte do realizacji zadania powinny:

- by¢ wyposazone w standardowe, konfigurowalne bloki funkcyjne do tworzenia aplikacji,
medidw itp.

- ilosci wejsc-wyjs¢ powinny by¢ dobrane odpowiednio do wyposazenia wezta i zgodnie z
dokumentacja projektowg (wymagana jest wizja lokalna),

- sterowniki powinny by¢ wyposazone w zegar czasu rzeczywistego (niezalezny od pracy
procesora, podtrzymywany bateryjnie) i kalendarz systemowy pozwalajgcy na tworzenie
programdw czasowych sekwencji minuta/godzina/dzien/tydzien,

- aplikacja (programy monitorujgce prace urzadzen) powinna by¢ zapisana na nielotne;j

pamieci — mozliwos¢ zatadowania programu do pamieci podrecznej po zaniku napiecia
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zasilania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie zapasowe programéw.

Sterownik PLC powinien posiada¢ odpornos¢ na zaktécenia EMC zgodnie z normg EN
61000-62/EN 61000-6-4.

4, Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktérego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy
powinien odpowiada¢ zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i iloSci
swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byfa terminowa i zgodna z
harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zaréwno pracownikéw jak i oséb trzecich.

Sprzet, ktory wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie
posiadac aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zgdaé¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji technicznej

i PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi Srodkami transportu,
ktérych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatow i
urzadzen. Srodki transportu oraz spos6b transportu powinny spetniaé wymagania
okres$lone przez producentéw urzadzen i materiatdw.

Wykonawca powinien zagwarantowac¢ odpowiednie wyposazenie w srodki transportu tak,
aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki
transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i byc¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdw powinien
by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepiséw bezpieczenstwa transportu,

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé
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dopuszczalnej granicy tadownosci pojazdow. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazddéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie
transportu  zanieczyszczen nawierzchni drog dojazdowych. Transport materiatdw
niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien odbywaé sie zgodnie ze

stosownymi przepisami z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu,

5.2.1. Transport elementéw montazowych i armatury

Powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentédw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty
pomocnicze drobne i drobna armatura powinny by¢ do transportu pakowane w wigksze

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce czynnosci niezbedne do zrealizowania

zadania.

(1) WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Czesc¢ ogolna.

1.1. Przedmiot niniejszych wymagan.

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych zaprojektowania,
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania.

- wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia
na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow
wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robdt, umozliwiajgcych
wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem  przedmiotu
zamoOwienia.

- wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu PPZOZ w
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Wodzistawiu Slgskim wraz z wykonaniem Iub przebudowg niezbednych obiektow
towarzyszacych i pomocniczych oraz infrastrukturg techniczng, niezbednych do jego

funkcjonowania,

uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcej przedmiot zamowienia

przeprowadzenie prob i szkolen w niezbednym zakresie

osiggniecie efektu oraz parametréw techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU

uzyskanie wszelkich dokumentow i petnienie wszelkich wymogéw w trybie przekazania

obiektu do eksploatacji i uzytkowania

1.2. Zakres stosowania Wymagan.
Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescia SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w

przedmiocie zamoéwienia

1.3. Przedmiot Kontraktu.
Przedmiotem Kontrakiu jest =zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu
Powiatowego Publicznego Zaktadu opieko Zdrowotnej w Wodzistawiu Slgskim w sposéb

zapewniajacy spetnienie wymogow PFU.

1.4. Zakres kontraktu

Przewidywany zakres rob6t obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujgcy sposoéb:
- termomodernizacja obiektu

- wymiana stolarki drzwiowe;j

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem instalacji c.o.

- roboty nie objete audytem

1.5. Wymagania

1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny byé zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robo6t nalezy stosowaé uznane i

obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
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dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegétowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

1.5.2. Wytyczne realizacji roboét

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedtlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone do umowy.
Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Wodzistawiu
Slgskim. Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i
instalacji z funkcjonujacymi muszg uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Do robdt mozna
bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i po

uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.5.3. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujagcych i Wykonawca winien wzigé to pod uwage przy wykonywaniu projektéw
i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
moga nie objga¢ wszystkich szczegdtobw niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze

wymagania.

1.6. Dokumenty

1.6.1. Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce:

a) po podpisaniu Kontraktu:

- W ciggu miesigca od daty podpisania Kontrakiu szczegétowy Harmonogram Roboét

obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegblnych etapébw wraz z terminami
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krytycznymi, wyraznie wyszczegdlnione poszczegollne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gtéwnych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczawszy od
momentu  zlozenia zamdwienia do jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia
Kontraktu.

- projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe

- dokumentacje wykonawczg

- wykaz stref zagrozenia

Warunkiem rozpoczecia realizacji robo6t jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowe] przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe - jezeli bedzie
wymagane. Wszelkie koszty bedace nastepstwem nie dopetnienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy.

b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i przedstawiciela
Inzyniera:

- Dokumentacje powykonawczg

- Wstepny projekt rozruchu

- Wstepng instrukcje eksploatacii.

Przed Probami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia -
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg

- Projekt rozruchu

- Instrukcje eksploataciji

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4 egzemplarzach.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofig rozwigzan projektowych
powinna by¢é prostota i powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby
obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata bezproblemowg
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw urzadzen i

instalacji.
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Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny byé zaprojektowane w taki
sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

1.6.3. Dokumentacja zamawiajgcego

Zamawiajgcy zaznacza iz posiada tylko niepetng dokumentacje techniczng obiektu.
Szczego6towg inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcy wykonanie przedmiotu Kontraktu
musi wykona¢ Wykonawca we wiasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania, istniejgce trasy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych i
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej. Wykona réwniez w razie koniecznosci badania geotechniczne i
hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizaciji

zadania.

1.6.4. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegdlniane

w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Pétnocnego.

1.6.5. Btedy w objasnieniach do rysunkow

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykaza¢ réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

1.6.6. Poprawki do rysunkow
Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych

zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami
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projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i
ich zamocowan oraz do zachowania odlegto$ci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
dokumentacji projektowej. Jesli po przyjeciu przez Inzyniera dokumentacji
wykonawczej okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych wynikajgcych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzgdzen i instalacji réznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wiasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione

rysunki i obliczenia zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcoéw z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw
otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajgcego w formie PFU
oraz SIWZ.

1.6.8. Instrukcja obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie p6zniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku”
procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszgce sie do
instalacji bedacej przedmiotem zamdwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Po
pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (szes$¢) kopii ostatecznej wersji
instrukcji obstugi. Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentéw tekstu, wprowadzone na zadanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z
szedciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek bgdz strony do wymiany. Koszt
wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
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katalogowym Urzgdzenia.

b) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzgdzen.
c) Liste dostarczonych czesci zamiennych.

d) Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

e) Rysunki przekrojow gtoéwnych Urzadzen (tzn. zawordw, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

f) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce cato$¢ instalacji po wykonaniu.

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

h) Schematy potgczen elekirycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikéw PLC i zamontowanymi Urzgdzeniami.

i) Petngizwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

j)  Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzgdzen napedowych, i innych,
przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.

m) Liste zalecanych smardw i ich substytutdw.

Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i
zawieszone na Scianie w widocznym miejscu:

a) Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

b) Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wers;ji
jezykowej. Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzadzenia i

zatwierdza instrukcje jego obstugi.

1.6.9. Harmonogram prac.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczegdtowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzgledniaé ponizsze wymagania Zamawiajgcego okreslone SIWZ i
zatgcznikami do nie;.

Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujgce:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
produkcja, termomodernizacja obiektu PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim, odbiory, rozruch
technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie diuzej niz okresla

to harmonogram stanowigcy zatgcznik do SIWZ.
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1.6.10. Polityka informacyjna.

(1) Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjng
przez okres wykonywania robét w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne bedg ustawione niezwiocznie po
rozpoczeciu Robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia
tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek

tablicy informacyjnej. W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma jg odtworzy¢.

1.7. Przygotowanie placu budowy

1.7.1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wylgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem,
projektami i poleceniami Inzyniera prowadzenie robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatéw i wykonanych robét.

1.7.2. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
czy licencji na wykonanie projektéw Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.7.3. Przekazanie placéw budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w
terminie okreslonym w Klauzuli Kontraktu przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy po
spetnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda zrealizowane i wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow

Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
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Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu
oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.
Wszystkie prace, kiére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na piSmie do kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedtozone wtasciwemu kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem rob6t. Do rob6t mozna bedzie przystgpié wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich

realizacji.

1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu PPZOZ w
Wodzistawiu Slgskim. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.
Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutdéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnagtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw . Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zostaé zutylizowane na koszt
Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zosta¢ potwierdzony dokumentem przekazania
odpadow na wysypisko.

Odpady ze zdemontowanych elementow obiektu (okna, drzwi) winny byé ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie PPZOZ i pozostajg witasnoscig
PPZOZ.

Zasilanie elektryczne
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Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw prgdu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia rob6t zwigzanych z Kontraktem. Zasilanie
elektroenergetyczne placu budowy odbywaé bedzie sie z istniejgcych instalacii
elektrycznych - miejsce poboru energii elekirycznej wskaze uzytkownik tych obiektéw.
Pobér prgdu na potrzeby Robot mierzony bedzie licznikiem energii elektrycznej ,
zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa sprzedaz energii odbywac
sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i energii.
Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wtadze o rozkladzie fgczy i
zuzyciu energii elektrycznej, dokonac¢ wszelkich opfat, jak rowniez usung¢ instalacje i
wyréwnac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robdét. Wykonawca ma stosowac sie do
wszelkich ograniczen i obcigzen narzucanych od czasu do czasu przez Inzyniera. W
przypadku kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elekirycznej, jest on
zobowigzany ponies¢ koszty podtgczenia do istniejgcych przewodow gtoéwnych,
przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i
spetni¢ inne wymagania wynikajgce z powyzszego warunku. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyskaé
pozytywng opinie Inzyniera. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédiem pobieranego
prgdu bedzie prad zmienny, stuzacy do tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia
sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego
napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajgcych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak réwniez za

dostawe i wymiane lamp, etc.

1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Wodzistawiu Slgskim.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym szpitala za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie obiektu. Wykonawca
zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur,
rurociggéw, itd. lub odciecie zasilania prgdem dla obiektu lub jego czesci, Wykonawca

uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Bytego Oddziatu Neurologii w Wodzistawiu Slgskim
Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez termomodernizacje istniejgcych
przegrod zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,

36/98



eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera. Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych
jednostek, rurociggdw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu Ilub
instalacji do pomysinej eksploataciji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty
wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie bedg rozpoczynane
przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inzyniera. Wymagana
jest ciggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek czes¢ obiektu,
co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeh wciggu 8 godzin, Zamawiajacy spowoduje
wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawag
i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢

pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym,  technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

1.7.8. Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich roboczych uniforméw Ilub kombinezonéw. Ubrania robocze winny byc¢

dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania moga
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by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane

lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny oferty wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdét oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i

pionowych.

1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoéj koszt wlasciwg ochrone
Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene ofertowg. W Cene oferty wtgczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i medidéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene oferty winny by¢ wigczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontrakiu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy idoprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikbw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

1.7.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru:

- no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajagcy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,

- mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,
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- a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegdlnosci:

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw Iub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i state urzgdzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczgce drég pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegblnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatéw budowlanych,

- stopnia palnosci materiatow budowlanych,

- dymotwdrczosci materiatdéw budowlanych,

- toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazdéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
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wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz.43.). Obiekty i wurzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i
uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementdéw konstrukciji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone, jezel konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpi¢:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajagc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

- Wozniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiekiu budowlanego nie moze
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powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia

jego przydatnosci do uzytkowania.

1.7.13. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb nie

stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkdéw w trakcie uzytkowania.

1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W  zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzujg:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89
poz.414)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robo6t budowlanych, ktdéry winien zawiera¢ w szczegdélnosci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
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— warunkéw uzytkowania materiatobw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowaé¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z
pdzniejszymi zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pbzniejszymi zmianami

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,

- stosowacé sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z po6zniejszymi

Zmianami.

2. Materiaty.

2.1. Informacje ogélne

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw
stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2000 r.,, z p6zn. zm.) oraz innych przepisbw majgcych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatdw i towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac

budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu
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zapewnienia jakosci (dalej jako: PZJ). Wszystkie  Materialy  przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robé6t. Beda to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz

wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ wuzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. Transport.

4.1. Zabezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem 2z miejsca produkcji kazde Urzadzenie =zostanie odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi srodkami przeciwko korozji i innym

przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
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Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie Urzgdzen, aby dotarty
one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci, wyklucza sie
stosowanie opakowan wykonanych z drewna drugiej klasy. Urzadzenia nalezy
zapakowa¢ w taki sposob, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego wytadunku i
transportu drogg powietrzng, morskg i lgdowg oraz do magazynowania na wypadek
opdznien podczas przewozu. Skrzynie stuzace do transportu wykonane powinny byc¢ z
litej ptyty. Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementdéw. Nalezy
podjg¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o wtasciwosciach antykorozyjnych
lub uzyé pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku
przesuniecia fadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny
zachowywacé swe witasciwosci przez okres dwunastu miesiecy. Wieka skrzyn oraz
wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny byc¢ tgczone za pomocg Srub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowa¢ w miejscu styku obu
koncéw i, jesli nie sg wykonane z materialu odpornego na korozje — pomalowac.
Zawarto$¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ lub trwale umocowac¢ przy pomocy
podpér lub skrzyzowanych listew. Nie stosowac¢ drewnianych klockdw, chyba, ze zostaty
one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u géry tak, by kliny te
jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu
urzgdzeh skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby upewnic¢ sie, ze
zawartos¢ nie przesuwa sie. W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzgdzen
do Scian skrzyni, nalezy zastosowac duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg
powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy materiatu wys$cietajgcego. Papier
wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte konce
rur, zawordw i innej armatury zostang zabezpieczone tasmg klejgca badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi Srubami (nie do wykorzystania na

Placu Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
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Rekawy i kotnierze wykonane z materiatdw elastycznych nalezy powigza¢ drutem.
Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, Sruby i inne niewielkie czesci nie powinny
wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzadzenia
podczas transportu bedg zabezpieczone $rubami i mocowaniami w celu unikniecia
przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementéw. Zabezpieczenia te beda czytelnie
oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w
instrukcji obstugi. Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w
skrzyniach powinny zosta¢ oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty
taki sam element powinien zawiera¢ namalowane farbg oznaczenia charakteryzujgce
przesytke. Jesli w opinii Inzyniera nie mozna nanies¢ stosownych oznaczen na
przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych plakietkach
przyczepionych drutem do ww. materiatbw. Plakietka powinna by¢ umieszczona w
widocznym miejscu i spoczywa¢ na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
Elementy typu napedy elekiryczne, wigczniki, urzgdzenia kontrolne, uktady PLC,
panele, itp. powinny by¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym
opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamknigecia. Wszystkie czesci instalacji
zostang przejrzyscie oznakowane w celu identyfikacji na liscie przewozowej, polskiej i
angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie
oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie informacje nt. ciezaru, sposéb podnoszenia i
miejsce zaczepiania paséw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy tadunek,
stuzgcy do identyfikacji na liscie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca
przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu Ilub czytelnie wypisane
czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu
ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do przewozu towaru lub
pakunek powinien zawiera¢ liste przewozowg umieszczong w wodoszczelnej kopercie.
Dwie kopie listy, przed wystaniem przesytki przekazane zostang przedstawicielowi
Inzyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny zostac
oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatow i
opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzgdzeh na miejsce

przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier
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moze zazyczyC sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urzadzen, lecz
cata odpowiedzialnos¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzér nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub

uszkodzenia powstate na skutek wadliwego zapakowania Urzgdzenh.

4.2. Obchodzenie sie z rurazem i armatura
Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wiasciwy postepowano z
elementami przewozonymi bez skrzyhn do transportu. W celu ochrony powierzchni

tych elementdéw nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

4.3. Roziadowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzgdzen na Placu Budowy lub
W magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Rob6t okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna
z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i
do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszk6d oraz bedzie przechowywat w magazynie lub

odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie
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uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
Robdét i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robot.

Jesli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegna powierzchnia scian, podtég,
sufitow (takze z utozong terakota Ilub wykladzing), mebli itp., Wykonawca
obowiazany jest do przywroécenia stanu poprzedniego.

6. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegb6towe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz
Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢, sa
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie =zostaly one tam okreslone, Inzynier wustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdblng opisujacy:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w transporcie,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
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by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot

prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z
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Wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robo6t z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony

wynik tych préb. Wszelkie Proby Koncowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontrakiu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

8. Przejecie robot

8.1. Ogodlne procedury Przejecia Robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w
ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajagc date, z ktbérg Roboty zostaty ukohczone zgodnie z Kontraktem lub
odrzuci wniosek, podajgc powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza

Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdézniejszej z
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dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad lub pbézniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz
usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Roboét.

8.2. Warunki Przejecia Roboét

Odbior robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)  Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu

2) Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentdw,

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego przez  Komisje  wyznaczong  przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréow, Préb Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robédt poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

8.3. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,
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d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
Proby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego — Przejecia Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione  wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robdét
poprawkowych i Robdét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robo6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Koncowego Przejecia
Robot.

8.4. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkdw:

a) zakohczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatow wszystkich badan.
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8.5. Wypetnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajagcego na ocenie wykonanych Robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu
po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu
odbioru  pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmag réwniez udziat w pracach Komisji.

8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika Scisle z
przedstawionego projektu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ na pisSmie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét. Inzynier Wystawi Koncowe

Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Wymagania ogodlne

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycjg formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
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ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczagce oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontrakiu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (w zaleznosci od potrzeby
zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usungc¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

Podstawg ptfatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu
ofertowo-cenowym. Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy
wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego, PFU oraz tablic
informacyjnych | pamigtkowych.

9.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze Wykonawca takze
we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacja

powykonawcza winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
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obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robét obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych dokfadnosci. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej w min. 4
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga sie
sporzadzenia Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektéw i sieci w wersiji
numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inzynierem, na aktualnych mapach
cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i
co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty
budowlane takie jak np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepta itp. W ramach
inwentaryzacji wymagane jest rowniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punkiéw wykonanych sieci (zataman i
weztdw) oraz charakterystycznych punktéw wykonanych obiektéw w pliku tekstowym i w
wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w
wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej
mapie  wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
dokfadnosci, nalezy przekaza¢ do wtasciwego terenowo osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy przedtozy¢é Inzynierowi,
ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu”. Podstawg ptatnosci sg

ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu ofertowo-cenowym.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
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nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i
urzadzen.

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

9.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe, pozyskania
zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach Warunkéw Ogolnych i
Szczegblnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.6. Uwaga koncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w formularzu ofertowo - cenowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé

zgdania dodatkowej zaptaty.

10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu
Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okre$lono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz

biezagce aktualizacije. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
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wymagan w trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r,
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami  wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 Ilutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18,
poz. 182) W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW
nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na
specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w
czesci informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urzadzen.

(2) WW 00.01: ROBOTY BUDOWLANE — TERMOMODERNIZACJA PRZEGROD
BUDOWLANYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania ocieplenia
$cian zewnetrznych oraz ocieplenie stropodachu budynku, obejmujgcy w szczegdlnosci
wymagania witasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byc¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywacé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.
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1.3. Zakres Robét objetych kontraktem

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robdét budowlanych, ktére bedg okreslone w
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegdélnosci:

Ocieplenie scian zewnetrznych:

Ocieplenie scian zewnetrznych wykona¢ metodg lekkg mokrg ze styropianu o grubosci 15
cm i wspoétczynniku A = 0,04 W/mK. Wszystkie prace termomodernizacyjne obiektu
powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg danego, wynikajgcego z dokumentaciji
projektowej, systemu dopuszczonego do stosowania. Nalezy stosowa¢ materiaty i
elementy posiadajgce aprobate techniczng na caty system ocieplenia. Niedopuszczalne
jest stosowanie materiatow i elementow sktadowych z r6znych systemow ociepleniowych.

1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia $cian przeznaczonych do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od
resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkéw, pytu, tluszczu, nalotéw czy wykwitdéw, ktére
mogtyby spowodowac rozwarstwienie ocieplonej sciany. W przypadku zagrzybienia $cian
zastosowaé preparaty grzybobdjcze. Podtoze stabe, pylace lub intensywnie chtonace,
nalezy pomalowac preparatem gruntujgcym.

2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna

Uktadnie izolacji termicznej nalezy rozpoczg¢ od dylatacji, czyli kilkucentymetrowej
przestrzeni pomiedzy gruntem a pierwszym rzedem izolacji (grunt pod wptywem mrozu
czasami sie podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwe izolacji niszczytoby elewacje).
Krawedzie szczelin dylatacyjnych nalezy wykonac¢ przy uzyciu profili cokotowych i
mocowa¢ za pomocg kotkdw rozporowych, przed montazem ocieplenia, do warstwy
konstrukcyjnej.

3. Warstwa izolacyjna

Uktadajgc izolacje ze styropianu nalezy starannie dociskac ptyty wzajemnie do siebie, aby
unikngé powstawania mostkéw termicznych na ztgczeniach. Pierwszy rzad piyt
izolacyjnych nalezy oprze¢ na prowadnicy. Ptyty styropianowe powinny by¢ przyklejane
metodag ,pasmowo punktowg” to znaczy, ze szeroko$¢ pasma masy klejagcej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny
by¢ natozone punkty o s$rednicy 8-12 cm tak, aby tgczna powierzchnia, masy klejgcej
obejmowata, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe

podtoze lub narazonych na wieksze ssanie wiatru (np. naroza budynku, okolice otworéw
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okiennych i drzwiowych) nalezy réwnolegle stosowaé mocowanie mechaniczne, uzywajgc
kotkdw rozpreznych. W mocnych $cianach wykonanych np. z cegty petnej, kotki powinny
by¢ zakotwione na gtebokos$¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych $cianach np. z pustakow
czy betonu komérkowego na gtebokosé min. 9 cm (nalezy stosowac kotki rozporowe, ktére
uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkbw muszag doktadnie
przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego rzedu nalezy
rozpoczg¢ od potowki ptyty. Przy narozniku ptyte winno sie wysuna¢ na jej grubos¢, aby
umozliwi¢ wigzanie rzedéw na obydwu $cianach. Uktadanie trzeciego rzedu ptyt nalezy
rozpoczgé ponownie od catej ptyty, aby w ten sposdb zapewni¢ mijanie spoin i dobre
wigzanie pomiedzy poszczegéinym rzedami. Nalezy pamieta¢, aby styki ptyt nie
wystepowaty w narozach okiennych i drzwiowych.

4. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej

W miejscach, ktore sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie
naroza na parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, nalezy zamocowac profile
ochronne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Mozna zastosowac réwniez dodatkowe
paski siatki zbrojgcej, utozone ukosnie w stosunku do gtéwnej warstwy lub w postaci
warstwy podwdjnej. Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe
nanosi sie warstwe podktadowg o grubosci ok. 2 mm z masy klejacej. Bezposrednio na
Swiezo potozony klej wyciskamy, od géry do dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi
by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd i zagniecen na catej swojej grubosci. Kolejne pasy
siatki z wtdékna szklanego sg uktadane podobnie jak pierwszy, od gory do dotu, z zaktadkg
na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki,
profile ochronne itp. Dodatkowo do wys. 2m nad terenem nalezy wykona¢ podwdjne
zbrojenie siatka.

5. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Na wyschnietg warstwe zbrojgca, nalezy nanies¢ warstwe gruntujgcg pod tynk zewnetrzny
mineralny malowany farbg silikatowg zgodnie z kolorystykg budynku. Przygotowang mase
lub zaprawe tynkarskg nalezy natozy¢ za pomocg diugiej pacy ze stali nierdzewnej, a
nastepnie rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwe. Po tej czynnosci nalezy usung¢
nadmiar zaprawy do grubosci kruszywa zawartego w masie. Zgdang strukture tynku
uzyskac poprzez zatarcie natozonej masy.

6. Wiasciwa pora wykonania ocieplenia
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Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25°C, przy bezdeszczowej pogodzie.
Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadow

atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Na_ etapie przygotowania sie do ocieplenia niezbedne jest uwzglednienie

szczegolnie istotnych elementow, takich jak:

» okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania
wyprawy tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia,

» okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tgcznikbw mechanicznych oraz sposobu
klejenia izolacji do podtoza,

* przygotowanie rysunkéw technicznych detali potgczeh warstwy ocieplenia z oscieznicami
okien i drzwi, parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelnosci
potgczen na przenikanie powietrza i wody opadowej,

* przygotowanie rysunkdédw technicznych detali okreslajgcych sposob wykonania
zewnetrznych krawedzi warstwy ocieplenia: przy cokole, gérnej krawedzi izolacji
termicznej — potaczenie z obrébkami blacharskimi s$cianek attykowych, gzymsem,
ewentualnych bocznych krawedzi, jesli ocieplenie nie obejmuje catej powierzchni
obudowy,

» okreslenie sposobu wykonania dylatacji, anten (najlepiej za pomocg specjalnych
tacznikéw mechanicznych),

+ dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej oraz jej faktury i koloru,

* podanie zalecen eksploatacyjnych dotyczgcych konserwaciji.

* 0sadzenie parapetow okiennych zewnetrznych:

- parapety zewnetrzne niezaleznie od materiatu z jakiego sg wykonane, powinny wystawac
okoto 3,00-4,00 cm poza krawedz $Sciany, lecz nie mniej niz 2,00 cm. Nalezy je
dostatecznie mocno przymocowaé do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ kitem
elastycznym.

-w przypadku okien z ksztattownikow PCV oraz okien z ksztattownikow aluminiowych
nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu poza profil progowy oscieznicy

- przy montazu parapetdédw z blachy nalezy uwzgledni¢: zmiane wymiaréw parapetu pod

wzgledem temperatury, podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do gory
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przez wiatr, potgczenia parapetow z osciezem nalezy wykonywaé¢ w zaleznosci od
konkretnego rozwigzania elewacji.

* przetozenie istniejgcych rur spustowych:

- rury spustowe nalezy zdemontowac i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, z
przeznaczeniem do wywozu z terenu budowy, lub zagospodarowania w sposob
uzgodniony z Inwestorem,

- nowe rury spustowe zamocowac ponownie na dtuzszych hakach, przystosowanych do
grubosci styropianu w potozeniu zgodnym z projektem,

- w razie koniecznosci nalezy dokonac¢ odpowiednich obrébek blacharskich,

* przetozenie i montaz istniejgcych elementdw i urzgdzen na elewacji budynku (tabliczki z
danymi adresowymi i informacyjnymi, elementy o$wietlenia i sygnalizacji alarmowej,
instalacja odgromowa):

- tabliczki adresowe i informacyjne zamocowa¢ do nowego lica sciany za pomocg wkretéw
o odpowiedniej diugosci z kotkami rozporowymi w murze, z zachowaniem pierwotnego
potozenia na elewacji,

- stelaze i wsporniki do mocowania agregatow klimatyzacji i instalacji odgromowej nalezy
przediuzy¢ poprzez dospawanie pretow i ksztattownikdéw stalowych, lub wymieni¢ na nowe
0 wiekszym wysiegu,

- po montazu instalacji odgromowej nalezy dokonaé¢ stosownych pomiaréw sprawnosci
instalacji i uzyska¢ protokdt odbioru potwierdzony przez osobe z odpowiednimi
kwalifikacjami,

Nieuwzglednienie powyzszych elementow przed przystgpieniem do prac wykonawczych

moze powodowac liczne problemy w trakcie ich wykonywania.

Ocieplenie stropodachu:

Izolacje cieplng stropodachu nalezy wykonaé warstwg granulatu wetny mineralnej o
grubosci 18 cm i wspétczynniku A = 0,04 W/mK. Sposdb wykonania izolacji wg
dokumentacji projektowej, sugeruje sie wykonanie ocieplenia metodg wdmuchiwania na

sucho.
Izolacja cieplna wykonywana jest metodg mechanicznego wdmuchiwania granulatu na

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Bytego Oddziatu Neurologii w Wodzistawiu Slgskim
Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez termomodernizacje istniejgcych
przegrod zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,

61/98



sucho za pomocg specjalnych agregatéw nasypowych.
Kolejnosc¢ robat:

. zabezpieczenie terenu wokot obiektu

. ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujgcych

. rozmieszczenie paczek granulatu

1
2

3

4. wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi

5. wykonanie otworéw umozliwiajgcych kontrole i podawanie materiatu,

2. kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropu,

3. kontrola stanu wentylacji i montazu dodatkowych kominkéw wentylacyjnych,

4. zabezpieczenie otworow wentylacyjnych siatka,

5. podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu, ocieplenie wetna mineralng o
grubosci 18 cm i wspotczynniku A = 0,04 W/mK

6. robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac, nalezy zachowac
odpowiedni naddatek na osiadanie, zgodnie z kartami technologicznymi producenta
granulatu.

7. zamkniecie stropu, zabetonowanie otworéw technologicznych i/lub zabezpieczenie
przed opadami atmosferycznymi.

Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone i
poinstruowane w zakresie warunkow i technologii wykonywania termomodernizacji
stropdw oraz posiadajgce specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen
stropodachu.

Wykonawca podczas prac aplikacyjnych granulat szczegdélng uwage zwrédci na
zabezpieczenie istniejgcych elementdw instalacyjnych znajdujgcych sie na dachu oraz w
przestrzeni pustki powietrznej (m.in. kominki wentylacyjne, kanalizacji sanitarnej, czerpnie,
wyrzutnie wentylacyjne,Swietliki, okucia dachowe) i zabezpieczy odpowiednio ww
elementy. Wykonawca jest odpowiedzialny za nie uszkodzenie ww elementédw. Naprawa

uszkodzen po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania sie
ze stanem faktycznym i dokonania wiasnych pomiaréw. Podane przez
Zamawiajgcego informacje nalezy traktowaé jako orientacyjne i nie moga stuzy¢
jako podstawa do wykonania prawidtowej wyceny.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie
letnim, w czasie upatéw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie
pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzgc okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropow w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéow

metoda wdmuchiwania — zespét czynnosci polegajgcych na doborze materiatow i

sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otwordéw techniczno, montazowych (w

stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metodg pneumatyczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacii,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
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wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

- temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna
wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i
uszkodzeniem.

- czasowa ochrona elewacji i dachu przed deszczem powinna by¢ zapewniona do
momentu ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

- powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- pomiedzy rusztowaniem, a sSciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duzg odlegtosc
(minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem od Sciany w celu prawidtowego
odprowadzania wody.

- podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +- 6 mm na
promieniu 1,2 m, wolne od wykwitéw. Ubytki powinny by¢é uzupetnione za pomocag
odpowiednich preparatéw, a odchytki od pionu zniwelowane w sposéb uzgodniony z
Inwestorem.

- przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podtoza. Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggtg powtoke
termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem
termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca.

- powierzchnia powitoki termoizolacyjnej powinna by¢ rowna, nalezy jg sprawdzi¢ przy
uzyciu faty dtugosci co najmniej 2,5 m.

- catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowaé ruchami okreznymi, a powstaty pyt
doktadnie usungg.

- wyprawa elewacyjna musi by¢é nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych przerw
takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewnic

odpowiednig liczbe pracownikow i rusztowan. Nalezy unikaé prac na silnie
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nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie uzywaé materiatu

pochodzgcego z tej samej serii.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do materiatdbw pomocniczych zalicza sie:

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15

i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— pape termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych i
odtworzenia fragmentow pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otworow
technologicznych,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan, butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich

norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
odpowiada¢ normom.

Przewidziano nastepujgce materiaty:

- styropian o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,04W/m?K i grubosci 15cm do ocieplenia
$cian zewnetrznych,

- wetna mineralna o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,04W/m?K i grubosci 18cm do
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ocieplenia stropodachu,

- materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

- mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki
nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego,

- zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dituzej niz przez okres wskazany na etykiecie,

- minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C,

- materiaty do wykonania izolacji dachu papa termozgrzewalna: papa, palnik, itp.

- Rynny i rury spustowe @150 z blachy ocynkowanej, powlekane;j

- Haki mocujagce stalowe

- Blacha powlekana na obrobki

- inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania

3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t.  Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami PFU , PZJ oraz
projektu organizacji robét, kiory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobierac, tak aby ich wydajno$¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt duzej
wydajnosci mogg powodowac¢ wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a
jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”.

Kompletny zespét dozujgco, wdmuchujgcy granulat wetny stanowia:

1. Agregaty bgdz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski
oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncoéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i
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podzespoty pozwalajgce na regulacje i réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne
sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w
odpowiedni zawor pomiedzy kohcowka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktéry zapobiega
cofaniu sie granulatu (przez wsteczne ci$nienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub
agregatu.

Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony
bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalne;j

ilosci pytu a takze spokojng prace urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.
Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.
Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu
przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata.

Kazde urzagdzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje
obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy réwniez opracowac¢ oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju
budynku, okreslajgca sposdb montazu przewoddéw elastycznych do transportu granulatu.
Koncéwki wdmuchujgce powinny by¢é wykonane z materiatu odpornego na scieranie,

a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub
bazaltowy). Ponadto muszg posiadac¢ rekojes¢ antyelektrostatyczng i $rednice
dopasowang do przewoddw elastycznych.

Sprzet techniczny i bhp:

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachéw
sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjec¢
izolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworow technologicznych oraz inwentaryzacji
Scianek azurowych i petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosSci
stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mfotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzaca, przy
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termoizolacji niedostepnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowe;
i kontroli rGwnomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujace;j.
10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne.

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o
grubosci minimum 20 mm.

15. Rekawice pytoszczelne.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu  winny by¢é zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepisobw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

- samochdd dtuzycowy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ocena miejsca roboét, przygotowanie miejsca robot
Roboty budowlane winny byé wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
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ogolnych i szczegdtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na witasny
koszt.

Roboty rozbiérkowe i ziemne wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem termomodernizaciji.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ z pretow ocynkowanych. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z ponownym montazem instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary
skutecznosci uziemienia dla kazdego zwodu instalacji odgromowej. Po zakohczeniu prac
nalezy przedstawi¢ niezbedne protokoty.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé¢ na
oblodzonych podtozach.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny byé dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.5.9.10.

Do montazu rynien uzywa¢ uchwytow PCV. Rynna powinna opiera¢ sie na hakach lub
wisie¢ na nich. Ze wzgledu na rozszerzalnosé¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na
sztywno. Haki nalezy mocowa¢ wkretami a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze
wyrwac. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytéw wynosi okoto 50-70 cm, w
zalezno$ci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materiatu oraz zalecen producenta.
Na hakach nie mozna opiera¢ ztgczek dylatacyjnych, tukéw, wylotow oraz potgczen
odcinkoéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementéw. Przy tgczeniu
rynien nalezy przestrzegac instrukcji producenta. Rury spustowe nalezy mocowaé do

§ciany za pomocg obejm. Sg one wykonane z tego samego materiatu co rury. Obejmy
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rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna
mocowac takze za pomocg uchwytdw, ktére po przykreceniu sg niewidoczne z zewnatrz.

Przy dtugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na koncu rynny.

5.2. Ocieplenie scian zewnetrznych

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku
uzupetni¢. Wykonaé¢ prébe przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta
systemu docieplenia. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania listw
startowych. Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk
na 1 m2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m2 w strefie krawedziowe;.
Mocowanie mechaniczne wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Diugosé
tacznikéw warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po trzech
dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a
nastepnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy oraz zamocowac profile elewacyjne (gzymsy,
obramowania okien, parapety, bonie) i podwéjnie pomalowac farbg silikonowg zewnetrzna.
Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykonaé¢ w sposéb zalecany przez producenta

systemu i zgodnie z projektem. Kolor elewacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5.3. Ocieplenie stropodachu

Izolacja cieplna wykonywana jest metodg mechanicznego wdmuchiwania granulatu na
sucho za pomocg specjalnych agregatéw nasypowych.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego,
zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos¢ ta powinna by¢é wykonywana
podswietlong lunetg obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej
(najwyzszej) otwory prébne (g 80 mm). Przed nawierceniem tych otwordéw nalezy
sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy ocenic stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz uktad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad Scianek (murowanych lub

prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérna ptyte dachu w stropodachu.
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Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robdt
przygotowawczych przez monterow izolacji cieplnej. Sposdb wdmuchiwania granulatu
przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomiedzy
$ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie
przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncdéwki wdmuchiwany jest granulat,
natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik
okresla miejsca puste tzw. ,kieszenie” ktdre sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu
rbwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocg
specjalnej koncowki i przy sterowaniu lunetg przedmuchuje sie samym powietrzem.
kacznos¢ operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncowki obrotowej odbywa sie
za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

Nalezy wykona¢ sukcesywne wraz z postepem robédt fotografowanie przestrzeni
stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik do protokétu odbioru roboét.
Po zakonczeniu wdmuchiwania granulatu , po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci
warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru , nalezy zaklei¢ otwory
technologiczne przy uzyciu odpowiednich korkéw betonowych z betonu B15 i kleju
mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalne;.

Na otworach gdzie przewidziano wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne i
obrabia je papa termozgrzewalna.

Roboty izolacyjne winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na
biezgco przed ich zakryciem.

6. Obmiar robot

Roboty zwigzane =z wykonaniem robét budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia scian zewnetrznych i
stropodachu, bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza
ofertowo cenowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Bytego Oddziatu Neurologii w Wodzistawiu Slgskim
Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez termomodernizacje istniejgcych
przegrod zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,

71/98



7. Przejecie robot

7.1.  Warunki ogolne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru rob6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw,
oraz ich zgodnos$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementdw .
Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i instrukcjami producentéw
- wygladu ptaszczyzny
- réwnosci powierzchni
- szczelnos¢ pokrycia

- grubosci i jakosci warstw

7.3. Odbiér koncowy

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc¢
odebrane.

Dla przeprowadzenia odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiaréw,
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- o$wiadczenie o zakonczeniu rob6t i gotowosci przekazania obiektu do eksploataciji, wraz
z notatkg, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji rob6t (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania wymaganych prawem dokumentow, potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja
powykonawcza”);

- zZlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzenh
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty
by¢ od niego zazadane.

Z odbioru kohcowego powinien byé spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protok6t powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii, protokdt powinien
zawiera¢ oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej

uzasadnieniem.
8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdine

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z
wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robdét ma by¢ na zasadach
ogdblnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia $cian zewnetrznych oraz

stropodachu oraz innych robét zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowag
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formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowaé zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych

materiatdéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

(3) WW 00.02: ROBOTY BUDOWLANE — WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WRAZ
Z OSCIEZAMI

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania wymiany
stolarki drzwiowej wraz z osciezami, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci
materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych rob6t oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny byé ujete w cenach
poszczegodlnych pozycji przedmiaru dla niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Roboét objetych kontraktem

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robdt budowlanych okreslonych w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegdlno$ci:

- ocena miejsca robét

- przygotowanie miejsca robot

- przechowywanie i obchodzenie sie z surowcami

- wymiana drzwi wraz z osciezami o powierzchni 15,76m? o wspétczynniku przenikania 1,3
W/m?K

- obrébka otwordéw drzwiowych (na zewnatrz i wewnatrz budynku)

- odtworzenie tynkéw wewnetrznych wraz z wykonaniem gtadzi i malowaniem na kolor
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ustalony z Zamawiajgcym.

Zaleca sie, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosowac obiekt do
wszelkich wymagan i przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczenstwa

pozarowego oraz sanitarnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych

przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze

strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére

spetniajg te warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,

ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w

odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z

europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa

czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z

wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie

wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
PFU dia przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Bytego Oddziatu Neurologii w Wodzistawiu Slaskim

Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez termomodernizacje istniejgcych
przegrod zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,

75/98



indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za

ich wiasciwe sktadowanie i woudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
odpowiada¢ normom. Przewidziano nastepujgce materiaty:

- drzwi PCV o wspdtczynniku przenikania 1,3 W/m?K

Wyposazenie drzwi w samozamykacz na podstawie dokumentacji projektowe;.
Samozamykacz winien by¢ z regulowang predkoscig zamykania, zgodny z normg EN

1154. Drzwi nalezy wykonac¢ z profili aluminiowych.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania si¢
ze stanem faktycznym i dokonania wlasnych pomiaréw stolarki. Podane przez
Zamawiajgcego informacje nalezy traktowaé jako orientacyjne i nie moga stuzyé
jako podstawa do wykonania prawidiowej wyceny.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry jest wymagany technologicznie
przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowacé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzet bedgcy wtasnoscig

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywnosci energetycznej Budynku Bytego Oddziatu Neurologii w Wodzistawiu Slgskim
Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez termomodernizacje istniejgcych
przegrod zewnetrznych, wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,

76/98



Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$é¢ robot i wrasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu  winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

- samochod dtuzycowy,

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.
5. Wykonanie robét

5.1. Ocena miejsca robét, przygotowanie miejsca robot

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen

ogolnych i szczegdtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu

ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na witasny

koszt.

Nalezy uwzgledni¢ takie prace jak: roboty rozbiérkowe, wykucie z muru oscieznic,

rozebranie obrébek blacharskich itp.

Roboty rozbiérkowe wewnagtrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem

recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
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wykonaniem termomodernizaciji.

5.2. Wykonanie roboét
- W sprawdzone i przygotowane nowe oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach,
- uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé piankg poliuretanowg, a szczeling wyprawic
tynkiem o normatywnej grubosci lub przykry¢ listwa,
- ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1,00 mm na 1,00 m wysokosci drzwi, nie wigecej niz 3,00
mm. Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2,00 mm przy dtugosci przekatnej do 1,00 m,

- 3,00 mm przy dtugosci przekatnej do 2,00 m,

- 4,00 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2,00 m.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢é pod wzgledem termicznym, szczeliny miedzy
os$ciezem a oscieznicg wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
(Swiadectwo ITB). Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki
chemicznie szkodliwie dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy
wyregulowac i zamkng¢ oraz oczysci¢ z resztek materiatbw montazowych i umyé. Drzwi
mocowac kotwami stalowymi rozporowymi o srednicy min 10,00 mm . Mocowanie kotwami
w kazdym narozu na krawedzi pionowej i poziomej, a na dtugosci krawedzi w rozstawie
maksymalnym co 50,00 cm. Kazda kotwa musi by¢ osadzona w murze na gteboko$¢ min.

10,00 cm. Przeswit pomiedzy oscieznicg a osciezem nie moze przekracza¢ 20,00 mm.

5.3. Uszczelnienie i izolacje potaczenia stolarki ze sciang

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy stolarkg a osciezem przed
zawilgoceniem, zarowno przed wodg opadowg od strony zewnetrznej, jak i wilgocig z
powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony zewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelniania nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta materiatéw
uszczelniajgcych, uwzgledniajgc:

- zgodnos¢ chemiczng stykajagcych sie ze sobg materiatéw,

- oczyszczenie powierzchni przylegania,

- zagruntowanie powierzchni przylegania,
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- wymagania odnosnie do stosowania ze wzgledu na wilgotnos¢ i temperature powietrza.
System uszczelnienia stolarki na obwodzie sktada sie z trzech warstw:

- wewnetrznej,

- Srodkowej,

- zewnetrznej,

Warstwe wewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w
formie réznego rodzaju tasm, foli uszczelniajgcych lub kitu trwale elastycznego nie
przepuszczajgcych powietrza i pary wodnej. Warstwe srodkowg stanowi izolacyjna pianka
wypetniajgca lub mineralne materiaty izolacyjne, ktére zapewniajg izolacje termiczng i
akustyczng potgczenia stolarki ze $ciang budynku. Warstwe zewnetrzng stanowi
uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych. Paroprzepuszczalnosé po stronie wewnetrznej stolarki powinna
by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami. Generalng zasada
uszczelnienia potgczenia stolarki ze $ciang jest: szczelniej po stronie wewnetrznej niz po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z

potgczenia na zewnatrz budynku.

6. Obmiar roboét

Roboty zwigzane =z wykonaniem robét budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem wymiany stolarki drzwiowej
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo cenowego i

bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
7. Przejecie roboét

7.1.  Warunki ogdlne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz

zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
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odbioru rob6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw,
oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru robot nalezy przedstawi¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementdw .

7.3. Odbiér koncowy

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu, ktéry polega na ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia roboét
oraz gotowos$ci do odbioru korncowego Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego, zgodnie
z zasadami okreslonymi w SIWZ.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z
wykonaniem rob6t budowlanych. Cena wykonania tych robét ma byé na zasadach
ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j
oraz innych robét zwigzanych z nimi. Ptatno§¢ za pozycje rozliczeniowg formularza
ofertowo cenowego nalezy przyjmowaé zgodnie z  postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci

wykonania robét, na podstawie wynikdéw pomiaréw i badan.
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(4) WW 00.03: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru modernizaciji instalacji c.o. dla niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach zadania obejmuje:

- Woykonanie dokumentacji projektowej, ujmujgcej zmniejszenie strat ciepta, dzieki
przeprowadzonej termomodernizacji oraz regulacje istniejgcej instalacji grzewczej,
poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych oraz regulatora pogodowego,

- Montaz zaworéw regulacyjnych z sitownikami na rurociggach cieptowniczych (c.o. i
c.w.u.) zasilajgcych budynek w ilosci i lokalizacji wynikajgcej z dokumentaciji
projektowej,

- Montaz indywidualnego regulatora temperatury, uwzgledniajacego regulacje
temperatury uzaleznionej od pory dnia, dnia tygodnia oraz temperatury zewnetrznej,

- Woykonanie niezbednego okablowania oraz montaz czujnikbw temperatury, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

- Wigczenie nowych instalacji niskopradowych w istniejacy uktad zasilania budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.
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1.5. Ogdblne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Obrdbka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzeh powierzchni roboczych, ani nie
obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatdbw. Elementy powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez sladéw

zhiszczen i uszkodzen.

2.2. Dokumentacja
Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje

zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

2.3. Sktadowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia
mechaniczne nalezy sktadowacé i chroni¢ w nastepujgcy sposoéb:

— Woyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone,

- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

— Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.
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— Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych, wigzek lub kregéw po podtozu.

— Zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

— materialy powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkdéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na
podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed:

— dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementow instalacji oraz elementéw prefabrykowanych

zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robo6t. Sprzet
uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre
nie wplyng niekorzystnie na jako$é¢ robot i wrasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé¢
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni

tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
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transportu. Kable powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdiuz Srodka
transportu. Wytadunek powinien odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich s$rodkéw
ostroznosci, uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucac¢ ze

srodkéw transportowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wymagania dla regulatora pogodowego

Regulator pogodowy z podstawg i kluczem aplikacji spetniajgcy nastepujgce wymogi w
jednostce podstawowej bez/lub z dodatkowymi modutami rozszerzajgcymi w zaleznosci od
wyposazenia wezta i ilosci czujnikéw temperaturowych:

- regulator pogodowy z zaimplementowanym dedykowanym programem do sterowania
pracg wezta cieplnego jako regulatora wezta cieplnego,

- regulator pogodowy musi umozliwia¢ podtgczenie do modutu telemetrycznego GSM i
uruchomienie transmisji danych zgodnie z funkcjonalnoscig pozostatych sterownikow u
Zamawiajgcego wpietych do systemu,

- regulator pogodowy musi umozliwia¢ witgczenie go, z wykorzystaniem jego catej
funkcjonalnosci, w istniejacy system zdalnej obstugi sterownikéw weztéw ciepinych, bez
ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow,

- menu regulatora w jezyku polskim,

- wyklucza sie programowanie regulatora pogodowego na zasadzie przygotowania
programu dziatania czy programowych modutéw funkcyjnych w zewnetrznym narzedziu
(osobnym programie do programowania) i zatadowaniu p6zniej do pamieci regulatora,

- zasilanie regulatora 230[V],

- wyswietlacz graficzny, monochromatyczny lub kolorowy, z pod$wietleniem,

- odpowiednia komunikacja z dodatkowym interfejsem,

- mozliwos¢ automatycznej zmiany czasu lato/zima,

- mozliwos¢ przenoszenia oprogramowania (nastaw) miedzy regulatorami,
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- zabezpieczenie przed zmiang nastaw przez osoby nieuprawnione,

- rozdzielczo$¢é wej$é analogowych Pt1000 minimum 0,1[°C],

- sterowanie 3-punktowe sitownikami 230[V],

- mozliwos¢ programowania minimum 6 punktow krzywej grzewczej w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, oprécz punktéw granicznych (punktéw odciecia), czyli oprocz
punktéw minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania,

- mozliwos¢é programowania ograniczenia temperatury max,

- mozliwosé programowania ograniczenia temperatury min,

- mozliwo$¢ programowania ograniczenia temperatury powrotu zaleznej od temperatury
zewnetrznej,

- mozliwos¢ sterowania uzupetnianiem ztadu z sieci wysokoparametrowej w funkcji
ci$nienia w instalacji c.0. z ograniczeniem czasu uzupetniania z poziomu regulatora,

- regulator pogodowy musi posiada¢ ochrone antyzamarzeniowa,

- regulator pogodowy musi posiada¢ funkcje ¢wiczenia zaworu dla kazdego obwodu
regulaciji,

- mozliwosé programowania temperatury letniego wytgczenia instalacji,

- nastawa temperatury letniego wytgczenia instalacji musi mie¢ wyzszy priorytet niz
temperatura wynikajgca z innych nastaw oprécz zabezpieczenia antyzamarzeniowego,
ktore musi posiada¢ najwyzszy priorytet,

- mozliwo$¢ ograniczania przeptywu i mocy od temperatury zewnetrznej,

- mozliwos¢ programowania przegrzewu c.w.u (tzw. zabezpieczenie antybakteryjne) wg
dowolnego harmonogramu tygodniowego,

- mozliwos$¢ programowania priorytetu c.w.u.

- mozliwos¢ programowania czasu otwierania/zamykania lub skoku zaworu regulacyjnego
podtgczonego sitownika.

- regulator pogodowy z regulacjg Pl (proporcjonalno—catkujgcg) indywidualnie dla kazdego
obiegu regulowanego,

- regulator pogodowy musi posiada¢ minimum nastepujace rodzaje pracy: tryb
automatyczny (praca z automatycznym przetgczaniem miedzy temperaturg komfortu i
temperaturg obnizong zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem czasowym), tryb
komfortu (regulacja wymaganej temperatury komfortu), tryb obnizenia (regulacja

wymaganej temperatury obnizonej), tryb gotowosci (zabezpieczenie przed zamarzaniem —
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utrzymywanie minimalnej wymaganej temperatury wody w instalacji. Programowalna
wartos¢ temperatury zasilania w celu ochrony przed zamarzaniem.),

- regulator pogodowy musi posiada¢ mozliwosé¢ sterowania recznego dla kazdego obwodu
regulacyjnego,

- mozliwo$¢ pracy z zegarem w kazdym obwodzie regulacji z przetgczaniem trybu
komfortu i trybu obnizonego z minimum 3 okresami komfortu w kazdym dniu tygodnia.
Oddzielne niezalezne programowanie czasowe dla kazdego obwodu regulaciji,

- mozliwos¢é ustawiania alarmowania,

- archiwizacja danych minimum 4 dni wstecz,

- dopuszczalna temperatura pracy minimum w zakresie od 0[°C] do +55[°C],

- stopien ochrony minimum P41,

- mozliwos¢é montazu na szynie DIN oraz na Scianie,

- bateria zasilania rezerwowego zegara czasu rzeczywistego,

- ustawienia i dane przechowywane w pamieci nieulotnej EEPROM,

- cafta zatgczona dokumentacja techniczno — ruchowa, karty katalogowe, instrukcje,

materiaty informacyjne i szkoleniowe muszg by¢ w jezyku polskim.

5.3. Wymagania dla sitownikéw

Sitownik zaworu regulacyjnego ze sterowaniem 3-punktowym 230[V] z odpowiednim
zaworem regulacyjnym:

- naped elektromechaniczny,

- bezposredni i prosty montaz sitownika na zaworze bez dodatkowych elementdéw
posredniczgcych (np. adapteréw, tacznikéw itp.),

- napiecie zasilania 230 [V],

- praca w temperaturze otoczenia do 55 [°C],

- stopien ochrony minimum IP 54,

- zabezpieczenie przecigzeniowe sitownika w przypadku zablokowania zaworu,

- czas przebiegu sitownika z zaworem dla obiegu c.w.u. maksymalnie 30 s i dla obiegu c.o.
maksymalnie 150 s,

- po zdemontowaniu sitownika z zaworu zawor musi pozosta¢ w pozycji petnego otwarcia,
- regulacja ptynna, sygnat sterujacy trojpunktowy (tréjwartosciowy),

Sitowniki montowaé w pozycji pracy dopuszczonej przez DTR.
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Uwaga: przy montazu sitownikéw przewidzie¢ swobodny dostep serwisowy i mozliwosc
demontazu sitownika bez koniecznosci demontowania jakiegokolwiek innego elementu

wezia cieplnego.

5.4. Wymagania dla zaworoéw regulacyjnych do sitownikéw

Zawory regulacyjne do sitownikéw muszg posiadac:

- potgczenia kotnierzowe,

- dopuszczalne potgczenia gwintowane dla weztéw cieplnych w wykonaniu wiszgcym,
- ciSnienie nominalne 1,6 MPa,

- temperatura maksymalna 130 [°C],

- zakres regulacji = 50:1,

- maksymalne cisnienie zamykajgce 10 bar,

- charakterystyka zaworu split lub logarytmiczna,

- normalnie otwarty,

- gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej,

- materiat korpusu zaworu i jego czesci pracujgce pod cisnieniem winny by¢é wykonane
zgodnie z normg DIN 4747,

- pozycja montazowa: pozioma, pionowa, prosty odcinek rurociggu

5.5. Wymagania dla czujnikéw temperatury automatyki

- Czujniki typu Pt 1000.

- Czujniki na c.o. i c.w. Zanurzeniowe.

- Czujnik temperatury zewnetrznej — stata czasowa: maksimum 15min, element pomiarowy
PT 1000, - czujnik temperatury montowany na pétnocnej scianie zewnetrznej, ostonietej
od wiatru, z daleka od otworéw okiennych (min. 0,5m), na wysokosci 3 m od poziomu
terenu.

Punkty pomiarowe powinny by¢é wykonane we wiasciwej technologii odpowiadajgcej
wymogom uktadu sterowania. Kr6¢ce do montazu tulei dla przetwornikéw zanurzeniowych
powinny by¢é wykonane w technologii odpowiedniej dla danego materiatu przewodow
rurowych. Nalezy zachowa¢ odpowiednig $rednice i dtugos¢é kréécow dla tulei
przetwornikéw cisnienia i temperatury.

Umiejscowienie czujnikbw temperatury oraz sposéb ich montazu powinien byé
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przeprowadzony w spos6b gwarantujgcy wiarygodnos$¢ pomiaréw. Podczas uruchamiania
nalezy przeprowadzi¢ test czujnikbw i przekaznikbw. W razie koniecznosci czujniki
temperatury nalezy skalibrowac do rzeczywistych wskazan.

Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych przez producenta odlegtosci czujnikéw od urzgdzen
sterowniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli transferowych o innej diugosci,
przekroju i charakterystyce niz wymagane w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen
sterujgcych.

Montaz uktadu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) powinien by¢ wykonany
zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie technicznym automatyki oraz wytycznymi
szczego6towymi producenta.

Pulpit sterowniczy powinien by¢ zlokalizowany na dogodnej wysokosci w miejscu fatwo

dostepnym, z mozliwoscig swobodnej obstugi.

5.6. Wymagania dla instalacji elektrycznych

Przewody

Nie wymaga sie stosowania dla obwodéw sygnatowych przewodéw ekranowanych. W
konstrukcji wezta nalezy uwzgledni¢ konieczno$é osobnego prowadzenia przewodow
sygnatowych i zasilajgcych. Korytka do przewodow - z tworzyw sztucznych lub rurkach
elektroinstalacyjnych sztywnych PCV o wysokim stopniu wytrzymatosci mechaniczne;.
Koncowe odcinki przewodow prowadzi¢ w rurze ostonowej PESZEL.

Rozdzielnia AKPIA.

Rozdzielnice AKPiA nalezy zabudowaé na konstrukcji wezta cieplnego. W przypadku

weztow stojgcych wspornik panelu elektrycznego z mozliwoscig obrotu w zakresie 90
stopni oraz przesuniecia w pionie do 500 mm.

Musi istnie¢ swobodny dostep do wnetrza rozdzielnicy, nieograniczony elementami
technologii i konstrukcji wezta. Przednia elewacja rozdzielnicy nie moze by¢ cofnieta w
stosunku do najbardziej wysunietego elementu technologii lub konstrukcji wezia.
Rozdzielnica elektryczna musi gwarantowac¢ stopien ochrony [P=65, wykonanie
rozdzielnicy elektrycznej w szafie z tworzywa sztucznego. Rozdzielnica musi posiadac
mozliwos¢ zabudowy modutowej z maskownicami niewykorzystanego miejsca. Wszystkie
aparaty elektryczne oraz elementy elektroniki majg by¢ potgczone poprzez listwy

zaciskowe w skrzynkach. Oznakowanie zaciskédw powinno by¢ zunifikowane.
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W rozdzielnicy zainstalowac:

-wytgcznik gtdwny skrzynki automatyki

-wytgcznik réznicowo-pragdowy

-wytgczniki nadprgdowe dla kazdej pompy

-przetgczniki pracy pomp z pozycjg zerowg (praca reczna/stop/praca automatyczna).

Na rozdzielnicy wezta zastosowaé sygnalizacje pracy napeddw i przetgczenia trybow
pracy.

Nalezy wykona¢ schemat elektryczny potgczen w rozdzielnicy.

Nalezy wykona¢ opis pél rozdzielnicy z wykazem zastosowanych elementéw.

Schemat i opis umiesci¢ w sposdb trwaty i zabezpieczony przed wilgocig bezposrednio na
rozdzielnicy lub w jej bezposrednim sasiedztwie.

Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania podstawowe dotyczagce w
szczegolnosci:

- Bezpieczenstwa konstrukciji

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska i
oszczednosci energii

- Ochrony przed porazeniem elektrycznym

- Wyréwnania potencjatow wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonywanie rob6t dotyczy:

- Przebi¢ przez stropy

- Prowadzenia tras kablowych

- Znakowania kabli

- Prowadzenia kabli i przewodow

- Pomiaréw kabli i przewodéw

- Montazu urzadzen

- Oznakowaniu urzgdzen

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzgdzen

- Przeprowadzenie prob dziatania instalacji
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5.6.1. Sprzet i osprzet instalacyjny — mocowanie

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do poditoza za pomoca kotkéw i srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkédw rozporowych z

tworzywa sztucznego.

5.6.2. Prowadzenie przewodow elektrycznych

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikéw zasilanych od
goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej odbiorniki zasilane z
instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykonywa¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattownikach, korytkach itp.
Ukladanie przewodow:

1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur:

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych kohcéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywacé tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
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wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wecigganie
przewodow. Cafta instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynno$¢ taka nie jest
jednoznacznie opisana.

Wciaganie przewoddw:

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczeh z rurami oraz
przelotowos¢. Wcigganie przewoddéw nalezy wykonac¢ za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktore pdzniej zostang uzyte
w instalacji. Lgczenie przewoddw wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasad.

2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

- bezposrednio na podtozu za pomocag uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwykitym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocag
diawikow.

- Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢é dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddéw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i

1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
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wzgledéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony, oraz aby zwisy
przewoddw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow

- Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢é dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla

- po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien,

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
- utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
- utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomocg kotkbw rozporowych
przykrecanych do podtoza,

- utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.6.3. Laczenie przewodow elektrycznych

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewodu, a samo ich poditgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
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W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddédw miedzianych 2z zytami
wielodrutowymi (linek), powinny by¢é zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub

ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.6.4. Przytaczenie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddédw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikbw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunieé lub przemieszczen.

Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.6.5. Podtaczenie przewodow do tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w
dokumentacji. Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z
przykrecong do nich konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢
betonem.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
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- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtagczy¢ przewody ochronne

Proby montazowe:

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem .
Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych nalezy wykona¢ demontaz instalacji
wraz z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki

tynkow.

5.6.6. Ogolne zasady wykonywania instalaciji

1. Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych

i kabli (rbwniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE)
nie moga byc¢ potgczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktoérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe

i poziome. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane
jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢é galwanizowane.
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Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYZo i YDYpzo,
750V.

7. Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwodow. Puszki
potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych na Scianach i na korytkach
instalacyjnych.

8. Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elekiryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

9. Nalezy stosowac¢ wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

10. Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang kablami typu YKYZo w systemie TN-S
w ukfadzie promieniowo-magistralnym.

11. Wewnetrzne linie zasilajgce rozprowadzone zostang w poziomie na drabinkach
kablowych o odpowiednio dobranej nosnosci z uwagi na znaczng ilos¢ kabli.

12. Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowaé¢ do poziomych drabinek kablowych za
pomocg uchwytow systemowych.

13. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zostac
usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

14. Nalezy stosowaé osprzet typowy, posiadajgcy mozliwos¢ oznaczenia gniazda
kolorowym wyrdznieniem (np. paskiem lub obwolutg) lub inny o analogicznych
parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, wytgcznie
osprzet szczelny min. IP-44 z tzw. klapka.

15. Typ osprzetu nalezy bezwzglednie ustali¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji
projektu.

16. Wszystkie tgczniki i gniazda nalezy wyr6zni¢ kolorami — dla obwoddéw podstawowych
kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Nalezy stosowa¢ wytgcznie osprzet

przystosowany fabrycznie do mozliwosci wyrdznienia kolorami.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdbw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej
kontroli robdét (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi  wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

- wlasciwego podtaczenia przewodow wszystkich instalaciji,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementéw instalaciji.

7. Obmiar roboét

Roboty zwigzane z realizacjg w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych rob6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania robét bedzie

zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo-cenowego.
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8. Przejecie robot
8.1. Warunki ogdlne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru rob6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdine

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z
wykonaniem zadania zwigzanego z modernizacja instalacji c.o. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogoélnych, wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa
formularza ofertowo-cenowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
zwigzanych z modernizacjg instalacji c.o., oraz innych rob6t zwigzanych z nimi. Ptatno$é
za pozycje rozliczeniowg, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci

wykonania robét, na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena skiadowa wykonania robét
Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z modernizacja c.o0. obejmuje:
— prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i

obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne rob6t i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

montaz zawordw regulacyjnych z sitownikami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng i

odcinajacg
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— wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i $cianach

— wiercenie otwordw w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przej$¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
— préby szczelnosci odcinkéw instalacji,

— ptukanie odcinkéw instalacji

— izolacja termiczna przewoddw,

— wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach
normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW (punkt 2.5 PFU) nalezy traktowaé
jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU,
poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.
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