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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Cel przedsiewziecia

Gtéwnym celem realizacji Przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej
Zespotu Budynkow PPZOZ w Ryduttowach, poprzez termomodernizacije sieci centralnego
ogrzewania i sieci cieptej wody uzytkowej na odcinku za grupowym weztem cieplnym wraz
z zaworami odcinajgcymi zlokalizowanymi w budynkach.

Przedsiewziecie obejmuje:

- Wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem
map do celéw projektowych (projekty budowlane i projekty wykonawcze) wraz z
uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen, w tym prawomocnego
pozwolenia na budowe wydanego przez wiasciwy organ,

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Wykonanie kosztorysow i przedmiardéw,

- Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostatymi informacjami opisanymi przez
Zamawiajgcego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgcag dziatalnosci obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracii
publicznej w tych dziedzinach

- uzyskanie wymaganych efektéw (parametrow technologicznych i technicznych)

zgodnie z z wykonanymi audytami, PFU i wymogami prawa.

Pelna odpowiedzialnos¢ za osiagniecie zakladanych celow przedsiewziecia i
osiggniecie parametréow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Podstawa wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa
audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Stawomira Kwiatonia.

1.2. Definicje i podstawowe pojecia
W niniejszym Programie Funkcjonalno -Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
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miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Obiekt", ,Instalacja", oznacza podlegajgcy termomodernizacji obiekt PPZOZ w
Ryduttowach.

2. ,Przedsiewziecie" Iub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej
budynkdéw.

3. ,Zamawiajgcy" oznacza:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedziba w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewodztwo: slaskie.

4. ,Wykonawca" oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.

5. ,Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji
Inzyniera dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego"
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

6. ,SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, sktadajgcg sie z
nastepujgcych czesci:

Czesc | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czesc¢ Il - Wzér umowy w sprawie zamdwienia publicznego, obejmujacy:

- Formularz Aktu Umowy,

-Warunki Ogélne Kontraktu,

‘Warunki Szczego6lne Kontraktu,

Czesc 1l — Opis przedmiotu zamowienia;

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego

8. ,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w
formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z
Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
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takze ,umowe" w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

9. ,Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, kiére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

10. ,\Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
parametréw procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukohczenie Robot oraz usuniecie wszelkich
wad Obiektu.

12. ,Roboty" - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Sieci, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wad. Roéwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane zwigzane z realizacjg sieci cieptowniczej, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa
Budowlanego.

13. ,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcy
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14. ,Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Zakres kontraktu

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu zmniejszenia strat ciepta
sieci cieptowniczej centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej , w zakresie kontraktu
nalezy przeprowadzi¢ prace projektowe oraz modernizacyjne (budowlane) polegajace na:
. Pozyskaniu odpowiednich map do celéw projektowych, decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz innych uzgodnien, koniecznych do rozpoczecia fazy
projektowej inwestycji,
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. wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie inwestycji wraz z opracowaniami
towarzyszacymi,

. Uzyskaniu decyzji i uzgodnien wymaganych prawem oraz innych uzgodnien,
koniecznych do rozpoczecia realizacji inwestycji (wykonania robét budowlanych),

. Demontazu istniejgcej niskotemperaturowej instalacji zewnetrznej kanatowej za
weztem grupowym — sie¢ centralnego ogrzewania. Dtugos¢ sieci 560m.

. Demontazu istniejgcej niskotemperaturowej instalacji zewnetrznej kanatowej za
weztem grupowym siec cieptej wody uzytkowej. Dtugos¢ sieci 560m.

. Montaz nowych rur stalowych preizolowanych podwdjnie w izolacji standardowej -
sie¢ centralnego ogrzewania. Dtugosc sieci 560m.

. Montaz nowych rur PP preizolowanych pojedynczo w izolacji standardowej — sie¢
cieptej wody uzytkowej. Dtugos$¢ sieci 560m.

. Dostawie i montazu materiatow dodatkowych (zawory regulacyjne c.o. i c.w.u. wraz
z sitownikami, uktad pomiarowy instalacji c.o., regulator pogodowy) dla budynkow:
Pawilon Gtéwny, Choréb wewnetrznych II, Chorob Wewnetrznych |, Przychodnia
Specjalistyczna ZPS, Magazyn TR, Prosektorium.

. wykonaniu sieci kanalizacji teletechnicznej,

. wykonaniu prac towarzyszgcych w zakresie koniecznych rob6t ogélnobudowlanych,

wykonczeniowych, odtworzeniowych,

. wykonaniu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
. uruchomieniu instalacji zrealizowanych w zakresie zadania,
UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonania zadana, nalezy wykona¢ inwentaryzacje terenu
i obiektu.

UWAGA!!

1. W audycie energetycznym dla zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej za grupowym wymiennikiem cieplnym w Ryduitowach,
planowany koszt robét zawiera dodatkowo cene uktadu regulacji pogodowej wraz z
zaworami regulacyjnymi z sitownikami oraz uktad pomiarowy instalacji c.o. dla 6-
miu budynkow w/w.

Dla pozostatych szesciu budynkoéw tj.: Pediatrycznego, Laboratorium, Administraciji,
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Stacji Pogotowia Ratunkowego, Warsztatu i Archiwum, koszty robot zwigzanych z

uktadami regulacji pogodowej z zaworami regulacyjnymi oraz opomiarowaniem

instalaciji c.o. ujete sa w audytach dotyczacych tych budynkoéw.

2. Zakresy i wymagania wykonania robot zwigzanych z uktadami

regulacji

pogodowej wraz z zaworami regulacyjnymi i opomiarowaniem instalacji c.o. ujete sg

w Programach Funkcjonalno Uzytkowych poszczegoéinych budynkow.

2. Stan istniejacy
2.1. Charakterystyka sieci c.o.
§rednica Dhugesel rurociagow [m] L Amatura
Lp. | nominalna Technologia Suderiy Stan izolacji
TUroCiag : s
e pamact razem [szt]
co [
3 100 82 82 164 2
4 » 19 i 2% Sie¢ w kanalach 9
5 65 0 0 (] pmrchodmch_ th.‘;nelll:;i:;l’:mz 2
& 50 0 0 0 mepr:echodn];ttb i brak L'ipi.'lai:i:j.l T 2 iawer}'
piwnicac 2 e odcinajace
7 10 101 101 202 budynkéw. Czgié danych Q%mmi A | iiemiciowase
§ 32 iM i 668 Chshee. el spienionego PP 12
~ wymisniona
9 25 43 18 96 . 2
10 20 4 4 8 4
Razem 765 763 1530
2.2. Charakterystyka sieci c.w.u.
Srednica Dhugoée: mrociagéw [m] Rek Ammatura
Lp | nominaina Technologia b s Stan izolacji
udowy
TIrociagu ?
cowu cyrkul. razem [szt.]
1 100 213 0 213 1
- rr Siec w kanalach
2 80 65 0 65 1
przechodmich, "
3 65 0 125 135 | mieprzechodnich i Liczne ubytki omz 0
4 50 127 93 220 prwnicach . P‘:CR 7 3 Zawory
i = = s budynkéw. Czesé d:;a]‘ & If;’:q';hf:zr = odeinajace
5 40 66 60 126 TUroCIAgow . sl f:. e 3 niezaizolowane
I3 3 294 127 421 | wymienionana PP, gpmoilm PP 7
= ale niesprawna =
7 25 0 16 16 exvrhulacia 0
8 20 0 iH 244 6
Razem 765 765 1530
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2.3. Charakterystyka wezila cieplnego w budynku
Wezel cieplny zasilany przez z sieci cieplowniczej Cieplowmi Rydultowy Sp. z 0.0

wyposazony w wymienniki JAD XK 3 szt. jest to zrédlo podstawowe.
Zrodlo rezerwowe kociol parowy Garoni o mocey 1,744 MW - 1 szt.

2.4. Starty ciepta cieci c.o.

Dtisgasdc] rarcciaghw [m] :Tr;:ﬁn nszmn.-rrauqu}mn' Siraty cicpln z mrociggiw [KW] Suuy | Tl
L ni':’;.“:n a70°C | #awoC ) Bl b
T e | e | o | oo | PO | e | o |
1 150 6] [ 12 T 2| 023 0,13 037 70| 042
= 123 D 0| 0 33 20 0oo| o000 0,00 00] 000]
3 100 ai a0 180 33 19 297 1,71 458 598 2,83 |
4 20 a1 a8 | a6 29 17 1,34 0,52 221 424 097|
5 65 57] 57 114 6 16 145 0,91 2,39 459 0,76
3 S0 74| 4 148 24 15 1,7 1,11 2 80 554| 038
7 40 147| 147 294 22 4] 323 2,06 530 10015| 074
& 32 &6 56 172 20 13 1.72 1,12 284 544 023
9 25 34| 34| e8| 18 1] o061 037] 099] 189] 0.07]
10 20 T 18 35| 16 10 0.29 0,18 047 90| 002]
Rarem | 560 560|  1120] - - 371 | sal 22,1 | 4242 | 6,66 |

2.5. Starty ciepta cieci c.w.u.

o ) _ - Sirty jede. | Straty ir._ﬂnu Sty eiepha ool [CW] Straty Fiad
Ly | Smica | Dhescncheivinl R Mmeaie | ™ cipa | i
TG & i i
e o | e | ow | e || PN | e | o | e
1 | 150 0| 0 0 22 22| 000] 000|000 00| 000
2 125 0 0 0 20 20 o00] 000 0,00 00| 000
3 100 6 0 i 19 19 0,11 000 001 36| 008
4 80 20 0 20 17 17 034] o000 034 107] 020
5 | &S a0 0 ] 16 16| 144 0,00 1,44 454| 060
& S0 135 ] 141 15 15 2,03 0,08 212 55,7 0,355
7 40 133 40 172 14 14 L8&| 0,56 241 Th4| 043
8| m 122] 114 26 13 13 1.59 148 307 968| 038
9 25 35 ol 127 11 11 040 1,00 140  a41| 0,2
10 20 18 281 299 10 10 0,18 281 200 94,3 0,19
Tl 15 0 2% 28 P} 3 000 084 064 203] 001
Razem EGI) EGi) 1120 | T4 6,50 14,5 4582 | 158

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji
Szpital posiada prawo do dysponowania siecig c.0. i C.w.u. na zasadzie umowy
uzytkowania.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.

10/79



4, Dostepnos¢ medidéw
Zasilanie w wode, energie elekiryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejgca
infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowac licznik.

5. Dostepnosé placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod kagtem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji.
Roboty wykonywane bedg na obiekcie:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Slaskim z siedzibg w Wodzistawiu Slaskim,

ul. 26 Marca 51,

44 — 300 Wodzistaw Slaski,

powiat: wodzistawski,

wojewoddztwo: slaskie.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na termomodernizacji sieci centralnego ogrzewania
oraz sieci cieptej wody uzytkowej muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu
Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do Kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te
powinny by¢ przedtozone wiasciwemu Kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni
roboczych przed planowanym terminem robot. Do robot mozna bedzie przystgpic¢
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji. Roboty Wykonawca musi prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewnic

ciggtos¢ funkcjonowania PPZOZ w Ryduttowach.

6. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajgcych z Kontraktu.
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UWAGA!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Zamawiajgcy wymaga od przysziego Wykonawcy, iz wszelkie prace zewnetrzne
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, a o ich rozpoczeciu nalezy
poinformowaé Zamawiajacego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Ogolne wiasciwosci projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu nalezy przyjgé nastepujgce wymagania ogoélne:

- Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robot nalezy przyjg¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym, (PFU) i audycie,
ktore pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych parametrow.

- Proponowane materiaty do zabudowy winny byc¢ trwate,

- Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysoka jako$cig, niezawodnoscig

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzadzen.

8. Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych

8.1. Termomodernizacja sieci cieptowniczej:

Termomodernizacja sieci c.o. i sieci c.w.u. bedzie miata na celu ograniczenie strat przez

przenikanie, zapewnienie niezawodnej dostawy ciepta do budynku przy zachowaniu

odpowiednich warunkéw jakosciowych. Nastgpi zwiekszenie efektywnosci energetycznej
sieci c.0. i c.w.u. przez zastosowanie nowoczesniejszej sieci wykonanej w technologii
preizolowanej i PP.

Modernizacja sieci c.o. polega¢ bedzie na:

- Wykonaniu dokumentacji projektowej okreslajgcej sposéb wymiany istniejgcej sieci c.o.
na nowg siec z rur stalowych preizolowanych .

- Wykonaniu wykopdéw w celu demontazu istniejgcych kanatéw.

- Demontazu istniejgcej kanatowej sie¢ c.0. za grupowym weztem cieplnym. Rurociagi
demontowane przekaza¢ na ztom. lzolacje rurociggébw nalezy zutylizowaé. Kanat
usuniety z wykopu w postaci gruzu nalezy wywiezé. Diugosc sieci 560m

- Montazu rur stalowych preizolowanych podwdjnie w izolacji standardowej w gotowym
wykopie. Rurociggi uktadac¢ na podsypce piaskowej. Dtugo$¢ sieci 560m

- Zasypaniu wykopéw po zakonczeniu rob6t montazowych i przeprowadzeniu badania

spoin i wykonaniu prob szczelnosci.
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Modernizacja sieci c.w.u. polega¢ bedzie na:

- Wykonaniu dokumentacji projektowej okreslajacej sposdb wymiany istniejgcej sieci
C.w.uU. na nowg siec z rur PP.

- Wykonaniu wykopdéw w celu usuniecia istniejgcych kanatéw.

- Demontazu istniejgcej kanatowej sie¢ c.w.u. za grupowym weztem cieplnym. Rurociagi
demontowane przekaza¢ na ztom. lzolacje rurociggébw nalezy zutylizowaé. Kanat
usuniety z wykopu w postaci gruzu nalezy wywiezé. Diugosc sieci 560m

- Montazu rur PP preizolowanych pojedynczo w izolacji standardowej w gotowym
wykopie. Rurociggi uktadac¢ na podsypce piaskowej. Dtugos¢ sieci 560m

- Zasypaniu wykopdw po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu préb szczelnosci.

8.2. Spodziewane efekty inwestycji
Efektem prac bedzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto, dzieki przeprowadzone;j
termomodernizacji sieci c.0. i c.w.u. a co za tym idzie zmniejszenie spalania paliw

kopalnych, w tym przypadku wegla kamiennego.

Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres rob6t objetych Zaméwieniem obejmuje wykonanie dokumentaciji
projektowej, dostawy materiatbw oraz wykonanie prac zwigzanych z podniesieniem
efektywnosci energetycznej sieci c.o. i c.w.u. PPZOZ w Ryduttowach.
Pelna odpowiedzialnos¢ za osiagniecie zakladanych celow Przedsiewziecia i
osiggniecia parametréw gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa

2.1. Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym
miedzy innymi:

- Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw opiniodawczych oraz mape do celéw
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projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.

- Pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy (w tym dokumentacii
projektowej) i pdzniejszej realizacji robot.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty
Wykonawcy:

Projekt Budowlany — sporzadzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Projekt Budowlany zadania
opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zniejszymi zmianami

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla wykonania cieci
cieptowniczej jezeli bedzie wymagane.

- Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoz,

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie sieci z
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wiasciwego dla terenu realizowanej
inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoz, bhp, insp. Sanitarnego.
Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji sieci cieptowniczej:

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegoétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego w poszczegdinych branzach. Dokumentacja wykonawcza w ilosci 4 egz.
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
réwniez szczego6towych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty wykonawcze opracowane
beda oddzielnie dla kazdego obiektu wchodzgcego w sktad Instalacji. Po wykonaniu kpl.
projektow wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzgdzi przedmiar i kosztorys
inwestorski zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy
obejmujace, co najmniej:

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajgc koniecznos¢ zapewniania
ciggtosci obstugi pacjentéw na terenie placéwki PPZOZ.

- Dokumentacje powykonawczg w 4 egz. z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektow i potgczen
miedzyobiektowych.

- Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanej sieci c.0. i c.w.u. za grupowym weztem
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cieplnym dla obiektu PPZOZ w Ryduttowach.

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania sieci c.o. i c.w.u. (technologiczng i stanowiskow3).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania sieci cieptowniczej do rozruchu i eksploatacji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Inzyniera jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

3. Wymagania dotyczace materiatow

3.1. Wymagania ogolne dla materiatow

3.1.1. Pochodzenie materiatéw

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu listy materiatéw, ktére zamierza wykorzystaé w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyska¢ pisemng akceptacije
ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac sie od Wykonawcy dotgczenia probek
do w/w listy materiatbw oraz dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢, pochodzenie,
wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

3.1.2. Stosowanie materialdw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy
urzgdzen i materiatbw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla
projektowanej sieci. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego
materiatow zamiennych rownowaznych tylko wtedy, gdy:

- materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym

wzgledem parametry techniczne i jako$ciowe
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- parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi
przez uznane jednostki badawcze

- Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode na
zastosowanie urzgdzen i materiatbw zamiennych wydang w formie pisemnej przez

Projektanta.

3.1.3. Przyjecie materiatéw na budowe do realizaciji

Materiaty i urzgdzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych sieci c.0. i
C.W.U. mogg zostac przyjete na budowe jesli:

- Sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB)

- Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Sa nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i
zabezpieczone

- W przypadku urzgdzen i materiatbw zamiennych spetniajg wymagania pkt. 3.1.2
”"stosowanie materiatéw zamiennych”

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatow niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym

harmonogramem.

3.1.4. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego skladowania materiatdw i urzgdzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- Nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bgdz uszkodzeniu

- Sposob sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikoéw i 0s6b trzecich.

- Miejsce skfadowania materiatbw na budowie powinno byé zabezpieczone przed
czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towaréw przed kradzieza.
Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatow zwtaszcza

pomochiczych pod katem racjonalnego zuzycia.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.

16/79



3.1.5. Demontaz istniejacych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
BHP wykonania robét zwigzanych z demontazem istniejgcych elementéw objetych
przedmiotem zaméwienia.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP. Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowaé po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez do utylizacji w miejsca do tego
przeznaczone. Dokumenty  potwierdzajgce  utylizacje = Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu.

Teren sktadowanych materiatdw nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania szczego6towe dla elementéw zadania

3.2.1. Termomodernizacja sieci c.o.

Termomodernizacja sieci c.0. bedzie miata na celu ograniczenie strat na przesyle energii i
zapewnienie niezawodnej dostawy c.o. do budynku, przy zachowaniu odpowiednich
parametréw jakosciowych.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:

- Wymiane sieci c.0. na stalowg preizolowang podwodjnie w izolacji standardowej o
dtugosci 560m, z optymalizacjg s$rednic do zapotrzebowania ciepta budynkéw po

termomodernizacji.

3.2.2. Termomodernizacja sieci c.w.u

Termomodernizacja sieci c.w.u. bedzie miata na celu ograniczenie strat na przesyle
energii i zapewnienie niezawodnej dostawy c.w.u. do budynku, przy zachowaniu
odpowiednich parametrow jakosciowych.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:

- Wymiane sieci c.w.u. na rury PP preizolowane pojedynczo w izolacji standardowej o
dtugosci 560m, z optymalizacjg $rednic do zapotrzebowania ciepta budynkéw po

termomodernizaciji.

4. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktérego wykorzystanie nie
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spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy
powinien odpowiada¢ zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i ilosci
swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z
harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zaréwno pracownikéw jak i oséb trzecich.

Sprzet, ktéry wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie
posiadac aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zgda¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji techniczne;j

i PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi Srodkami transportu,
ktorych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatow i
urzgdzen. Srodki transportu oraz spos6b transportu powinny spetniaé wymagania
okreslone przez producentéw urzadzen i materiatdw.

Wykonawca powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie w srodki transportu tak,
aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki
transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i byc¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdw powinien
by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisdbw bezpieczenstwa transportu,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé
dopuszczalnej granicy ftadownosci pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazdéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie
transportu  zanieczyszczen nawierzchni drog dojazdowych. Transport materiatdw
niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien odbywaé sie zgodnie ze

stosownymi przepisami z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
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5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu,

5.2.1. Transport elementow montazowych i armatury

Powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentédw oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty
pomochicze drobne i drobna armatura powinny byé do transportu pakowane w wieksze

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce czynnosci niezbedne do zrealizowania

zadania.

(1) WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot niniejszych wymagan.

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych zaprojektowania,
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania.

- wiasdciwe, zgodne z =zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia
na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow
wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robdt, umozliwiajgcych
wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia.

- wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu PPZOZ w
Ryduttowach wraz z  wykonaniem lub  przebudowg niezbednych obiektow
towarzyszacych i pomocniczych oraz infrastrukturg techniczng, niezbednych do jego
funkcjonowania,

- uruchomienie i rozruch sieci c.o. i c.w.u. stanowigcej przedmiot zamowienia

- przeprowadzenie préb i szkoleh w niezbednym zakresie

- osiggniecie efektu oraz parametrow techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU

- uzyskanie wszelkich dokumentéw i petnienie wszelkich wymogdw w trybie przekazania
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obiektu do eksploatacji i uzytkowania

1.2. Zakres stosowania Wymagan.
Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w

przedmiocie zamowienia

1.3. Przedmiot Kontraktu.

Przedmiotem Kontrakiu jest zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu
Powiatowego Publicznego Zaktadu opieko Zdrowotnej w Ryduttowach w  sposéb
zapewniajacy spetnienie wymogow PFU.

1.4. Zakres kontraktu

Przewidywany zakres rob6t obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujgcy sposoéb:
- modernizacja sieci c.0. i c.w.u. o dtugosci 560m zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym/wykonawczym oraz sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami

- dostawa zawordéw regulacyjnych, uktadéw pomiarowych, regulatorow pogodowych dla
szesciu budynkow

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- roboty nie objete audytem

1.5. Wymagania

1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny byé zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Rob6t nalezy stosowaé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. Szczegoétowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

1.5.2. Wytyczne realizacji roboét

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
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zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone do umowy.

Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Ryduttowach.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu modernizowanej sieci z istniejgca
muszg uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Do robdt mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.5.3. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien wzigé to pod uwage przy wykonywaniu projektéw
i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
moga nie objgaé wszystkich szczegétow niezbednych do opracowania projektéw.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi  wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze

wymagania.

1.6. Dokumenty

1.6.1. Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce:

a) po podpisaniu Kontraktu:

- w ciggu miesigca od daty podpisania Kontraktu szczegétowy Harmonogram Robét
obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegllnych etapédw wraz z terminami
krytycznymi, wyraznie wyszczegodlnione poszczegOlne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gtéwnych operacji i Urzadzeh ujetych w Kontrakcie, poczawszy od
momentu zlozenia zaméwienia do jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia
Kontraktu.

- projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe

- dokumentacje wykonawczg
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- wykaz stref zagrozenia

Warunkiem rozpoczecia realizacji robdt jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowe] przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe - jezeli bedzie
wymagane. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem nie dopetnienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy.

b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i przedstawiciela
Inzyniera:

- Dokumentacje powykonawczg

- Wstepny projekt rozruchu

- Wstepng instrukcje eksploatacii.

Przed Probami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia -
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg

- Projekt rozruchu

- Instrukcje eksploatacji

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4 egzemplarzach.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofig rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota i powinny by¢é spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby
obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy diugotrwatg bezproblemowa
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw urzgdzen i
instalaciji.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

1.6.3. Dokumentacja zamawiajacego
Zamawiajgcy zaznacza iz posiada tylko niepetng dokumentacje techniczng obiektu.
Szczegobtowg inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcy wykonanie przedmiotu Kontraktu

musi wykona¢ Wykonawca we wtasnym zakresie.
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Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania, istniejgce trasy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych i
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej. Wykona réwniez w razie koniecznosci badania geotechniczne i
hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizaciji

zadania.

1.6.4. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegdlniane

w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Pétnocnego.

1.6.5. Btedy w objasnieniach do rysunkéow

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykaza¢ réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

1.6.6. Poprawki do rysunkéow

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okaza¢ sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i
ich zamocowan oraz do zachowania odlegto$ci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
dokumentacji projektowej. Jesli po przyjeciu przez Inzyniera dokumentacji
wykonawcze] okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych wynikajgcych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzgdzen i instalacji réznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacije. Poprawione

rysunki i obliczenia zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcoéw z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw
otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajgcego w formie PFU
oraz SIWZ.

1.6.8. Instrukcja obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku”
procedury  przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszgce sie do
instalacji bedacej przedmiotem zamédwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Po
pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (sze$¢) kopii ostatecznej wersiji
instrukcji obstugi. Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentéw tekstu, wprowadzone na zadanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z
szeéciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt
wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia.

b) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzgdzen.
c) Liste dostarczonych czesci zamiennych.

d) Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

e) Rysunki przekrojow gtéwnych Urzadzen (tzn. zaworow, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

f) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu.

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

h) Schematy potgczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami

sterownikéw PLC i zamontowanymi Urzgdzeniami.
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i) Petng i zwiezlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

i)  Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzgdzehn napedowych, i innych,
przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.

m) Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i
zawieszone na $cianie w widocznym miejscu:

a) Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

b) Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzgdzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji
jezykowej. Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzgdzenia i
zatwierdza instrukcje jego obstugi.

1.6.9. Harmonogram prac.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczegodtowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego okreslone SIWZ i
zatgcznikami do niej.

Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujgce:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
produkcja, termomodernizacja obiektu PPZOZ w Ryduttowach, odbiory, rozruch
technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie diuzej niz okresla
to harmonogram stanowigcy zatacznik do SIWZ.

1.6.10. Polityka informacyjna.

(1) Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjna
przez okres wykonywania robét w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne beda ustawione niezwiocznie po
rozpoczeciu Robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia
tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek

tablicy informacyjnej. W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma jg odtworzyc.
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1.7. Przygotowanie placu budowy

1.7.1. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem,
projektami i poleceniami Inzyniera prowadzenie rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatéw i wykonanych robét.

1.7.2. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleh
czy licencji na wykonanie projektéw Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.7.3. Przekazanie placéw budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w
terminie okreslonym w Klauzuli Kontraktu przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy po
spetnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe, wykohczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego pod kagtem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projekiu Budowlanego
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu
oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej PPZOZ w Ryduttowach. Wszystkie
prace, ktére bedg polegaly na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujagcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pismie do kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedtozone witasciwemu kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem rob6t. Do rob6t mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich

realizaciji.
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1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu PPZOZ w
Ryduttowach. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.

Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
uzy¢ elementédw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnagtrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw . Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zostaé potwierdzony dokumentem przekazania
odpaddéw na wysypisko.

Odpady ze zdemontowanych elementéw obiektu (okna, drzwi) winny by¢ ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie PPZOZ i pozostajg wtasnoscig
PPZOZ.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia rob6t zwigzanych z Kontraktem. Zasilanie
elektroenergetyczne placu budowy odbywaé bedzie sie z istniejgcych instalacji
elektrycznych - miejsce poboru energii elekirycznej wskaze uzytkownik tych
obiektéw. Pobdér prgdu na potrzeby Robdét mierzony bedzie licznikiem energii
elektrycznej , zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa sprzedaz
energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i
energii. Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wiadze o rozkladzie
taczy i zuzyciu energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat, jak réwniez usungé
instalacje i wyrowna¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robdt. Wykonawca ma
stosowac sie do wszelkich ograniczen i obcigzeh narzucanych od czasu do czasu przez
Inzyniera. W przypadku kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elekirycznej, jest
on zobowigzany ponies¢ koszty podigczenia do istniejacych przewodoéw gtdéwnych,
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przewoddw instalacji elekirycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i
spemni¢ inne wymagania wynikajgce z powyzszego warunku. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjag muszg uzyskac
pozytywng opinie Inzyniera. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédiem pobieranego
prgdu bedzie prad zmienny, stuzacy do tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia
sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego
napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich Srodkdéw bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajgcych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tagczami, jak réwniez za

dostawe i wymiane lamp, etc.

1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone beda na funkcjonujgcych obiektach PPZOZ w Ryduttowach.
Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem eksploatacyjnym szpitala za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie obiektu. Wykonawca
zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest poditgczenie sie do istniejgcych struktur,
rurociggdéw, itd. lub odciecie zasilania pradem dla obiektu lub jego czesci, Wykonawca
uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera. Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych
jednostek, rurociggdéw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub
instalacji do pomys$inej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktdre bedg
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedag
rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od
Inzyniera. Wymagana jest ciggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakgkolwiek czes¢ obiektu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on
takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8 godzin,
Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
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Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawag
i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpic

pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisbw prawa, szczegblnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym,  technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

1.7.8. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢
dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania moga
by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane

lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny oferty wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i

pionowych.

1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone
Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene ofertowg. W Cene oferty wtgczony winien by¢

takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i mediéw
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energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, sScieki, sprezone powietrze itp. W Cene oferty winny by¢ wigczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontrakitu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy idoprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikbw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

1.7.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru:

- nosnos$¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepiséw,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

- a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegolnosci:

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i state urzgdzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczace drég pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegolnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatéw budowlanych,

- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,

- dymotwdérczosci materiatéw budowlanych,

- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatéw.
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1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazdéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczehstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych irozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz.43.). Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i
uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkoéw, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementdéw konstrukciji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone, jezel konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi

znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
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przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpié:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnos¢
uzytkowg, trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotdw, a takze ograniczajgce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

- Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu Ilub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

1.7.13. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb nie

stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W
szczegoOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W  zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzujg:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89
poz.414)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robdt budowlanych, kitéry winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzagdku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z
pdzniejszymi zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pdzniejszymi zmianami

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z pdézniejszymi
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Zmianami.

2. Materiaty.

2.1. Informacje ogélne

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw
stosowanych w realizacji Rob6t objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2000 r., z pbézn. zm.) oraz innych przepisbw majgcych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatéw i towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu
zapewnienia jakosci (dalej jako: PZJ). Wszystkie  Materiaty  przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB
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przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. Transport.

4.1. Zabezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem 2z miejsca produkcji kazde Urzadzenie zostanie odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie Urzgdzen, aby dotarty
one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci, wyklucza sie
stosowanie opakowan wykonanych z drewna drugiej klasy. Urzadzenia nalezy
zapakowa¢ w taki sposob, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego wytadunku i
transportu drogg powietrzng, morskg i lgdowg oraz do magazynowania na wypadek
opdznien podczas przewozu. Skrzynie stuzace do transportu wykonane powinny byc¢ z
litej ptyty. Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementow. Nalezy
podjg¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgothnym podtozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o witasciwosciach antykorozyjnych
lub uzyé pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku
przesuniecia tadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny
zachowywa¢ swe witasdciwosci przez okres dwunastu miesiecy. Wieka skrzyh oraz
wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny by¢ tgczone za pomocg srub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowa¢ w miejscu styku obu
koncéw i, jesli nie sg wykonane z materialu odpornego na korozje — pomalowac.
Zawartos¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ lub trwale umocowac¢ przy pomocy
podpér lub skrzyzowanych listew. Nie stosowac¢ drewnianych klockéw, chyba, ze zostaty
one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny by¢ dodatkowo
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zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u géry tak, by kliny te
jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu
urzagdzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby upewni¢ sie, ze
zawartos¢ nie przesuwa sie. W przypadku koniecznos$ci przymocowania czesci Urzadzen
do scian skrzyni, nalezy zastosowac duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg
powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy materiatu wys$cietajgcego. Papier
wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte konce
rur, zaworOw i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejacg badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi Srubami (nie do wykorzystania na
Placu Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
Rekawy i kotnierze wykonane z materiatdw elastycznych nalezy powigza¢ drutem.
Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, sruby i inne niewielkie czesci nie powinny
wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzadzenia
podczas transportu bedg zabezpieczone $rubami i mocowaniami w celu unikniecia
przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementéw. Zabezpieczenia te bedg czytelnie
oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w
instrukcji obstugi. Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w
skrzyniach powinny zosta¢ oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty
taki sam element powinien zawiera¢ namalowane farbg oznaczenia charakteryzujgce
przesytke. Jesli w opinii Inzyniera nie mozna nanies¢ stosownych oznaczeh na
przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych plakietkach
przyczepionych drutem do ww. materiatbw. Plakietka powinna by¢é umieszczona w
widocznym miejscu i spoczywa¢ na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
Elementy typu napedy elekiryczne, wigczniki, urzgdzenia kontrolne, uktady PLC,
panele, itp. powinny by¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym
opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci instalacji
zostang przejrzyscie oznakowane w celu identyfikacji na liscie przewozowej, polskiej i
angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie
oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie informacje nt. ciezaru, sposéb podnoszenia i
miejsce zaczepiania paséw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy tadunek,
stuzacy do identyfikacji na liScie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
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przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca
przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu Ilub czytelnie wypisane
czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu
ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do przewozu towaru lub
pakunek powinien zawierac liste przewozowg umieszczong w wodoszczelnej kopercie.
Dwie kopie listy, przed wystaniem przesyiki przekazane zostang przedstawicielowi
Inzyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny zostac
oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatow i
opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzgdzen na miejsce
przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier
moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urzadzen, lecz
cata odpowiedzialnosc¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzér nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub
uszkodzenia powstate na skutek wadliwego zapakowania Urzadzen.

4.2. Obchodzenie sie z rurarzem i armatura
Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wiasciwy postepowano z
elementami przewozonymi bez skrzyh do transportu. W celu ochrony powierzchni

tych elementéw nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

4.3. Roziadowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzgdzen na Placu Budowy lub
w magazynie i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe Ilub state) konieczne do wykonania Robét. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
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prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzagdzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna
z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Placu Budowy i
do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszk6d oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktdw, linii i poziomdw
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
Robdt i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robot.

Po zrealizowaniu zadania, Wykonawca obowigzany jest do przywrocenia stanu
poprzedniego.

6. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegb6towe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomos$ci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki§ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢, sa

okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku,
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gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier wustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, =zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdblng opisujacy:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w transporcie,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
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wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrdédta ich wytwarzania |
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robot z
Wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, 2ze raporty
Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony

wynik tych prob. Wszelkie Proby Koncowe winny sie odbywac z udziatem Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

8. Przejecie roboét
8.1. Ogolne procedury Przejecia Robot
Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
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Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w
ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajgc date, z kitdérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub
odrzuci wniosek, podajgc powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdézniejszej z
dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pézniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz

usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.

8.2. Warunki Przejecia Robot

Odbior robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)  Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu

2) Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robdét i przekazania koniecznych
dokumentow,

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego przez  Komisje = wyznaczong  przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréow, Prob Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

8.3. Dokumenty Przejecia Robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
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a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
Proby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego — Przejecia Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione  wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Roboét
poprawkowych i Robdét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robo6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Koncowego Przejecia
Robot.

8.4. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robdt, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkow:

a) zakonhczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
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b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatéw wszystkich badan.

8.5. Wypetnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajagcego na ocenie wykonanych Robo6t
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu
po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu
odbioru  pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika scisle z
przedstawionego projektu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzic na piSmie, Zze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Rob6t. Inzynier Wystawi Koncowe

Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycjg formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Warunkach Wykonania i Odbioru Rob6t oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
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a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontrakiu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (w zaleznosci od potrzeby
zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

C) usungc¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu
ofertowo-cenowym. Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy
wykonaniu oznakowania zgodnego =z wymogami Prawa Polskiego, PFU oraz tablic

informacyjnych | pamigtkowych.

9.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze Wykonawca takze

we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacja
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powykonawcza winna przedstawiaC wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych rob6t obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej w min. 4
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga sie
sporzgdzenia Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektdow i sieci w wers;ji
numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inzynierem, na aktualnych mapach
cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowa¢ pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i
co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty
budowlane takie jak np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepta itp. W ramach
inwentaryzacji wymagane jest roéwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punkiéw wykonanych sieci (zataman i
weztéw) oraz charakterystycznych punkiéw wykonanych obiektéw w pliku tekstowym i w
wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w
wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjne;j
powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej
mapie  wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekaza¢é do wtasciwego terenowo o$rodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy przedtozy¢ Inzynierowi,
ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu”. Podstawg ptatnosci sg

ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu ofertowo-cenowym.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
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nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i
urzadzen.

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

9.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe, pozyskania
zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwaranciji

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach Warunkéw Ogolnych i
Szczegblnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.6. Uwaga koncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w formularzu ofertowo - cenowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé

zgdania dodatkowej zaptaty.

10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okre$lono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezagce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Rob6t. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r,
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(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami  wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 Ilutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18,
poz. 182) W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW
nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazoéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na
specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w
czesci informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rébwnorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urzadzen.

(2) WW 00.01:MODERNIZACJI SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbi6r wymagan w zakresie sposobu wykonania
modernizacji sieci centralnego ogrzewania obejmujgcej w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegblnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres prac objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, ktére beda okreslone w Projekcie

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczeg6lnosci:
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Modernizacja sieci centralneqo ogrzewania:

Wszystkie prace modernizacyjne sieci c.0. powinny zosta¢é wykonane zgodnie z
wytycznymi technologicznymi i instrukcjg montazu producenta rur preizolowanych, pod
nadzorem 0sOb z uprawnieniami w zakresie sieci c.0. oraz przedstawiciela uzytkownika

rurociggow.

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

C) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

d) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi.

2. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykopdw sprawdzi¢ doktadnie przebieg trasy w terenie z
projektem technicznym, wytyczy¢ geodezyjnie zadanie budowlane.

Wykopy wykopac¢ sprzetem mechanicznym-koparka o poj. tyzki 0,25 m3 oraz sprzetem
recznym - szpadle przy zblizeniu do istniejgcych sieci i uzbrojenia.

Wymiary wykopu wykonaé¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz z wytycznymi producenta
montazu rur preizolowanych.

Wykopy powinny by¢é wykonane w sposéb umozliwiajgcy swobodne wykonanie robot
demontazowych i montazowych.

Wykopy wykona¢ jako ciagte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odktadem urobku obok
wykopu w odlegtosci minimum 0,7 m i czeSciowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas
budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasmg PE koloru biato-
czerwonego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonac
ktadki i pomosty komunikacyjne, widocznie oznakowac i maksymalnie zabezpieczy¢.
Gtebokos$¢ wykopdw powinna by¢ wieksza o 10 cm od zagtebienia spodu rury, w celu

umozliwienia wykonania podsypki piaskowe;j.
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W miejscach spawania rur gtebokosé wykopu powinna wynosi¢ min 0,4 m od dolnej
powierzchni rury.

W miejscach zatamania przewodow nalezy przewidzie¢ poszerzenie wykopu.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i
przedmiotow o ostrych krawedziach o granulacji 08 mm. Grubos$¢ warstwy podsypki

powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe tg nalezy zagescic przez ubicie reczne.

Co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury wykonac zasypke z piasku wolnego od kamieni,

gruzu i przedmiotdéw o ostrych krawedziach.

Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-

do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

3. Demontaz istniejacych sieci ¢.0. kanatowej

Istniejaca kanatowg sie¢ c.o. nalezy zdemontowac. Rurociggi usungé¢ z kanatu i przekazaé
na ztom. lzolacje rurociggdw demontowanych nalezy zutylizowa¢. Kanat usuniety z

wykopu w postaci gruzu nalezy wywiez¢.

4. Montaz rurocigqow z rur stalowych preizolowanych podwdijnie w izolacji standardowej

Montaz rur bedzie wykonywany w wykopie. Diugosc¢ rurociggu 560m

Po wejsciu do budynku instalacjg c.o. odcigé instalacje zaworami odcinajgcymi.

Nalezy przygotowa¢ materialy niezbedne do prowadzenia robét: namioty, ubrania

przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia rob6t w niekorzystnych

warunkach atmosferycznych, czystg tkanine do czyszczenia elementéw, ekrany i ostony

spawalnicze, pasy do opuszczania rur.

Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkdéw rur i ewentualne

zanieczyszczenia usungé. Odcinki zmontowane zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

po wykonaniu wykopu i utozeniu warstwy wyréwnawczej (podsypki piaskowej o grubosci

10cm).

Rury nalezy ukfada¢ w przygotowanym odpowiednio wykopie na jednakowym poziomie,

zwracajac uwage na zachowanie odlegtosci pomiedzy osiami rur preizolowanych. Przed

wykonaniem potgczen konce rur oczyscic¢ i podgrza¢ w celu osuszenia i usuniecia nalotu

tlenkédw, nasungé na rure zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z niezbednymi
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elementami

Spawanie nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczyé przez przegrzanie elementow
termokurczliwych. Potgczenia wykonane czesciowo nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami
atmosferycznymi, otwarte rury zaslepi¢. Rury stalowe preizolowane nalezy spawac
gazowo stosujac drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy dokonac¢ badania radiologicznego spawow.
Badaniu nalezy podda¢ 100% spawow. Zalecana klasa spawow — R2.

Spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W przypadku temperatury ponizej
+5°C i duzej wilgotnosci nalezy stosowac¢ namioty ostonowe a miejsca spoin nalezy
wstepnie podgrzag.

Spawy szczepne — punktowe wykonaé w postaci warstw przetokowych lub tez catkowicie
je usung¢ w trakcie postepu spawania. Minimalna dtugo$¢ spawéw punktowych powinna
wynosi¢ 5 x grubos¢ sScianki rury dla DN<150 i 15 x grubo$¢ $cianki dla DN>150mm.
Catkowita dtugos¢ spawdw punktowych musi wynosi¢ co najmniej 25% obwodu rury. Po
wykonaniu spawania spawacz musi w sposob trwaty oznakowac spoine swoim numerem.
Schtadzanie spawéw musi dokonywac sie w sposéb naturalny.

Po stwierdzeniu prawidtowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu préb cisnieniowych
z wynikiem pozytywnym nalezy przystgpi¢ do mufowania ztgcz zgodnie z instrukcjag
producenta rur preizolowanych Przed przystgpieniem do mufowania nalezy wykonac
potgczenie systemu alarmowego.

Przed zasypaniem wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem
wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.
Przejscia rur przez Sciany budynku wykonywac zgodnie z projektem stosujgc elementy
systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierscienie uszczelniajace,

zakonczenia rur preizolowanych w budynku tzw. koncéwki termokurczliwe itp.)

5. Wykonanie sygnalizacji alarmowej

Instalacje alarmowg dwuprzewodowg wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur
preizolowanych. Wykonac¢ system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie
izolowanymi przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwe izolacyjng. Zastosowanie
takiego systemu umozliwi wykrycie kazdego przecieku prowadzacego do zawilgocenia
izolacji termicznej.

Po zakonhczeniu montazu sieci wykonac inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem
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wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.

6. Zasypanie wykopu

Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokoét rur i zageszczanie jego prowadzi¢ recznie. Na
warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) utozy¢ tadme ostrzegawczg, nad kazdg rurg
oddzielnie. Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-
03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”- do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t montazowych,
przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prob szczelnosci. Warstwe nalezy zasypaé
gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym wiekszych bryt i materiatow
organicznych, materiatem takim samym jak podsypka.

Teren przywréci¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci.

7. Montaz zawordéw odcinajgcych na instalacji c.0. w budynku.

Po wejsciu do budynku instalacjg c.0. na rurociggach zamontowac¢ zawory odcinajgce
(kulowe) do recznego odcinania i otwierania przeptywu wody w instalacji. Ze wzgledu na
swa budowe (przeptyw jest regulowany poprzez potozenie kuli) zawory powinny pracowac
w potozeniu "off/on": "calkowicie zamkniety" (zamykanie przez obr6t w prawo) lub
"catkowicie otwarty" (obrét w lewo).

Aby zawér kulowy pracowat wtasciwie, woda grzewcza musi by¢ pozbawiona zawiesin,
ktore mogtyby uszkodzi¢ kule. Konieczne jest wiec zabezpieczenie instalacji poprzez
montaz filtra. Co najmniej raz w miesigcu zawor powinien zosta¢ kilkakrotnie otwarty i
zamkniety — pozwala to na wtasciwe nawilzenie powierzchni kuli i uszczelnienia wodg, co

gwarantuje prawidtowg prace zaworu.

8. Plukanie sieci

Wykonane rurociggi nalezy poddac¢ ptukaniu przed potagczeniem ich do istniejacej
wewnetrznej instalacji c.0. Celem ograniczenia ilosci wody do ptukania, w czasie montazu
zabezpieczyC rurociggi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosujgc
metode ,czystego montazu”.
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9. Préba cisnieniowa

Sie¢ przewodbéw z armaturg nalezy poddac prébie cisnieniowej wodnej na zimno na
cisnienie probne p = 2,0 MPa /dla sieci w/p /.

Probe na gorgco /po wykonaniu przetgczenia/ wykonacé przez okres 72 h przy ci$nieniu i
temperaturze roboczej. Préby wykona¢ wg PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét (WTWOR) i

postanowieniami

Rury preizolowane — prefabrykat sktadajgcy sie rury przewodowej (jenej lub wiecje niz
jedna), materiatu izolacyjnego i rury ostonowej.

Preizolowany element — prefabrykat sktadajacy sie z zaworu, kompensatora czy innego
urzgdzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego.

Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej przez ktérg ma
przeptywac czynnik grzejny.

Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng, ksztattke
lub element przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig lub wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Izolacja cieplna — matriat ktéry zmiejsza straty ciepta, materiat izolacji cieplnej moze by¢

jednorodny lub wielowarstwowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
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2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i woudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do materiatdw pomocniczych zalicza sie:

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15

i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

- elektrody wolframowe w ostonie gazéw obojetnych (WIG/TIG)

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich

norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
odpowiada¢ normom.

Przewidziano nastepujgce materiaty:

- rury i ksztattki stalowe podwdjnie preizolowane:

a) maksymalne cisnienie robocze = 25bar.

b) maksymalna dopuszczalna temperatura robocza Tmax=130°C

C) tgczenie rur poprzez spawanie gazowe lub spawanie elektrodg wolframowg w ostonie
gazow obojetnych (WIG/TIG)

Elementy rur preizolowanych:
rura przewodowa — bezszwowa rura stalowa, o duzej doktadnosci wykonania i

gtadkiej powierzchni wewnetrznej wg DIN 2391-1, materiat st 35.8 S/I, nr 1.0305

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.

54/79



izolacja - sztywna pianka PUR, A pyg-max 0,024W/m2K
ptaszcz ostonowy PE-HD
dwa miedziane przewody 1,5mm2 systemu nadzoru

- inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania

Przed montazem rury preizolowane nalezy odwing¢ za zwojow i przycigé na odpowiednig
dtugosc¢. Zwéj nalezy przy tym obracac¢. Odmierzajgc poszczegolne odcinki rur wynikajgce
z dokumentaciji, nalezy doda¢ z kazdej strony po 15 cm na zatozenie armatury. Rure
ostonowg nalezy odcig¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi w odlegtosci 15 cm od
wolnego konca. Nastepnie usung¢ pianke poliuretanowg i oczysci¢ koncéke rury
przewodowej. Tak przygotowuje sie je do zatozenia.

3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami PFU , PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przeglady techniczne i
naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwaciji i napraw sprzetu.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet techniczny i bhp:

agregaty prgdotwércze
spawarki
sprezarki
sprzet do odwadniania wykopow
koparka
spychacz
zageszczarki
dzwig
pita do ciecia asfaltu i betonu
namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze
PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
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4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacii
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

- samochéd diuzycowy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

W celu ochrony rury przewodowej przed zanieczyszczeniami koncowki zabezpieczone sg

z6ttymi nasadkami, ktére zdjete powinny by¢ dopiero bezposrednio przed montazem.

4.1. Rozladowanie

Przy roztadunku powinno sie zachowaé duzg ostroznosé. Dokonywaé powinny tego
przeszkolone osoby. Roztadunek przy pomocy dzwigdéw lub podnosnikow widtowych.
Niedozwolone jest ciggniecie lub ttoczenie rur preizolowanych po ziemi. Nieréwnosc

podtoza powoduje na rurze ptaszczowej odgiecia i zadrapania.

4.2. Skiadowanie

Rury nalezy sktadowa¢ na powierzchni pozbawionej kamieni, suchej i rownej. Przy
diuzszym skiadowaniu nalezy rury zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywow
atmosferycznych. Szczegdlnej ostroznosci wymaga sie gdy temperatura spada ponizej
0°C. Pozostate elementy systemu rur preizolowanych nalezy sktadowa¢ w zamykanym na

klucz pomieszczeniu lub kontenerze budowlanym.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Ocena miejsca robét, przygotowanie miejsca robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogoblnych i szczegbtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

5.2. Wymagania dla rur preizolowanych

Preizolowane rury i ksztattki przystosowane do przesytania medium o ciggtej
temperaturze roboczej 140°C, z mozliwoscig jej przekroczenia do 150°C przez 100 godzin
jednorazowo, przy ci$nieniu roboczym 2,5MPa. Rury i ksztaittki winny stanowi¢ konstrukcje
zespolong, sktadajgca sie ze rury przewodowej atestowanej stalowej bez szwu P 235 GH
wg PN-EN-10217-2, umieszczonej centrycznie w ptaszczu ostonowym z polietylenu (PE) o
wysokiej gestosci i izolacji cieplnej z poliuretanu (PUR) wypetniajgcej przestrzen miedzy
rurami. Rury i ksztattki odpowiada¢ winny wymaganiom norm: PN-EN 253, PN-EN 448,
PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 14419 Sieci cieptownicze — System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie
oraz EN 13941 — Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych
rur zespolonych.

Wykonanie:

- przewody preizolowane podwaojne, o srednicach okreslonych w projekcie,

- przejscia rurociggbw przez sciany budynkéw wykonywaé nalezy z zastosowaniem
pierscieni uszczelniajgcych.

- rury przewodowe winny by¢ przystosowane do pracy z czynnikiem grzewczym

wysokotemperaturowym.

5.3. Wymagania dla armatury
Na trasie sieci cieptowniczej nalezy przewidzie¢ montaz armatury preizolowane;
odpowietrzajgco / odcinajgcej. Odpowietrzenie nalezy wykona¢ w miejscach najwyzszych

sieci, natomiast odwodnienia w najnizszych.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.
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5.4. Wymagania dla taczenia rur preizolowanych

Spawanie — wykona¢ metoda elektryczng, spawy odpowiadajgce co najmniej Il klasie.
Kazde ztgcze winno by¢ poddane badaniom rentgenowskim, w celu weryfikacji klasy i
niezawodnosci ztgcza.

UWAGA!

W przypadku koniecznosci ciecia rur preizolowanych nalezy stosowac¢ sie do
nastepujgcych wymagan :

1. Ptaszcz rurowy z polietylenu oraz pianke izolacyjng cigé wytgcznie przy pomocy katowej
przecinarki tarczowej. Kategorycznie zabrania sie uzycia palnika. Pianka poliuretanowa
zawiera silnie toksyczny w przypadku termicznego odparowania zwigzek chemiczny -
izocyjanian.

2. Zwroci¢ szczegblng uwage na przewody alarmowe zatopione w piance izolacyjne;.

3. Rury stalowe nalezy przecinac przy uzyciu tarczowej przecinarki dopiero po catkowitym
oczyszczeniu z pianki izolacyjnej odcinkdéw dtugosci 22 cm po obu stronach punktu

przeciecia.

5.5. Wymagania dla préb cisnieniowych

Catos¢ prob i odbiorow wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN-13480-1. Przed wykonaniem
préby cisnieniowej rurociggi nalezy napetni¢ wodg na 24 godziny, doktadnie wyptukaé i
odpowietrzyc.

Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ po zakonczeniu procesdw zgrzewania, przed
zaizolowaniem potgczen.

Proba powinna przebiega¢ w nastepujacy sposéb:

- ci$nienie przy prébie powinno wynosi¢ 1,5 krotnosc¢ cisnienia roboczego (2,4 MPa),

- system rurowy powinien by¢ napetniany powoli,

- instrumenty pomiarowe powinny by¢ kalibrowane na réznice cisnien 0,1 bar,

- jesli jest mozliwe, wykonywac pomiary w najnizszym punkcie systemu,

- uzywac wody zimnej do napetniania systemu.

5.6. Wymagania dla izolacji ztagczy

Po wykonaniu badan i préby cisnieniowej nalezy wykonac izolacje ztgczy. lzolacje
wykona¢ przy uzyciu elementow prefabrykowanych, umozliwiajgcych wypetnienie
przestrzeni wokét ztgcza piankg poliuretanowg — w systemie stosowanym wg danego

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.
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technologii dostawcy przewodow.

5.7. Wymagania dla robét ziemnych

Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 “Roboty
ziemne”- wymagania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne wykonane bedg w 80%
mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykopy o $cianach pionowych deskowanych azurowo lub szczelnie
(decyzja technologii wykopu do wyboru przez Wykonawce, po analizie warunkéw
gruntowo-wodnych).

W miejscach tgczenia rur wykonaé¢ miejscowe pogtebienie oraz poszerzenia wykopéw o
dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.

Dno wykopéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczenh
mechanicznych oraz podsypaé warstwg piasku o grubosci 10 cm.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 8 mm,

- materiat nie moze by¢é zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po wykonaniu montazu rurociggéw, przed zasypaniem nalezy podgrza¢ sie¢ do
temperatury posredniej miedzy temperaturg montazu, a obliczeniowg temperaturg
czynnika grzewczego (podgrzew wstepny).

Obsypka rurociggu musi by¢é wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania
wypetnienia spetniajgcy te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). W
dalszej kolejnosci nalezy wykonac¢ zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami max.
20 cm, starannie ubijanymi. Stopien zageszczenia piasku 65% na trasie i 95% na
przejsciach przez jezdnie i w chodniku.

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym ztgczu, nalezy na rure
preizolowang wsungc¢ elementy zespotu ztgcza stanowigce ostone izolacji ciepline;j.

Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykonac¢ zespoét
zlgcza (izolacje cieplng i hermetyzacje).

Wykonang sie¢ z rur preizolowanych poddaje sie odbiorowi technicznemu, a nastepnie
wykonuje sie zasypke piaskowa. Minimalne przykrycie rurociggu wynosi 110 cm.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
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Po wykonaniu zasypki, na warstwie zageszczonego piasku nalezy utozy¢ nad kazdg z rur

tasmy ostrzegawcze, wzdtuz catej trasy.

5.8. Wymagania dla rur preizolowanych i ksztattek

Rura stalowa:

- dopuszczone zastosowanie rury stalowej w gatunku P235GH, P235TR1 lub P235TR2 wg
PN-EN 10217-1 ze szwem

- stosowac rury stalowe o dtugosci 6 lub 12 m

- stalowa rura przewodowa nie moze posiada¢ spawdédw obwodowych, potaczen
gwintowanych, kotnierzowych i innych

- rury stalowe muszg posiada¢ oznakowanie wskazujgce: producenta, gatunek stali i znak
kontroli jakoSci

- wszystkie rury stalowe przeznaczone do budowy sieci cieptowniczej, majg posiadaé
Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006

- konce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 6761:1996

Wymagane minimalne grubosci scianek rur stalowych:

Minimalna
DN |dz grubosc¢
Scianki
20 126,9 2,6

25 |33,7 3,2

32 42,4 3,2

40 |48,3 3,2

50 |60,3 3,2

65 | 76,1 3,2

80 |88,9 3,2

100 | 114,3 | 3,6

Plaszcz ostonowy:

- ptaszcz ostonowy PEHD stosowany w procesie produkcji rur i elementdéw preizolowanych
musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (minimum typu PE80), jako rura

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
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gtadka bez szwu i spetniajgca wymagania normy PN - EN 253: 2009

- ptaszcz ostonowy moze by¢ rurg wyprodukowang w odrebnym procesie albo moze byc¢
wykonany bezposrednio, poprzez wyttaczanie na izolacje dla pftaszczy ostonowych
produkowanych metodg nieciggta (wtrysku ptynnej pianki w przestrzeh pomiedzy rure
stalowg a rure ostonowg) wraz z ofertg nalezy dostarczyé kopie protokotéw kontroli
obrébki koronowania wewnetrznej powierzchni rur ostonowych potwierdzajgce uzyskanie
wysokiej przyczepnosci izolacji poliuretanowej do rury ostonowej

- wydtuzenie do zerwania ptaszcza ostonowego mierzone zgodnie z kierunkiem
wyttaczania powinno by¢ nie mniejsze niz 350%

- wraz z ofertg nalezy dostarczyé kopie protokotdw badan producenta ptaszcza,
potwierdzajgce wymagany stopien obrdébki koronowania i badania na koronowanie
wczesniej produkowanych ptaszczy ostonowych dla rur produkowanych metoda tradycyjng
- zawartos¢ sadzy powinna wynosi¢ zgodnie z normg ISO 6994 2,5+0,5 % masy

- w procesie ttoczenia rur ostonowych dopuszcza sie ponowne uzycie najwyzej 15%
wagowo czystego materiatu z odzysku (z przemiatu) pochodzgcego z wtasnej produkgciji

- ptaszcz ostonowy powinien by¢ wykonany z polietylenu klasy co najmniej PE80O i nie
moze zawiera¢ innych dodatkéw niz przeciwutleniacze, stabilizatory UV i sadza wg
wymogdéw normy PN-EN 253:2009

Izolacja termiczna:

- izolacje cieplng ma stanowi¢ sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem i
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253:2009. Nie dopuszcza sie spieniania za pomocg
freonow twardych i miekkich oraz CO2

- trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury
pracy minimum +1600C. Do oferty nalezy zatgczy¢ badania potwierdzajgce zywotnosc
pianki,

- wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium.

- stosowac pianke PUR o nastepujacych wspodtczynnikach przewodnosci cieplnej:

Rury i ksztattki podwojne:

- rury w S$rednicach DN20+DN100mm muszg posiada¢ wspétczynnik przewodnosci
cieplnej A50 < 0,025 W/m«K przy gestosci pianki pPUR = 60kg/m3

- ksztattki preizolowane w $rednicach DN20+DN150mm muszg posiada¢ wspotczynnik
przewodnosci cieplnej A50 < 0,0275 W/meK przy gestosci pianki pPUR = 60kg/m3

- badanie przewodnosci cieplnej A50 dla rury preizolowanej powinno by¢ potwierdzone

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
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przez niezalezng jednostke badawczg i byC przeprowadzone na rurze producenta
oferowanego systemu rur preizolowanych.

Zespot rurowy:

- zesp6t rurowy ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15698-1:2009

- izolacje cieplng ma stanowi¢ sztywna pianka poliuretanowa spieniana
cyklopentanem i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253: 2009. Nie dopuszcza sie
spieniania za pomoca freondéw twardych i miekkich oraz CO2

- jednorodna struktura komérkowa,

- komoérki otwarte max. 12%

- srodek porotworczy do produkciji pianki powinien by¢ substancjg czystg ekologicznie,
majgcg zerowe oddziatywanie na warstwe ozonowg (ODP = 0) -nie dopuszcza sie do
pienienia poliuretanu za pomocg freonéw twardych, miekkich oraz CO2,

- gestos¢ pianki odniesiona do jej objetosci catkowitej, tgcznie z przestrzenig
niewypetniong min. 60 kg/m3,

- chtonnos¢ wody po 90 min gotowania nie przekraczajgca 10% w stosunku do
poczgtkowej objetosci prébki,

- trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury
pracy minimum +160 °C. Do oferty nalezy zatgczy¢ badania potwierdzajagce zywotnosé
pianki, wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium.

Stosowacé pianke PUR o nastepujacych wspétczynnikach przewodnosci cieplnej:

- rury w s$rednicach DN 20+DN 200mm muszg posiada¢ wspotczynnik przewodnosci
cieplnej A50<0,025 W/m*K przy gestosci pianki Kpur=60kg/m3

- ksztattki preizolowane w $rednicach muszg posiada¢ wspotczynnik przewodnosci
cieplnej A50<0,0275 W/m*K przy gestosci pianki Kpur 260kg/m3

- badanie przewodno$ci cieplnej A50 dla rur preizolowanych powinno by¢ potwierdzone
przez niezalezng jednostke badawczg i by¢ przeprowadzone na rurze producenta
oferowanego systemu rur preizolowanych.

Ksztaltki preizolowane:

- ksztattki preizolowane maja spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15698-2:2015-11
Luki:
- zmiany kierunkéw trasy sieci preizolowanej mogg by¢ realizowane wytgcznie przez

ukosowanie na spawie, rury giete lub kolana prefabrykowane
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- w zakresie srednic od DN 20 mm do DN 200 mm — giete na zimno z rur stalowych

- w zakresie $rednic wiekszych — spawane, krotkie, z przedtuzonymi ramionami lub giete
na gorgco. Nie dopuszcza sie stosowania kolan segmentowych.

nie dopuszcza sie stosowania muf kolanowych

dla kolan pionowych (wejsciowych) stosowaé jednokrotnie pogrubiong izolacje

Trojniki:

wedtug wymagan normy PN-EN 15698-2:2015-11

dopuszcza sie wytgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metodg ciggnienia z rur
bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkdéw rur o réznych srednicach. Nie
dopuszcza sie do stosowania zwezek stalowych wykonanych metodg zwijania i wycinania.

Ztacza mufowe:

- mufy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489:2009, nie dopuszcza
sie stosowania muf nasuwkowych i termokurczliwych nie sieciowanych,

- mufy termokurczliwe HDPE 100 z wtapianymi korkami, masg adhezyjno-uszczelniajagca i
klejem termotopliwym

- wymagany jest stopien usieciowania muf min. 40%

- mufy powinny by¢é wykonana z materiatu HDPE klasy PE-100 oraz posiadac¢ grubosci
Scianek zgodne PN-EN 253+A1:2013-06 (karte techniczng materiatu potwierdzajgcego tg
wtasnosc¢ nalezy zatgczy¢ na etapie sktadania ofert)

- ksztatt mufy powinien byé zgodny z ksztalttem ptaszczy ostonowych bez przewezen,
kielichow i krawedzi

- mufa powinna posiada¢ wiasciwosci termokurczliwe na catej dtugosci i umozliwiaé
skrécenie do wymaganej na budowie dtugosci

- system zlgcza musi umozliwiaé kontrole szczelnosci ztgcza za pomocg powietrza o
cisnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocg ptynnej pianki PUR

- zamkniecia otworéw wlewowych dopuszcza sie tylko za pomocg korkéw zgrzewanych
(wtapianych) stozkowych wykonanych z PEHD

- nie dopuszcza sie otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. tupek).

- oferent wraz z ofertg jest zobowigzany przedstawi¢ badania wykonane w akredytowanym
Instytucie zgodnie z PN-EN 489:2009

System alarmowy stanow awaryjnych:

Rury nalezy dostarczaé wraz z systemem alarmowym. System winien zapewniaé
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nadzorowanie szczelnosci uktadu i lokalizacje uszkodzeh. Wszystkie zespoty
preizolowane muszg by¢ wyposazone w instalacje do sygnalizowania zawilgocenia
izolacji, typu impulsowego.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania niezaizolowanych dwoch przewodéw miedzianych o
przekroju @1,5mm2 kazdy.

Usytuowanie drutéw alarmowych na godz. 1000 i godz. 1400 tarczy zegara.

Dziatanie systemu opiera sie pomiarze rezystancji pomiedzy przewodem alarmowym a
rurg przewodowg. Minimalng wartoscig wyniku pomiaru wykonanego megaomomierzem,
warunkujgcg przejecie preizolowanego przytgcza cieptowniczego do eksploatacji, jest 10
MQ/km przytgcza i przewodach alarmowych potgczonych w petle.

Pozostatymi elementami systemu alarmowego sa puszki przytagczeniowe, przewdd
wyprowadzajgcy, koncéwki zerujgce i urzgdzenia sygnalizacyjno alarmowe.

Poduszki kompensacyjne

- ptyty wykonane z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego na
korozje oraz dziatanie gryzoni i chemikaliow o grubosci min. 40 mm i gestosci minimalnej
3045 kg/m3 (wg ISO 845)

- chtonnos$¢ wody ponizej 1,5% (wg EN 12087:1999)

- nie dopuszcza sie stosowania mat wykonanych z wyttoczyn tapicerskich i materiatow
tekstylnych

- na potwierdzenie deklarowanych parametrow oferent wraz z ofertg jest zobowigzany
przedstawi¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie

Pierscien uszczelniajacy

Pierscien z kauczuku polichloroprenowego lub gumy specjalnie profilowany do
uszczelnienia przejscia przez przegrode budowlana.

Pozostate materiaty uszczelniajace i montazowe

Wg specyfikacji producenta systemu preizolowanego.
Armatura
Wymagania i metody badan wg PN-EN 15698-2:2015-11

6. Obmiar robot

Roboty zwigzane =z wykonaniem robét budowlanych realizowane w ramach
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niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robot
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji sieci c.o0. bedzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo cenowego i bedzie

podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
7. Przejecie roboét

7.1.  Warunki ogélne
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru rob6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatow,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementdw .
Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:
— zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektows i instrukcjami producentéw
— wygladu ptaszczyzny
— réwnosci powierzchni
— szczelnosc izolacji

— grubosci i jakosci warstw izolaciji

7.3. Odbiér koncowy
Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc¢
odebrane.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przeditozy¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiaréw,

- oswiadczenie o zakonczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz
z notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji rob6t (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania wymaganych prawem dokumentéw, potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robdt bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja
powykonawcza’);

- zZtozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzenh
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére beda mogty
by¢ od niego zazadane.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protok6t powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii, protokét powinien
zawiera¢ oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej

uzasadnieniem.
8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogodlne
Ogb6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
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wykonaniem rob6t budowlanych. Cena wykonania tych robét ma byé na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia $cian zewnetrznych oraz
stropodachu oraz innych robét zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowa
formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowaé zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych

materiatdw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

(3) WW 00.02:MODERNIZACJI SIECI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbi6r wymagan w zakresie sposobu wykonania
modernizacji sieci cieptej wody uzytkowej obejmujgcej w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robot oraz okredlenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres prac objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, ktére beda okreslone w Projekcie

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczeg6lnosci:

Modernizacja sieci cieptej wody uzytkowej:

Wszystkie prace modernizacyjne sieci c.w.u. powinny zosta¢ wykonane zgodnie z

wytycznymi technologicznymi i instrukcjg montazu producenta rur PP, pod nadzorem os6b
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z uprawnieniami w zakresie sieci c.w.u. oraz przedstawiciela uzytkownika rurociggéw.

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét, co najmniej w
zakresie:

e) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

f) wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

g) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

h) urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi.

2. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykopdw sprawdzi¢ doktadnie przebieg trasy w terenie z
projektem technicznym, wytyczy¢ geodezyjnie zadanie budowlane.

Wykopy wykopac¢ sprzetem mechanicznym-koparka o poj. tyzki 0,25 m3 oraz sprzetem
recznym - szpadle przy zblizeniu do istniejgcych sieci i uzbrojenia.

Wymiary wykopu wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz z wytycznymi producenta
montazu rur preizolowanych.

Wykopy powinny by¢é wykonane w sposéb umozliwiajgcy swobodne wykonanie robot
demontazowych i montazowych.

Wykopy wykonac¢ jako ciggte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odktadem urobku obok
wykopu w odlegtosci minimum 0,7 m i czeSciowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas
budowy wykop zabezpieczyé zaporami z desek lub oznakowaé¢ tasmg PE koloru biato-
czerownego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonac
ktadki i pomosty komunikacyjne, widocznie oznakowac¢ i maksymalnie zabezpieczyé.
Gtebokos$¢ wykopdéw powinna by¢ wieksza o 10 cm od zagtebienia spodu rury, w celu
umozliwienia wykonania podsypki piaskowe;.

W miejscach spawania rur gtebokosé¢ wykopu powinna wynosi¢ min 0,4 m od dolnej
powierzchni rury.

W miejscach zatamania przewodéw nalezy przewidzie¢ poszerzenie wykopu.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku wolnego od kamieni, gruzu i

przedmiotow o ostrych krawedziach o granulacji 08 mm. Grubo$¢ warstwy podsypki
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powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe tg nalezy zagesci¢ przez ubicie reczne.

Co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury wykonac zasypke z piasku wolnego od kamieni,
gruzu i przedmiotdéw o ostrych krawedziach.

Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

3. Demontaz istniejacych sieci c.w.u. kanalowej

Istniejgcg kanatowg sie¢ c.w.u. nalezy zdemontowaé. Rurociggi usung¢ z kanatu i
przekaza¢ na ztom. lzolacje rurociggow demontowanych nalezy zutylizowa¢. Kanat

usuniety z wykopu w postaci gruzu nalezy wywiez¢.

4. Montaz rurociagdw z rur tworzywowych z polipropylenu preizolowanych pojedynczo w

izolacji standardowej

Montaz rur bedzie wykonywany w wykopie. Diugosc¢ rurociggu 560m
Po wejsciu do budynku instalacjg c.wu. odcig¢ instalacje zaworami odcinajgcymi.
Nalezy przygotowa¢ materialy niezbedne do prowadzenia robét: namioty, ubrania
przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia rob6t w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych, czystg tkanine do czyszczenia elementéw, ekrany i ostony
spawalnicze, pasy do opuszczania rur.
Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkdéw rur i ewentualne
zanieczyszczenia usungé. Odcinki zmontowane zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
po wykonaniu wykopu i utozeniu warstwy wyréwnawczej (podsypki piaskowej).
Rury nalezy uktadaé¢ w przygotowanym odpowiednio wykopie na jednakowym poziomie,
zwracajgc uwage na zachowanie odlegtosci pomiedzy osiami rur preizolowanych. Przed
wykonaniem potgczen konce rur oczysci¢ i podgrza¢ w celu osuszenia i usuniecia nalotu
tlenkédw, nasungé na rure zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z niezbednymi
elementami
Spawanie nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczyé przez przegrzanie elementow
termokurczliwych. Potgczenia wykonane czesciowo nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami
atmosferycznymi, otwarte rury zaslepi¢. Rury stalowe preizolowane nalezy spawac
gazowo stosujac drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm.
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Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy dokonac¢ badania radiologicznego spawow.
Badaniu nalezy podda¢ 100% spawow. Zalecana klasa spawow — R2.

Spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W przypadku temperatury ponizej
+5°C i duzej wilgotnosci nalezy stosowa¢ namioty ostonowe a miejsca spoin nalezy
wstepnie podgrzac.

Spawy szczepne — punktowe wykonaé w postaci warstw przetokowych lub tez catkowicie
je usung¢ w trakcie postepu spawania. Minimalna dtugo$¢ spawdw punktowych powinna
wynosi¢ 5 x grubos¢ sScianki rury dla DN<150 i 15 x grubo$¢ Scianki dla DN>150mm.
Catkowita dtugos¢ spawédw punktowych musi wynosi¢ co najmniej 25% obwodu rury. Po
wykonaniu spawania spawacz musi w sposob trwaty oznakowac spoinge swoim numerem.
Schtadzanie spawdéw musi dokonywac sie w sposob naturalny.

Po stwierdzeniu prawidtowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu préb cisnieniowych
z wynikiem pozytywnym nalezy przystgpi¢ do mufowania ztgcz zgodnie z instrukcjg
producenta rur preizolowanych Przed przystgpieniem do mufowania nalezy wykonac
potgczenie systemu alarmowego.

Przed zasypaniem wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem
wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.
Przejscia rur przez Sciany budynku wykonywac zgodnie z projektem stosujgc elementy
systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierscienie uszczelniajace,

zakonczenia rur preizolowanych w budynku tzw. koncéwki termokurczliwe itp.)

5. Wykonanie sygnalizacji alarmowej

Instalacje alarmowg dwuprzewodowg wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur
preizolowanych. Wykonac¢ system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie
izolowanymi przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwe izolacyjng. Zastosowanie
takiego systemu umozliwi wykrycie kazdego przecieku prowadzacego do zawilgocenia
izolacji termicznej.

Po zakonhczeniu montazu sieci wykonac inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem

wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.

6. Zasypanie wykopu

Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokoét rur i zageszczanie jego prowadzi¢ recznie. Na
warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) utozy¢ tadme ostrzegawczg, nad kazdg rurg
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oddzielnie. Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-
03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”- do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykop6bw nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t montazowych,
przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prob szczelnosci. Warstwe nalezy zasypaé
gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym wiekszych bryt i materiatow
organicznych, materiatem takim samym jak podsypka.

Teren przywrécic¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci.

8. Montaz zawordéw odcinajacych na instalacji c.w.u. w budynku.

Po wejsciu do budynku instalacjg c.0. na rurociggach zamontowac¢ zawory odcinajgce
(kulowe) do recznego odcinania i otwierania przeptywu wody w instalacji. Ze wzgledu na
swa budowe (przeptyw jest regulowany poprzez potozenie kuli) zawory powinny pracowac
w potozeniu "off/on": "catkowicie zamkniety" (zamykanie przez obrét w prawo) lub
"catkowicie otwarty" (obrét w lewo).

Aby zawér kulowy pracowat wiasciwie, woda grzewcza musi by¢ pozbawiona zawiesin,
ktore mogtyby uszkodzi¢ kule. Konieczne jest wiec zabezpieczenie instalacji poprzez
montaz filtra. Co najmniej raz w miesigcu zawor powinien zosta¢ kilkakrotnie otwarty i
zamkniety — pozwala to na wtasciwe nawilzenie powierzchni kuli i uszczelnienia wodg, co

gwarantuje prawidtowg prace zaworu.

8. Plukanie sieci

Wykonane rurociggi nalezy poddac¢ ptukaniu przed potgczeniem ich do istniejgcej
wewnetrznej instalacji c.w.u. Celem ograniczenia ilosci wody do ptukania, w czasie
montazu zabezpieczy¢ rurociggi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.)

stosujgc metode ,czystego montazu”.

9. Préba cisnieniowa

Sie¢ przewodbéw z armaturg nalezy poddac prébie cisnieniowej wodnej na zimno na
cisnienie probne p = 2,0 MPa /dla sieci w/p /.

Probe na gorgco /po wykonaniu przetgczenia/ wykonacé przez okres 72 h przy ci$nieniu i
tempe-raturze roboczej. Proby wykona¢ wg PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i

postanowieniami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét, nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Rury preizolowane — prefabrykat sktadajgcy sie rury przewodowej (jenej lub wiecje niz
jedna), materiatu izolacyjnego i rury ostonowe;j.

Preizolowany element — prefabrykat sktadajgcy sie z zaworu, kompensatora czy innego
urzgdzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego.

Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej przez ktérg ma
przeptywac czynnik grzejny.

Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplna, ksztattke
lub element przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig lub wptywem warunkow
atmosferycznych.

Izolacja cieplna — matriat ktéry zmiejsza straty ciepta, materiat izolacji cieplnej moze byé

jednorodny lub wielowarstwowy.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania

Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
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wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do materiatdw pomocniczych zalicza sie:

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15

i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan, butan w butli do mocowania do podfoza papy termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg miec¢ wiasciwosci techniczne okreslone
przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich

norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
odpowiada¢ normom.

Przewidziano nastepujgce materiaty:

- rury i ksztattki PP,

a) maksymalne cisnienie robocze = 1 Mpa.

b) maksymalna dopuszczalna temperatura robocza Tmax=70°C

c) trwatos¢ rur 25 lat

Elementy rur PP:

rura przewodowa — to bezkanatowa rura do przesytu cieptej wody uzytkowej
wykonana z rur polipropylenowych (PP-RCT)

izolacja - sztywna pianka poliuretanowa PUR, A pys -max 0,026W/m?K

ptaszcz ostonowy - wykonany z polietylenu PE-HD

dwa miedziane przewody 1,5mm2 systemu nadzoru

- inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania
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3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robo6t. Sprzet
uzywany do realizacji robdt powinien by¢é zgodny =z ustaleniami PFU , PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przeglady techniczne i
naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwaciji i napraw sprzetu.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet techniczny i bhp:

agregaty pradotwoércze

spawarki

sprezarki

sprzet do odwadniania wykopow
koparka

spychacz

zageszczarki

dzwig

pita do ciecia asfaltu i betonu
namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze
zgrzewarka

nozyce do ciecia rur

4. Transport

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji
robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak

i rzeczcowym. Do transportu materiatbw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé
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nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

- samochdéd diuzycowy,

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.
5. Wykonanie roboét

5.1. Ocena miejsca robét, przygotowanie miejsca robot

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogoblnych i szczegbtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

5.2. Wymagania sieci cieptej wody uzytkowej

Koncepcja modernizacji sieci cieptej wody uzytkowej zaktada wykonanie nowych
rurociggéw cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w systemie rur preizolowanych PP. Zaktada
sie poprowadzenie rurociggu w wykopie na podsypce piaskowej, zgodnie z warunkami
technicznymi i zaleceniami producenta rur. Sieci prowadzone pod drogami nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Rurociggi sieci cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
doprowadzi¢ i wpig¢ weztéw w budynkach.

Przejscia rurociggéw przez sciany budynkéw wykona¢ jako systemowe. Projektowanie i
wykonanie sieci cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
wszelkich norm i warunkéw technicznych. Zasypywanie rurociggu mozna rozpoczg¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej i dokonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j
sieci. Wykopy w okresie prowadzonych rob6t zabezpieczy¢ barierami ochronnymi oraz
oznakowac¢ ustawiajgc tablice informacyjne o prowadzonych robotach. W porze nocnej
teren rob6t oznakowaé znakami $wietinymi. W miejscach ruchu pieszego zapewnié
odpowiednie przejscia i zabezpieczenia. Nadmiar ziemi i gruz usuwac na biezgco, unikac
sktadowania mas ziemnych z wykopu bezposrednio przy jego krawedzi. Po zakonczeniu
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robo6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a w szczegdlnosci odtworzy¢ drogi,
chodniki, zielen itp. Zastosowane rury preizolowane powinny posiadac¢ atest higieniczny.
Po zakonhczeniu prac montazowych sie¢ nalezy przeptukaé, poddac prébie szczelnosci i
zdezynfekowa¢. Montaz rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi przedstawionymi przez producenta.

System alarmowy stanow awaryjnych:

Rury nalezy dostarczaé wraz z systemem alarmowym. System winien zapewniaé
nadzorowanie szczelnosci uktadu i lokalizacje uszkodzeh. Wszystkie zespoty
preizolowane muszg by¢ wyposazone w instalacje do sygnalizowania zawilgocenia
izolaciji, typu impulsowego.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania niezaizolowanych dwoch przewodoéw miedzianych o
przekroju @1,5mm2 kazdy.

Usytuowanie drutéw alarmowych na godz. 1000 i godz. 1400 tarczy zegara.

Dziatanie systemu opiera sie pomiarze rezystancji pomiedzy przewodem alarmowym a
rurg przewodowg. Minimalng wartoscig wyniku pomiaru wykonanego megaomomierzem,
warunkujgcg przejecie preizolowanego przytgcza cieptowniczego do eksploatacji, jest 10
MQ/km przytgcza i przewodach alarmowych potgczonych w petle.

Pozostatymi elementami systemu alarmowego sg puszki przytgczeniowe, przewdd
wyprowadzajgcy, koncdwki zerujgce i urzadzenia sygnalizacyjno alarmowe.

Poduszki kompensacyjne

- ptyty wykonane z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego na
korozje oraz dziatanie gryzoni i chemikaliow o grubosci min. 40 mm i gestosci minimalnej
30£5 kg/m3 (wg ISO 845)

- chtonnos$¢ wody ponizej 1,5% (wg EN 12087:1999)

- nie dopuszcza sie stosowania mat wykonanych z wyttoczyn tapicerskich i materiatow
tekstylnych

- na potwierdzenie deklarowanych parametrow oferent wraz z ofertg jest zobowigzany
przedstawi¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie

Pierscien uszczelniajacy

Pierscien z kauczuku polichloroprenowego lub gumy specjalnie profilowany do
uszczelnienia przejscia przez przegrode budowlana.

Pozostate materiaty uszczelniajace i montazowe

Wg specyfikacji producenta systemu preizolowanego.
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Armatura
Wymagania i metody badan wg PN-EN 15698-2:2015-11

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania robo6t, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli robdét (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi  wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami  zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

- wlasciwego podtaczenia przewodow wszystkich instalaciji,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalaciji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementow instalaciji.

7. Obmiar robot

Roboty zwigzane z realizacjg w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych rob6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robét bedzie

zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo-cenowego.
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8. Przejecie roboét

8.1. Warunki ogdine
Ogb6lne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty zwigzane z
wykonaniem zadania zwigzanego z modernizacja instalacji c.o. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogoélnych, wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa
formularza ofertowo-cenowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
zwigzanych z modernizacjg instalacji c.o., oraz innych rob6t zwigzanych z nimi. Ptatno$é
za pozycje rozliczeniowg, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdbw i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z modernizacja c.o0. obejmuje:

— prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

— badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

— zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw
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— montaz zawordw regulacyjnych z sitownikami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng i
odcinajgcyg

— wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i $cianach

— wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

— préby szczelnosci odcinkdéw instalacji,

— ptukanie odcinkdw instalacji

— izolacja termiczna przewodéw,

— wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr
169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach
normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW (punkt 2.5 PFU) nalezy traktowaé
jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU,
poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi

przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.

PFU dla przedsigwzigcia: Poprawa efektywno$ci energetycznej Obiektow w Ryduftowach Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduftowach i Wodzistawiu Slgskim, poprzez modernizacje zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej za grupowym weztem cieplnym.
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