
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

 

I. Nazwa przedsięwzięcia 

 

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Powiatowego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim,  poprzez termomodernizację sieci centralnego ogrzewania i sieci ciepłej wody 

użytkowej na odcinku za grupowym węzłem cieplnym wraz z zaworami odcinającymi 

zlokalizowanymi w budynkach – SIEĆ CIEPLNA RYDUŁTOWY. 

 

II. Adres obiektu 

 

ul. Plebiscytowa 47,  

44 – 280 Rydułtowy, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie.  

 

III. Nazwy i kody  

 Kody robót wg wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:  

 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45231000-5 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45453000-7 Prace termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 



45260000 -7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

45261900 -3  Naprawa i konserwacja dachów  

45321000 -3  Izolacja cieplna  

71220000-0 Usługi projektowania architektonicznego  

71220000-6 Projekt termomodernizacji i remontu 

71232310-0 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71314200-4 Usługi zarządzania energią  

71320000-0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowanie 

 

IV. Zamawiający  

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z 

siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 26 Marca 51, 

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie. 

 
 

 

V. Opracowanie wykonał :  

mgr inż. Jacek Pietruszka 

nr upr. MAP/0263/PWOS/04 

 

 

 

VI. Zawartość Programu funkcjonalno – użytkowego: 

1. Strona tytułowa 

2. Część opisowa  

3. Wymagania zamawiającego  

4. Warunki wykonania robót 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.  Cel przedsięwzięcia 

Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej 

Zespołu Budynków PPZOZ w Rydułtowach, poprzez  termomodernizację sieci centralnego 

ogrzewania i sieci ciepłej wody użytkowej na odcinku za grupowym węzłem cieplnym wraz 

z zaworami odcinającymi zlokalizowanymi w budynkach.  

Przedsięwzięcie obejmuje:  

− Wykonanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem 

map do celów projektowych (projekty budowlane i projekty wykonawcze) wraz z 

uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego 

pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ, 

− Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− Wykonanie kosztorysów i przedmiarów, 

− Wykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez 

Zamawiającego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 

dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami 

Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami  

i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalności obejmującą projektowanie, 

budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji 

publicznej w tych dziedzinach 

− uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) 

zgodnie z z wykonanymi audytami,  PFU i wymogami prawa. 

 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i 

osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami 

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.  

 

Uwaga: Podstawą wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego są 

audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Sławomira Kwiatonia. 

 

1.2.  Definicje i podstawowe pojęcia 

W niniejszym Programie Funkcjonalno -Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą 
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miały znaczenie ustalone poniżej: 

1. „Obiekt", „Instalacja", oznacza podlegający termomodernizacji obiekt PPZOZ w 

Rydułtowach. 

2. „Przedsięwzięcie" lub „Projekt” oznacza poprawę efektywności energetycznej 

budynków.  

3. „Zamawiający" oznacza: 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 26 Marca 51, 

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie. 

4. „Wykonawca" oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez 

Zamawiającego oraz jej prawnych następców. 

5. „Inżynier" oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

Inżyniera dla Kontraktu, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za 

powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w 

Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" 

oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego". 

6. „SIWZ" oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, składającą się z 

następujących części: 

Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW); 

Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, obejmujący: 

· Formularz Aktu Umowy, 

·Warunki Ogólne Kontraktu, 

·Warunki Szczególne Kontraktu, 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia; 

· Program Funkcjonalno – Użytkowy; 

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowi Wymagania Zamawiającego  

8. „Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w 

formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego, Formularz Oferty wraz z 

Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć 

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym używany jest termin „Kontrakt" oznacza 
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także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

9. „Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. 

10. „Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie 

parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę. 

11. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (włącznie z VAT) - oznacza cenę ofertową netto 

(bez podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną 

w Umowie na zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robot oraz usunięcie wszelkich 

wad Obiektu. 

12. „Roboty" - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Sieci, które Wykonawca ma 

wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza 

sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukończenia Robot 

oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty 

budowlane związane z realizacją sieci ciepłowniczej, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa 

Budowlanego. 

13. „Prawo Budowlane" oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

14. „Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami). 

 

1.3.  Zakres kontraktu  

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w celu zmniejszenia strat ciepła 

sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej , w zakresie kontraktu 

należy przeprowadzić prace projektowe oraz modernizacyjne (budowlane) polegające na: 

• Pozyskaniu odpowiednich map do celów projektowych, decyzji i uzgodnień 

wymaganych prawem oraz innych uzgodnień, koniecznych do rozpoczęcia fazy 

projektowej inwestycji, 
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• wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie inwestycji wraz z opracowaniami 

towarzyszącymi, 

• Uzyskaniu decyzji i uzgodnień wymaganych prawem oraz innych uzgodnień, 

koniecznych do rozpoczęcia realizacji inwestycji (wykonania robót budowlanych), 

• Demontażu istniejącej niskotemperaturowej instalacji zewnętrznej kanałowej za 

węzłem grupowym – sieć centralnego ogrzewania. Długość sieci 560m. 

• Demontażu istniejącej niskotemperaturowej instalacji zewnętrznej kanałowej za 

węzłem grupowym sieć ciepłej wody użytkowej. Długość sieci 560m. 

 • Montaż nowych rur stalowych preizolowanych podwójnie w izolacji standardowej  - 

sieć centralnego ogrzewania. Długość sieci 560m. 

• Montaż nowych rur PP preizolowanych pojedynczo w izolacji standardowej – sieć 

ciepłej wody użytkowej. Długość sieci 560m. 

• Dostawie i montażu materiałów dodatkowych (zawory regulacyjne c.o. i c.w.u. wraz 

z siłownikami, układ pomiarowy instalacji c.o., regulator pogodowy) dla budynków:  

Pawilon Główny, Chorób wewnętrznych II, Chorób Wewnętrznych I, Przychodnia 

Specjalistyczna ZPS, Magazyn TR, Prosektorium. 

• wykonaniu sieci kanalizacji teletechnicznej, 

• wykonaniu prac towarzyszących w zakresie koniecznych robót ogólnobudowlanych, 

wykończeniowych, odtworzeniowych, 

• wykonaniu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 

• uruchomieniu instalacji zrealizowanych w zakresie zadania, 

 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do  wykonania zadana, należy wykonać inwentaryzację terenu 

i obiektu. 

 

UWAGA!! 

1. W audycie energetycznym dla zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej za grupowym wymiennikiem cieplnym w Rydułtowach, 

planowany koszt robót zawiera dodatkowo cenę układu regulacji pogodowej wraz z 

zaworami regulacyjnymi z siłownikami oraz układ pomiarowy instalacji c.o. dla 6-

miu budynków w/w.  

Dla pozostałych sześciu budynków tj.: Pediatrycznego, Laboratorium, Administracji, 
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Stacji Pogotowia Ratunkowego, Warsztatu i Archiwum, koszty robót związanych z 

układami regulacji pogodowej z zaworami regulacyjnymi oraz opomiarowaniem 

instalacji c.o. ujęte są w audytach dotyczących tych budynków. 

2. Zakresy i wymagania wykonania robót związanych z układami regulacji 

pogodowej wraz z zaworami regulacyjnymi i opomiarowaniem instalacji c.o. ujęte są 

w Programach Funkcjonalno Użytkowych poszczególnych budynków. 

 

2.  Stan istniejący 

2.1.  Charakterystyka sieci c.o. 

 

 

2.2.  Charakterystyka sieci c.w.u. 
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2.3.  Charakterystyka węzła cieplnego w budynku  

 

 

2.4.  Starty ciepła cieci c.o. 

 

 

2.5.  Starty ciepła cieci c.w.u. 

 

 

3.  Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji  

Szpital posiada prawo do dysponowania siecią c.o. i c.w.u. na zasadzie umowy 

użytkowania. 
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4.  Dostępność mediów  

Zasilanie w wodę, energię elektryczną dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę. Na każdym punkcie poboru należy zamontować licznik.  

 

5.  Dostępność placu budowy  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 

itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i 

pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone 

zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania 

Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu 

Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na obiekcie: 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 26 Marca 51, 

44 – 300 Wodzisław Śląski, 

powiat: wodzisławski, 

województwo: śląskie. 

 

Wszystkie prace, które będą polegały na termomodernizacji sieci centralnego ogrzewania 

oraz sieci ciepłej wody użytkowej muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu 

Wykonawca będzie występował na piśmie do Kierownika obiektu i Inżyniera. Pisma te 

powinny być przedłożone właściwemu Kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni 

roboczych przed planowanym terminem robot. Do robot można będzie przystąpić 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu 

terminu ich realizacji. Roboty  Wykonawca musi prowadzić w taki sposób, aby zapewnić 

ciągłość funkcjonowania PPZOZ w Rydułtowach. 

 

6.  Rozpoczęcie robót  

Warunkiem rozpoczęcia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie innych 

wymagań wynikających z Kontraktu. 
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UWAGA!!!  

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będzie użytkowany. 

Zamawiający wymaga od przyszłego Wykonawcy, iż wszelkie prace zewnętrzne 

należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym, a o ich rozpoczęciu należy 

poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

 

7.  Ogólne właściwości projektowe i wykonawcze  

Przy projektowaniu  należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 

- Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 

i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Użytkowym, (PFU) i audycie, 

które pod względem technologicznym zapewnią uzyskanie wymaganych parametrów. 

- Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe, 

- Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urządzeń. 

 

8.  Syntetyczny opis proponowanych rozwiązań technologicznych  

8.1.  Termomodernizacja sieci ciepłowniczej: 

Termomodernizacja sieci c.o. i sieci c.w.u. będzie miała na celu ograniczenie strat przez 

przenikanie, zapewnienie niezawodnej dostawy ciepła do budynku przy zachowaniu 

odpowiednich warunków jakościowych. Nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej 

sieci c.o. i c.w.u. przez zastosowanie nowocześniejszej sieci wykonanej w technologii 

preizolowanej  i PP.  

Modernizacja sieci c.o. polegać będzie na:  

− Wykonaniu dokumentacji projektowej określającej sposób wymiany istniejącej sieci c.o. 

na nową sieć z rur stalowych preizolowanych . 

− Wykonaniu wykopów w celu demontażu istniejących kanałów. 

− Demontażu istniejącej kanałowej sieć c.o. za grupowym węzłem cieplnym. Rurociągi 

demontowane przekazać na złom. Izolację rurociągów należy zutylizować. Kanał 

usunięty z wykopu w postaci gruzu należy wywieźć.  Długość sieci 560m 

− Montażu rur stalowych preizolowanych podwójnie w izolacji standardowej w gotowym 

wykopie. Rurociągi układać na podsypce piaskowej.  Długość sieci 560m 

− Zasypaniu wykopów po zakończeniu robót montażowych i przeprowadzeniu badania 

spoin i wykonaniu prób szczelności. 
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Modernizacja sieci c.w.u. polegać będzie na:  

− Wykonaniu dokumentacji projektowej określającej sposób wymiany istniejącej sieci 

c.w.u. na nową sieć z rur PP. 

− Wykonaniu wykopów w celu usunięcia istniejących kanałów. 

− Demontażu istniejącej kanałowej sieć c.w.u. za grupowym węzłem cieplnym. Rurociągi 

demontowane przekazać na złom. Izolację rurociągów należy zutylizować. Kanał 

usunięty z wykopu w postaci gruzu należy wywieźć.  Długość sieci 560m 

− Montażu rur PP preizolowanych pojedynczo w izolacji standardowej w gotowym 

wykopie. Rurociągi układać na podsypce piaskowej.  Długość sieci 560m 

− Zasypaniu wykopów po zakończeniu robót montażowych i wykonaniu prób szczelności. 

 

8.2.  Spodziewane efekty inwestycji  

Efektem prac będzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, dzięki przeprowadzonej 

termomodernizacji sieci c.o. i c.w.u. a co za tym idzie zmniejszenie spalania paliw 

kopalnych, w tym przypadku węgla kamiennego. 

 

II WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

 Zakres robót objętych Zamówieniem obejmuje wykonanie dokumentacji 

projektowej, dostawy materiałów oraz wykonanie prac związanych z podniesieniem 

efektywności energetycznej sieci c.o. i c.w.u. PPZOZ w Rydułtowach.  

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów Przedsięwzięcia i 

osiągnięcia parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.  

 

2.  Dokumentacja projektowa 

2.1.  Projektowanie – wykonanie dokumentacji projektowej  

1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na 

własny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w tym 

między innymi: 

- Pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów opiniodawczych oraz mapę do celów 
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projektowych dla obszaru objętego Inwestycją. 

- Pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentacji 

projektowej) i późniejszej realizacji robot. 

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego następujące Dokumenty 

Wykonawcy: 

Projekt Budowlany – sporządzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt Budowlany zadania 

opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami  

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla wykonania cieci 

ciepłowniczej jeżeli będzie wymagane. 

- Uzyska wszelkie wymagane  uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoż,  

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowę oraz zgodę na użytkowanie sieci z 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego właściwego dla terenu realizowanej 

inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoż, bhp, insp. Sanitarnego. 

Projekty Wykonawcze dla celów realizacji sieci ciepłowniczej: 

Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu 

Budowlanego w poszczególnych branżach. Dokumentacja wykonawcza w ilości 4 egz. 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 

również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty wykonawcze opracowane 

będą oddzielnie dla każdego obiektu wchodzącego w skład Instalacji. Po wykonaniu kpl. 

projektów wykonawczych dla danej branży Wykonawca sporządzi przedmiar i kosztorys 

inwestorski zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.) 

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego pozostałe Dokumenty Wykonawcy 

obejmujące, co najmniej: 

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzględniając konieczność zapewniania 

ciągłości obsługi pacjentów na terenie placówki PPZOZ.  

- Dokumentację powykonawczą w 4 egz. z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektów i połączeń 

międzyobiektowych. 

-  Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanej sieci c.o. i c.w.u. za grupowym węzłem 
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cieplnym dla obiektu PPZOZ w Rydułtowach. 

- Instrukcję eksploatacji i utrzymania sieci c.o. i c.w.u. (technologiczną i stanowiskową). 

4. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 

przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania sieci ciepłowniczej  do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Inżyniera jest warunkiem koniecznym 

realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 

Kontraktu. 

 

3.  Wymagania dotyczące materiałów 

3.1.  Wymagania ogólne dla materiałów  

3.1.1.  Pochodzenie materiałów  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu listy materiałów, które zamierza wykorzystać w projektach i procesie 

budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac i uzyskać pisemną akceptację 

ich stosowania. Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy dołączenia próbek 

do w/w listy materiałów oraz dokumentów potwierdzających jakość, pochodzenie, 

właściwości np. certyfikaty badań itp. 

 

3.1.2.  Stosowanie materiałów zamiennych  

Wskazane (zaakceptowane wcześniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy 

urządzeń i materiałów określają standard wykonania i wymogi techniczne dla 

projektowanej sieci. Zamawiający dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego 

materiałów zamiennych równoważnych tylko wtedy, gdy:  

- materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod każdym 

względem parametry techniczne i jakościowe 
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- parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) wykonanymi 

przez uznane jednostki badawcze 

- Wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Zamawiającym i uzyska zgodę na 

zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej przez 

Projektanta. 

 

3.1.3.  Przyjęcie materiałów na budowę do realizacji  

Materiały i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac montażowych sieci c.o. i 

c.w.u. mogą zostać przyjęte na budowę jeśli: 

- Są zgodne z charakterystykami ujętymi w projekcie technicznym i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

- Posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

- Są nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i 

zabezpieczone 

- W przypadku urządzeń i materiałów zamiennych spełniają wymagania pkt. 3.1.2 

”stosowanie materiałów zamiennych” 

Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia na budowę i stosowania materiałów niewiadomego 

pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne 

dostaw, tak aby prace montażowe przebiegały terminowo i zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 

 

3.1.4.  Składowanie materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby: 

- Nie uległy one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bądź uszkodzeniu 

- Sposób składowania nie utrudniał prowadzenia prac i nie stanowił zagrożenia dla 

pracowników i osób trzecich.  

- Miejsce składowania materiałów na budowie powinno być zabezpieczone przed 

czynnikami atmosferycznymi (odpowiednio do składowanych towarów) oraz 

zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.  

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia towarów przed kradzieżą. 

Wykonawca jest również odpowiedzialny za należyte wykorzystanie materiałów zwłaszcza 

pomocniczych pod kątem racjonalnego zużycia. 
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3.1.5.  Demontaż istniejących materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami 

BHP wykonania robót związanych z demontażem istniejących elementów objętych 

przedmiotem zamówienia. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie 

z wymogami BHP. Materiały pochodzące z rozbiórki należy składować po uzgodnieniu z 

Zamawiającym w wyznaczonym miejscu, następnie wywieź do utylizacji w miejsca do tego 

przeznaczone. Dokumenty potwierdzające utylizację Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu.  

Teren składowanych materiałów należy doprowadzić do pierwotnego stanu. 

 

3.2.  Wymagania szczegółowe dla elementów zadania 

3.2.1.  Termomodernizacja sieci c.o. 

Termomodernizacja sieci c.o.  będzie miała na celu ograniczenie strat na przesyle energii i 

zapewnienie niezawodnej dostawy c.o. do budynku, przy zachowaniu odpowiednich 

parametrów jakościowych. 

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje się: 

- Wymianę sieci c.o. na stalową preizolowaną podwójnie w izolacji standardowej o 

długości 560m, z optymalizacją średnic do zapotrzebowania ciepła budynków po 

termomodernizacji. 

 

3.2.2.  Termomodernizacja sieci c.w.u 

Termomodernizacja sieci c.w.u.  będzie miała na celu ograniczenie strat na przesyle 

energii i zapewnienie niezawodnej dostawy c.w.u. do budynku, przy zachowaniu 

odpowiednich parametrów jakościowych. 

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje się: 

- Wymianę sieci c.w.u. na rury PP preizolowane pojedynczo w izolacji standardowej o 

długości 560m, z optymalizacją średnic do zapotrzebowania ciepła budynków po 

termomodernizacji. 

 

4.  Wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się sprzętem, którego wykorzystanie nie 
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spowoduje obniżenia jakości wykonywanych prac montażowych. Sprzęt montażowy 

powinien odpowiadać zaprojektowanej technologii instalacji wewnętrznych. Wykonawca 

powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie sprzętowe pod względem typu i ilości 

swoim brygadom montażowym, w takim zakresie, aby możliwa była terminowa i zgodna z 

harmonogramem realizacja projektu. 

Zastosowany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia zarówno pracowników jak i osób trzecich.  

Sprzęt, który wymaga okresowych badań i dopuszczeń do użytkowania powinien takie 

posiadać aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli używanego sprzętu i 

żądać od Wykonawcy aktualnych dokumentów dopuszczeniowych. 

Zastosowanie sprzętu nietypowego oraz innego niż wskazany w dokumentacji technicznej 

i PFU musi zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu. 

 

5.  Wymagania dotyczące środków transportu  

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące środków transportu  

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się tylko takimi środkami transportu, 

których wykorzystanie nie spowoduje obniżenia jakości transportowanych materiałów i 

urządzeń. Środki transportu oraz sposób transportu powinny spełniać wymagania 

określone przez producentów urządzeń i materiałów. 

Wykonawca powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie w środki transportu tak, 

aby możliwa była terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Środki 

transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spełniać wymagania i być 

eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiałów powinien 

być przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa transportu, 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzględnie należy przestrzegać 

dopuszczalnej granicy ładowności pojazdów. Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia wszelkich wjazdów na drogi publiczne i do usuwania powstałych w trakcie 

transportu zanieczyszczeń nawierzchni dróg dojazdowych. Transport materiałów 

niebezpiecznych bądź szkodliwych dla środowiska powinien odbywać się zgodnie ze 

stosownymi przepisami z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
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5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu, 

5.2.1.  Transport elementów montażowych i armatury   

Powinien odbywać się krytymi środkami transportu z zachowaniem wytycznych  

producentów oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiały 

pomocnicze drobne i drobna armatura powinny być do transportu pakowane w większe 

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem. 

 

6.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno –

użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca 

ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do realizacji 

inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania 

zadania. 

 

(1)  WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.  Część ogólna.  

1.1.  Przedmiot niniejszych wymagań.  

Wymagania  te  odnoszą  się  do  warunków  technicznych  dotyczących  zaprojektowania,  

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania. 

-  właściwe,  zgodne  z  zasadami  projektowania  i  wiedzą  inżynierską  wykonanie  

dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia 

na budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów 

wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, umożliwiających 

wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem  przedmiotu  

zamówienia.  

-  właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu PPZOZ w 

Rydułtowach wraz  z  wykonaniem  lub  przebudową  niezbędnych obiektów  

towarzyszących  i  pomocniczych  oraz  infrastrukturą  techniczną,  niezbędnych  do  jego 

funkcjonowania,  

-  uruchomienie i rozruch sieci c.o. i c.w.u. stanowiącej przedmiot zamówienia  

-  przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie   

-  osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU  

-  uzyskanie wszelkich dokumentów i pełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania 
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obiektu do eksploatacji i użytkowania  

 

1.2.  Zakres stosowania Wymagań.  

Wymagania  Zamawiającego,  będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  

do  wykonania  projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w 

przedmiocie zamówienia 

 

1.3.  Przedmiot Kontraktu.  

Przedmiotem  Kontraktu  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  zadania dla obiektu 

Powiatowego Publicznego Zakładu opieko Zdrowotnej w Rydułtowach w  sposób  

zapewniający spełnienie wymogów PFU.  

 

1.4.  Zakres kontraktu  

Przewidywany zakres robót obejmuje działania scharakteryzowane w następujący sposób: 

- modernizacja sieci c.o. i c.w.u. o długości 560m zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym/wykonawczym oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i 

normami 

- dostawa zaworów regulacyjnych, układów pomiarowych, regulatorów pogodowych dla 

sześciu budynków 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej  

- roboty nie objęte audytem 

 

1.5.  Wymagania  

1.5.1.  Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.  

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny być zgodne z 

aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W 

przypadku braku Polskich Norm dla danego  zakresu  Robót  należy  stosować  uznane  i 

obowiązujące  normy  europejskie  lub międzynarodowe  w  takim  zakresie,  w  jakim  są 

dopuszczalne  obowiązującym  prawodawstwem polskim.  Szczegółowa  lista  Polskich 

Norm  jest  dostępna  w  Polskim  Komitecie  Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).    

 

1.5.2.  Wytyczne realizacji robót  

Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe,  budowlane,  montażowe  itp.,  będą 
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zrealizowane  i wykonane  według  Dokumentacji  Projektowej  opracowanej  przez 

Wykonawcę  i  zatwierdzonej  przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych 

dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone do umowy. 

Roboty  wykonywane  będą  na  funkcjonujących  obiektach  PPZOZ w Rydułtowach. 

Wszystkie  prace, które  będą  polegały  na  połączeniu modernizowanej sieci z istniejącą 

muszą  uzyskać zgodę  Zamawiającego.  Do  robót  można  będzie  przystąpić wyłącznie  

po  uzyskaniu  pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.  

 

1.5.3.  Błędy lub opuszczenia  

Wymagania Zamawiającego zawarte w PFU nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien  wziąć to pod  uwagę  przy  wykonywaniu  projektów  

i  planowaniu budowy  oraz  kompletując  dostawy sprzętu  i  wyposażenia.  Wymagania  

mogą  nie objąć  wszystkich  szczegółów  niezbędnych  do opracowania projektów. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub  interpretacji. Wykonawca  wykona  obiekt  w  pełni  funkcjonalny  i  

wykonany  zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod 

wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze 

wymagania.  

 

1.6.  Dokumenty  

1.6.1.  Dokumenty wykonawcy  

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:   

a)  po podpisaniu Kontraktu:   

-  w  ciągu miesiąca od  daty  podpisania  Kontraktu  szczegółowy  Harmonogram  Robót 

obejmujący  m.in.:  okresy  realizacji  poszczególnych  etapów  wraz  z  terminami  

krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla 

wszystkich głównych operacji  i  Urządzeń  ujętych  w  Kontrakcie,  począwszy  od  

momentu  złożenia  zamówienia  do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia 

Kontraktu.   

-  projekt  budowlany,  branżowe  i  inne  opracowania  niezbędne  dla  uzyskania 

pozwolenia  na budowę   

-  dokumentację wykonawczą   
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-  wykaz stref zagrożenia  

Warunkiem  rozpoczęcia  realizacji  robót  jest  pisemne  zatwierdzenie  dokumentacji 

projektowej  przez Inżyniera  i  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  –  jeżeli  będzie 

wymagane.  Wszelkie  koszty  będące następstwem nie dopełnienia tego wymogu 

spoczywają na Wykonawcy.  

b)  przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera i przedstawiciela 

Inżyniera:  

-  Dokumentację powykonawczą   

-  Wstępny projekt rozruchu   

-  Wstępną instrukcję eksploatacji.   

Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia - 

Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia:  

-  Dokumentację powykonawczą   

-  Projekt rozruchu    

-  Instrukcję eksploatacji   

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 4 egzemplarzach.  

 

1.6.2.  Dokumentacja projektowa  

Roboty  powinny  być  tak  zaprojektowane,  aby  odpowiadały  pod  każdym  względem 

najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.  Filozofią  rozwiązań  projektowych 

powinna  być  prostota  i  powinny  być  spełnione  wymagania niezawodności  tak,  aby 

obiekty,  urządzenia  i  wyposażenie  zapewniały  długotrwałą  bezproblemową 

eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji,  czyszczenia, obsługi i napraw urządzeń i 

instalacji.  

Wszystkie  dostarczone  urządzenia  i  wyposażenie  powinny  być  zaprojektowane  w taki  

sposób,  aby bezawaryjnie  pracowały  we  wszystkich  warunkach  eksploatacyjnych  bez 

względu  na  obciążenia, ciśnienia i temperatury.  

 

1.6.3.  Dokumentacja zamawiającego  

Zamawiający zaznacza iż posiada tylko niepełną dokumentację techniczną obiektu.  

Szczegółową inwentaryzację w zakresie umożliwiający wykonanie przedmiotu Kontraktu 

musi wykonać Wykonawca we własnym zakresie.  
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Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania, istniejące trasy zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych i 

wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

dokumentacji projektowej. Wykona również w razie konieczności badania geotechniczne i 

hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 

zadania. 

 

1.6.4.  System metryczny  

Wszystkie  Roboty  powinny  być  zaprojektowane,  dostarczone  i  wykonane  w  systemie 

metrycznym. Rysunki,  komponenty,  wymiary  i  kalibracje  powinny  być  wykonane  w 

systemie  metrycznym  w jednostkach zgodnych z systemem SI. Rzędne wyszczególniane 

w  Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego. 

  

1.6.5.  Błędy w objaśnieniach do rysunków 

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 

sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i 

objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 

niezgodności,  błędy  i  braki  występowały  na  rysunkach  i  objaśnieniach  dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera.  

 

1.6.6.  Poprawki do rysunków  

Po  zatwierdzeniu  rysunków,  może  okazać  się,  że  niezbędne  jest  wniesienie pewnych 

zmian. Wykonawca  opracuje  wersję  poprawioną  rysunków  z  naniesionymi  zmianami 

projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i 

ich zamocowań oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 

dokumentacji projektowej.  Jeśli  po  przyjęciu  przez  Inżyniera  dokumentacji 

wykonawczej  okaże  się,  że  niezbędne  jest wprowadzenie zmian do proponowanych 

rozwiązań budowlanych wynikających z niedopasowania lub nadmiernego  ciężaru 

urządzeń  i  instalacji  różniących  się  od  rozwiązań  proponowanych  przez Wykonawcę, 

wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione  

rysunki i obliczenia zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia.   
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1.6.7.  Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca  dopilnuje,  aby  każdy  z  wynajętych  przez  niego  Podwykonawców 

otrzymał  wszystkie niezbędne części niniejszych Wymagań Zamawiającego w formie PFU 

oraz SIWZ.  

 

1.6.8.  Instrukcja obsługi  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed 

rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich 

Urządzeń.  Przygotowane  instrukcje  obsługi  powinny  objaśniać  “krok  po  kroku” 

procedury  przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń.  

Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę oraz instrukcje odnoszące się do 

instalacji będącej przedmiotem zamówienia, opracowane przez Podwykonawcę, zostaną 

wydrukowane (nie kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4.  Po 

pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa 

Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obsługi, zostaną przedstawione 

Inżynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (sześć) kopii ostatecznej wersji 

instrukcji obsługi. Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu 

fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie  Inżyniera  na  skutek  doświadczeń 

nabytych  w  fazie  rozruchu  i  obsługi  Urządzeń,  zostaną dołączone do każdego z 

sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt 

wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.   

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają:   

a)  Listę  dostarczonych  Urządzeń  z  podaną  nazwą  producenta,  numerem  seryjnym  i  

katalogowym Urządzenia.   

b)  Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń.  

c)  Listę dostarczonych części zamiennych.   

d)  Listę narzędzi i substancji konserwujących.   

e) Rysunki przekrojów głównych Urządzeń (tzn. zaworów, itp. wraz z instrukcją ich 

demontażu).   

f)  Plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu.   

g)  Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC.   

h)  Schematy  połączeń  elektrycznych  pomiędzy  panelem  kontrolnym,  układami  

sterowników  PLC  i zamontowanymi Urządzeniami.   
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i)  Pełną i zwięzłą instrukcje całego dostarczonego wyposażenia.   

j)  Aprobaty lub deklaracje zgodności badań urządzeń napędowych, i innych, 

przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.   

m)  Listę zalecanych smarów i ich substytutów.   

Do  każdego  Urządzenia,  w  miejscu  jego  montażu  zostaną  przygotowane  i 

zawieszone  na  ścianie  w widocznym miejscu:   

a)  Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą Urządzenia.  

b)  Tablica z listą instrukcji obsługi danego Urządzenia.   

Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji 

językowej.  Inżynier  wydaje  aprobaty  lub  deklaracje  zgodności  obsługi  Urządzenia  i 

zatwierdza  instrukcję  jego obsługi.   

 

1.6.9.  Harmonogram prac.  

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi szczegółowy 

harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. 

Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego określone SIWZ i 

załącznikami do niej.   

Wymagane  jest,  aby  kolejno  następujące  po  sobie  fazy  inwestycji  obejmujące:  

projektowanie, uzyskanie  niezbędnych  uzgodnień  i  decyzji  administracyjnych, 

produkcja,  termomodernizacja obiektu PPZOZ w Rydułtowach,  odbiory,  rozruch 

technologiczny, testy  oraz  wydanie  Świadectwa  Przejęcia  trwały nie dłużej niż określa 

to harmonogram stanowiący załącznik do SIWZ.  

 

1.6.10.  Polityka informacyjna.  

(1) Tablica informacyjna  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablicę informacyjną 

przez okres wykonywania  robót  w  miejscu  wskazanym  przez  Wykonawcę  i 

uzgodnionym  z  Inżynierem.  Tablice informacyjne  będą  ustawione  niezwłocznie  po 

rozpoczęciu  Robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do stałej  konserwacji  tablic 

informacyjnych,  a  w  przypadku  ich  uszkodzenia  lub  zniszczenia  do odtworzenia 

tablic.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  niedopuszczenie  do  sytuacji  barku  jakiekolwiek 

tablicy informacyjnej. W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma ją odtworzyć.   
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1.7.  Przygotowanie placu budowy  

1.7.1.  Odpowiedzialność wykonawcy 

Wykonawca  jest  całkowicie  i  wyłącznie  odpowiedzialny  za  zgodne  z  Kontraktem, 

projektami  i poleceniami  Inżyniera  prowadzenie  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych 

materiałów  i  wykonanych robót.   

 

1.7.2.  Zezwolenia i licencje   

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

czy licencji na wykonanie projektów Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizację prac 

budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

 

1.7.3.  Przekazanie placów budowy   

Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  pełne  prawa  do  Placu  Budowy,  na  którym 

realizowane  będzie zadanie  inwestycyjne  objęte  niniejszymi  Wymaganiami  i  że  w 

terminie  określonym  w  Klauzuli Kontraktu przekaże Wykonawcy ten Plac Budowy   po 

spełnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe, 

budowlane,  montażowe,  wykończeniowe  itp.,  będą zrealizowane  i  wykonane  według 

Dokumentacji  Projektowej  opracowanej  przez  Wykonawcę  i zatwierdzonej  przez 

Zamawiającego  pod  kątem  niniejszych  wymagań  i  pozostałych  dokumentów 

Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami 

Kontraktu. Zamawiający  uznaje,  że  na  etapie  przygotowania  Projektu  Budowlanego 

Wykonawca  uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu 

oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji.  

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej PPZOZ w Rydułtowach. Wszystkie 

prace, które  będą  polegały  na  połączeniu  nowych  urządzeń  i  instalacji  z 

funkcjonującymi  muszą  uzyskać zgodę  Użytkownika.  W  tym  celu  Wykonawca  będzie 

występował  na  piśmie  do  kierownika  obiektu i Inżyniera. Pisma te powinny być 

przedłożone właściwemu kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni  roboczych  przed 

planowanym  terminem  robót.  Do  robót  można  będzie  przystąpić  wyłącznie  po  

uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich 

realizacji.  
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1.7.4.  Budowa zaplecza budowlanego  

Wykonawca  zbuduje  zaplecze  budowlane  spełniające  wszelkie  wymagania  polskiego 

prawa  w  tym zakresie.  Zaplecze  będzie  zlokalizowane  na terenie obiektu PPZOZ w 

Rydułtowach.  Wykonawca  poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.   

Wygląd zaplecza budowy   

Przy  projektowaniu  zaplecza  budowlanego  Wykonawca  winien  na  biura,  warsztaty, 

magazyny  użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  Wykonawca winien 

użyć  elementów  seryjnie  podobnych,  tworzących  całość  dla  wydzielonych obiektów.  

Pomieszczenia  winny  być  wewnątrz  czyste  i  winny  zapewnić  odpowiednie  warunki 

do  pracy  i  wypoczynku w czasie przerw .  Pomieszczenia  przeznaczone  na  pobyt ludzi 

muszą  być  regularnie  sprzątane,  a  śmieci  i  odpadki regularnie usuwane. 

Odpady powstałe w trakcie realizacji budowy winny zostać zutylizowane na koszt 

Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zostać potwierdzony dokumentem przekazania 

odpadów na wysypisko. 

Odpady ze zdemontowanych elementów obiektu (okna, drzwi) winny być złożone w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie PPZOZ i pozostają własnością 

PPZOZ. 

Zasilanie elektryczne   

Wykonawca  ma  zapewnić  we  własnym  zakresie  dopływ  prądu  elektrycznego 

koniecznego  do prowadzenia robót związanych z Kontraktem. Zasilanie 

elektroenergetyczne placu budowy odbywać będzie się z istniejących instalacji 

elektrycznych  - miejsce  poboru  energii  elektrycznej  wskaże  użytkownik  tych  

obiektów.  Pobór  prądu  na  potrzeby Robót  mierzony  będzie  licznikiem  energii  

elektrycznej ,  zainstalowanym  przez  Wykonawcę  na  swój koszt. Docelowa sprzedaż 

energii odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę sprzedaży usług przesyłowych i 

energii.  Wykonawca  ma oficjalnie  powiadomić  odpowiednie  Władze  o  rozkładzie  

łączy  i  zużyciu  energii elektrycznej,  dokonać  wszelkich  opłat,  jak  również  usunąć  

instalację  i  wyrównać wszelkie  szkody  po zakończeniu Robót. Wykonawca ma 

stosować się do wszelkich ograniczeń i obciążeń narzucanych od czasu  do  czasu  przez  

Inżyniera.  W  przypadku kiedy  Wykonawca  będzie  korzystał  z  energii elektrycznej,  jest  

on  zobowiązany ponieść  koszty  podłączenia  do  istniejących  przewodów  głównych, 
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przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i 

spełnić inne wymagania  wynikające  z  powyższego  warunku.  Rodzaj  materiału  

użytego  jak  i przebieg  prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać 

pozytywną opinię Inżyniera.  W  jakimkolwiek  przypadku,  gdy  źródłem  pobieranego  

prądu  będzie  prąd zmienny,  służący  do tymczasowego  oświetlenia  lub zasilenia 

sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego 

napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 

pracowników korzystających z tego źródła prądu.  Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami, jak również za 

dostawę i wymianę lamp, etc.   

 

1.7.5.  Utrzymanie ruchu   

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach PPZOZ w Rydułtowach. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym szpitala za 

pośrednictwem Inżyniera,  aby  zapewnić  ciągłe  funkcjonowanie  obiektu.  Wykonawca 

zapewni  także  przez  cały  czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi 

obsługi.  Tam  gdzie  potrzebne  jest  podłączenie  się  do  istniejących  struktur, 

rurociągów,  itd.  lub  odcięcie zasilania prądem dla obiektu lub jego części, Wykonawca 

uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 

eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inżyniera.  Rozbiórka lub usuwanie istniejących 

jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu 

zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub 

instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą 

miały wpływ na  normalny  tryb  eksploatacji  istniejących  urządzeń,  nie  będą 

rozpoczynane  przed  wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od 

Inżyniera.  Wymagana jest ciągła eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodził 

jakąkolwiek część obiektu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on 

takie uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń wciągu 8 godzin, 

Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.  

  

1.7.6.  Niezamierzone naruszenie instalacji   

 W  przypadku  naruszenia  instalacji  lub  ich  uszkodzenia  w  trakcie  wykonywania robót 

lub  na  skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
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Wykonawca na swój koszt naprawi,  oraz  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  naprawą 

i  skutkami  uszkodzenia,  w  najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić 

później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.  

 

1.7.7.  Biura 

Biuro Wykonawcy  

Wykonawca,  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  zorganizować  zaplecze 

przestrzegając obowiązujących  przepisów  prawa,  szczególnie  w  zakresie  BHP, 

zabezpieczeń  p.poż,  wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego.  Zaplecze  Wykonawcy  winno  spełniać  wszelkie  wymagania  w  zakresie 

sanitarnym,  technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  Jako zaplecze 

Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

  

1.7.8.  Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

odpowiednich  roboczych  uniformów  lub  kombinezonów.  Ubrania robocze  winny  być   

dostosowane  do  wypełniania  przez  noszące  osoby  ich obowiązków.  Ubrania  mogą  

być  używane  ale winny  być  schludne  i  w  dobrym stanie. Ubrania  winny  być  prane  

lub  czyszczone  w  odpowiednich odstępach czasu.   

 

1.7.9.  Organizacja ruchu  

W  miejscach,  w  których  prowadzone  Roboty  będą  utrudniały  ruch  drogowy  (kołowy  

i/lub  pieszy) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  ruchu  drogowego  wg 

uzgodnionego  projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny oferty wykona oznakowania i 

zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i 

pionowych.   

 

1.7.10.  Zabezpieczenie placu budowy.  

Wykonawca w uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę 

Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę ofertową. W Cenę oferty włączony winien być 

także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia  wszelkich  czynników  i mediów  
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energetycznych  na  Placu  Budowy,  takich  jak:  energia elektryczna, gaz i gazy 

techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę oferty winny być włączone 

również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z  

tych  mediów  w  czasie  trwania  Kontraktu  oraz  koszty  ewentualnych likwidacji  tych  

przyłączy  i doprowadzeń  po  ukończeniu  Kontraktu.  Zabezpieczenie korzystania  z  w/w  

czynników  i  mediów energetycznych  należy  do  obowiązków Wykonawcy  i  w  pełni  

jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie wszelkich  warunków technicznych  przyłączenia,  

dokonanie  uzgodnień,  przeprowadzenie  prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń.   

 

1.7.11.  Bezpieczeństwo pożarowe  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 

razie pożaru:  

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,  

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,  

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,  

- możliwość ewakuacji ludzi,  

- a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określających w szczególności:  

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,  

- warunki  wyposażania  budynków  lub  ich  części  w  instalacje  sygnalizacyjno-

alarmowe  i  stałe urządzenia gaśnicze,  

- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,  

- wymagania dotyczące dróg pożarowych,  

- wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:  

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,  

- klas odporności ogniowej elementów budynku,  

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,  

- niepalności materiałów budowlanych,  

- stopnia palności materiałów budowlanych,  

- dymotwórczości materiałów budowlanych,  

− toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 
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1.7.12.  Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia. 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:  

- wydzielania się gazów toksycznych,  

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,  

- niebezpiecznego promieniowania,  

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,  

- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej,  

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,  

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,  

- przedostawania się gryzoni do wnętrza,  

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,  

- nadmiernego hałasu i drgań.  

W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  

wynikających  z Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 

(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporządzenia  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu 

Materiałów  Budowlanych  z  dn.  28.03.1972  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  

pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, 

poz.43.).  Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  i 

wykonywane  w  taki  sposób,  aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i 

użytkowania nie prowadziły do:  

- zniszczenia całości lub części budynku,  

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  

-  uszkodzenia  części  budynków,  połączeń  lub  zainstalowanego  wyposażenia  w  

wyniku  znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,  

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

jego elementów i w całej konstrukcji.  Stany  graniczne  nośności  uważa  się  za 

przekroczone,  jeżeli  konstrukcja  powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub 
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przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 

przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:  

-  lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość  i  wygląd  konstrukcji,  jej  części,  a  także  przyległych  do  niej  nie 

konstrukcyjnych  części budynku,  

-  odkształcenia  lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji  i  jej  

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,  

-  drgania  dokuczliwe  dla  ludzi  lub  powodujące  uszkodzenia  budynku,  jego 

wyposażenia  oraz przechowywanych  przedmiotów,  a  także  ograniczające  jego 

użytkowanie  zgodnie  z przeznaczeniem.  

-  Warunki  bezpieczeństwa  konstrukcji  uznaje  się  za  spełnione,  jeżeli  konstrukcja  ta  

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.  

-  Wzniesienie  obiektu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może  

powodować zagrożeń  dla  bezpieczeństwa  użytkowników  tego  obiektu  lub  obniżenia 

jego  przydatności  do użytkowania.  

 

1.7.13.  Bezpieczeństwo użytkowania.  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 

stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.  

 

1.7.14.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa  i higieny  pracy  oraz  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W 

szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. W  zakresie  wymogów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz 
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bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

1)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.,  w  sprawie  

informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  

ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),  

2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  6 lutego 2003 r., w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401, 2003 r.),  

3)   Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89 

poz.414)   

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące:  

−  rozmieszczenia  stanowisk  pracy  uwzględniającego  odpowiedni  dostęp  do  nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

−  warunków  użytkowania  materiałów  i  dostępu  do  nich  podczas  wykonywania  robót 

budowlanych,   

−  utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

−  sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  

− przechowywania  i  usuwania  odpadów  i  gruzu  oraz  utrzymania  na  budowie 

porządku  i czystości,  

−  organizacji pracy na budowie,  

−  sposobów  informowania  pracowników  o  podejmowanych  działaniach  dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

1.8.  Ochrona środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  

- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z 

późniejszymi zmianami 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz z 

późniejszymi zmianami 

- stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,   

- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z późniejszymi 
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zmianami. 

 

2.  Materiały.  

2.1.  Informacje ogólne   

Charakterystyczne  parametry,  właściwości  i  wymagania  w  zakresie  materiałów 

stosowanych  w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie  materiały 

przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu, 

poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 

7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 

2000 r., z póżn. zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku 

stosowania określonych materiałów i towarów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac 

budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu 

zapewnienia jakości (dalej jako: PZJ). Wszystkie  Materiały  przeznaczone  do  

wykorzystania  w  ramach  prowadzonej inwestycji  będą materiałami w najwyższym 

stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe,  

pierwszej  klasy  jakości,  wolne  od  wad  fabrycznych i  o  długiej  żywotności  oraz  

wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  

 

3.  Sprzęt.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany 

do  Robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod 

względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku  ustaleń  w  

takich dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez 

Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  

zgodnie z zasadami  określonymi  w  Kontrakcie,  STWiORB  i  wskazaniach  Inżyniera  w  

terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  STWiORB  
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przewiduje możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  

gwarantujące zachowania  warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

 

4.  Transport.  

4.1.  Zabezpieczenie Urządzeń i osłona podczas transportu 

Przed  wysłaniem  z  miejsca  produkcji  każde  Urządzenie  zostanie  odpowiednio 

zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym 

przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie  Urządzeń,  aby  dotarły 

one  na  Plac  Budowy  w  stanie  nienaruszonym.  Wszystkie urządzenia i instalacje 

należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości, wyklucza się 

stosowanie  opakowań  wykonanych  z  drewna  drugiej  klasy.  Urządzenia  należy 

zapakować  w  taki sposób, aby były  one odporne na wszelkie  uszkodzenia podczas ich 

transportu. Opakowania muszą być przystosowane do wielokrotnego wyładunku i 

transportu drogą powietrzną, morską i lądową oraz  do  magazynowania  na  wypadek 

opóźnień  podczas  przewozu.  Skrzynie  służące  do  transportu wykonane powinny być z 

litej płyty. Wyklucza się użycie opakowań zbitych z pojedynczych elementów. Należy 

podjąć  środki  ostrożności  w  celu  ochrony  ostrych  krawędzi  Urządzeń  oraz 

odsłoniętych powierzchni  mających  kontakt z wilgotnym  podłożem.  Miejsca  te  należy 

osłonić  opakowaniem zaimpregnowanym  substancją  o  właściwościach  antykorozyjnych 

lub  użyć  pochłaniaczy  wilgoci, odpornych na łuszczenie i przecięcie w przypadku 

przesunięcia ładunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny 

zachowywać swe właściwości przez okres dwunastu miesięcy.  Wieka skrzyń oraz 

wewnętrzne listwy spajające opakowanie powinny być łączone za pomocą śrub a nie 

gwoździ. Metalowe okucia (obręcze) skrzyń należy zaplombować w miejscu styku obu 

końców i, jeśli nie są wykonane z materiału odpornego na korozję – pomalować.  

Zawartość  takiej  skrzyni  należy  przywiązać  lub  trwale  umocować  przy  pomocy 

podpór  lub skrzyżowanych listew. Nie stosować drewnianych klocków, chyba, że zostały 

one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujące powinny być dodatkowo 
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zabezpieczone klinami przymocowanymi do  skrzyni  u  dołu  i  u  góry  tak,  by  kliny  te 

jednocześnie  tworzyły  występ,  na  którym  podpory spoczywałyby.  Po  zapakowaniu 

urządzeń  skrzynie  należy  ustawić  w  pozycji  pionowej  po  to,  aby upewnić się, że 

zawartość nie przesuwa się. W przypadku konieczności przymocowania części Urządzeń 

do ścian skrzyni, należy zastosować duże podkładki w celu rozłożenia nacisku na większą 

powierzchnię, a drewno wzmocnić należy przy pomocy materiału wyściełającego. Papier 

wodoodporny i filcowa wykładzina powinny zachodzić na siebie w miejscu szwu tworząc 

zakład. Obudowa skrzyni powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte końce 

rur, zaworów i innej armatury zostaną zabezpieczone taśmą klejącą bądź uszczelkami, a 

następnie  drewnianymi  krążkami  z  zamocowanymi  śrubami  (nie  do  wykorzystania  na 

Placu Budowy).  Dopuszcza  się  zastosowanie  innego  sprawdzonego  zabezpieczenia. 

Rękawy  i  kołnierze wykonane  z  materiałów  elastycznych  należy  powiązać  drutem. 

Skrzynie  zawierające  gumowe uszczelki, śruby i inne niewielkie części nie powinny 

ważyć więcej niż 500 kg brutto.  Wszystkie  przekaźniki,  aparatura,  itp.  Urządzenia 

podczas  transportu  będą  zabezpieczone  śrubami  i mocowaniami w celu uniknięcia 

przesunięcia lub poluzowania ruchomych elementów. Zabezpieczenia te będą czytelnie 

oznakowane i pokryte farbą w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie należy opisać w 

instrukcji obsługi. Prefabrykaty  z  metalu  i  ze  stali,  ruraż  i  armatura  nie  pakowana  w 

skrzyniach  powinny  zostać oznakowane  w  podobny  sposób.  Dodatkowo,  co  dziesiąty 

taki  sam  element  powinien  zawierać namalowane farbą oznaczenia charakteryzujące 

przesyłkę. Jeśli w opinii Inżyniera nie można nanieść stosownych  oznaczeń  na 

przewożonych  materiałach,  powinny  one  zostać  wybite  na  metalowych plakietkach 

przyczepionych  drutem  do  ww.  materiałów.  Plakietka  powinna  być  umieszczona  w 

widocznym miejscu i spoczywać na płaskiej powierzchni oznakowanego materiału. 

Elementy  typu  napędy  elektryczne,  włączniki,  urządzenia  kontrolne,  układy  PLC, 

panele, itp.  powinny  być  szczelnie  owinięte  aluminiowym  lub polietylenowym  

opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamknięcia.  Wszystkie części instalacji 

zostaną przejrzyście oznakowane w celu identyfikacji na liście przewozowej, polskiej i 

angielskiej wersji językowej.  Wszystkie  skrzynie,  paczki,  itp.  zostaną  czytelnie 

oznakowane.  Oznakowanie,  odporne  na  działanie wody, umieszczone na zewnętrznych 

powierzchniach skrzyń, zawierać będzie informację nt. ciężaru, sposób podnoszenia i 

miejsce zaczepiania pasów do jego podnoszenia, a także znak charakteryzujący  ładunek, 

służący  do  identyfikacji  na  liście  przewozowej  i  w  odpowiednich  dokumentach 
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przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostaną nazwą Wykonawcy i nazwą miejsca 

przeznaczenia. Napisy te wykonane zostaną  od  szablonu  lub  czytelnie  wypisane 

czerwoną  lub  czarną  wodoodporną  farbą  i  utrwalone lakierem lub szelakiem w celu 

ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Każda  klatka  do  przewozu  towaru  lub 

pakunek  powinien  zawierać  listę  przewozową  umieszczoną  w wodoszczelnej kopercie. 

Dwie  kopie  listy,  przed  wysłaniem  przesyłki  przekazane  zostaną przedstawicielowi 

Inżyniera  na  Placu  Budowy.  Wszystkie  przewożone  elementy  powinny  zostać 

oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liście przewozowej. Koszty  materiałów  i 

opakowań  niezbędnych  do  bezpiecznego  transportu  urządzeń  na  miejsce 

przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w  Cenie Kontraktowej.  Inżynier 

może  zażyczyć  sobie  nadzoru  i  zatwierdzenia  procedury  pakowania  Urządzeń,  lecz 

cała odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. 

Taki nadzór nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub 

uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego zapakowania Urządzeń.   

 

4.2.  Obchodzenie się z rurarzem i armaturą   

Wykonawca  dopełni  wszystkich  starań,  aby  w  sposób  właściwy  postępowano  z 

elementami przewożonymi  bez  skrzyń  do  transportu.  W  celu  ochrony  powierzchni 

tych  elementów  należy zastosować sznur nylonowy i drewniane opakowania.   

 

4.3.  Rozładowanie Urządzeń  

Wykonawca  zorganizuje  rozładunek  dostarczonych  Urządzeń  na  Placu  Budowy  lub  

w  magazynie  i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 

prowadzonego rozładunku.   

 

5.  Wykonanie robót.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaprojektowania  (w  granicach  określonych  w 

Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 

poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca  dostarczy  na  Plac 

Budowy  Materiały,  Urządzenia  i  Dokumenty  Wykonawcy wyspecyfikowane  w 

Kontrakcie  oraz  niezbędny  Personel  Wykonawcy  i  inne  rzeczy,  dobra  i  usługi 

(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca  będzie 

odpowiedzialny  za  stosowność,  stabilność  i  bezpieczeństwo  wszystkich  działań  
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prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej 

części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna 

z Kontraktem. Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Placu  Budowy  i 

do  wszelkich  dodatkowych obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i 

uzgodnione  z  Inżynierem  jako  obszary robocze.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt  i  nadmiar  materiałów.  Wykonawca  będzie 

uprzątał  i  usuwał  z  Placu  Budowy  wszelki  złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty 

Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia sprecyzowanych w  Kontrakcie  lub  podanych  w  powiadomieniu  Inżyniera. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za poprawne  usytuowanie  wszystkich  części 

Robót  i  naprawi  każdy  błąd  w  usytuowaniu,  poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu 

Robót.   

Po zrealizowaniu zadania, Wykonawca obowiązany jest do przywrócenia stanu 

poprzedniego. 

 

6.  Kontrola jakości robót.  

Wykonawca  ustanowi  system  zapewnienia  jakości,  aby  wykazywać  stosowanie  się 

do  wymagań Kontraktu.  System  ten  będzie  zgodny  z  wymaganiami  podanymi  w 

Kontrakcie.  Inżynier  będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do  nich,  będą  przedkładane  Inżynierowi  do  jego  wiadomości,  przed 

rozpoczęciem  każdego  etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury 

technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym  tym  dokumencie  umieszczony 

będzie  widoczny  dowód  zatwierdzenia  tego  dokumentu  przez samego Wykonawcę.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  

wymaganiami.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich częstotliwość,  są 

określone  w  Wymaganiach  Zamawiającego,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku, 
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gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest 

konieczny,  aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi świadectwa, że wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy 

posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony 

dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich inspekcji.  

 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ).  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a)   część ogólną opisującą:  

-  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

-  bhp,  

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  

elementów Robót,  

-  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót,  

-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  

własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi;  

b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  

technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne,  

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w transporcie,  

-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  

legalizacja  i sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  
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wytwarzania  mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą 

być  z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą,  dostarczone  przez  Wykonawcę  i 

zatwierdzone  przez Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań 

wykonywanych  przez  Inżyniera  będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera.   

 

6.3.  Badania i pomiary  

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w 

Wymaganiach Zamawiającego,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne 

procedury,  zaakceptowane  przez Inżyniera. Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub 

badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżyniera.  

 

6.4.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5.  Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania 

kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i 

zapewniona  mu  będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót 

prowadzonego  przez  Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

Wymaganiami Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 

Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Kontraktem.  W takim przypadku  całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.6.  Próby Końcowe   

Wykonawca  przeprowadzi  wymagane  Próby  Końcowe  zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi  w Warunkach  Kontraktowych  i  w  zakresie  określonym  w  Wymaganiach 

Zamawiającego  i  w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 

Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego z 21-

dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z 

Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu  14  dni  po  tej  dacie  w 

dniu  wyznaczonym  przez  Inżyniera.  Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi poświadczony 

wynik tych prób. Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego.  

 

7.  Obmiar robót.  

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.  

  

8.  Przejęcie robót  

8.1.  Ogólne procedury Przejęcia Robót  

Roboty  będą  przyjęte  przez  Zamawiającego,  kiedy  zostaną  ukończone  zgodnie  z 
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Kontraktem,  po zakończeniu  z  wynikiem  pozytywnym  Prób  Końcowych.  Inżynier  w 

ciągu  28  dni,  po  otrzymaniu wniosku  Wykonawcy,  wystawi  Wykonawcy  Świadectwo 

Przejęcia,  podając  datę,  z  którą  Roboty  zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub 

odrzuci wniosek, podając powody. Wykonanie  zobowiązań  Wykonawcy  potwierdza 

Inżynier,  wystawiając  Świadectwo  Wykonania  i  w ciągu  28  dni  od  najpóźniejszej  z 

dat  upływu  Okresów  Zgłaszania  Wad  lub  później,  jak  tylko Wykonawca dostarczy 

wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz 

usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.   

 

8.2.  Warunki Przejęcia Robót  

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  

1)  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu  

2)  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

3)  Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Kontrakcie,  licząc  od  

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów,  

4)  Inżynier  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  Robót  stwierdzające  zakończenie  robót  po  

zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego  przez  Komisję  wyznaczoną  przez 

Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w 

przekazaniu.  

5)  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby 

Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU.  

6)  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  

uzupełniających  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  

ostatecznego.  

 

8.3.  Dokumenty Przejęcia Robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  
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a)  rysunki z naniesionymi zmianami,  

b)  uwagi  i  zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  

ulegających zakryciu,   

c)  recepty i ustalenia technologiczne,  

d)  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

e)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, 

Próby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,  

f)  atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

g)  sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu  

h)  powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,  

i)  komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji  i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

a)  zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

b)  wykaz wprowadzonych zmian,  

c)  uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

d)  datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

e)  stwierdzenie osiągnięcia założonego celu  

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania 

dokumentacyjnego  nie  będą gotowe  do  Przejęcia,  Komisja  w  porozumieniu  z  

Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru końcowego – Przejęcia Robót.  

Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  

zestawione  wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 

Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół Końcowego Przejęcia 

Robót.  

 

8.4.  Świadectwo Przejęcia  

Inżynier  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  robót,  pod  warunkiem  spełnienia  przez  

Wykonawcę następujących warunków:  

a)  zakończenie  wszystkich  procedur  i  badań  zgodnie  z  niniejszymi  Wymaganiami    i  

pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,  
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b)  dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia,  

c)  dostarczenia Inżynierowi podpisanych rezultatów wszystkich badań.  

 

8.5.  Wypełnienie Gwarancji  

Wystawienie  Świadectwa  Wypełnienia  Gwarancji  jest  możliwe  po  zakończeniu 

procedury  odbioru pogwarancyjnego  polegającego  na  ocenie  wykonanych  Robót 

związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny 

wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu 

po upływie Okresu  Zgłaszania  Wad,  okresu  Usuwania  Wad  oraz  po  zweryfikowaniu 

odbioru  pogwarancyjnego przez  Komisję  wyznaczoną  przez  Zamawiającego. 

Przedstawiciele  Inżyniera  i  Wykonawcy  wezmą również udział w pracach Komisji.  

 

8.6.  Końcowe Świadectwo Płatności  

Po  wystawieniu  Świadectwa  Wypełnienia  Gwarancji  przez  Inżyniera  Wykonawca  jest 

zobowiązany przedstawić  Inżynierowi  projekt  rozliczenia  ostatecznego  uzupełniony 

wszystkimi  dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z 

przedstawionego projektu. Po  przedłożeniu  Rozliczenia  Ostatecznego  Wykonawca  jest 

zobowiązany  potwierdzić  na  piśmie,  że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i 

ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie 

roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. Inżynier Wystawi Końcowe 

Świadectwo  Płatności  po  otrzymaniu  potwierdzenia rozliczenia  ostatecznego. 

 

9.  Podstawa płatności.  

9.1.  Wymagania ogólne  

Podstawą  płatności  jest  scalona  cena  ryczałtowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę 

na  podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną 

pozycją formularza ofertowo-cenowego. Cena  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  

czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie,  określone  dla  tej  

Roboty  w Warunkach  Wykonania  i  Odbioru  Robót  oraz  w  innych miejscach PFU.  

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:  
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a)  robociznę bezpośrednią,  

b)  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,   

c)  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

d) koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy, 

opłaty  za  dzierżawę  placów  i bocznic,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych Robót,  

ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

e)  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

f)  podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  ryczałtowych  nie  

należy wliczać podatku VAT.  

 

9.2.   Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca  w  ramach  Kontraktu,  do  dnia  odbioru  końcowego,  jest  zobowiązany  

wykonać zabezpieczenie terenu budowy:   

a)  dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (w zależności od potrzeby 

zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),  

b)  utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,  

c)  usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót  

Podstawą  płatności  są  ceny  ryczałtowe  podane  przez  Wykonawcę  w  formularzu 

ofertowo-cenowym.  Ceny ryczałtowe  obejmują  pełen  zakres  prac  koniecznych  przy  

wykonaniu oznakowania  zgodnego  z wymogami Prawa Polskiego, PFU oraz tablic 

informacyjnych I pamiątkowych.  

 

9.3.  Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 

pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze Wykonawca  także  

we  własnym  zakresie  wykona wszelkie  prace  geodezyjne  i  pomiarowe. Dokumentacja  
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powykonawcza  winna przedstawiać  wszystkie  sieci  wraz  z  uzbrojeniem  i  wszystkie 

obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych robót  obejmującą  mapy,  szkice  i  operaty  obsługi  realizacyjnej  ze  

sprawozdaniem technicznym  z podaniem  stosownych  dokładności.  Dokumentacja  musi  

być przygotowana  zgodnie  z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej w min. 4 

egzemplarzach oraz  w  wersji  elektronicznej  –  pliki  *.dwg  lub  *.dxf.  Wymaga  się  

sporządzenia  Inwentaryzacji  powykonawczej  wykonanych  obiektów  i  sieci  w  wersji  

numerycznej,  w formacie uzgodnionym  z  Inżynierem,  na  aktualnych  mapach  

cyfrowych  w  postaci wektorowej  w  skali  1:500. Zakres  inwentaryzacji  powinien  

obejmować  pas  terenu  w odległości  co  najmniej  po  30  m  od  osi wykonanych sieci i 

co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne działek, na których wykonano obiekty 

budowlane  takie  jak  np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepła itp. W  ramach  

inwentaryzacji  wymagane  jest  również  od Wykonawców  przekazanie  wykazu 

współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i 

węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w 

wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi  szkicami  pomiarowymi  w  

wersji  elektronicznej  i  papierowej. Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą  na  w/w  cyfrowej  

mapie  wektorowej)  ze sprawozdaniem technicznym,  z  podaniem stosownych  

dokładności,  należy  przekazać  do  właściwego terenowo  ośrodka  dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej,  pozostałe  egzemplarze należy  przedłożyć  Inżynierowi,  

który przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu”. Podstawą płatności są 

ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym. 

 

9.4.  Zaplecze Wykonawcy  

W  ramach  ryczałtu  w  cenie  ofertowej   Wykonawca zapewni:  

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:    

a)  dostawa  montaż,  wyposażenie  zaplecza  Wykonawcy  z  zachowaniem  warunków  

określonych prawem   

b)  wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:    

a)  utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 
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nowy,  

b)  ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  

c)  utrzymanie  pomieszczeń,  instalacji  i  urządzeń  w  należytej  sprawności,  wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji,   

d)  zabezpieczenie  przed  kradzieżą  oraz  zapewnienie  dobrych  warunków  BHP   i 

p.poż.,  

e)  utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  

f)  zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,  

g)  zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń.  

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:    

a)  likwidacja zaplecza Wykonawcy   

b)  oczyszczenie terenu.  

 

9.5.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe, pozyskania 

zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji  

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych w klauzulach  Warunków  Ogólnych  i 

Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 

przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu. 

Koszty  pozyskania  zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich wymaganych gwarancji   

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  

 

9.6.  Uwaga końcowa  

Cena  ryczałtowa  pozycji  rozliczeniowej  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną 

Robotę  w formularzu ofertowo - cenowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  

żądania dodatkowej  zapłaty.  

 

10.  Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu  

Wymagania  Zamawiającego  powołują  się  na  normy,  instrukcje  i  przepisy  prawa. 

Jeżeli  tego  nie określono,  należy  przyjmować  ostatnie  wydania  dokumentów  oraz 

bieżące  aktualizacje.  Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i 

wymagań w trakcie realizacji Robót.  Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, 
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(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich  Norm  jest  dobrowolne  poza 

normami  wymienionymi  w  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i 

Administracji  z  dnia  15  lutego  2002  r.  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku 

stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, 

poz. 182) W takich warunkach  normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW  

należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na 

specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w 

części informacyjnej PFU będą  dla  Wykonawcy  obowiązkowe  w stosowaniu  

równorzędnie  z  PFU,  poleceniami  Inżyniera wymogami  montażu, transportu,  

magazynowania,  itp.  podanymi  przez  Producentów  oraz Dokumentacjami Techniczno-

Ruchowymi urządzeń.  

 

(2)   WW   00.01:MODERNIZACJI SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 

modernizacji sieci centralnego ogrzewania obejmującej w szczególności wymagania 

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

poszczególnych robót  oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.  

1.2.  Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU. Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego, 

będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do wykonania projektu 

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

1.3.  Zakres prac objętych kontraktem  

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, które będą określone w Projekcie 

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności: 
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Modernizacja sieci centralnego ogrzewania: 

Wszystkie prace modernizacyjne sieci c.o. powinny zostać wykonane zgodnie z 

wytycznymi technologicznymi i instrukcją montażu producenta rur preizolowanych, pod 

nadzorem osób z uprawnieniami w zakresie sieci c.o. oraz przedstawiciela użytkownika 

rurociągów. 

 

1. Zagospodarowanie placu budowy  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót, co najmniej w 

zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

c) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren robót powinien być zabezpieczony przed osobami postronnymi.  

 

2. Wykonanie wykopów 

Przed przystąpieniem do wykopów sprawdzić dokładnie przebieg trasy w terenie z 

projektem technicznym, wytyczyć geodezyjnie zadanie budowlane. 

Wykopy wykopać  sprzętem mechanicznym-koparka o poj. łyżki 0,25 m3 oraz sprzętem 

ręcznym - szpadle przy zbliżeniu do istniejących sieci i uzbrojenia. 

Wymiary wykopu wykonać zgodnie z  BN-83/8836-02 oraz  z wytycznymi producenta 

montażu rur preizolowanych.  

Wykopy powinny być wykonane w sposób umożliwiający swobodne wykonanie robót 

demontażowych i montażowych. 

Wykopy wykonać jako ciągłe o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkładem  urobku obok 

wykopu w odległości minimum 0,7 m i częściowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas 

budowy wykop zabezpieczyć zaporami z desek lub oznakować taśmą PE koloru biało- 

czerwonego oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na ciągach pieszych wykonać 

kładki i pomosty komunikacyjne, widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć. 

Głębokość wykopów powinna być większa o 10 cm od zagłębienia spodu rury, w celu 

umożliwienia wykonania podsypki piaskowej.  
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W miejscach spawania rur głębokość wykopu powinna wynosić min 0,4 m od dolnej 

powierzchni rury.  

W miejscach załamania przewodów należy przewidzieć poszerzenie wykopu. 

Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku wolnego od kamieni, gruzu i 

przedmiotów o ostrych krawędziach o granulacji 0÷8 mm. Grubość warstwy podsypki 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Warstwę tą należy zagęścić przez ubicie ręczne.  

Co najmniej 10 cm nad powierzchnię rury wykonać zasypkę z piasku wolnego od kamieni, 

gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach. 

Zasypkę wykopu do powierzchni terenu wykonać warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym 

zagęszczeniem, gruntem rodzimym – spełniającym wymagania PN-81/B-03020 „Grunty 

budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-  

do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

3. Demontaż istniejących sieci c.o. kanałowej 

Istniejącą kanałową sieć c.o. należy zdemontować. Rurociągi usunąć z kanału i przekazać 

na złom. Izolację rurociągów demontowanych należy zutylizować. Kanał usunięty z 

wykopu w postaci gruzu należy wywieźć.   

 
4. Montaż rurociągów z rur stalowych preizolowanych podwójnie w izolacji standardowej  

Montaż rur będzie wykonywany w wykopie. Długość rurociągu 560m 

Po wejściu do budynku instalacją c.o. odciąć instalację zaworami odcinającymi. 

Należy przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót:  namioty,  ubrania 

przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych, czystą tkaninę do czyszczenia elementów,  ekrany i osłony 

spawalnicze, pasy do opuszczania rur. 

Należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków rur i ewentualne 

zanieczyszczenia usunąć. Odcinki zmontowane zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

po wykonaniu wykopu i ułożeniu warstwy wyrównawczej (podsypki piaskowej o grubości 

10cm). 

Rury należy układać w przygotowanym odpowiednio wykopie na jednakowym poziomie, 

zwracając uwagę na zachowanie odległości pomiędzy osiami rur preizolowanych. Przed 

wykonaniem połączeń końce rur oczyścić i podgrzać w celu osuszenia i usunięcia nalotu 

tlenków, nasunąć na rurę zabezpieczoną mufę termokurczliwą wraz z niezbędnymi 
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elementami 

Spawanie należy prowadzić ostrożnie, aby nie zniszczyć przez przegrzanie elementów 

termokurczliwych. Połączenia wykonane częściowo należy zabezpieczyć przed wpływami 

atmosferycznymi, otwarte rury zaślepić. Rury stalowe preizolowane należy spawać 

gazowo stosując drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm. 

Po zakończeniu prac spawalniczych należy dokonać badania radiologicznego spawów. 

Badaniu należy poddać  100%  spawów. Zalecana klasa spawów – R2. 

Spawanie prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. W przypadku temperatury poniżej 

+5°C i dużej wilgotności należy stosować namioty osłonowe a miejsca spoin należy 

wstępnie podgrzać. 

Spawy szczepne – punktowe wykonać w postaci warstw przetokowych lub też całkowicie 

je usunąć w trakcie postępu spawania. Minimalna długość spawów punktowych powinna 

wynosić 5 x grubość ścianki rury dla DN<150 i 15 x grubość ścianki dla DN>150mm. 

Całkowita długość spawów punktowych musi wynosić co najmniej 25% obwodu rury. Po 

wykonaniu spawania spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim numerem. 

Schładzanie spawów musi dokonywać się w sposób naturalny.  

Po stwierdzeniu prawidłowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prób ciśnieniowych 

z wynikiem pozytywnym należy przystąpić do mufowania złącz zgodnie z instrukcją 

producenta rur preizolowanych Przed przystąpieniem do mufowania należy wykonać  

 połączenie systemu alarmowego. 

Przed zasypaniem wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem 

wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego.  

Przejścia rur przez ściany budynku wykonywać zgodnie z projektem stosując elementy 

systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierścienie uszczelniające, 

zakończenia rur preizolowanych w budynku tzw. końcówki termokurczliwe itp.)  

 

5. Wykonanie sygnalizacji alarmowej  

Instalację alarmową dwuprzewodową  wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur 

preizolowanych. Wykonać system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie 

izolowanymi przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwę izolacyjną. Zastosowanie 

takiego systemu umożliwi wykrycie każdego przecieku prowadzącego do zawilgocenia 

izolacji termicznej.  

Po zakończeniu montażu sieci wykonać inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem 
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wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego.  

 

6.  Zasypanie wykopu 

Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i zagęszczanie jego prowadzić ręcznie. Na 

warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczą, nad każdą rurą 

oddzielnie. Zasypkę wykopu do powierzchni terenu wykonać warstwami gr. 30 cm z 

jednoczesnym zagęszczeniem, gruntem rodzimym – spełniającym wymagania PN-81/B-

03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie”-  do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Zasypanie wykopów należy wykonać po zakończeniu robót montażowych, 

przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prób  szczelności. Warstwę należy zasypać 

gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym większych brył i materiałów 

organicznych, materiałem takim samym jak podsypka. 

Teren przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności. 

 

7.  Montaż zaworów odcinających na instalacji c.o. w budynku. 

Po wejściu do budynku instalacją c.o. na rurociągach zamontować zawory odcinające 

(kulowe) do ręcznego odcinania i otwierania przepływu wody w instalacji. Ze względu na 

swą budowę (przepływ jest regulowany poprzez położenie kuli) zawory powinny pracować 

w położeniu "off/on": "całkowicie zamknięty" (zamykanie przez obrót w prawo) lub 

"całkowicie otwarty" (obrót w lewo). 

Aby zawór kulowy pracował właściwie, woda grzewcza musi być pozbawiona zawiesin, 

które mogłyby uszkodzić kulę. Konieczne jest więc zabezpieczenie instalacji poprzez 

montaż filtra. Co najmniej raz w miesiącu zawór powinien zostać kilkakrotnie otwarty i 

zamknięty – pozwala to na właściwe nawilżenie powierzchni kuli i uszczelnienia wodą, co 

gwarantuje prawidłową pracę zaworu. 

 
8. Płukanie sieci  

Wykonane rurociągi należy poddać płukaniu przed połączeniem ich do istniejącej 

wewnętrznej instalacji c.o. Celem ograniczenia ilości wody do płukania, w czasie montażu 

zabezpieczyć rurociągi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosując 

metodę „czystego montażu”.  
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9. Próba ciśnieniowa  

Sieć przewodów  z armaturą  należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej na zimno  na 

ciśnienie próbne p = 2,0 MPa /dla sieci w/p /. 

Próbę na gorąco /po wykonaniu przełączenia/  wykonać przez okres 72 h przy ciśnieniu i 

temperaturze roboczej.  Próby wykonać  wg  PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami   

 

Rury preizolowane – prefabrykat składający się rury przewodowej (jenej lub więcje niż 

jedna), materiału izolacyjnego i rury osłonowej.  

Preizolowany element – prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora czy innego 

urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego. 

Rura przewodowa – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej przez którą ma 

przepływać czynnik grzejny. 

Rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną, kształtkę 

lub element przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią lub wpływem warunków 

atmosferycznych. 

Izolacja cieplna – matriał który zmiejsza straty ciepła, materiał izolacji cieplnej może być 

jednorodny lub wielowarstwowy. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".  
 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przy wykonywaniu robót, należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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2.  Materiały  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 

wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu B15 

i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

– elastyczny uszczelniacz dekarski, 

- elektrody wolframowe w osłonie gazów obojętnych (WIG/TIG) 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 

przez producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich 

norm. 

2.2.  Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte do wykonania materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadać normom.  

Przewidziano następujące materiały: 

-    rury i kształtki stalowe podwójnie preizolowane:  

a) maksymalne ciśnienie robocze = 25bar.  

b) maksymalna dopuszczalna temperatura robocza Tmax=130°C 

c) łączenie rur poprzez spawanie gazowe lub spawanie elektrodą wolframową w osłonie 

gazów obojętnych (WIG/TIG)  

 

       Elementy rur preizolowanych: 

  rura przewodowa – bezszwowa rura stalowa, o dużej dokładności wykonania i 

gładkiej powierzchni wewnętrznej wg DIN 2391-1, materiał st 35.8 S/I, nr 1.0305 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej za grupowym węzłem cieplnym.  

55/79 

      izolacja - sztywna pianka PUR,  λ PUR = max 0,024W/m2K 

      płaszcz osłonowy PE-HD 

      dwa miedziane przewody 1,5mm2 systemu nadzoru  

− inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania zadania 

 

Przed montażem rury preizolowane należy odwinąć za zwojów i przyciąć na odpowiednią 

długość. Zwój należy przy tym obracać. Odmierzając poszczególne odcinki rur wynikające 

z dokumentacji, należy dodać z każdej strony po 15 cm na założenie armatury. Rurę 

osłonową należy odciąć przy użyciu odpowiednich narzędzi w odległości 15 cm od 

wolnego końca. Następnie usunąć piankę poliuretanową i oczyścić koncókę rury 

przewodowej. Tak przygotowuje się je do założenia. 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami PFU ,  PZJ  oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przeglądy techniczne i 

naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta 

sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 

Wykonawca  dostarczy Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Sprzęt techniczny i bhp: 

agregaty prądotwórcze  

spawarki 

sprężarki 

sprzęt do odwadniania wykopów 

koparka 

spychacz 

zagęszczarki 

dźwig 

piła do cięcia asfaltu i betonu 

namioty osłonowe i dmuchawy grzewcze 
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4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów. 

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować 

następujące,  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

−  samochód skrzyniowy,   

−  samochód dostawczy,  

- samochód dłużycowy,  

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  przesuwania  się  podczas 

transportu.   

W celu ochrony rury przewodowej przed zanieczyszczeniami końcówki zabezpieczone są 

żółtymi nasadkami, które zdjęte powinny być dopiero bezpośrednio przed montażem. 

 

4.1.  Rozładowanie 

Przy rozładunku powinno się zachować dużą ostrożność. Dokonywać powinny tego 

przeszkolone osoby. Rozładunek przy pomocy dźwigów lub podnośników widłowych. 

Niedozwolone jest ciągnięcie lub tłoczenie rur preizolowanych po ziemi. Nierówność 

podłoża powoduje na rurze płaszczowej odgięcia i zadrapania.  

 

4.2.  Składowanie  

Rury należy składować na powierzchni pozbawionej kamieni, suchej i równej.  Przy 

dłuższym składowaniu należy rury zabezpieczyć przed działaniem wpływów 

atmosferycznych. Szczególnej ostrożności wymaga się gdy temperatura spada poniżej 

0°C. Pozostałe elementy systemu rur preizolowanych należy składować w zamykanym na 

klucz pomieszczeniu lub kontenerze budowlanym.  
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5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ocena miejsca robót, przygotowanie miejsca robót 

Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

 

5.2.  Wymagania dla rur preizolowanych 

Preizolowane rury i kształtki  przystosowane do przesyłania medium o ciągłej 

temperaturze roboczej 140ºC, z możliwością jej przekroczenia do 150ºC przez 100 godzin 

jednorazowo, przy ciśnieniu roboczym 2,5MPa. Rury i kształtki winny stanowić konstrukcję 

zespoloną, składającą się ze rury  przewodowej atestowanej stalowej bez szwu P 235 GH 

wg PN-EN-10217-2, umieszczonej centrycznie w płaszczu osłonowym z polietylenu (PE) o 

wysokiej gęstości i izolacji cieplnej z poliuretanu (PUR) wypełniającej przestrzeń między 

rurami. Rury i kształtki odpowiadać winny wymaganiom norm: PN-EN 253,  PN-EN 448,  

PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 14419  Sieci ciepłownicze – System preizolowanych 

zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie 

oraz EN 13941 – Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych 

rur zespolonych. 

Wykonanie:  

- przewody preizolowane podwójne, o średnicach określonych w projekcie, 

- przejścia rurociągów przez ściany budynków wykonywać należy z zastosowaniem 

pierścieni uszczelniających.  

- rury przewodowe winny być przystosowane do pracy z czynnikiem grzewczym 

wysokotemperaturowym. 

 

5.3.  Wymagania dla armatury 

Na trasie sieci ciepłowniczej należy przewidzieć montaż armatury preizolowanej 

odpowietrzająco / odcinającej. Odpowietrzenie należy wykonać w miejscach najwyższych 

sieci, natomiast odwodnienia w najniższych.  
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5.4.  Wymagania dla łączenia rur preizolowanych 

Spawanie – wykonać metodą elektryczną, spawy odpowiadające co najmniej III klasie. 

Każde złącze winno być poddane badaniom rentgenowskim, w celu weryfikacji klasy i 

niezawodności złącza. 

UWAGA! 

W przypadku konieczności cięcia rur preizolowanych należy stosować się do 

następujących wymagań : 

1. Płaszcz rurowy z polietylenu oraz piankę izolacyjną ciąć wyłącznie przy pomocy kątowej  

przecinarki tarczowej. Kategorycznie zabrania się użycia palnika. Pianka poliuretanowa 

zawiera silnie toksyczny w przypadku termicznego odparowania związek chemiczny - 

izocyjanian. 

2. Zwrócić szczególną uwagę na przewody alarmowe zatopione w piance izolacyjnej. 

3. Rury stalowe należy przecinać przy użyciu tarczowej przecinarki dopiero po całkowitym 

oczyszczeniu z pianki izolacyjnej odcinków długości 22 cm po obu stronach punktu 

przecięcia. 

 

5.5.  Wymagania dla prób ciśnieniowych 

Całość prób i odbiorów wykonać zgodnie z normą PN-EN-13480-1. Przed wykonaniem 

próby ciśnieniowej rurociągi należy napełnić wodą na 24 godziny, dokładnie wypłukać i 

odpowietrzyć. 

Próbę ciśnieniową należy wykonać po zakończeniu procesów zgrzewania, przed 

zaizolowaniem połączeń.  

Próba powinna przebiegać w następujący sposób: 

- ciśnienie przy próbie powinno wynosić 1,5 krotność ciśnienia roboczego (2,4 MPa), 

- system rurowy powinien być napełniany powoli, 

- instrumenty pomiarowe powinny być kalibrowane na różnice ciśnień 0,1 bar, 

- jeśli jest możliwe, wykonywać pomiary w najniższym punkcie systemu, 

- używać wody zimnej do napełniania systemu. 

 

5.6.  Wymagania dla izolacji złączy 

Po wykonaniu badań i próby ciśnieniowej należy wykonać izolację złączy. Izolację 

wykonać przy użyciu elementów prefabrykowanych, umożliwiających wypełnienie 

przestrzeni wokół złącza pianką poliuretanową – w systemie stosowanym wg danego 
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technologii dostawcy przewodów. 

 

5.7.  Wymagania dla robót ziemnych 

Prace ziemne wykonać należy zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 “Roboty 

ziemne”- wymagania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne wykonane będą w 80% 

mechanicznie, w 20% ręcznie.  

Rodzaj wykopu – wykopy o ścianach pionowych deskowanych ażurowo lub szczelnie 

(decyzja technologii wykopu do wyboru przez Wykonawcę, po analizie warunków 

gruntowo-wodnych). 

W miejscach łączenia rur wykonać miejscowe pogłębienie oraz poszerzenia wykopów o 

dalsze 0,30 m na długości 1,0 m.  

Dno wykopów należy oczyścić z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczeń 

mechanicznych oraz podsypać warstwą piasku o grubości 10 cm.  

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 8 mm,  

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Po wykonaniu montażu rurociągów, przed zasypaniem należy podgrzać sieć do 

temperatury pośredniej między temperaturą montażu, a obliczeniową temperaturą 

czynnika grzewczego (podgrzew wstępny). 

Obsypka rurociągu musi być wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakończonego 

posadowienia rurociągu. Musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 

przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał do wykonania 

wypełnienia spełniający te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyżej). W 

dalszej kolejności należy wykonać  zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami max. 

20 cm, starannie ubijanymi. Stopień zagęszczenia piasku 65% na trasie i 95% na 

przejściach przez jezdnie i w chodniku. 

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy każdym złączu, należy na rurę  

preizolowaną wsunąć elementy zespołu złącza stanowiące osłonę izolacji cieplnej.  

Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prób szczelności należy wykonać zespół 

złącza (izolację cieplną i hermetyzację). 

Wykonaną sieć z rur preizolowanych poddaje się odbiorowi technicznemu, a następnie 

wykonuje się zasypkę piaskową. Minimalne przykrycie rurociągu wynosi 110 cm. 
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Po wykonaniu zasypki, na warstwie zagęszczonego piasku należy ułożyć nad każdą z rur 

taśmy ostrzegawcze, wzdłuż całej trasy. 

 

5.8.  Wymagania dla rur preizolowanych i kształtek 

Rura stalowa: 

- dopuszczone zastosowanie rury stalowej w gatunku P235GH, P235TR1 lub P235TR2 wg 

PN-EN 10217-1 ze szwem 

- stosować rury stalowe o długości 6 lub 12 m 

- stalowa rura przewodowa nie może posiadać spawów obwodowych, połączeń 

gwintowanych, kołnierzowych i innych 

- rury stalowe muszą posiadać oznakowanie wskazujące: producenta, gatunek stali i znak 

kontroli jakości 

- wszystkie rury stalowe przeznaczone do budowy sieci ciepłowniczej, mają posiadać 

świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 

- końce rur muszą być ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 6761:1996 

Wymagane minimalne grubości ścianek rur stalowych: 

 

DN dz 

Minimalna  

grubość  

ścianki 

20 26,9 2,6 

25 33,7 3,2 

32 42,4 3,2 

40 48,3 3,2 

50 60,3 3,2 

65 76,1 3,2 

80 88,9 3,2 

100 114,3 3,6 

 

Płaszcz osłonowy: 

- płaszcz osłonowy PEHD stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych 

musi być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PEHD (minimum typu PE80), jako rura 
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gładka bez szwu i spełniająca wymagania normy PN - EN 253: 2009 

- płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo może być 

wykonany bezpośrednio, poprzez wytłaczanie na izolację dla płaszczy osłonowych 

produkowanych metodą nieciągłą (wtrysku płynnej pianki w przestrzeń pomiędzy rurę 

stalową a rurę osłonową) wraz z ofertą należy dostarczyć kopie protokołów kontroli 

obróbki koronowania wewnętrznej powierzchni rur osłonowych potwierdzające uzyskanie 

wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do rury osłonowej  

- wydłużenie do zerwania płaszcza osłonowego mierzone zgodnie z kierunkiem 

wytłaczania powinno być nie mniejsze niż 350% 

- wraz z ofertą należy dostarczyć kopie protokołów badań producenta płaszcza, 

potwierdzające wymagany stopień obróbki koronowania i badania na koronowanie 

wcześniej produkowanych płaszczy osłonowych dla rur produkowanych metodą tradycyjną 

- zawartość sadzy powinna wynosić zgodnie z normą ISO 6994 2,5±0,5 % masy 

- w procesie tłoczenia rur osłonowych dopuszcza się ponowne użycie najwyżej 15% 

wagowo czystego materiału z odzysku (z przemiału) pochodzącego z własnej produkcji  

- płaszcz osłonowy powinien być wykonany z polietylenu klasy co najmniej PE80 i nie 

może zawierać innych dodatków niż przeciwutleniacze, stabilizatory UV i sadza wg 

wymogów normy PN-EN 253:2009 

Izolacja termiczna: 

- izolację cieplną ma stanowić sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem i 

spełniać wymagania normy PN-EN 253:2009. Nie dopuszcza się spieniania za pomocą 

freonów twardych i miękkich  oraz CO2 

- trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury 

pracy minimum +1600C. Do oferty należy załączyć badania potwierdzające żywotność 

pianki, 

- wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium. 

- stosować piankę PUR o następujących współczynnikach przewodności cieplnej: 

Rury i kształtki podwójne: 

- rury w średnicach DN20÷DN100mm muszą posiadać współczynnik przewodności 

cieplnej λ50 ≤ 0,025 W/m•K przy gęstości pianki ρPUR ≥ 60kg/m3 

- kształtki preizolowane w średnicach DN20÷DN150mm muszą posiadać współczynnik 

przewodności cieplnej λ50 ≤ 0,0275 W/m•K przy gęstości pianki ρPUR ≥ 60kg/m3 

- badanie przewodności cieplnej λ50 dla rury preizolowanej powinno być potwierdzone 
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przez niezależną jednostkę badawczą i być przeprowadzone na rurze producenta 

oferowanego systemu rur preizolowanych. 

Zespół rurowy: 

- zespół rurowy ma spełniać wymagania normy PN-EN 15698-1:2009 

- izolację   cieplną   ma   stanowić   sztywna   pianka   poliuretanowa   spieniana 

cyklopentanem i spełniać wymagania normy PN-EN 253: 2009. Nie dopuszcza się 

spieniania za pomocą freonów twardych i miękkich oraz CO2 

- jednorodna struktura komórkowa, 

- komórki otwarte max. 12% 

- środek porotwórczy do produkcji pianki powinien być substancją czystą ekologicznie, 

mającą zerowe oddziaływanie na warstwę ozonową (ODP = 0) -nie dopuszcza się do 

pienienia poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz CO2, 

- gęstość pianki odniesiona do jej objętości całkowitej, łącznie z przestrzenią 

niewypełnioną min. 60 kg/m3, 

- chłonność wody po 90 min gotowania nie przekraczająca 10% w stosunku do 

początkowej objętości próbki, 

- trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury 

pracy minimum +160 °C. Do oferty należy załączyć badania potwierdzające żywotność 

pianki, wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium. 

Stosować piankę PUR o następujących współczynnikach przewodności cieplnej: 

- rury w średnicach DN 20÷DN 200mm muszą posiadać współczynnik przewodności 

cieplnej λ50≤0,025 W/m*K przy gęstości pianki Κpur≥60kg/m3 

- kształtki preizolowane w średnicach muszą posiadać współczynnik przewodności 

cieplnej λ50≤0,0275 W/m*K przy gęstości pianki Κpur ≥60kg/m3 

- badanie przewodności cieplnej λ50 dla rur preizolowanych powinno być potwierdzone 

przez niezależną jednostkę badawczą i być przeprowadzone na rurze producenta 

oferowanego systemu rur preizolowanych.  

Kształtki preizolowane: 

- kształtki preizolowane maja spełniać wymagania normy PN-EN 15698-2:2015-11 

Łuki: 

- zmiany kierunków trasy sieci preizolowanej mogą być realizowane wyłącznie przez 

ukosowanie na spawie, rury gięte lub kolana prefabrykowane 
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- w zakresie średnic od DN 20 mm do DN 200 mm – gięte na zimno z rur stalowych 

- w zakresie średnic większych – spawane, krótkie, z przedłużonymi ramionami lub gięte 

na gorąco. Nie dopuszcza się stosowania kolan segmentowych. 

nie dopuszcza się stosowania muf kolanowych 

dla kolan pionowych (wejściowych) stosować jednokrotnie pogrubioną izolację 

Trójniki: 

według wymagań normy PN-EN 15698-2:2015-11 

Zwężki: 

dopuszcza się wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą ciągnienia z rur 

bezszwowych, spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych średnicach. Nie 

dopuszcza się do stosowania zwężek stalowych wykonanych metodą zwijania i wycinania. 

Złącza mufowe: 

- mufy muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009, nie dopuszcza 

się stosowania muf nasuwkowych i termokurczliwych nie sieciowanych, 

- mufy termokurczliwe HDPE 100 z wtapianymi korkami, masą adhezyjno-uszczelniającą i 

klejem termotopliwym 

- wymagany jest stopień usieciowania muf min. 40% 

- mufy powinny być wykonana z materiału HDPE klasy PE-100 oraz posiadać grubości 

ścianek zgodne PN-EN 253+A1:2013-06 (kartę techniczną materiału potwierdzającego tą 

własność należy załączyć na etapie składania ofert)  

- kształt mufy powinien być zgodny z kształtem płaszczy osłonowych bez przewężeń, 

kielichów i krawędzi 

- mufa powinna posiadać właściwości termokurczliwe na całej długości i umożliwiać 

skrócenie do wymaganej na budowie długości  

- system złącza musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o 

ciśnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocą płynnej pianki PUR 

- zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą korków zgrzewanych 

(wtapianych) stożkowych wykonanych z PEHD 

- nie dopuszcza się otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. łupek). 

- oferent wraz z ofertą jest zobowiązany przedstawić badania wykonane w akredytowanym 

Instytucie zgodnie z PN-EN 489:2009  

System alarmowy stanów awaryjnych: 

Rury należy dostarczać wraz z systemem alarmowym. System winien zapewniać 
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nadzorowanie szczelności układu i lokalizację uszkodzeń. Wszystkie zespoły 

preizolowane muszą być wyposażone w instalację do sygnalizowania zawilgocenia 

izolacji, typu impulsowego. 

Zamawiający wymaga zastosowania niezaizolowanych dwóch przewodów miedzianych o 

przekroju Ø1,5mm2 każdy. 

Usytuowanie drutów alarmowych na godz. 1000 i godz. 1400 tarczy zegara. 

Działanie systemu opiera się pomiarze rezystancji pomiędzy przewodem alarmowym a 

rurą przewodową. Minimalną wartością wyniku pomiaru wykonanego megaomomierzem, 

warunkującą przejęcie preizolowanego przyłącza ciepłowniczego do eksploatacji, jest 10 

MΩ/km przyłącza i przewodach alarmowych połączonych w pętlę. 

Pozostałymi elementami systemu alarmowego są puszki przyłączeniowe, przewód 

wyprowadzający, końcówki zerujące i urządzenia sygnalizacyjno alarmowe. 

Poduszki kompensacyjne 

- płyty wykonane z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego na 

korozje oraz działanie gryzoni i chemikaliów o grubości min. 40 mm i gęstości minimalnej 

30±5 kg/m3 (wg ISO 845) 

- chłonność wody poniżej 1,5% (wg EN 12087:1999) 

- nie dopuszcza się stosowania mat wykonanych z wytłoczyn tapicerskich i materiałów 

tekstylnych 

- na potwierdzenie deklarowanych parametrów oferent wraz z ofertą jest zobowiązany 

przedstawić badania wykonane w akredytowanym Instytucie 

Pierścień uszczelniający 

Pierścień z kauczuku polichloroprenowego  lub gumy specjalnie profilowany do 

uszczelnienia przejścia przez przegrodę budowlaną. 

Pozostałe materiały uszczelniające i montażowe  

Wg specyfikacji producenta systemu preizolowanego. 

Armatura 

Wymagania i metody badań wg PN-EN 15698-2:2015-11 

 

6.  Obmiar robót 

 

Roboty  związane  z  wykonaniem  robót budowlanych  realizowane  w  ramach 
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niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót 

nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 

świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji sieci c.o. będzie  

zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza ofertowo cenowego i  będzie    

podlegała  korektom zgodnie z Kontraktem.  

7.  Przejęcie robót 

7.1.  Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.2.  Kontrola jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, 

oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich  

kluczowych elementów . 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

− zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów 

− wyglądu płaszczyzny 

− równości powierzchni 

− szczelność izolacji 

− grubości i jakości warstw izolacji 

7.3.  Odbiór końcowy 

Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być 

odebrane.  

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 

- protokoły z pomiarów, 

- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz 

z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 

- atesty, 

- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z 

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru), 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

- przygotowania wymaganych prawem dokumentów, potrzebnych do należytej oceny 

wykonanych robót będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja 

powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 

być od niego zażądane. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 

ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 

odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 

zawierać oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem. 

8.  Podstawa płatności 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 
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wykonaniem robót budowlanych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być  na  zasadach  

ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo cenowego, 

której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia docieplenia ścian zewnętrznych oraz 

stropodachu oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową 

formularza ofertowo cenowego należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami 

Kontraktu,  Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  

materiałów  i  jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

(3)   WW   00.02:MODERNIZACJI SIECI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 

modernizacji sieci ciepłej wody użytkowej obejmującej w szczególności wymagania 

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

poszczególnych robót  oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru dla przedmiotowego zadania.  

1.2.  Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym PFU. Niniejsze  Wymagania  Zamawiającego, 

będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu  do wykonania projektu 

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

 

1.3.  Zakres prac objętych kontraktem  

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, które będą określone w Projekcie 

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności: 

 

Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej: 

Wszystkie prace modernizacyjne sieci c.w.u. powinny zostać wykonane zgodnie z 

wytycznymi technologicznymi i instrukcją montażu producenta rur PP, pod nadzorem osób 
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z uprawnieniami w zakresie sieci c.w.u. oraz przedstawiciela użytkownika rurociągów. 

 

1. Zagospodarowanie placu budowy  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót, co najmniej w 

zakresie: 

e) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

f) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

g) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren robót powinien być zabezpieczony przed osobami postronnymi.  

 

2. Wykonanie wykopów 

Przed przystąpieniem do wykopów sprawdzić dokładnie przebieg trasy w terenie z 

projektem technicznym, wytyczyć geodezyjnie zadanie budowlane. 

Wykopy wykopać  sprzętem mechanicznym-koparka o poj. łyżki 0,25 m3 oraz sprzętem 

ręcznym - szpadle przy zbliżeniu do istniejących sieci i uzbrojenia. 

Wymiary wykopu wykonać zgodnie z  BN-83/8836-02 oraz  z wytycznymi producenta 

montażu rur preizolowanych.  

Wykopy powinny być wykonane w sposób umożliwiający swobodne wykonanie robót 

demontażowych i montażowych. 

Wykopy wykonać jako ciągłe o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkładem  urobku obok 

wykopu w odległości minimum 0,7 m i częściowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas 

budowy wykop zabezpieczyć zaporami z desek lub oznakować taśmą PE koloru biało- 

czerownego oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na ciągach pieszych wykonać 

kładki i pomosty komunikacyjne, widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć. 

Głębokość wykopów powinna być większa o 10 cm od zagłębienia spodu rury, w celu 

umożliwienia wykonania podsypki piaskowej.  

W miejscach spawania rur głębokość wykopu powinna wynosić min 0,4 m od dolnej 

powierzchni rury.  

W miejscach załamania przewodów należy przewidzieć poszerzenie wykopu. 

Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku wolnego od kamieni, gruzu i 

przedmiotów o ostrych krawędziach o granulacji 0÷8 mm. Grubość warstwy podsypki 



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej za grupowym węzłem cieplnym.  

69/79 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Warstwę tą należy zagęścić przez ubicie ręczne.  

Co najmniej 10 cm nad powierzchnię rury wykonać zasypkę z piasku wolnego od kamieni, 

gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach. 

Zasypkę wykopu do powierzchni terenu wykonać warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym 

zagęszczeniem, gruntem rodzimym – spełniającym wymagania PN-81/B-03020 „Grunty 

budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-  

do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

3. Demontaż istniejących sieci c.w.u. kanałowej 

Istniejącą kanałową sieć c.w.u. należy zdemontować. Rurociągi usunąć z kanału i 

przekazać na złom. Izolację rurociągów demontowanych należy zutylizować. Kanał 

usunięty z wykopu w postaci gruzu należy wywieźć.   

 
4. Montaż rurociągów z rur tworzywowych z polipropylenu  preizolowanych pojedynczo w 

izolacji standardowej  

Montaż rur będzie wykonywany w wykopie. Długość rurociągu 560m 

Po wejściu do budynku instalacją c.wu. odciąć instalację zaworami odcinającymi. 

Należy przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót:  namioty,  ubrania 

przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych, czystą tkaninę do czyszczenia elementów,  ekrany i osłony 

spawalnicze, pasy do opuszczania rur. 

Należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków rur i ewentualne 

zanieczyszczenia usunąć. Odcinki zmontowane zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

po wykonaniu wykopu i ułożeniu warstwy wyrównawczej (podsypki piaskowej). 

Rury należy układać w przygotowanym odpowiednio wykopie na jednakowym poziomie, 

zwracając uwagę na zachowanie odległości pomiędzy osiami rur preizolowanych. Przed 

wykonaniem połączeń końce rur oczyścić i podgrzać w celu osuszenia i usunięcia nalotu 

tlenków, nasunąć na rurę zabezpieczoną mufę termokurczliwą wraz z niezbędnymi 

elementami 

Spawanie należy prowadzić ostrożnie, aby nie zniszczyć przez przegrzanie elementów 

termokurczliwych. Połączenia wykonane częściowo należy zabezpieczyć przed wpływami 

atmosferycznymi, otwarte rury zaślepić. Rury stalowe preizolowane należy spawać 

gazowo stosując drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm. 
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Po zakończeniu prac spawalniczych należy dokonać badania radiologicznego spawów. 

Badaniu należy poddać  100%  spawów. Zalecana klasa spawów – R2. 

Spawanie prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. W przypadku temperatury poniżej 

+5°C i dużej wilgotności należy stosować namioty osłonowe a miejsca spoin należy 

wstępnie podgrzać. 

Spawy szczepne – punktowe wykonać w postaci warstw przetokowych lub też całkowicie 

je usunąć w trakcie postępu spawania. Minimalna długość spawów punktowych powinna 

wynosić 5 x grubość ścianki rury dla DN<150 i 15 x grubość ścianki dla DN>150mm. 

Całkowita długość spawów punktowych musi wynosić co najmniej 25% obwodu rury. Po 

wykonaniu spawania spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim numerem. 

Schładzanie spawów musi dokonywać się w sposób naturalny.  

Po stwierdzeniu prawidłowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prób ciśnieniowych 

z wynikiem pozytywnym należy przystąpić do mufowania złącz zgodnie z instrukcją 

producenta rur preizolowanych Przed przystąpieniem do mufowania należy wykonać  

 połączenie systemu alarmowego. 

Przed zasypaniem wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem 

wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego.  

Przejścia rur przez ściany budynku wykonywać zgodnie z projektem stosując elementy 

systemowe dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierścienie uszczelniające, 

zakończenia rur preizolowanych w budynku tzw. końcówki termokurczliwe itp.)  

 

5. Wykonanie sygnalizacji alarmowej  

Instalację alarmową dwuprzewodową  wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur 

preizolowanych. Wykonać system sygnalizacji w wersji podstawowej z dwoma nie 

izolowanymi przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwę izolacyjną. Zastosowanie 

takiego systemu umożliwi wykrycie każdego przecieku prowadzącego do zawilgocenia 

izolacji termicznej.  

Po zakończeniu montażu sieci wykonać inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem 

wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego.  

 

6.  Zasypanie wykopu 

Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i zagęszczanie jego prowadzić ręcznie. Na 

warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczą, nad każdą rurą 
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oddzielnie. Zasypkę wykopu do powierzchni terenu wykonać warstwami gr. 30 cm z 

jednoczesnym zagęszczeniem, gruntem rodzimym – spełniającym wymagania PN-81/B-

03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie”-  do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Zasypanie wykopów należy wykonać po zakończeniu robót montażowych, 

przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prób  szczelności. Warstwę należy zasypać 

gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym większych brył i materiałów 

organicznych, materiałem takim samym jak podsypka. 

Teren przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności. 

 

8.  Montaż zaworów odcinających na instalacji c.w.u. w budynku. 

Po wejściu do budynku instalacją c.o. na rurociągach zamontować zawory odcinające 

(kulowe) do ręcznego odcinania i otwierania przepływu wody w instalacji. Ze względu na 

swą budowę (przepływ jest regulowany poprzez położenie kuli) zawory powinny pracować 

w położeniu "off/on": "całkowicie zamknięty" (zamykanie przez obrót w prawo) lub 

"całkowicie otwarty" (obrót w lewo). 

Aby zawór kulowy pracował właściwie, woda grzewcza musi być pozbawiona zawiesin, 

które mogłyby uszkodzić kulę. Konieczne jest więc zabezpieczenie instalacji poprzez 

montaż filtra. Co najmniej raz w miesiącu zawór powinien zostać kilkakrotnie otwarty i 

zamknięty – pozwala to na właściwe nawilżenie powierzchni kuli i uszczelnienia wodą, co 

gwarantuje prawidłową pracę zaworu. 

 
8. Płukanie sieci  

Wykonane rurociągi należy poddać płukaniu przed połączeniem ich do istniejącej 

wewnętrznej instalacji c.w.u. Celem ograniczenia ilości wody do płukania, w czasie 

montażu zabezpieczyć rurociągi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) 

stosując metodę „czystego montażu”.  

 

9. Próba ciśnieniowa  

Sieć przewodów  z armaturą  należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej na zimno  na 

ciśnienie próbne p = 2,0 MPa /dla sieci w/p /. 

Próbę na gorąco /po wykonaniu przełączenia/  wykonać przez okres 72 h przy ciśnieniu i 

tempe-raturze roboczej.  Próby wykonać  wg  PN-64/B-10400 i PN-77/M-34031. 
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1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami,  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami   

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".  
 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przy wykonywaniu robót, należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

Rury preizolowane – prefabrykat składający się rury przewodowej (jenej lub więcje niż 

jedna), materiału izolacyjnego i rury osłonowej.  

Preizolowany element – prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora czy innego 

urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego. 

Rura przewodowa – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej przez którą ma 

przepływać czynnik grzejny. 

Rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną, kształtkę 

lub element przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią lub wpływem warunków 

atmosferycznych. 

Izolacja cieplna – matriał który zmiejsza straty ciepła, materiał izolacji cieplnej może być 

jednorodny lub wielowarstwowy. 

 

2.  Materiały  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania 

Podstawowe”. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed 
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wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 

wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie świadectwa  badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu B15 

i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

– elastyczny uszczelniacz dekarski, 

– gaz propan, butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 

przez producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich 

norm. 

2.2.  Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte do wykonania materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadać normom.  

Przewidziano następujące materiały: 

-    rury i kształtki PP,  

a) maksymalne ciśnienie robocze = 1 Mpa.  

b) maksymalna dopuszczalna temperatura robocza Tmax=70°C 

c) trwałość rur 25 lat 

 

      Elementy rur PP: 

rura przewodowa – to bezkanałowa rura do przesyłu  ciepłej wody użytkowej 

wykonana z rur polipropylenowych (PP-RCT)  

      izolacja - sztywna pianka poliuretanowa PUR, λ PUR = max 0,026W/m2K  

      płaszcz osłonowy  - wykonany z polietylenu PE-HD 

      dwa miedziane przewody 1,5mm2 systemu nadzoru  

− inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania zadania 
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3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami PFU ,  PZJ  oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przeglądy techniczne i 

naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta 

sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 

Wykonawca  dostarczy Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Sprzęt techniczny i bhp: 

agregaty prądotwórcze  

spawarki 

sprężarki 

sprzęt do odwadniania wykopów 

koparka 

spychacz 

zagęszczarki 

dźwig 

piła do cięcia asfaltu i betonu 

namioty osłonowe i dmuchawy grzewcze 

zgrzewarka  

nożyce do cięcia rur 

 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów. 

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować 
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następujące,  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

−  samochód skrzyniowy,   

−  samochód dostawczy,  

- samochód dłużycowy,  

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  przesuwania  się  podczas 

transportu.   

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ocena miejsca robót, przygotowanie miejsca robót 

Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt. 

5.2.  Wymagania sieci ciepłej wody użytkowej 

Koncepcja modernizacji sieci ciepłej wody użytkowej zakłada wykonanie nowych 

rurociągów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w systemie rur preizolowanych PP. Zakłada 

się poprowadzenie rurociągu w wykopie na podsypce piaskowej, zgodnie z warunkami 

technicznymi i zaleceniami producenta rur. Sieci prowadzone pod drogami należy 

odpowiednio zabezpieczyć. Rurociągi sieci ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy 

doprowadzić i wpiąć węzłów w budynkach. 

Przejścia rurociągów przez ściany budynków wykonać jako systemowe. Projektowanie i 

wykonanie sieci ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy przeprowadzić z zachowaniem 

wszelkich norm i warunków technicznych. Zasypywanie rurociągu można rozpocząć po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej i dokonaniu inwentaryzacji geodezyjnej 

sieci. Wykopy w okresie prowadzonych robót zabezpieczyć barierami ochronnymi oraz 

oznakować ustawiając tablice informacyjne o prowadzonych robotach. W porze nocnej 

teren robót oznakować znakami świetlnymi. W miejscach ruchu pieszego zapewnić 

odpowiednie przejścia i zabezpieczenia. Nadmiar ziemi i gruz usuwać na bieżąco, unikać 

składowania mas ziemnych z wykopu bezpośrednio przy jego krawędzi. Po zakończeniu 
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robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego, a w szczególności odtworzyć drogi, 

chodniki, zieleń itp. Zastosowane rury preizolowane powinny posiadać atest higieniczny. 

Po zakończeniu prac montażowych sieć należy przepłukać, poddać próbie szczelności i 

zdezynfekować. Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 

technicznymi przedstawionymi przez producenta. 

System alarmowy stanów awaryjnych: 

Rury należy dostarczać wraz z systemem alarmowym. System winien zapewniać 

nadzorowanie szczelności układu i lokalizację uszkodzeń. Wszystkie zespoły 

preizolowane muszą być wyposażone w instalację do sygnalizowania zawilgocenia 

izolacji, typu impulsowego. 

Zamawiający wymaga zastosowania niezaizolowanych dwóch przewodów miedzianych o 

przekroju Ø1,5mm2 każdy. 

Usytuowanie drutów alarmowych na godz. 1000 i godz. 1400 tarczy zegara. 

Działanie systemu opiera się pomiarze rezystancji pomiędzy przewodem alarmowym a 

rurą przewodową. Minimalną wartością wyniku pomiaru wykonanego megaomomierzem, 

warunkującą przejęcie preizolowanego przyłącza ciepłowniczego do eksploatacji, jest 10 

MΩ/km przyłącza i przewodach alarmowych połączonych w pętlę. 

Pozostałymi elementami systemu alarmowego są puszki przyłączeniowe, przewód 

wyprowadzający, końcówki zerujące i urządzenia sygnalizacyjno alarmowe. 

Poduszki kompensacyjne 

- płyty wykonane z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego na 

korozje oraz działanie gryzoni i chemikaliów o grubości min. 40 mm i gęstości minimalnej 

30±5 kg/m3 (wg ISO 845) 

- chłonność wody poniżej 1,5% (wg EN 12087:1999) 

- nie dopuszcza się stosowania mat wykonanych z wytłoczyn tapicerskich i materiałów 

tekstylnych 

- na potwierdzenie deklarowanych parametrów oferent wraz z ofertą jest zobowiązany 

przedstawić badania wykonane w akredytowanym Instytucie 

Pierścień uszczelniający 

Pierścień z kauczuku polichloroprenowego  lub gumy specjalnie profilowany do 

uszczelnienia przejścia przez przegrodę budowlaną. 

Pozostałe materiały uszczelniające i montażowe  

Wg specyfikacji producenta systemu preizolowanego. 
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Armatura 

Wymagania i metody badań wg PN-EN 15698-2:2015-11 

6.  Kontrola jakości robót  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i 

środków  transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe ". Wykonawca  jest 

odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca  zapewni 

odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  (zgodnie  z  PZJ)  na 

terenie  i  poza placem budowy. Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane 

zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej 

kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”.  

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z 

wytycznymi  właściwych WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i 

Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i systemów technologicznych.  

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 

- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 

- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 

- kompletności elementów instalacji. 

7.  Obmiar robót  

Roboty  związane  z   realizacją  w  ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości 

wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót będzie  

zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza ofertowo-cenowego.  



 
PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej Obiektów w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w  Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, poprzez modernizację zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej za grupowym węzłem cieplnym.  

78/79 

8.  Przejęcie robót 

8.1.  Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe ". Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz 

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

 

9.  Podstawa płatności  

9.1.  Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie  będą  realizowane  odrębnie  jakiekolwiek  płatności  za  roboty  związane  z 

wykonaniem zadania związanego z modernizacja instalacji c.o.  Cena  wykonania  tych  

robót  ma  być  na  zasadach  ogólnych, wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  

formularza ofertowo-cenowego, której rozliczenie wymaga wykonania  i ukończenia robót 

związanych z modernizacją instalacji c.o., oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  

za  pozycję  rozliczeniową, należy przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami Kontraktu,  

Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  materiałów  i  

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 

9.2.  Cena składowa wykonania robót  

Cena  składowa  wykonania  robót  związanych  z  modernizacja c.o. obejmuje:  

−  prace związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

−  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

−  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

−  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 
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−  montaż zaworów regulacyjnych z siłownikami oraz armaturą pomiarową,  regulacyjną i 

odcinającą  

−  wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach 

−  wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych  

−  wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane  

−  próby szczelności odcinków instalacji,  

−  płukanie odcinków instalacji  

−  izolacja termiczna przewodów,  

−  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

−  porządkowanie placu budowy po robotach.  

10.  Przepisy związane  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 

169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) W takich warunkach 

normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (punkt 2.5 PFU) należy traktować 

jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę 

Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części 

informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, 

poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi 

przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń.  

 

 

 

 

 

 

 


